

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX01PFDKO

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 25248/2020 / 3155/2020/VERZ

Vyřizuje: Hana Fraňková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 477

Fax: 553 756 141

E-mail: hana.frankova@opava-city.cz

Datum: 27.02.2020

Všem potencionálním uchazečům

Vysvětlení zadávací dokumentace I. k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Propojení Krnovská - Žižkova“.

Zadavatel dne 26. 02. 2020 obdržel dotazy k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „Propojení Krnovská - Žižkova“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpovědi uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

Máme dotaz k výkazu výměr předmětné zakázky v objektu SO 001 - Příprava území: 1. V položce č. 29 (Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302) je uveden výpočet pro "podkladní vrstva vozovky z asf, tl. 0,25 m", zatímco v zemních pracích je v položce č. 5 (Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2) uvedeno odstranění "podkladní vrstva vozovky, tl. 0,15 m". Žádáme o sdělení, který údaj je správný a případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 1:

SO 001 – Příprava území

- 1) bylo upraveno množství u položky č. 29 (Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302)
původní množství 479,820 tunnové množství 319,880 tun

2. V položce č. 30 (Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504) je uveden výpočet pro "podkladní vrstva vozovky z kam, tl. 0,15 m", zatímco v zemních pracích je v položce č. 3 (Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2) uvedeno odstranění "podkladní vrstva vozovky, tl. 0,25 m". Žádáme o sdělení, který údaj je správný a případně o úpravu výkazu výměr.?

Odpověď č. 2:

SO 001 – Příprava území

- 1) bylo upraveno množství u položky č. 30 (Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504)
původní množství 575,520 tunnové množství 691,840 tun

v souvislosti s těmito změnami soupisu prací bylo dále v objektu SO 001 upraveno:

- 1) bylo upraveno množství u položky č. 25 (Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km)
původní množství 1055,340 tunnové množství 1011,720 tun
- 2) bylo upraveno množství u položky č. 26 (Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů)
původní množství 20051,460 tunnové množství 19222,68 tun

Zadavatel na základě výše uvedených změn v souladu s § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanovuje tak nový termín podání elektronických nabídek do 09. 03. 2020 do 09:00 hodin.

S pozdravem

Hana Fraňková
referenta oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy

Příloha: upravený výkaz výměr