



MMOPP00NBPNE

\*MMOPP00NBPNE\*

## SMLOUVA O DÍLO

**Zakázka: „Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion – vybavení a nábytek - oprava povodňových škod“**

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**

Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**

IČ: **00300535**

DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
[REDACTED] **referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.**

Sídlo: **Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno**

IČ: **26943344**

DIČ: **CZ26943344**

Datová schránka: **mu8kh4c**

E-mailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**

Zastoupen: [REDACTED] **jednatel**

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47256**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] **jednatel**

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **jednatel**

dále jen „zhotovitel“

## **Článek II.** Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

## **Článek III.** Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - dodávku s názvem:

**„Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion – vybavení a nábytek - oprava povodňových škod“**

(dále také jen "dílo").

Jedná se o dodávku a montáž vnitřního vybavení a nábytku, spojenou s odstraněním škod způsobených povodněmi, v 1.NP stávajícího objektu tribuny A na Městském fotbalovém stadionu klubu SFC Opava, zahrnující celkovou obnovu vnitřního vybavení, tj. stávajících šaten, sociálních zařízení a zázemí. Dodávky představují vybavení šaten šatními moduly a boxy, skladové prostory úložnými prostory – policemi, regály. Dále pak šatní a kancelářské skříně, kuchyňské linky, lednice, jednací stoly, konferenční stůlek a křesla, jednací a kancelářské židle, vybavení prádelny a sušárny pračkami a sušičkami.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem (výkazem výměr) zpracovaným dle zákona o zadávání veřejných zakázek, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 15.04.2025, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

V případě potřeby si zhotovitel dopravuje na vlastní náklady zadávací projektovou dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.). Takto dopracovanou projektovou dokumentaci je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.

Dílo je spolufinancováno v rámci projektu „Oprava zázemí klubu SFC Opava – vybavení a nábytek – oprava povodňových škod“.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Součástí díla je rovněž:
  - zakreslení skutečného provedení díla 3x do projektové dokumentace a 1x v digitální formě
  - zajištění všech dokladů nutných k převímce dodávky,
  - zajištění úplného úklidu celého objektu a přilehlých prostor.
- 3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

## **Článek IV.** Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty

**2.287.845,00 Kč**

- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku

**480.447,45 Kč**

- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku

**0,00 Kč**

- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

**2.768.292,45 Kč**

(slovy: dva miliony sedm set šedesát osm tisíc dvě stě devadesát dva a 45/100 korun českých)

- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště a nutnou spolupráci s provozovatelem zázemí Městského fotbalového stadionu.
- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

## **Článek V.**

### **Platební podmínky**

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy

po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatel. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.

- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je **30** kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
- adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
  - evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
  - identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
  - označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
  - číslo faktury;
  - den vystavení a den splatnosti;
  - označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
  - soupis provedených prací za fakturační období;
  - fakturovanou částku;
  - označení díla, označení názvu a čísla projektu.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu se zadávací dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
- 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě hlavního plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednatel ve smyslu § 92a ZDPH **jedná jako osoba povinná k dani**.

## Článek VI. Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem stavebních objektů a pozemků, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatel. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody,



keré v souvislosti s prováděním díla způsobí.

- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

## **Článek VII.**

### **Doba plnění**

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo (dle odst. 3.1. této smlouvy) řádně dokončit a předat jej objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dodaného vybavení a nábytku funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji do:
1. etapa (šatna A mužstva, šatna hostí, šatna B mužstva, rozhodčí atd. – viz soupis vybavení)  
**60** kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle.
  2. etapa (šatny mládež – viz soupis vybavení)  
**90** kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle, nejpozději **31.10.2025**.
- 7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do montážního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (dodávku) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřeně prodloužení lhůty plnění:
- a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
  - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
  - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.

## **Článek VIII.** Místo plnění

Místem plnění je budova tribuny A městského fotbalového stadionu klubu SFC Opava, Lípová 105/2, Opava – v rozsahu dle předmětu díla a položkového rozpočtu, který je samostatnou přílohou této smlouvy.

## **Článek IX.** Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## **Článek X.** Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené zadávací dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí a ke znečišťování komunikací.
- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně kropení pro udržování bezprašného staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.
- 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
- 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

- 10.12. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 10.14. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.15. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.17. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.18. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
- 10.19. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
- 10.20. Vlivem montážní činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 10.21. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem montážní činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.22. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh montáží a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
- 10.23. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
- 10.24. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozovatelem a budoucím uživatelem budovy – fotbalovým klubem. Zhotovitel neomezí montážními pracemi dopravní obslužnost sousedních nemovitostí. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v koordinaci se současně prováděnými pracemi v areálu fotbalového stadionu –

- stavebními opravami zázemí, oprava hrací plochy, dodávka kontejnerových WC.
- 10.25. Zhotovitel je povinen zabezpečit bez omezení fungování všech technologických zařízení umístěných v objektu (osvětlení, antény internetu, sirény apod.).
- 10.26. Zhotovitel je povinen při provádění díla věnovat zvýšenou pozornost možnosti výskytu azbestu ve stavebních konstrukcích, které budou dotčeny realizací díla. V případě podezření z výskytu azbestu na místě plnění díla, je zhotovitel povinen realizaci díla neprodleně zastavit a upozornit na tuto skutečnost objednatele. V realizaci díla může zhotovitel pokračovat pouze po dohodě s objednatelem.
- 10.27. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.28. Zhotovitel je povinen veškeré viditelné zařizovací předměty, výrobky a materiály před jejich pořízením a zabudováním nechat odsouhlasit zpracovatelem projektové dokumentace a objednatelem.
- 10.29. Objednatel si vyhrazuje právo na omezení rozsahu prací a dodávek.
- 10.30. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektu.
- 10.31. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu - kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného Odborem přípravy a realizace investic. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu veškerého přebytečného materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními listky atd.  
Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrný určené objednatelem bude jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními listky apod., které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.
- 10.32. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
- 10.33. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.34. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavatelem, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.35. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení montážních prací stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.36. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.  
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí

disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

## **Článek XI.** Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby, dodávky vybavení a nábytku funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude obsahovat:
  - a) označení díla
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
  - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
  - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
  - f) datum a místo sepsání zápisu
  - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
  - h) seznam převzaté dokumentace
  - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
  - j) termín vyklizení staveniště
  - k) datum ukončení záruky za dílo
  - l) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich odstranění, který je za objednatele oprávněn určit Odbor přípravy a realizace investic Magistrátu města Opava.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti zadávací dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

## **Článek XII.** Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
  - název zhotovitele
  - termín montáží a dodávky – zahájení a ukončení



- jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
- 12.3. Staveniště bude označeno podle pravidel dotačního programu, tj. před ukončením stavby bude na viditelném místě objektu tribuny A Městského fotbalového stadionu instalována trvalá pamětní deska o rozměrech 300mm x 400 mm dle návrhu, který dodá objednatel. O instalaci bude provedena zmínka v zápisu stavebního - montážního deníku.
- 12.4. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.5. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.8. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

### **Článek XIII.**

#### **Stavební – montážní deník**

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební - montážní deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního - montážního deníku a dále zajistí, že montážní deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
- 13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do montážního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni montážní deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy montážního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním - montážním deníku.



- 13.10. Zápisy ve montážním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

#### **Článek XIV.**

##### Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### **Článek XV.**

##### Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

#### **Článek XVI.**

##### Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli (článek VII. Odst. 7.2. a článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **0,05 %** ze smluvní ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **0,1 %** ze smluvní ceny díla bez DPH za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna

- do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.
- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že montážní deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.25. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.

## **Článek XVII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
  - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
  - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele

spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).

- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 17.12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  
V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.  
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Dílo je spolufinancováno, proto se zhotovitel zavazuje:
- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Národní sportovní agentury, Ministerstva financí ČR - auditního orgánu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Orgánu finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
  - vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,

- uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- 17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.
- 17.17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).
- 17.18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 20.05.2025, usnesení č. 3674/75/RM/25, bod 1a).

Přílohy: - položkový rozpočet

V Opavě dne



Digitálně podepsal


Datum: 2025.05.28

11:36:37 +02'00'

Za objednatele:

primátor

V Brně dne



Digitally signed by  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-26943344, o=ALEX  
kovový a školní nábytek s.r.o.  
ou=1, cn=  
serialNumber=P413983  
Date: 2025.05.23 07:05:49 +02'00'

Za zhotovitele:

jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20250101

**Stavba:** SFC Opava, fotbalový stadion, vnitřní vybavení, oprava povodňových škod

**KSO:** Místo: Lípová 105/2, 746 01 Opava

**CC-CZ:** Datum: 15.04.2025

**Zadavatel:** Statutární město Opava

**IČ:** 26943344  
**DIČ:** CZ26943344

**Uchazeč:** ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**2 287 845,00**

Sazba daně	Základ daně
21,00%	2 287 845,00
12,00%	0,00

Výše daně
480 447,45
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 768 292,45**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 20250101

**Stavba:** SFC Opava, fotbalový stadion, vnitřní vybavení, oprava povodňových škod

**Místo:** Lípová 105/2, 746 01 Opava Datum: 15.04.2025

**Zadavatel:** Statutární město Opava Projektant:

**Uchazeč:** ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

01	Vybavení kabin	2 204 545,00	2 667 499,45	STA
03	Vybavení kabin, mládež	83 300,00	100 793,00	STA
02	VRN	0,00	0,00	STA
		<b>2 287 845,00</b>	<b>2 768 292,45</b>	



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SFC Opava, fotbalový stadion, vnitřní vybavení, oprava povodňových škod  
Objekt: 01 - Vybavení kabin

KSO: CC-CZ: 15.04.2025  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: 26943344  
Statutární město Opava DIČ: CZ26943344  
Uchazeč: IČ: 26943344  
ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o. DIČ: CZ26943344  
Projektant: IČ: 26943344  
DIČ: CZ26943344  
Zpracovatel: IČ: 26943344  
DIČ: CZ26943344  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 204 545,00</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 2 204 545,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 462 954,45 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>2 667 499,45</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFC Opava, fotbalový stadion, vnitřní vybavení, oprava povodňových škod

Objekt: 01 - Vybavení kabin

Místo: Statutární město Opava

Zadavatel: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.

Uchazeč: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.

Datum: 15.04.2025

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

37M - Dodávky a montáže ostatní	2 204 545,00
371 - Vybavení kuchyně	97 800,00
372 - Vybavení nábytek	1 029 390,00
373 - Vybavení prádelny a sušárny	1 006 500,00
376 - Domácí elektrospotřebiče	43 200,00
998 - Přesun hmot	27 655,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SFC Opava, fotbalový stadion, vnitřní vybavení, oprava povodňových škod

Objekt: 01 - Vybavení kabin

Datum: 15.04.2025

Projektant:  
Zpracovatel:

Zadavatel: Statutární město Opava  
Uchazeč: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.

Místo:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 204 545,00</b>	
D	37M		<b>Dodávky a montáže ostatní</b>				<b>2 176 890,00</b>	
D	371		<b>Vybavení kuchyně</b>				<b>97 800,00</b>	
1	K	3710003	Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel; D+M; š=max. 650 mm, tl.=min. 35 mm; nosič: DTD, povrchová úprava: HPL nebo CPL, přední podélná hrana opatřena ABS hranou, zaoblená, s posiformingovou úpravou; zadní hrana s ochrannou vrstvou	m	6,200	1 000,00	6 200,00	
			"mč178" 2,200		2,200			
			"mč161" 1,600		1,600			
			"mč159" 0,800		0,800			
			"mč133" 1,600		1,600			
			VV0003		6,200			
2	K	3710140	Opracování pracovní desky; 1x výřez pro dřez, 2x oglepení boční hrany desky hranou ABS tl.=min.0,7 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	
			"mč178" 1		1,000			
			"mč161" 1		1,000			
			"mč133" 1		1,000			
			Součet		3,000			
3	K	3710158	Dřez nerezový s odkapávačem; D+M; min.rozměry (d/š/v) 750/430/150, s montáží na pracovní desku, s odpadním ventilem, zápachovou uzávěrkou a stojánkovou baterií s 2x přípojovacími tlakovými hadičkami s nerezovým opletem	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
			"mč178" 1		1,000			
			"mč161" 1		1,000			
			"mč133" 1		1,000			
			Součet		3,000			
4	K	3710164	Spodní skříňka kuchyňské linky, dřezová; D+M; 1x police, d=800 mm, š=min.600 mm, v=min.800 mm, dělená; 2x dvířka: materiál LDTD nebo PET tl.=min.18 mm, oglepeno hranami ABS tl.=2 mm, barva dle výběru; korpus: materiál boky+police LDTD tl. min. 18 mm oglepeno hranami ABS tl.=min. 0,7 mm, záda HDF tl. min. 3 mm, barva dle výběru; 2x kovová úchytky, 4x výškové stavitelné nožky	kus	4,000	4 540,00	18 160,00	
			"mč178" 1		1,000			
			"mč161" 1		1,000			
			"mč159" 1		1,000			
			"mč133" 1		1,000			
			Součet		4,000			
5	K	3710168	Spodní skříňka kuchyňské linky, policová; D+M; 3x police d=400 mm, š=min.600 mm, v=min.800 mm, dělená; 2x dvířka: materiál: LDTD nebo PET tl.=min.18 mm, oglepeno hranami ABS tl.=2 mm, barva dle výběru; korpus: materiál boky+police LDTD tl. min. 18 mm oglepeno hranami ABS tl.=min. 0,7 mm, záda HDF tl. min. 3 mm, barva dle výběru; 2x kovová úchytky, 4x výškové stavitelné nožky	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
			"mč161" 1		1,000			
			"mč133" 1		1,000			
			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	3710176	Spodní skříňka kuchyňské linky, policová; D+M; 3x police d=800 mm, š=min.600 mm, v=min.800 mm, dělená; 2x dvířka; materiál: LDTD nebo PET tl.=min.18 mm, oplepeno hranami ABS tl.=2 mm, barva dle výběru; korpus: materiál boky+police LDTD tl. min. 18 mm oplepeno hranami ABS tl.=min. 0,7 mm, záda HDF tl. min. 3 mm, barva dle výběru; 2x kovová úchytky, 4x výškové stavitelné nožky	kus	2,000	4 540,00	9 080,00	
	VV		"mč178"1		1,000			
	VV		"mč159"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	3710184	Spodní skříňka kuchyňské linky, zásuvková; D+M; d=400 mm, š=min.600 mm, v=min.800 mm, se 4 zásuvkami, mechanismus s kovovými bočnicemi, s přesným plnovýsušem d=min.500 mm s nosností min. 30 kg, s tlumeným dorazem, stavitelná čela; materiál čela: LDTD nebo PET tl. min. 18 mm, oplepeno hranami ABS tl. 2 mm, barva dle výběru; korpus: materiál LDTD tl. min. 18 mm oplepeno hranami ABS tl. min. 0,7 mm, záda HDF tl. min. 3 mm, barva dle výběru; 3x úchytky, 4x nožky výškové stavitelné	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	
	VV		"mč161"1		1,000			
	VV		"mč133"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	3710188	Spodní skříňka kuchyňské linky, zásuvková; D+M; d=600 mm, š=min.600 mm, v=min.800 mm, se 4 zásuvkami, mechanismus s kovovými bočnicemi, s přesným plnovýsušem d=min.500 mm s nosností min. 30 kg, s tlumeným dorazem, stavitelná čela, materiál čela: LDTD nebo PET tl. min. 18 mm, oplepeno hranami ABS tl. 2 mm, barva dle výběru; korpus: materiál boky LDTD tl. min. 18 mm oplepeno hranami ABS tl. min. 0,7 mm, záda HDF tl. min. 3 mm, barva dle výběru; 3x úchytky, 4x nožky výškové stavitelné	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	VV		"mč178"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	3710197	Horní skříňka kuchyňské linky, policová; D+M; d=600 mm, š=min.350 mm, v=min.600 mm, dělená; 2x dvířka se závěsy s tlumením, s naktapuřím, seřiditelné, materiál: LDTD nebo PET tl.=min.18 mm, oplepeno hranami ABS tl.=2 mm, barva dle výběru; 2x police; korpus: materiál boky+police LDTD tl. min. 18 mm oplepeno hranami ABS tl.=min. 0,7 mm, materiál: záda HDF tl. min. 3 mm, barva dle výběru; 2x kovová úchytky; závěsná lišta + závěsné kování + stavitelné kování	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	VV		"mč178"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	3710208	Horní skříňka kuchyňské linky, policová; D+M; d=800 mm, š=min.350 mm, v=min.600 mm, dělená; 2x dvířka se závěsy s tlumením, s naktapuřím, seřiditelné, materiál: LDTD nebo PET tl.=min.18 mm, oplepeno hranami ABS tl.=2 mm, barva dle výběru; 2x police; korpus: materiál boky+police LDTD tl. min. 18 mm oplepeno hranami ABS tl.=min. 0,7 mm, materiál: záda HDF tl. min. 3 mm, barva dle výběru; 2x kovová úchytky; závěsná lišta + závěsné kování + stavitelné kování	kus	5,000	4 540,00	22 700,00	
	VV		"mč178"2		2,000			
	VV		"mč159"1		1,000			
	VV		"mč133"2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
11	K	3710221	Soklová deska kuchyňské linky; D+M; v=80 mm, na úchyty a s těsnící lištou; materiál: LDTD tl.= min. 18 mm; barva dle výběru	m	9,800	200,00	1 960,00	
	VV		"mč178"2,2+0,6		2,800			
	VV		"mč161"1,6+2*0,6		2,800			
	VV		"mč159"0,8+2*0,6		2,000			
	VV		"mč133"1,6+0,6		2,200			
	VV		Součet		9,800			
D	372		Výbavení nábytek				1 029 390,00	
12	K	3720101	úložný systém; D+M; 5 policový regál s kovovou nosnou konstrukcí (d/š/v) 900/500/1800; s povrchovou úpravou Zn nebo lakované; materiál police: DTD nebo kovové, nosnost min.150 kg/polici	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	
	VV		"mč174"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	3720101.1	úložný systém; D+M; 5 policový regál s kovovou nosnou konstrukcí (d/š/v) 1000/500/1800; s povrchovou úpravou Zn nebo lakované; materiál police: DTD nebo kovové, nosnost min.150 kg/polici	kus	14,000	1 760,00	24 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"mč178"3		3,000			
W			"mč174"8		8,000			
W			"mč155"3		3,000			
W			Součet		14,000			
14	K	3720101.2	úložný systém; D+M; 5 policový regál s kovovou nosnou konstrukcí (d/š/v) 1200/300/1800; s povrchovou úpravou Zn nebo lakované; materiál police: DTD nebo kovové, nosnost min.150 kg/polici	kus	1,000	1 910,00	1 910,00	
W			"mč178"1		1,000			
W			Součet		1,000			
15	K	3720124	úložný systém; D+M; 5 policový regál s kovovou nosnou konstrukcí (d/š/v) 1200/500/1800; s povrchovou úpravou Zn nebo lakované; materiál police: DTD nebo kovové, nosnost min.150 kg/polici	kus	3,000	2 750,00	8 250,00	
W			"mč178"3		3,000			
W			Součet		3,000			
16	K	3720206	skříň kancelářská policová; D+M; horní část 3/5 s nikou, 2 police, spodní část 2/5 dveře plně, 1 police, bez zámku, (d/š/v) 800/400/1900 mm; 3x nastavitelná police s nosností do 20 kg; 2x dveře; materiál: dveře LDTD tl.=min.18 mm, oplepeno hranami ABS tl.=2 mm; korpus: materiál boky+police LDTD tl. min. 18 mm oplepeno hranami ABS tl.=min. 0,7 mm, záda HDF tl. min. 3 mm; 2x kovová úchytka, barva dle výběru, výškově stavitelné kování	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
W			"mč105"1		1,000			
W			Součet		1,000			
17	K	3720214	skříň šatní; D+M; dveře plně, bez zámku, (d/š/v) 800/600/1900 mm; 1x police s nosností do 20 kg, 1x šatní tyč; 2x dveře; materiál: dveře LDTD tl.=min.18 mm, oplepeno hranami ABS tl.=2 mm; korpus: materiál boky+police LDTD tl. min. 18 mm oplepeno hranami ABS tl.=min. 0,7 mm, záda HDF tl. min. 3 mm; 2x kovová úchytka, barva dle výběru, výškově stavitelné kování	kus	9,000	4 500,00	40 500,00	
W			"mč173"2		2,000			
W			"mč166"1		1,000			
W			"mč161"1		1,000			
W			"mč139"1		1,000			
W			"mč133"4		4,000			
W			Součet		9,000			
18	K	3720220	skříň kancelářská policová; D+M; dveře plně, bez zámku, (d/š/v) 800/420/1900 mm; 4x police s nosností do 20 kg; 2x dveře; materiál: dveře LDTD tl.=min.18 mm, oplepeno hranami ABS tl.=2 mm; korpus: materiál boky+police LDTD tl. min. 18 mm oplepeno hranami ABS tl.=min. 0,7 mm, záda HDF tl. min. 3 mm; 2x kovová úchytka, barva dle výběru, výškově stavitelné kování	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	
W			"mč166"1		1,000			
W			"mč161"1		1,000			
W			"mč139"1		1,000			
W			Součet		3,000			
19	K	3720238	skříň kancelářská policová bez dveří; D+M; (d/š/v) 400/420/1150 mm; 4x police s nosností do 20 kg; korpus: materiál boky+police LDTD tl. min. 18 mm oplepeno hranami ABS tl.=min. 0,7 mm, záda HDF tl. min. 3 mm; 2x kovová úchytka, barva dle výběru, výškově stavitelné kování	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
W			"mč133"1		1,000			
W			Součet		1,000			
20	K	3720248	skříň kancelářská policová bez dveří; D+M; (d/š/v) 800/420/1900 mm; 4x police s nosností do 20 kg; korpus: materiál boky+police LDTD tl. min. 18 mm oplepeno hranami ABS tl.=min. 0,7 mm, záda HDF tl. min. 3 mm; 2x kovová úchytka, barva dle výběru, výškově stavitelné kování	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
W			"mč139"1		1,000			
W			Součet		1,000			
21	K	3720302	šatní modul A; D+M; (d/š/v) 800/350/2200, v horní části: L1/2 uzamykatelná police v=300mm s L1/2 zapuštěnými dvířky; spodní část: úložný prostor v=450 mm, s 10x odvětráním (průduch Ø max.50 mm s krytkou) a výklopnými dvířky se zapuštěnou úchytkou; s výškově nastavitelným kováním; 2x dvojháček, 1x výšuvný věšák na ramínka; materiál DTD 18 mm s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; systémové spojovací kování s lavicí, jednoduchá montáž	kus	30,000	4 120,00	123 600,00	
W			"mč160"30		30,000			
W			Součet		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	3720203	lavice k šatnímu modulu A; D+M; (d/š/v) 800/350/450, s výškově nastavitelným kováním; materiál LD TD 25 mm s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; systémové spojovací kování s šatním boxem, jednoduchá montáž	kus	30,000	630,00	18 900,00	
	VV		Součet		30,000			
23	K	3720305	šatní modul B, dvojmístný; D+M; (d/š/v) 1200/350/1850, s polici v horní části; čtyřdílná police v=300mm; 4x dvojháček; materiál DTD 18 mm s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; systémové spojovací kování s lavicí, jednoduchá montáž	kus	127,000	3 160,00	401 320,00	
	VV		"mč170"11		11,000			
	VV		"mč165"11		11,000			
	VV		"mč159"3		3,000			
	VV		"mč148"3		3,000			
	VV		"mč137"3		3,000			
	VV		"mč131"11		11,000			
	VV		"mč126"11		11,000			
	VV		"mč125"11		11,000			
	VV		"mč120"11		11,000			
	VV		"mč119"4		4,000			
	VV		"mč115"11		11,000			
	VV		"mč111"11		11,000			
	VV		"mč110"11		11,000			
	VV		"mč106"11		11,000			
	VV		"mč101"4		4,000			
	VV		Součet		127,000			
24	K	3720306	lavice k šatnímu modulu B, dvojmístná; D+M; 1200/500/450, s výškově nastavitelným kováním; materiál LD TD 25 mm s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; systémové spojovací kování s šatním modulem, jednoduchá montáž	kus	127,000	780,00	99 060,00	
	VV		Součet		127,000			
25	K	3720520	Stůl jednáci; D+M; (d/š/v) 800/800/750; vrchní deska tl. min.25 mm, materiál LD TD s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; kovová rámová podnož, se stavěcími nožkami	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	
	VV		"mč152"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	3720533	Stůl jednáci; D+M; (d/š/v) 1200/800/750; vrchní deska tl. min.25 mm, materiál LD TD s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; kovová rámová podnož, se stavěcími nožkami	kus	16,000	4 100,00	65 600,00	
	VV		"mč166"1		1,000			
	VV		"mč161"2		2,000			
	VV		"mč159"6		6,000			
	VV		"mč137"3		3,000			
	VV		"mč133"1		1,000			
	VV		"mč105"3		3,000			
	VV		Součet		16,000			
27	K	3720542	Stůl jednáci; D+M; (d/š/v) 1400/800/750; vrchní deska tl. min.25 mm, materiál LD TD s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; kovová rámová podnož, se stavěcími nožkami	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	VV		"mč150"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	3720542.1	Stůl jednáci; D+M; (d/š/v) 1600/800/750; vrchní deska tl. min.25 mm, materiál LD TD s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; kovová rámová podnož, se stavěcími nožkami	kus	8,000	4 830,00	38 640,00	
	VV		"mč165"1		1,000			
	VV		"mč148"1		1,000			
	VV		"mč105"6		6,000			
	VV		Součet		8,000			
29	K	3720576	Stůl pracovní s polici; D+M; (d/š/v) 1000/800/750; vrchní deska tl. min 25 mm; police tl. min. 18 mm; materiál: LD TD s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; kovová rámová podnož, se stavěcími nožkami	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
	VV		"mč155"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Genová soustava
30	K	3720585	Stůl konferenční s policí; D+M; (d/š/v) 900/500/500; vrchní deska tl. min.25 mm; police tl.min.18 mm; materiál LDTD s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; se stavečnými nožkami nebo kolečků	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
	WV	"mč152"1							
	WV		Součet		1,000				
31	K	3720600	Stůl kabina A; D+M; (d/š/v) 800/800/750; vrchní deska tl. min.18 mm, 4x policová skříň 800/400/800 + 2 policová skříň s dvířky 400/400/800 + vrchní deska 2050/850/18; materiál LDTD s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru;	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	WV	"mč160"1							
	WV		Součet		1,000				
32	K	3720710	Židle jednáci; D+M; typ ISO, stohovatelná; výška sedu min. 460 mm, hloubka sedu min. 400 mm; nosná konstrukce kovová svařovaná, s nosností = min.100 kg; s plastovými kryty sedáku a opěry, krytkami, koncovkami; sedák a opěra čalouněné ododlnou látkou min.350 g/m2, s odolností v oděru min. 30tis cyklů	kus	22,000	1 200,00	26 400,00	26 400,00	
	WV	"mč166"2							
	WV		"mč152"4	2,000					
	WV		"mč150"4	4,000					
	WV		"mč137"4	4,000					
	WV		"mč133"4	4,000					
	WV		"mč105"4	4,000					
	WV		Součet	22,000					
33	K	3720730	Židle jednáci s područkami a pulitkem; D+M; typ ISO; výška sedu min. 460 mm, hloubka sedu min. 400 mm; nosná konstrukce kovová svařovaná, s nosností = min.100 kg; s plastovými kryty sedáku a opěry, krytkami, koncovkami, 2x područkami, 1x pultek; sedák a opěra čalouněné ododlnou látkou min.350 g/m2, s odolností v oděru min. 30tis cyklů	kus	20,000	2 500,00	50 000,00	50 000,00	
	WV	"mč179"20							
	WV		Součet		20,000				
34	K	3720762	Židle kancelářská multifunkční otočná "nízká" s regulací výšky sedáku, s pevnými područkami; D+M; nosnost min.100 kg; síťovaný opěrák, výškově stavitelný plynový pist, kovový kříž s kolečky na PVC krytinu; sedák čalouněný ododlnou látkou min.350 g/m2, s odolností v oděru min. 30tis cyklů	kus	5,000	3 000,00	15 000,00	15 000,00	
	WV	"mč137"2							
	WV		"mč105"3	2,000					
	WV		Součet	3,000					
	WV			5,000					
35	K	3720772	Židle kancelářská multifunkční otočná "vyšoká" s regulací výšky sedáku, s pevnými područkami; D+M; nosnost min.100 kg; síťovaný opěrák, výškově stavitelný plynový pist, kovový kříž s kolečky na PVC krytinu; sedák čalouněný ododlnou látkou min.350 g/m2, s odolností v oděru min. 30tis cyklů	kus	6,000	4 500,00	27 000,00	27 000,00	
	WV	"mč159"6							
	WV		Součet		6,000				
36	K	3720852	Křeslo konferenční; D+M, celočalouněné s područkami; púdorysného rozměru min. 600/600 mm, výška sedáku max. 400 mm; nosná konstrukce kovová nebo dřevěná; čalounění ododlnou látkou min.350 g/m2, s odolností v oděru min. 30tis cyklů	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	16 000,00	
	WV	"mč152"4							
	WV		Součet		4,000				
37	K	3720905	Police nástěnná, zavěšená; D+M; (d/š/v) 1000/300/300; materiál: tl.min.18 mm, LDTD s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	10 000,00	
	WV	"mč161"3							
	WV		"mč159"3	3,000					
	WV		"mč155"4	3,000					
	WV		Součet	10,000					
38	K	3720908	Police nástěnná, zavěšená; D+M; (d/š/v) 1200/300/300; materiál: tl.min.18 mm, LDTD s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	3 600,00	
	WV	"mč105"3							
	WV		Součet		3,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	3720941	Kontejner pojízdný; D+M; 4x zásuvka, uzamykatelný, maximální rozměry (d/š/v) 420/620/620, mechanismus s kovovými výsuvy min.70%; materiál čela+horní deska: LDTD nebo PET tl. min. 18 mm, oplepeno hranami ABS tl. 2 mm, barva dle výběru ; korpus: materiál LDTD tl. min. 18 mm oplepeno hranami ABS tl. min. 0,7 mm; barva dle výběru; 4x úchytky, 2x klíč	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	
	W		"mč148"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	373		Vybavení prádelny a sušárny Přáčka profesionální provedení, na obsah 7 až 10 kg; D+M; volně stojící, odpružená, nerezový vnitřní a vnější prací buben; 2x zásobník na prací prostředky; připojení na studenou a teplou vodu; programovatelné prací programy s nastavením teplot prání, dávkování množství vody, pracích prostředků, napouštění, otáček motoru a odsíředění; systém s tlumením ořesu, vyvažovací systém; systém pro vážení; ovládání pracích cyklů přes WiFi nebo LAN; lokalizace v CZ; kompletní montáž a připojení na vodu, odpad, elektro;	kus	2,000	181 500,00	363 000,00	
	W		doprava+zapojení+zaškolení		2,000			
	W		"mč176"2		2,000			
	W		Součet		2,000			1 006 500,00
40	K	3731020	Práčka profesionální provedení, na obsah 10 až 15 kg; D+M; volně stojící, odpružená, nerezový vnitřní a vnější prací buben; 2x zásobník na prací prostředky; připojení na studenou a teplou vodu; programovatelné prací programy s nastavením teplot prání, dávkování množství vody, pracích prostředků, napouštění, otáček motoru a odsíředění; systém s tlumením ořesu, vyvažovací systém; systém pro vážení; ovládání pracích cyklů přes WiFi nebo LAN; lokalizace v CZ; kompletní montáž a připojení na vodu, odpad, elektro;	kus	1,000	220 000,00	220 000,00	
	W		doprava+zapojení+zaškolení		1,000			
	W		"mč176"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
41	K	3731025	Sušička profesionální provedení; D+M; volně stojící, odpružená, nerezový vnitřní a vnější prací buben; 2x zásobník na prací prostředky; připojení na studenou a teplou vodu; programovatelné prací programy s nastavením teplot prání, dávkování množství vody, pracích prostředků, napouštění, otáček motoru a odsíředění; systém s tlumením ořesu, vyvažovací systém; systém pro vážení; ovládání pracích cyklů přes WiFi nebo LAN; lokalizace v CZ; kompletní montáž a připojení na vodu, odpad, elektro;	kus	2,000	137 500,00	275 000,00	
	W		doprava+zapojení+zaškolení		2,000			
	W		"mč177"2		2,000			
	W		Součet		2,000			
42	K	3731050	Sušička profesionální provedení; D+M; volně stojící; provedení elektro, nerezové provedení, na obsah 7 až 10 kg; kompletní montáž a připojení na VZT, odpad, elektro; doprava+zapojení+zaškolení	kus	2,000	137 500,00	275 000,00	
	W		"mč177"2		2,000			
	W		Součet		2,000			
43	K	3731055	Sušička profesionální provedení; D+M; volně stojící; provedení elektro, nerezové provedení, na obsah 10 až 15 kg; kompletní montáž a připojení na VZT, odpad, elektro; doprava+zapojení+zaškolení	kus	1,000	148 500,00	148 500,00	
	W		"mč177"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	376		Domácí elektrospotřebiče				43 200,00	
44	K	3764420	Chladnička s mrazničkou; D+M; kompresorová, elektrická, jednodveřová (P nebo L), volně stojící; d=max.590 mm, š=max.590 mm, v=max.850 mm, chladičho objemu=min. 119 lt; hlučnost=max.40 dB; energetická třída=min."C"; doprava+instalace+zapojení+zaškolení	kus	6,000	7 200,00	43 200,00	
	W		"mč178"1		1,000			
	W		"mč161"1		1,000			
	W		"mč159"1		1,000			
	W		"mč148"1		1,000			
	W		"mč139"1		1,000			
	W		"mč133"1		1,000			
	W		Součet		6,000			
D	998		Přesun hmot				27 655,00	
45	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	5,531	5 000,00	27 655,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminek.urs.cz/?temy/CS_URS_2024_02/998011008">https://podminek.urs.cz/?temy/CS_URS_2024_02/998011008</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SFC Opava, fotbalový stadion, vnitřní vybavení, oprava povodňových škod  
Objekt: 03 - Vybavení kabin, mládež

KSO: CC-CZ: 15.04.2025  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IC:  
Statutární město Opava DIČ:  
Uchazeč: IC: 26943344  
ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o. DIČ: CZ26943344  
Projektant: IC:  
DIČ:  
Zpracovatel: IC:  
DIČ:  
Poznámka: IC:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>83 300,00</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 83 300,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 17 493,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>100 793,00</b>	<b>v CZK</b>	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFC Opava, fotbalový stadion, vnitřní vybavení, oprava povodňových škod

Objekt: 03 - Vybavení kabin, mládež

Místo: Statutární město Opava  
Zadavatel: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.  
Uchazeč:

Datum: 15.04.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

37M - Dodávky a montáže ostatní	<b>83 300,00</b>
371 - Vybavení kuchyně	5 740,00
372 - Vybavení nábytek	55 960,00
376 - Domácí elektrospotřebiče	21 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SFC Opava, fotbalový stadion, vnitřní vybavení, oprava povodňových škod

Objekt: 03 - Vybavení kabin, mládež

Datum: 15.04.2025

Místo: Statutární město Opava  
Zadavatel: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.  
Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>83 300,00</b>	
D	37M		<b>Dodávky a montáže ostatní</b>				<b>83 300,00</b>	
D	371		<b>Vybavení kuchyně</b>				<b>5 740,00</b>	
1	K	3710003	Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel; D+M; š=max. 650 mm, tl.=min. 35 mm; nosič: DTD, povrchová úprava: HPL nebo CPL, přední podélná hrana opatřena ABS hranou, zaoblená, s postforminovou úpravou; zadní hrana s ochrannou vrstvou	m	0,800	1 000,00	800,00	
			"mč105"0,800		0,800			
2	K	3710164	Spodní skříňka kuchyňské linky, dřezová; D+M; 1x police, d=800 mm, š=min.600 mm, v=min.800 mm, dělená; 2x dvířka: materiál LDTD nebo PET tl.=min.18 mm, oplepeno hranami ABS tl.=2 mm, barva dle výběru; korpus: materiál boky+police LDTD tl. min. 18 mm oplepeno hranami ABS tl.=min. 0,7 mm, záda HDF tl. min. 3 mm, barva dle výběru; 2x kovová úchytky, 4x výškové stavitelné nožky	kus	1,000	4 540,00	4 540,00	
			"mč105"1		1,000			
3	K	3710221	Soklová deska kuchyňské linky; D+M; v=80 mm, na úchyty a s těsnící lištou; materiál: LDTD tl.= min. 18 mm; barva dle výběru	m	2,000	200,00	400,00	
			"mč105"0,8+2*0,6		2,000			
D	372		<b>Vybavení nábytek</b>				<b>55 960,00</b>	
4	K	3720542.1	Stůl jedací; D+M; (d/š/v) 1600/800/750; vrchní deska tl. min.25 mm, materiál LDTD s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; kovová ramová podnož, se stávečnými nožkami	kus	1,000	4 830,00	4 830,00	
			"mč119"1		1,000			
5	K	3720762	Židle kancelářská multifunkční otočná "nízká" s regulací výšky sedáku, s pevnými područkami; D+M; nosnost min. 100 kg; síťovaný operák, výšková stavitelný plynový píst, kovový kříž s kolečky na PVC krytinu; sedák čalouněný ododlnou látkou min.350 g/m2, s odolností v oděru min. 30tis cyklů	kus	8,000	2 900,00	23 200,00	
			"mč119"2		2,000			
			"mč105"6		6,000			
			Součet		8,000			
6	K	3720941	Kontéjner pojízdný; D+M; 4x zásuvka, uzamykatelný, maximální rozměry (d/š/v) 420/620/620, mechanismus s kovovými výšuvy min.70%; materiál čela+horní deska: LDTD nebo PET tl. min. 18 mm, oplepeno hranami ABS tl. 2 mm, barva dle výběru ; korpus: materiál LDTD tl. min. 18 mm oplepeno hranami ABS tl. min. 0,7 mm; barva dle výběru; 4x úchytky, 2x klíč	kus	7,000	3 990,00	27 930,00	
			"mč119"1		1,000			
			"mč105"6		6,000			
			Součet		7,000			
D	376		<b>Domácí elektrospotřebiče</b>				<b>21 600,00</b>	
7	K	3764420	Chladnička s mrazničkou; D+M; kompresorová, elektrická, jednodveřová (P nebo L), volně stojící; d=max.590 mm, š=max.590 mm, v=max.850 mm, chladičho objemu=min. 119 lt; hlučnost=max.40 dB; energetická třída=min."C", doprava+instalace+zapojení+zaškolení	kus	3,000	7 200,00	21 600,00	
			"mč119"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"mš105"1		1,000			
	W		"mš101"1		1,000			
	W		Soubet		3,000			



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SFC Opava, fotbalový stadion, vnitřní vybavení, oprava povodňových škod  
Objekt: 02 - VRN

CC-CZ: 15.04.2025  
Datum:

IC: 26943344  
DIČ: CZ26943344

Zadavatel: Statutární město Opava  
Uchazeč: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.

IC: 26943344  
DIČ: CZ26943344

IC: 26943344  
DIČ: CZ26943344

IC: 26943344  
DIČ: CZ26943344

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>		
DPH základní snižená	Základ daně 0,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 0,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>0,00</b>	<b>V CZK</b>	<b>0,00</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SFC Opava, fotbalový stadion, vnitřní vybavení, oprava povodňových škod

Objekt: 02 - VRN

Místo:

Zadavatel: Statutární město Opava  
Uchazeč: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.

Datum: 15.04.2025

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SFC Opava, fotbalový stadion, vnitřní vybavení, oprava povodňových škod

Objekt: 02 - VRN

Místo:

Zadavatel: Státární město Opava  
Uchazeč: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.

Datum: 15.04.2025

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
8	K	031002100	Zařízení staveniště - náklady na vypudování, používání a likvidaci staveniště, včetně napojení na média a spotřebované energie a včetně nákladů na uvedení pronajatých ploch do původního stavu, oplocení a ostraha staveniště, označení v souladu s článkem XI	...	1,000		0,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
9	K	049002100	Doklady nezbytné pro předání dodávky a uvedení vybavení do provozu (návozy k obsluze, provozní a manipulační řady, doklady, atesty, certifikáty, zkoušky atd.) včetně všech dokladů, které jsou nezbytné pro oficiální schválení hřiště Komisí pro stadiony a h	...	1,000		0,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00	
11	K	094002100	Požarování fotodokumentace stavby včetně pasportizace před zahájením stavby (ze stejných míst)	...	1,000		0,00	
12	K	094103100	Technologicko provozní pokyny pro údržbu	...	1,000		0,00	
13	K	094203100	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, obsažené v příslušných člácích SOD a neuvedených v soupisech prací	...	1,000		0,00	