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Stávající objekt Slezanky se nachází na pozemcích parc.č. 270,265/5, 265/3, 265/4, 260/4. V 

současnosti je objekt Slezanky na 5 – ti parcelách funkčně propojen jak dispozičně tak 

vnitřními rozvody inženýrských sítí. 

Jedná se o dvoupodlažní stavbu, částečně podsklepenou. Suterén se nachází pouze pod části 

objektu na parcele 265/3. Objekty jsou konstrukčně řešeny jako železobetonový skelet 

založený na základových patkách. Stropní konstrukce z železobetonových panelů. Obvodový 

plášť z prosklených tabulí ( výkladců ). Střecha je plochá s odvodem dešťových vod do 

vnitřních svodů a dále do několika přípojek jednotné kanalizace. 

 

Objekt Slezanky je napojen na 4 přípojky vody ( všechny zůstanou zachovány ). 

Kanalizační přípojky jednotné kanalizace zůstanou zachovány. 

Objekt Slezanky je napojen na 4 přípojky elektřiny ( 1 x bude zrušena , 3 zůstanou zachovány 

). 

Objekt Slezanky je napojen na 1 přípojku plynu, která bude odstraněna.  

Objekt Slezanky je napojen na 2 přípojky telekomunikačních sítí ( 1 x bude zrušena , 1 zůstane 

zachována ). 

Odstraňovaná část objektu Slezanky se nachází na pozemcích parc.č. 270,265/5,265/3 – 

všechny tyto pozemky a stavby na nich jsou ve vlastnictví investora Statutární město Opava. 

Odstranění se týká pouze 1.a 2. NP ( v 1.PP bude řešeno pouze bourání nenosných konstrukcí 

). Odstraňované oplocení se nachází na pozemku parc.č. 265/3 a 260/7. 

 

Odstranění přípojek inženýrských sítí, které slouží pouze pro odstraňovanou část stavby se 

nachází na pozemcích: 

Plynovodní přípojka – parc.č. 593 

Přípojka telekomunikační sítě – parc.č. 593 

Elektropřípojka – parc.č. 265/3 

Odstranění části veřejného osvětlení – parc.č. 270 

Zařízení staveniště se nachází na pozemcích sousedících s odstraňovanou stavbou ( 

skladovací prostory, manipulační prostory, oplocení, staveništní komunikace ) – parc.č. 593, 

582/2, 260/7, 260/3, 260/2, 239/1. 

 

Po dokončení stavby (odstranění části objektu Slezanky včetně odstranění přípojek 

inženýrských sítí ) bude zbývající část objektu nadále funkční a napojena na stávající přípojky 

inženýrských sítí. Odstranění přípojek inž. sítí pro odstraňovanou část stavby nebude mít vliv 

na napojení objektů, které zůstanou zachovány. 

Zůstane zachována část objektu na parc.č. 270. ( vlastník objektu Statutární město Opava ) 

Do objektu nadále zůstane vstup z ulice Rybí trh ( vnitřní schodiště do 2.NP zůstává beze 

změny ). Svislá linie stavby mezi touto zachovanou částí objektu a odstraňovanou části 

objektu bude stavebně uzavřena novou vyzdívkou obvodového pláště z plynosilikátových 

tvárnic tl. 250 mm. 

Přípojka vody a jednotné kanalizace z ulice Rybí trh zůstane zachována. Přípojka NN z ulice 

Rybí trh zůstane zachována. Vytápění této části objektu bude řešeno elektrickými přímotopy. 

Zůstane zachována část objektu na parc.č. 265/3. ( vlastník objektu Statutární město Opava 

) 

Do objektu nadále zůstane vstup z ulice Horní náměstí ( vnitřní schodiště do 2.NP zůstává 

beze změny ). Svislá linie stavby mezi touto zachovanou částí objektu a odstraňovanou části 

objektu bude stavebně uzavřena novou vyzdívkou obvodového pláště z plynosilikátových 

tvárnic tl. 250 mm. 



V této části objektu se nenachází odběrná místa vody. Přípojka jednotné kanalizace ( slouží 

pouze pro odvod dešťových vod ) zůstane zachována. Přípojka NN ( z parku ) zůstane 

zachována. Vytápění této části objektu bude řešeno elektrickými přímotopy. 

Objekt na pozemku parc.č. 265/4 ( vlastníci objektu Avia Park V, s.r.o., Statutární město 

Opava ) 

bude zcela zachován a nebude nijak dotčen stavebními pracemi. Objekt je napojen na 

samostatnou přípojku vody , přípojku jednotné kanalizace , přípojku elektřiny zůstává beze 

změny. Objekt není napojen na přípojku plynu ( vytápění je řešeno z plynové kotelny 

umístění v objektu na parc.č. 256/4 ) 

Objekt na pozemku parc.č. 260/4 ( vlastníci objektu Avia Park V, s.r.o., Statutární město 

Opava ) 

bude zcela zachován a nebude nijak dotčen stavebními pracemi. Objekt je napojen na 

samostatnou přípojku vody , přípojku jednotné kanalizace , přípojku elektřiny zůstává beze 

změny. Objekt není napojen na přípojku plynu ( vytápění je řešeno z plynové kotelny 

umístění v objektu na parc.č. 256/4 ) 

 

V odstraňované stavbě se v současnosti nachází technologické zařízení – plynová kotelna 

umístěná v 1.PP. Tuto technologii si odstraní vlastník stavby před předáním staveniště 

zhotoviteli. 

PD řeší odstranění části stavby objektu občanského vybavení Slezanka ( obchodní prostory ) 

Odstranění části stavby  ( 1. a 2. NP ) objektu občanské vybavenosti na parc.č. 265/3 ( 1.PP zůstane 

zachováno,  ). 

Odstranění celé stavby ( 1. a 2.NP ) objektu občanské vybavenosti bez č.p. na parc.č. 265/5 

Odstranění části stavby ( 1. a 2.NP ) objektu občanské vybavenosti na parc.č. 270 ( část 1. a 2.NP  

zůstane zachováno ) 

Odstranění oplocení a zpevněné plochy na pozemku parc.č. 265/3 , 260/7  

Odstranění plynovodní přípojky( Gas net a.s. )  na pozemku parc.č. 593. 

Odstranění přípojky telekomunikačního kabelu ( Cetin a.s. ) na parc.č. 593. 

Odstranění přípojky NN ( Čez Distribuce a.s. ) na parc.č.  265/3. 

Odstranění a úprava části veřejného osvětlení ( Technické služby Opava a.s. ) 

Řešený objekt se nachází v zastavěném území ve stabilizované ploše Smíšené obytné –městská 

památková zona. 

Řešené území se nachází v městské památkové zoně města Opavy. Navržené odstranění části staveb 

a stavební úpravy spočívající v dozdění štítových stěn jsou v souladu se stávajícím hlavním využitím 

dle ÚP města Opavy. 

Objekt občanské vybavenosti Slezanka ( obchodní prostory ) se nachází na 3 parcelách parc.č. 265/3, 

265/5, 270 k.ú. Opava-Město. Jedná se o 3 objekty na třech parcelách, které jsou provozně propojeny 

v jeden funkční celek. PD řeší odstranění části stavby na parc.č. 265/3 a 270, a odstranění celé stavby 

na parc.č. 265/5. 

Objekt Horní náměstí č.p. 21, Opava na parc.č. 265/3 k.ú. Opava –Město. ( výměra 908 m2 )  



Objekt bez č.p. na parc.č. 265/5 k.ú. Opava – Město. ( výměra 30 m2 ) 

Objekt Rybí trh č.p. 27, Opava na parc.č. 270 k.ú. Opava-Město ( výměra 287 m2 ) 

Součástí PD je Dokladová část, souhlasná stanoviska správců sítí a dotčených orgánů jsou podmíněny 

podmínkami, které musí zhotovitel dodržet. 

 

PD řeší rovněž odstranění oplocení na pozemku parc.č. 265/3 a 260/7 k.ú. Opava – Město. 

Projektant upozorňuje , že stavební a demoliční práce budou prováděny v historickém jádru města, 

v městské památkové zoně a v blízkosti nemovitých kulturních památek. 

Stavební práce budou probíhat v pracovní dny ( pondělí až pátek ) v denní dobu od 6  do 20 hodin. 

Zhotovitel bude seznámen a následně dodržovat vyhlášky města Opavy. 

Před zahájením bouracích prací bude provedeno mobilní oplocení a zařízení staveniště. Stávající 

dlažba nacházející se v ploše zařízení staveniště ze strany Horního náměstí a ze strany ulice Rybí trh 

bude chráněna před poškozením. Předpokládá se zakrytí celé řešené plochy chodníků mezi řešeným 

objektem a mobilním oplocením hrubou geotextilii a OSB deskami tl. 22 mm. Desky budou zajištěny 

proti posuvu. 

Rovněž bude z preventivních důvodů provedeno obložení ( ochrana ) zděné podpěry ( nohy ) kostela, 

které se nachází mimo obvod staveniště. Obložení bude provedeno obalením do hrubé geotextilie a 

opláštěním z OSB desek tl. 220 mm vzájemně spojenými příčnými svlaky z dřevěných hranolů. Nesmí 

dojít k zásahu do režného zdiva. Výšku opláštění projektant doporučuje provést min. 4m, upřesnění 

je v kompetenci zhotovitele, který je zodpovědný za případné poškození sousedních budov a 

pozemků. 

Část objektu Slezanky, která zůstane zachována ( tato část objektu je od bourané části oddělena 

dilatační spárou ) má obvodový plášť proveden z prosklených výkladců ( 1 a 2. NP ). Součástí 

přípravných prací před zahájením bourání bude opláštění skleněných výkladců v obou nadzemních 

podlažích velkoplošnými tabulemi z OSB desek tl. 22 mm. Stabilita opláštění ve 2.NP bude zajištěna 

kotvením do betonové římsy a atiky, v přízemí pomocí dřevěných trámů a vzpěr. 

Část objektu Slezanky , která zůstane zachována ( kavárna ) sousedící s divadelním klubem musí být 

chráněna před poškozením. Obvodový plášť je proveden z velkoplošných prosklených výkladců. 

Zhotovitel musí provést takové opatření, aby nedošlo k jejich poškození . Předpokládá se vnější 

provizorní opláštění prosklených stěn OSB deskami tl. 22 mm. Opláštění bude provedeno rovněž ve 

2.NP – prosklené části fasády. Ztužení bude provedeno dřevěnými svlaky v ve 2.NP kotvení 

ochranného bednění do atiky a římsy mezi 1 a2. NP. ( Plocha opláštění zasklených výloh cca 250 m2 ). 

Tato část objektu zůstane zachována, po dobu bouracích prací bude pro veřejnost zcela mimo 

provoz.  

Předpokládá se využití těchto prostor pro zázemí zhotovitele, využití el. energie pro drobné práce 

elektrickým nářadím. Dále je možné využit vodovodní rozvod z této části objektu pro skrápění suti a 

eliminování prašnosti. 

Dalším zdrojem vody pro skrápění suti je stávající přípojka vody do bouraného objektu ukončená 

v suterénu ( 1.PP, které zůstane zachováno ). Příprava vodovodních hadic a jejich napojení na 

suterénní rozvody a následné vytažení anglickým dvorkem mimo objekt, instalatérská úprava 



uzavíracího ventilu tak aby případné puštění a zastavení vody pro potřeby skrápění suti bylo možné 

bez nutnosti vstupu do suterénu. 

V případě, že nebude toto množství vody dostatečné, zajistí zhotovitel zkrápění bouraných konstrukcí 

z jiných zdrojů – např. cisterna s čerpadlem apod. 

 

Budou demontovány stojany na kola, které se nachází v prostoru staveniště. Za plochou zařízení 

staveniště ( za mobilním oplocením ) ve vzdálenosti cca 5 m se nachází stožáry s veřejným 

osvětlením. Toto zůstane zachováno. Rovněž těsně za navrženým mobilním oplocením se nachází 

lavičky. Projektant doporučuje provést po dobu bouracích prací v blízkosti těchto laviček provést 

takové opatření, aby nebyly lavičky po nutnou dobu používány. Není tím myšleno odstranění laviček, 

ale upozornění a osazení výstražných pásek. 

 

Na nejbližších sousedních objektech ( kostel Panny Marie, Divadelní klub, Slezské divadlo, Měnírna ) 

budou umístěny otřesové čidla. Počet čidel 4 ks. 

Bude provedena fotodokumentace sousedních objektů se zápisem případných statických závad pro 

případné následné spory po dokončení díla. 

Bude provedena fotodokumentace sousedních ploch, zpevněných i zatravněných, tak aby po předání 

dokončené stavby byly všechny plochy dotčené stavbou předány správci ( TSO s.r.o. ). 

Na sousedním objektu divadelního klubu jsou zjištěny statické praskliny obvodového zdiva štítové 

stěny. Na prasklinách budou umístěny sádrové terče v počtu 4 ks. Před instalací sádrového terče musí 

být odstraněna omítka. - Sádrová destička se osadí na zdivo zbavené omítky a dobře navlhčené. Je 

bezpodmínečně nutné, aby došlo k zakotvení destičky do zdiva na obou stranách sledované trhliny. 

Destička se osadí kolmo na trhlinu tak, aby ji přesahovala po obou stranách o 80 až 100 mm. Tloušťka 

destičky je přibližně 10 mm , v místě trhliny se destička zúží pomocí špachtle cca na polovinu. - 

Destička se označí vyrytím data osazení a identifikačního čísla, pod kterým je hodnocena. Datum 

osazení a číslo destičky se zaznamená jako počáteční zápis v protokolu. Destičky je nutné kontrolovat 

v pravidelných intervalech. Pokud se objeví v destičce trhlinka, zaznamená se datum do protokolu, a 

změří se její velikost. Ve sledování se pokračuje na téže destičce.  

 

Před zahájením bouracích prací bude provedeno odstranění všech fasádních prvků, které je možné 

odstranit. Jedná se o svítidla, reklamní cedule, betonové květináče, oplechování, hromosvod, 

vzduchotechnické jednotky na střeše objektu, klimatizační jednotky na fasádě, venkovní komín apod. 

Pozn. Demontáž svítidel veřejného osvětlení a následná montáž nového sloupu veřejného osvětlení 

bude provedeno pod dohledem správce veřejného osvětlení – Technické služby Opava s.r.o. ( viz. 

samostatná část PD ). Před zahájením prací objedná zhotovitel vytýčení kabelové trasy, při jakémkoliv 

zásahu do veřejného osvětlení bude předem informován správce TSO s.r.o. veškerý demontovaný 

materiál bude předán správci veřejného osvětlení. 

Odpojení přípojky telekomunikačního kabelu ( Cetin a.s. ) bude zajištěno společností Cetin. ( viz. 

Vyjadření Cetin a.s. k PD ). Dle informace Cetin a.s. provede odpojení telekomunikační přípojky a její 

zaslepení pod stávající zámkovou dlažbou pracovník Cetin a.s. po předchozím vyzvání investora  ( 

resp. vlastníka objektu ).vyzvání 



Odstranění přípojky plynu bude provedeno v souladu s PD ( viz. samostatná část PD ) a v souladu 

s podmínkami správců inženýrských sítí. Rozebrání dlažby pro výkopové práce bude provedeno 

s největší opatrností, tak aby bylo možné po ukončení prací dlažbu opětovně použít. Před zahájením 

prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí. Výkopy budou prováděny ručně bez 

výkopových strojů a mechanismů. Podmínky dané souhlasnými stanovisky správců inženýrských sítí je 

nutné dodržet. 

Odstranění přípojky NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. zajistí ČEZ Distribuce a.s.  Přívodní kabel 

bude odpojen od objektu a ukončen v zemi před objektem v ploše stávající venkovní terasy.  

Bylo provedeno vytýčení zemních kabelů ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s pro potřeby projektu. Před 

zahájením prací si zhotovitel zajistí nové vytýčení  všech inženýrských sítí. Zemní rozvody el. kabeláže 

ve vlastnictví ČEZ v ploše zařízení staveniště ( stávající terasa ) budou chráněny před poškozením 

betonovými silničními panely. 

 

Odstranění kamerového systému městské policie umístěné na střeše bouraného objektu si 

v předstihu zajistí provozovatel ( popř. vlastník objektu ). 

Vypuštění otopného systému, provedení instalaterské úpravy vnitřního rozvodu vody v suterénu za 

vodoměrnou sestavou ( tato zůstane zachována ) zajistí zhotovitel. Odpojení elektropřípojky do 

bourané části objektu zajistí ČEZ Distribuce a.s., vzhledem k současné provázanosti vnitřních prostor 

bourané části objektu a zachované části objektu je nezbytné po odpojení přívodu NN provést 

odbornou kontrolu vnitřní elektroinstalace a ověřit odpojení všech bouraných části budovy od 

přívodu elektrické energie. 

Vyklizení interierové zařízení si zajistí vlastník objektu. Při zápisu o předání staveniště bude 

upřesněno, které interierové zařízení bude demontováno zhotovitelem pro následné využití 

investora. 

Zařízení staveniště: 

Plocha staveniště bude oplocena mobilním oplocením. Oplocení bude z trapézových plechů – tzv. 

Plné mobilní oplocení výšky 2m. Umístění oplocení je zřejmé z výkresové dokumentace. V průběhu 

prací bude v určitých etapách krátkodobě rozšířeno ( demontáž plynovodní přípojky, bourání rohové 

části v blízkosti objektu divadla apod.  

Trasa dočasné panelové komunikace mezi oploceným staveništěm a výjezdem na veřejnou 

komunikaci ulici Almužnická bude zajištěna proti nežádoucímu vstupu chodců – předpokládá se 

umístění mobilního oplocení a výstražných cedulí. 

Dále je nutné před provádění bouracích prací nechat vytýčit veškeré inženýrské sítě a počínat si tak, 

aby se předešlo poškození IS vlivem provedených demolic. Ve dvorní části terasy, kde bude situováno 

umístění těžkých bouracích strojů  bude provedeno položení silničních panelů – pouze po dobu 

bouracích prací. Tyto panely budou chránit vnější rozvody NN a budou také sloužit jak ochrana 

podloží a případných historických sklepních prostor. Projektant doporučuje používat strojní techniku 

se zatížením do 35t. 

Zařízení staveniště , krátkodobé uskladnění demontovaného materiálu a bourací technika bude 

situována ve dvorní části. Z této plochy je navržena dopravní trasa pro potřeby stavby. 



Trasa je zřejmá z výkresové části PD. Dočasná staveništní komunikace povede od prostoru staveniště 

k veřejné komunikaci ulice Almužnická po veřejném prostranství tvořené zatravněním a chodníky 

z betonové dlažby. 

Tato část cesty bude vytvořena ze silničních panelů. V místě přejezdů přes stávající chodník bude  

z důvodu ochrany dlažby pod silniční panely položena geotextilie, a podsyp z jemného písku. 

Z důvodu zajištění bezpečnosti bude celý úsek staveništní cesty od oploceného zařízení staveniště až 

po zpevněnou plochu u ulice Almužnická oplocen mobilním oplocením.  

Před vjezdem na ulici Almužnická bude demontováno reklamní zařízení – billboard. Jedná se o 

ocelovou konstrukci na vyvýšených betonových patkách. Budu vybourány 2 ks patek do úrovně 

terénu. Po dokončení prací bude provedeno vybourání patek pod úrovní terénu a zhotovení nových 

v nezámrzné hloubce min 1,1m  včetně nového osazení ocelové konstrukce. 

Je nutné počítat s náklady na úpravu plochy po dokončení stavby. TJ. zpětná montáž reklamního 

panelu včetně nových základových patek, vyčištění dlažby, oprava případně poškozených obrubníků a 

zahradnická úprava poškozených zatravněných ploch. 

Předání těchto plocha zařízení správci bude provedeno protokolárním zápisem. 

Další trasa po veřejných komunikacích bude důsledně dodržována dle situačního výkresu, a 

podmínek daných Policií ČR a odborem dopravy. Dočasné dopravní značení zajistí zhotovitel 

v souladu s PD.  

Zábor prostranství , povolení ke zvláštnímu užívání komunikací a veřejného prostranství zajistí 

zhotovitel s ohledem na skutečný rozsah a termín záboru. 

Před zahájením prací zhotovitel spolu investorem provede fotodokumentaci zpevněných a 

zatravněných ploch pro případ následného sporu na opravy po ukončení prací.  

V případě znečištění vozovky zhotovitelem stavby bude okamžitě provedeno její vyčištění. 

 

Demontáže a bourací práce oplocení ve dvorní části: 

Ve dvorní části v ploše zařízení staveniště se nachází oplocení tvoření z části ocelovými sloupky a 

ocelovou zámečnickou výplní. Část oplocení je ze železobetonu na základovém pásu. Toto oplocení 

bude demontováno a vybouráno do úrovně upraveného terénu. Základový pás zůstane zachován. 

Vydlážděná plocha  dvorní části zůstane zachována pod dobu provádění bouracích prací. V této ploše 

se nachází 2 silniční vpusti. Po dobu stavebních prací budou chráněny geotextilii, tak aby nedošlo 

k ucpání odtoku drobnou suti. 

Bude demontována skulptura ( sochařský výtvor ), který se nachází v bezprostřední blízkosti 

staveniště. ( zajistí vlastník díla Statutární město Opava ). 

 

Bourací práce v 1.PP: 

Prostory 1.P.P.  pod odstraňovanou střední částí stavby, které zůstanou zachovány, nebudou v blízké 

budoucnosti nijak využívány. Nosné konstrukce suterénu zůstanou zachovány, je navrženo 

odstranění většiny  nenosných dělících příček – viz. výkresová část PD. 



Přístup do těchto prostor zůstane zachován stávajícím dvouramenným schodištěm, které bude v 

úrovni upraveného terénu uzavřeno dřevěnou konstrukcí ( trámky + OSB ). Vstup pro občasnou 

kontrolu tohoto prostoru 1.PP bude zajištěn novým střešním výlezem osazeném v dřevěném zákrytu  

z OSB tl. 22 mm. 

Druhé dvouramenné schodiště bude rovněž zakryto dřevěnou montovanou konstrukci z dřevěných 

trámků 100x100 mm , záklopem z OSB desek tl. 22 mm. Povrch bude řešen z asfaltové lepenky.  

Demontáže vybavení interiéru v 1.PP které má zůstat zachováno si v předstihu si zajistí investor. Bude 

demontováno vnitřní obložení z dřevotřísky a stropní snížený podhled ze sádrokartonu. Obklad stěn, 

který bude demontován se nachází v m.č. 0.15 a 0.20. 

Zůstane zachována místnost 0.03 a 0.04, zbývající prostor bude po vybourání příček snížených 

podhledů a dřevěných obkladů ponechán v původním stavu. Podlahy zůstanou zachovány. Otopná 

tělesa, svítidla, zařizovací předměty, interiérové dveře, vnitřní rozvody vody budou demontovány. 

Stávající přípojka vody zůstane zachována , vodoměrná se sestava bude opláštěná odnímatelným 

zákrytem z OSB desky a polystyrenem tl. 100 mm. 

Nákladní výtahy ( kabiny a technologie ) budou demontovány. 

Podlaží 1.PP zůstane zachováno včetně stropní desky nad 1.PP, anglických dvorků a části příček ( m.č. 

0.03, 0.04 ).  Prostor bude bez přívodu el. energie a bez vytápění. 

Vnitřní rozvod vody bude uzavřen uzavíracím ventilem za vodoměrnou sestavou ( přípojka zůstává). 

Po dokončení prací bude vodoměrná sestava obložena polystyrenem pro ochranu před zamrznutím, 

musí však zůstat přístupná pro pravidelné odečty. 

Rozvody plynu včetně plynovodní přípojky budou demontovány. Vybavení kotelny si před zahájením 

bouracích prací demontuje vlastník objektu. 

Elektroinstalace bude po odpojení elektropřípojky nefunkční.  

Kanalizační potrubí ( ležatá kanalizace ) pod podlahou 1.PP zůstane zachována. Budou zachovány dvě 

vpusti pro případný odvod po zatečení dešťových vod, ostatní kanalizační odpady v podlaze po 

demontáži zařizovacích předmětů budou uzavřeny zátkou. 

V následném provozu po dokončení prací a předání 1.PP investorovi do užívání může dojít 

občasnému zatečení dešťové vody přes stropní konstrukci. Odvod této dešťové vody bude zajištěn 

dvěma podlahovými vpustěmi. 1 ks osazením na kanalizační potrubí po demontáži WC ( m.č. 0.01 ), , 

1 ks ve stávajícím sprchovém koutě ( m.č. 0.03 ). 

Rozsah demontáže a bouracích prací je zřejmý z výkresové dokumentace. 

 

BOURÁNÍ NADZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU: 

Objekt „Slezanka“ má železobetonový nosný skelet – podélný dvoutrakt se sloupy 450/ /450 mm 

v roztečích podélně i příčně po 6 m. Na sloupech jsou uloženy příčné ŽB průvlaky, vystupující jako 

konzoly za obvodové sloupy, které nesou ŽB stropní desky tl. 300 mm ( nad 1.P.P. a 1.N.P. ) resp. 200 

mm ( střešní deska nad 2.N.P. ) 

Podélně je skelet celé stavby členěn 2 dilatačními spárami šířky cca 100 mm na 3 samostatné 

dilatační celky ( v liniích dilatací jsou sloupy skeletu 300/ 450 mm zdvojeny ). 



 

Přístup do 2.N.P. je zajištěn 4 samostatnými schodišti, 2 schodiště ve střední části jsou 

vedena také do suterénu. Ve schodišťových prostorách a na menší části fasád jsou vyzděny stěny tl. 

300 mm z plných pálených cihel, větší část fasád tvoří prosklení, stěny suterénu mají tl. 450 resp. 600 

mm. Posuzovaná stavba je založena plošně na ŽB základových patkách 1300x1450 mm propojených 

obousměrně základovými pásy šířky 500 resp. 800 mm. 

Nosné sloupy skeletu jsou vetknuty do základových patek a v propojení s průvlaky, stropními deskami 

a příp. zděnými stěnami představuje každý dilatační celek samostatný prostorově tuhý prutový resp. 

deskostěnový systém s vyšším stupněm statické neurčitosti. 

Ponechaná část objektu ( kavárna ) na JZ straně  

Část objektu v délce cca 18 m, sousedící se zděnou budovou č. p. 183/4 ( 3 pole nosného skeletu ) 

zůstane v této fázi zachována. Oddělení této části stavby je navrženo v linii vnější hrany příčného ŽB 

průvlaku vedeného nad sloupy 3. řady, přístup do prostor 1.N.P. i ke schodišti do 2.N.P. zůstane 

zachován stávajícími vstupními dveřmi. 

Ve střešní rovině se odstraní střešní plášť a navazující střešní dutinové panely „Spiroll“,v úrovni 

stropu nad 1.N.P. se odřízne ŽB stropní deska podél hrany průvlaku. 

Prostor 1.N.P. ( část stávající pasáže ) zůstane beze změn, uzavřen stávající prosklenou stěnou. Ve 

2.N.P. bude na okraji ponechaného příčného ŽB průvlaku k uzavření interieru dozděna štítová stěn tl. 

240 mm s pilířky 240 / 500 mm cca ve třetinách délky z lehkých tvárnic ( YTONG, PORFIX, apod. na 

tenkovrstvou systémovou maltu ) s oboustrannou tenkovrstvou omítkou.  

Ve střešním plášti se nad linií nové štítové stěny dozdí atika a v pásu šířky cca 1500 mm podél atiky se 

provede úprava tepelné izolace ( změna spádu směrem k vnitřní vpusti +obnova povlakové 

hydroizolace ). 

Ponechaná část na JV straně 

Jihovýchodní část ( cca 26 x 14 m – 4 pole skeletu za dilatační spárou ) nebude projektovaným 

odstraněním střední lomené části stavby dotčena - obě části jsou odděleny dilatační spárou šířky cca 

100 mm včetně střešní nadezdívky. 

K uzavření interieru ponechané části se pouze nad okrajem ponechaného příčného ŽB průvlaku vyzdí 

v 1.N.P. i 2.N.P. nové štítové stěny tl. 240 mm z lehkých tvárnic ( YTONG, PORFIX, ap. na tenkovrstvou 

systémovou maltu ) s pilířky min. 240 / 500 mm cca ve třetinách délky , s oboustrannou tenkovrstvou 

omítkou. 

 

Postup provedení demolice dle návrhu projektanta je pouze doporučený, bude upřesněn konkrétním 

zhotovitelem, který vypracuje podrobný postup bourání: 

Technologický postup bourání bude předložen ke schválení projektantovi a investorovi. Jsou-li v 

průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem ( t.j zpracovatelem PD ) 

odhaleny , zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu novým 

skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 



Odstranění výše specifikovaných částí bývalého centra „Slezanka“ bude provedeno běžným 

způsobem, mnohokrát osvědčeným u podobných staveb, bez použití speciálních technologií ( 

aplikace trhavin, kácení, strhávání, apod. ). 

Odstranění stavby bude provedeno kvalifikovanou právnickou osobou s oprávněním k realizaci 

stavebních resp. bouracích prací, nakládání se stavebními odpady, atd. 

 

Při odstraňování předmětných konstrukcí pravděpodobně budou částečně prováděny práce se 

zvýšeným rizikem ( ve výšce nad hloubkou, apod. ) - předpokládá se přednostně použití těžké 

stavební techniky a minimalizace pohybu osob ve výškách resp. jinak ohrožených prostorách ( použití 

těžkého bouracího kladiva nebo hydraulických nůžek na výložníku, lžíce rypadla, nakladače, apod. ), 

jen v menší míře doplňkově lehké techniky ( kotoučová pila, frikční řezání, apod. ). 

Zhotovitel stavby ve spolupráci s investorem je  povinen zpracovat  Plán BOZP. 

Projektová dokumentace pro odstranění stavby je zpracována pouze jako návrh postupu prací ! 

Předpokládá se standartní odstraňování určených částí stavby postupně shora dolů s tím, že předem 

budou odstraněny doplňkové konstrukce ( výplně otvorů, zařizovací předměty, osvětlovací tělesa, 

apod. ) a znovu zkontrolováno řádné odpojení všech sítí ( elektřina, voda, atd. ). 

Další technologické postupy jsou předběžně ( finální návrh postupu prací zpracuje zhotovitel stavby 

v kooperaci se stavebníkem ) navrženy následovně : 

 

Střešní konstrukce : 

Ve střední části stavby se odstraní hydroizolační a tepelně izolační vrstvy střešního pláště včetně 

spádových vrstev násypu.  Skladba střešní konstrukce je uvedena ve výkresové části, odhad tloušťky 

struskového písku na ploše střechy je odhadována na 0,5m. 

Následně se pomocí lehké ruční mechanizace odstraní zálivky ve spárách mezi střešními panely a 

odříznou se svarové spoje konstrukční propojovací výztuže. Jednotlivé panely se pak mohou pomocí 

stavebního jeřábu postupně snášet na úroveň terénu nebo přímo na transportní tahače k odvozu – 

očekávaná montážní hmotnost každého panelu je max. cca 2 t. 

Pokud bude v některé části střešní plochy zjištěna místo panelů monolitická ŽB střešní deska, lze ji 

odstraňovat po menších částech ( např. s použitím bouracího kladiva na výložníku stroje, kotoučové 

pily na beton, apod. ) , nebo např. vybranou část dočasně podstojkovat , opatřit závěsnými oky resp. 

otvory apod. pro zavěšení  na jeřáb, následně ji na obvodu odříznout kotoučovou pilou na beton a 

jeřáb snést obdobně jako u prefabrikovaných střešních panelů. 

 

Stropní konstrukce nad 1.N.P. : 

ŽB monolitické stropní desky lze opět bourat postupně po malých částech, nebo snášet větší části 

jeřábem  - volený postup upřesní zhotovitel prací. 

Odstraňované části stropní konstrukce se v linii mezi ponechanými a odstraňovanými částmi stavby ( 

podél okraje ŽB průvlaku ponechané části ) oddělí odříznutím kotoučovou pilou na beton. 



Řezné plochy na povrchu ponechaných ŽB průvlaků se povrchově sanují tak, aby nedocházelo ke 

korozi obnažené výztuže a ke karbonataci betonu resp. vnikání vlhkosti do jeho pórů na řezu apod. 

Lze použít vhodnou např. sanační maltu s integrovanou funkcí adhezního můstku a inhibitoru koroze 

oceli – např. Sika MonoTop-610 , apod. – následně se provede finální plošná úprava omítkou             

resp. fasádním nátěrem, apod. 

 

Průvlaky a sloupy nosného skeletu se opět postupně odstraní dělením na menší kusy, snášením na 

terén a odvozem. Paty sloupů v prostoru 1.N.P. se oddělí od ŽB konstrukce stropu nad suterénem 

pod úrovní podlahy 1.N.P. ( cca -0,200 ) tak, aby  nedošlo k poškození výztuže stropu nad suterénem 

a ubourané plochy se zarovnají sanační maltou nebo jemnozrnným betonem. 

 

Zděné stěny se budou postupně odstraňovat běžným způsobem – bouráním po menších částech s 

nakládkou a odvozem na skládku. 

 

Bourací práce budou provedeny tak, aby nedošlo k narušení nosných konstrukcí ponechaných 

krajních částí stavby ani ŽB stropu nad ponechaným suterénem střední části nadměrnými rázy, 

otřesy, vibracemi, apod. , nesmí dojít k náhlému zřícení větších konstrukčních části a následným 

nadměrným otřesům apod. 

 

Před zahájením bouracích prací bude vytyčen a ohrazen prostor staveniště ( viz výkr.č. C4 – Situace 

ZS ), zhotovena dočasná staveništní komunikace ( panelová zpevněná manipulační plocha k ulici 

„Almužnická“ – viz výkresy .č. C4, C6 ) a zajištěno napojení stavby na el. energii a vodu.  

Zhotovitel zpracuje technologický postup prací, budou stanoveny osoby zodpovědné za jednotlivé 

činnosti včetně kooperace se stavebníkem, zaveden stavební deník, provedeno školení BOZP, atd. 

 

Před zahájením bouracích prací je také nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 
neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto 
pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 
Každý den po ukončení bouracích prací bude provedena kontrola bourané konstrukce z hlediska 
statiky a proveden zápis do stavebního deníku. Pracoviště nesmí být opuštěno a necháno bez dozoru, 
pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce.  
Každý den před zahájením bouracích prací bude provedena kontrola bourané konstrukce taktéž z 
hlediska statiky a proveden zápis do stavebního deníku. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je 
zajištěna stabilita bourané konstrukce a neohrožuje pracovníky. 
Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, 
které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích 
prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. 
Zhotovitel je povinen provést: 

- Odborný průzkum objektu. ( Projektant v rámci přípravy PD provedl sondy do zakrytých konstrukcí ( 

podhledy, skladba podlahy, obezdívky svodných potrubí apod.). Nebyly zjištěny a nepředpokládá se 

zabudování nebezpečných stavebních materiálů s přítomností azbestu. V případě zjištění 



nebezpečného materiálů při realizaci bouracích prací bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou 

legislativou. 

- Vymezení ohroženého prostoru a zajištění proti vstupu nepovolaných osob 

- Vyklizení objektu, demontáž všech zařizovacích předmětů, demontáž el. rozvodů, osvětlovacích    

zařízení apod. Vyvěšení dveřních křídel, sanitárního vybavení, podhledů a ostatního 

demontovatelného   příslušenství ( vzduchotechnického zařízení, polystyrenových desek  lepených 

pod stropními panely, stropních podhledů, zámečnických konstrukcí ( zábradlí, madla ,.. 

)osvětlovacích těles, reklamních tabulí, vnějšího komínu apod. 

- Zajistit správci sítí odpojení přípojky elektrické energie, telekomunikačního kabelu a zemního plynu  

POZN:  

Do řešené části objektu, která bude odstraněna je vedena podzemní elektropřípojka, která bude před 

zahájením prací odstraněna  ( zaslepena v zemi zemní spojkou - provede ČEZ Distribuce a.s. ).  

Druhá podzemní elektropřípojka je přivedena do části objektu, která zůstane zachována. Před 

zahájením bouracích prací je však nutné provést kontrolu, jestli nejsou vnitřní elektrorozvody 

v bourané části napojeny tuto přípojku NN. ( vnitřní prostory bourané části objektu a zachované části 

objektu jsou provozně provázány ). V případě, že je vnitřní rozvod elektroinstalací v bourané části 

objektu napojen na přípojku NN, která zůstane zachována, bude provedena úprava elektroinstalace, 

která zajistí, že bouraná část objektu bude prokazatelně odpojena od přívodu NN. 

Z důvodu bezpečnosti bude před zahájením bouracích prací provedeno odstavení objektu ( myšleno 

část Slezanky , která zůstane zachována ) od přívodu NN hlavním jističem této přípojky. 

 

Demontáže na ploše střechy musí být prováděny se zajištěním pracovníků na nezávislém pevném 

bodě pro další zvýšení bezpečnosti, případně z pracovní plošiny. 

- Vybourání zděného komínu nad úrovní střešního pláště 

- Odstranění střešní krytiny, oplechování atik, hromosvodu,… 

- odstranění skladby střešního pláště po betonové stropní panely v rozsahu plochy bouraného 

objektu + šířky 1m nad části objektu která zůstane zachována nad objektem kavárny. V tomto místě 

bude  vyzděna nová atika ( pro stavební ukončení střechy nad kavárnou ) a provedena oprava 

střešního pláště nad objektem který zůstane zachován ( kavárna ). 

Na opačném konci střechy směrem k náměstí je rozhraní střech ( bourané části a části která zůstane 

zachována ) odděleno dilatační spárou a dvěma atikami. Po dokončení bourání, bude provedeno 

nové oplechování atiky. 

Po odstranění skladby střešního pláště – tj. hydroizolačních vrstev a násypů bude následovat 

demontáž železobetonových panelů atiky. 

Uvnitř bouraného objektu bude po demontáži interiérových zařízení provedeno bourání vnitřních 

dělících příček. Následně rozebrání obvodového pláště prosklených stěn a výkladců, oplechování říms 

a parapetů. 



Po skončení těchto dílčích bouracích prací  a demontáží bude možné přistoupit  k bouracím pracím 

nosné železobetonové konstrukce 1 a 2. NP. ( stropní panely, průvlaky, sloupy, železobetonové 

monolitické dobetonávky )  

Suterén včetně stropní ŽB desky nad 1.PP a skladby podlahy zůstane zachován. 

Podrobný postup bourání upřesní konkrétní vybraný zhotovitel. 

Vlastní realizace bouracích prací bude prováděna maximálně šetrně s ohledem na okolí staveniště. 

V případě potřeby po dobu bouracích prací bude prašnost snižována kropením vodou z vodovodní 

přípojky sousedního objektu ( kavárna ), který je ve vlastnictví investora. 

Veškeré práce budou probíhat od shora dolů. Vlastní demolice objektu bude prováděná s pomocí 

mechanizace, jako jsou bourací kladiva a hydraulické nůžky na podvozcích , případně i s použitím 

demoličních výložníků (ramen) různé délky, nakladače, atd. Nosné konstrukce se musí  bourat s 

ohledem na stabilitu demolovaného objektu. Práce se provádí postupně tak, aby bylo  umožněno 

případně doseparovat jednotlivé materiály. 

Demolované materiály budou tříděny a odváženy zhotovitelem a budou využity k dalšímu zpracování. 

Ostatní odpady budou odváženy na skládku. 

Stropní konstrukce je ve všech podlažích tvořena soustavou železobetonových stropních 

panelů Spiroll tloušťky 300 mm, železobetonovými stropními deskami tloušťky 300 mm, 

železobetonovými monolitickými deskami tloušťky 300 mm a v poslední řadě PZD deskami 

tloušťky 300 a 180 mm. Všechny tyto konstrukce jsou uloženy na ozuby prefabrikovaných 

průvlaků. 

Řezání pomocí kotoučů popř. bourání pomocí vrtacího a sekacího kladiva ( Oba tyto systémy budou 

doplněny odsávači prachu ). Řezání železobetonu s použitím elektrické stěnové pily s diamantovým 

řezacím kotoučem. 

Hloubka řezu diamantového kotouče zajišťuje úplné prořezání podélných spár mezi stropními panely 

Spiroll opatřenými zálivkovou výztuží a maltou. V místech uložení stropních panelů na ozub 

železobetonového průvlaku musí být prořezání zálivkové malty tak, aby nebyl porušen ozub 

železobetonového průvlaku. 

Princip bourání spočívá v odsekání zálivkové výztuže a malty v podélném směru stropních panelů 

Spiroll, v odvrtání a odsekání poloviny uložení na obou stranách panelu. 

V další  fázi bouracích prací se postupně vyvrtají pomocí sekacího kladiva opatřeného příklepovým 

vrtákem dva otvory skrze dutiny stropního panelu o průměru 200 mm. V každém stropním panelu se 

vyvrtá vždy v pořadí 2. a 4. dutina. 

Při provádění těchto prací musí být zajištěn ohraničený prostor pod místy vrtání z důvodu 

možného pádu odvrtaného materiálu. Odsekané kusy sutě budou odváženy pomocí koleček po 

vyznačených trasách na určenou mezideponii. 

Přes vzniklé otvory ve stropních panelech o průměru 200 mm se prověsí vázací prostředek jeřábu, 

který se následně připevní k jeřábovému lanu. 



Je potřeba zajistit řádnou ochranu pracovníků a okolních konstrukcí a také eliminovat horizontální 

pohyb zvedaného panelu dle platných předpisů. Po vyzvednutí panelů z vně dispozice bude pomocí 

jeřábu přesunut na plochu zařízení staveniště. 

Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a tím 

poškození třetí osoby. Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše ZS. 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 

s požadovanou kvalifikací a oprávněním. Práce musí být prováděny v souladu 

s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v souladu se zákonem 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

40 Dle. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu, při výjezdu na místní 

komunikaci budou auta, hlavně v dobách dešťů, řádně očištěna. V případě znečištění veřejných 

plocha a komunikací  bude zhotovitel povinen okamžitě provést jejich čištění. Pro práce budou 

použity stroje, které vyžadují proškolenou obsluhu. Při zásobování stavby bude respektován provoz 

veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled 

vyškolené osoby a provizorní dopravní značení.  

V pracovním procesu bouracích prací je nutno zajistit základní rizikové faktory, které 

svým působením mohou způsobit vážný úraz a ohrozit pracovníky na životě. Jedná se o pád 

bouraného materiálu do prostoru nižšího podlaží. V průběhu bouracích prací musí být zajištěn zákaz 

vstupu pracovníků do prostor bezprostředně pod místa bouraní. Prostor musí být ohrazen výstražnou 

červenobílou páskou a cedulí zákaz vstupu. Dalším rizikovým faktorem, který by mohl nastat při 

bouracích pracích stropních konstrukcí, je pád pracovníků do volného prostoru. Zajištění pracovníků 

proti pádu je povinností zhotovitele. 

Zvedáním stropních panelů Spiroll může dojít k horizontálnímu pohybu zavěšeného panelu, a tím 

také k zasažení pracovníků. Z tohoto důvodu se mohou zvedací práce provádět jen při dostatečné 

viditelnosti nad 30 m a rychlosti větru ne vyšší než 10,7 m/s. 

Po odstranění stropních panelů budou podobným způsobem demontovány a odstraněny 

železobetonové průvlaky a sloupy. Je nutno počítat se stavbou pomocného lešení .  

Stavební úpravy po dokončení všech bouracích prací: 

Úprava stropní konstrukce nad  suterénem: 

Po dokončení všech bouracích prací bude provedena stavební úprava podlahy 1.NP pro občasný 

vstup do 1.PP v následném provozu. 

Veškeré prostupy mezi původním1.NP a 1.PP ( kanalizační, VZT, technologické apod. ) budou 

utěsněny PUR pěnou a přeizolovány ( zaplátovány ) asfaltovou lepenkou. Výškové rozdíly a 

nerovnosti ostrých hran na stávající podlaze 1.NP budou do plynulých přechodů napojeny betonovou 



mazaninou aby bylo možné provést penetrační nátěr a celoplošně provést natavení asfaltového pásu 

pro zamezení zatečení do suterénu. 

Do suterénu vedou 2 schodiště, které zůstanou zachovány. Půdorysná plocha schodiště bude zakryta 

trámovou konstrukcí z hranolů 10x10 cm ) kotvenými do podlahy 1.NP. Po obvodu bude obrys 

zákrytové konstrukce obvodových trámků zpevněn ocelovým úhelníkem 80 x80x3 mm. Úhelník bude 

nalepen na stávající podlahu tak aby mohla být následně provedena hydroizolace z asfaltové lepenky. 

Následné překrytí trámové OSB deskou tl.  22 mm připevněnou vruty k trámové konstrukci a 

provedení asfaltové lepenky s přetažením na stávající podlahu. 

Tato zákrytová konstrukce bude provedena na obou schodištích ( viz. výkresová část PD ). Na jednom 

zákrytu bude osazeno střešní výlezové okno velikosti 60x60 cm s oplechováním  pro přístup do 

suterénu za účelem kontroly , odečtu stavu vodoměru apod. Vstup musí být opatřen petlici a visacím 

zámkem. Přístup tímto výlezovým oknem bude možný po přistavěném hliníkovém žebříku. 

Vyzdívky štítových stěn stávajících částí objektů: 

Bourací práce se týkají 1. a 2.NP částí objektů, které stavebně a provozně navazují na nadzemní 

objekty ve vlastnictví investora, které zůstanou zachovány. Tyto objekty musí být po dobu bouracích 

prací chráněny před poškozením. ( především prosklené fasádní stěny – výkladce  ). 

Část objektu která zůstane zachována ze strany ulice Rybího trhu ( kavárna ): 

Tato část objektu je napojena na samostatnou přípojku vody, elektřiny a jednotné kanalizace. Plyn do 

této části není přiveden. 

Přízemí zůstane zcela zachováno.  

2.NP – Po dokončení bourání bude otevřený štít budovy vyzděn z plynosilikátu tl. 240 mm. Vždy ve 

2/3 délky bude provedeno ztužení pilířky 240/500 m a na svislých okrajích i pod horním průvlakem 

řádně kotvena do ŽB konstrukcí. 

Nad 2.N.P. bude vyzděna střešní nadezdívka ( atika ) tl. 240 mm výšky cca 1,1 m k uzavření střešního 

pláště s upraveným spádem. Vnitřní povrchová úprava pouze lepidlo s perlinkou. Vnější část zdiva 

bude opatřena lepící stěrkou s perlinkou ve dvou vrstvách. Povrchová úprava vápenocementová 

štuková omítka probarvená v bílém odstínu. 

Pro provedení fasádních úprav nových zazdívek bude nutné zřídit lešení. 

 

PONECHANÁ ČÁST STAVBY NA JZ STRANĚ ( U  ŠTÍTU  BUDOVY Č.P.  183/4 ) : 

Část objektu v délce cca 18 m, sousedící se zděnou budovou č. p. 183/4 ( 3 pole nosného skeletu ) 

zůstane v této fázi zachována. Oddělení této části stavby je navrženo v linii vnější hrany příčného ŽB 

průvlaku vedeného nad sloupy 3. řady. Ve střešní rovině se odstraní střešní plášť a navazující střešní 

dutinové panely „Spiroll“, v úrovni stropu nad 1.N.P. se odřízne ŽB stropní deska podél hrany 

průvlaku. Na okraji ponechaného příčného ŽB průvlaku nad 1.N.P. bude k uzavření 2.N.P. dozděna 

štítová stěn tl. 240 mm s výztužnými pilířky 240/500 mm cca ve třetinách délky z lehkých tvárnic ( 

YTONG, PORFIX, apod. na tenkovrstvou systémovou maltu ) s oboustrannou tenkovrstvou omítkou a 

na okraji ponechaného ŽB průvlaku nad 2.N.P. bude vyzděna střešní nadezdívka ( atika ) tl. 240 mm 

výšky cca 1,1 m k uzavření střešního pláště s upraveným spádem. 



Dojde tak oproti stávajícímu stavu k přitížení ponechaných příčných průvlaků zdivem nových stěn, 

zároveň ale také k jejich odlehčení po odstranění části stropní resp. střešní desky, které jsou v 

současné době na průvlacích uloženy. 

 

Vzhledem k tomu, že nejsou k disposici podrobnější údaje o způsobu vyztužení průvlaků,bude jejich 

posouzení provedeno komparativní metodou – porovnáním jejich zatížení ve stávajícím stavu a po 

odstranění stropních konstrukcí a dozdění štítové stěny vč. atiky. 

Pro dozdívku štítové stěny je navrženo zdivo tl. 240 mm z pórobetonových tvárnic ( YTONG, PORFIX,  

apod. ) třídy min. P4-550 na tenkovrstvou systémovou lepící maltu s pevností min. 5 MPa. Stěna bude 

vyztužena cca ve třetinách délky svislými pilířky min. 250 / 500 mm a na svislých okrajích i pod 

horním průvlakem řádně kotvena do ŽB konstrukcí. 

 

PONECHANÁ ČÁST STAVBY NA JV STRANĚ ( U  ŠTÍTU  BUDOVY Č.P.  22/3  ) : 

Jihovýchodní část ( cca 26 x 14 m – 4 pole skeletu za dilatační spárou ) nebude projektovaným 

odstraněním střední lomené části stavby dotčena - obě části jsou odděleny dilatační spárou šířky cca 

100 mm včetně střešní nadezdívky, u dilatační spáry jsou sloupy 300x450 mm i příčné průvlaky nad 

nimi zdvojené. 

 

K uzavření interieru ponechané části se pouze nad okrajem ponechaného příčného ŽB průvlaku vyzdí 

v 1.N.P. i 2.N.P. nové štítové stěny tl. 240 mm z lehkých tvárnic ( YTONG, PORFIX, ap. na tenkovrstvou 

systémovou maltu ) s pilířky min. 250 / 500 mm cca ve třetinách délky, s oboustrannou tenkovrstvou 

omítkou. Na svislých okrajích i pod horním průvlakem bude zdivo stěn řádně kotveno do ŽB nosných 

konstrukcí stavby. 

Ponechané sloupy 300/450 mm i příčné průvlaky šířky 300 mm nad sloupy nebudou dozděním 

nových štítových stěn v 1.N.P. a 2.N.P. prakticky nijak přitíženy – předpokládá se vyzdění stěny 

nejdříve v 1.N.P. a až pak ve 2.N.P. – tíha stěny ve 2.N.P. tak bude přes průvlak nad 1.N.P. přenášena 

do nové stěny v 1.N.P. a dále přes ŽB konstrukci stropu nad 1.P.P. do suterénní stěny, základového 

pásu a patek a dále do podzákladí. 

Nové trvalé oplocení ploch dotčených stavbou: 

Oplocení stavby ( betonové desky podlahy – resp. stropu nad 1.PP ) ze strany Horního náměstí, 

Rybího trhu a průchodu ze strany Rybího trhu ( 3 strany ) bude proveden z neprůhledného 

staveništního plotu – Mobilní plotový panel pozinkovaný výšky 2m. Z důvodu dostatečné stability a 

bezpečnosti se panely mobilního oplocení ukotvují do betonových podstavců, které se pokládají na 

pevný povrch betonové desky nad 1.PP. Mobilní panely lze vzájemně pevně spojovat pomocí 

speciálních mobilních spojek, s bezpečnostní maticí a speciálním bezpečnostním klíčem. 

Plotové dílce budou v každém spoji kotveny mobilní vzpěrou pro lepší stabilitu panelů, která bude 

přikotvena do stávajícího betonu. 

Oplocení plochy ze strany parku ( strany ) bude provedeno průhledným mobilním drátěným 

plotovým panelem výšky 2 m s velikostí ok 100 x 260 mm, které  má masivní rám z trubek celo-

obvodově svařených k sobě a výplň tvořenou svařenými dráty o průměru 3,3 mm. Vzpěry budou opět 



umístěny v každém spoji jednotlivých panelů , zatížení vzpěr pomocí betonových dílců. Součástí 

tohoto oplocení bude kompatibilní mobilní branka o šířce 1200 mm opatřená visacím zámkem.  

Montáž nového sloupu veřejného osvětlení a svítidel v průchodu: 

Po dokončení všech bouracích prací bude proveden nový sloup veřejného osvětlení ( dodávku 

konkrétního sloupu včetně osvětlovacího tělesa zajistí TSO s.r.o.) Montáž zajistí zhotovitel. 

Dále budou na stropní konstrukci průchodu z ulice Mezi Trhy namontovány 2 ks svítidel včetně 

nového přívodního kabelu. Kabel bude ke stropní konstrukci veden po stávajícím sloupů v chráničce 

z ocelové trubky. 

Viz. samostatná část PD. 

Zpevněná plocha v dvorní části objektu: 

Původní dlažba bude po dokončení všech bouracích prací vybourána ,odstraněna o odvezena na 

skládku včetně betonového podkladního betonu. Jedná se teracovou dlažbu lepenou na betonovém 

podkladním betonu.  

Jelikož se jedná o plochu, která bude po dokončení všech prací vedena jako manipulační plocha a 

bude trvale oplocena, bude jako finální úprava proveden pouze vyrovnáním štěrkem 8-16 mm  v tl. 

50 mm. 

Stávající dlažby na veřejných chodnících v blízkosti objektu budou po celou dobu stavby chráněny 

OSB deskou, případné poškozené části budou zhotovitelem opraveny. 
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