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Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Statutární město Opava 

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava 

IČ: 00300535 

DIČ: CZ00300535 

Datová schránka: 5eabx4t 

Číslo účtu: 27-1842619349/0800 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava 

Zastoupen: Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem 

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

 

Ing. Martin Chalupski,  
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy 

Kontaktní osoby ve věcech 
technických: 

 

Ing. Martin Chalupski,  
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy 
Tomáš Vícha  
referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy 

dále jen „objednatel“ 
 

Zhotovitel:  ………………………………………………………………………………….…... 

Sídlo: ………………………………………………………………………….…………… 

IČ: ……………………………………………………………………….……………… 

DIČ: ……………………………………………………………………………………… 

Datová schránka: ……………………………………………………………………………………… 

E-mailová adresa: ……………………………………………………………………………………… 

Číslo účtu: ……………………………………………………………………………………… 

Bankovní spojení: ……………………………………………………………………………………… 

Zastoupen: ……………………………………………………………………………………… 

Zapsán: ……………………………………………………………………………………… 

Kontaktní osoby ve věcech 
smluvních: 

 

……………………………………………………………………………………… 
Kontaktní osoby ve věcech 
technických:                                                 

 
……………………………………………………………………………………… 

dále jen „zhotovitel“ 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

  
  

*MMOPP00NBMZB* 
 

*MMOPP00xxxx* 

SMLOUVA O DÍLO  
 

Zakázka: „ZŠ Vrchní 32 – rekonstrukce elektroinstalace“  
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Článek II. 
Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu  
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

  
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 

sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou 
porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy. 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem: 
 

„ZŠ Vrchní 32 – rekonstrukce elektroinstalace“ 

součástí jsou stavební objekty:        

• Silnoproudá elektrotechnika 

• Slaboproudá elektrotechnika 

• Stavební část  

• Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
  

 (dále také jen "dílo"). 

Jedná se o celkovou rekonstrukci elektroinstalace stávajícího objektu prvního stupně ZŠ 
Vrchní 491/32, 747 05 Opava, zahrnující silnoproudou a slaboproudou elektrotechniku 
včetně souvisejících stavebních úprav. Součástí předmětu díla je i dodávka a instalace 
svítidel. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném projektovou 
dokumentací pro provádění stavby - zadávací dokumentací z 03/2024 zpracovanou  
dle zákona o zadávání veřejných zakázek společností INDETAIL s.r.o., Zacpalova 
379/27, 746 01 Opava, IČ: 06717390 (dále také jen „INDETAIL s.r.o.“) (dále také jen 
„zadávací dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“), předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne……………., touto smlouvou  
a případnými dalšími pokyny objednatele. 

V případě potřeby si zhotovitel dopracuje na vlastní náklady zadávací projektovou 
dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.), přičemž 
musí respektovat autorská práva autora projektové dokumentace. Takto dopracovanou 
projektovou dokumentaci s vyjádřením zhotovitele projektové dokumentace je zhotovitel 
povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit. 

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše 
uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici. 

  
3.2. Součástí díla je rovněž: 

- zakreslení skutečného provedení díla do 2 paré projektové dokumentace  
a 1x v digitální formě, 

- odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení  
na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. 
Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel 
nezajišťuje zhotoviteli skládky vybouraných hmot, 

- zajištění všech dokladů nutných k přejímce stavby, 

- zajištění úplného úklidu celého objektu a přilehlých prostor, 

- zajištění vystěhování celého objektu před zahájením stavby, a to stávajícího 
zařízení základní školy do náhradních prostor dle pokynů objednatele a ředitele 
školy včetně jeho zpětného nastěhování po provedení stavby.  
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3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu 

sjednanou v této smlouvě.   

Článek IV. 
Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran takto:      
 
4.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty 

 
 ………………………………… Kč 
  
4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené                        

v odst. 4.1. tohoto článku částku 
 

 ………………………………… Kč 
  
4.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % činí z ceny díla uvedené               

v odst. 4.1. tohoto článku částku 
   0,00 Kč 
  
4.4. Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst.  4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně 

z přidané hodnoty celkem 

 …………………………………… Kč 
 

(slovy: ……………………………………………………………………………………korun českých)                                                                                  

 
4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky  

a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení 
díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště,   
vystěhování celého objektu před zahájením stavby, včetně jeho zpětného nastěhování 
po provedení stavby a nutnou koordinaci s provozem základní školy. 

  
4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,  

a to až do doby ukončení díla. 
  
4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě 

nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených 
v zadávací dokumentaci. 

  
4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací 

z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně 
jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil. 

  
4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné 

dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny 
technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování 
nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace. 

  
4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde  

o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny 
dohodou smluvních stran před jejich provedením. 

  
4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu 

(méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu. 
  
4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou 

součástí této smlouvy. 
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4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené 

v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.   

Článek V. 
Platební podmínky 

5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. 
  
5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně  

a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy  
po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat 
cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou 
považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně 
provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena 
provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly,  
že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací  
až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbylých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek:  
1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou 
odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.  

  
5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný 

termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. 
  
5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje: 

a)  adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční  
a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava; 

b)  evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 
c)  identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele; 
d)  označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ; 
e)  číslo faktury; 
f)  den vystavení a den splatnosti; 
g)  označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 
h)  soupis provedených prací za fakturační období; 
i)  fakturovanou částku; 
j)  označení díla, označení názvu a čísla projektu. 

  
5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu 

s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo 
ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti 
harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny. 

  
5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, 
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba 
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením 
bezvadné faktury objednateli. 

  
5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
  
5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění 

k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. 
  
5.9. 
 

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu  
dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, nebude 
uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„ZDPH“). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.                                                                                                                                              
  
5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle  

§ 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové 
rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně 
oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud 
bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem 
daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada 
bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

  
5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude 

objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový 
přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani 
z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková 
úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

Článek VI. 
Vlastnictví 

6.1. Vlastníkem stavebních objektů a pozemků, jejichž úpravy jsou předmětem plnění  
dle této smlouvy, je objednatel. 

  
6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla 

nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby 
převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody,  
které v souvislosti s prováděním díla způsobí.  

  
6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.    
  
6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane 

okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla. 

Článek VII. 
Doba plnění 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí 
v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště 
tj. 29.06.2026. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání 
staveniště se nezapočítává do doby plnění díla. 

  
7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků,  

s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují 
nejpozději do 26.08.2026. Toto ujednání o době plnění má v případě rozporu přednost 
před orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.  

  
7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je 

povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění 
díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle  
než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči 
objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu 
takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. 
Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli již realizované práce v plné výši. 

  
7.4. Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví 

smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených 
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konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav. 
  
7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním 

objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) 
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem  
č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně 
užívat.  

  
7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:                   

a)  při podstatném zvýšení prací a dodávek; 
b)  nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících 

na straně objednatele; 
c)  nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které 

neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období. 
  
7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy. 

Článek VIII. 
Místo plnění 

Místem plnění je objekt Základní školy Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace, odloučené 
pracoviště prvního stupně na ul Vrchní 491/32, 747 05 Opava-Kateřinky, tj. stavba občanské 
vybavenosti č. p. 491 na pozemku p. č. st.41/2, vše v k. ú. Kateřinky u Opavy (711756) – 
v rozsahu dle předmětu díla a projektové dokumentace, která je samostatnou přílohou této 
smlouvy. 

Článek IX. 
Jakost díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání 
zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě. 

  
9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 
  
9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů. 
  
9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Článek X. 
Provádění díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, 
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo 
provedl sám. 

  
10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně 

odsouhlaseny objednatelem. 
  
10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných 

rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými 
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.  

  
10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé 

z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu 
staveniště. 
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10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla. 
  
10.6. Zhotovitel je povinen koordinovat své práce s případným provozem základní školy nebo 

družiny. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací. 

  
10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty  

- vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby  
a s tím spojených omezeních.  

  
10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně 

kropení pro udržování bezprašného staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat 
také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku. 

  
10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům. 
  
10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování 

stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 
  
10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
  
10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

  
10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 

kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele. 

  
10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených 

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem  
ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická 
zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. 

  
10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 

odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností. 
  
10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy  

o bezpečnosti práce a technických zařízení.  
  
10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny 

provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem 
potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání 
a převzetí díla objednatelem. Zároveň zhotovitel veškeré odsouhlasené a provedené 
změny vč. jejich zdůvodnění písemně zpracuje do formuláře, který mu poskytne 
objednatel. 
 

10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

  
10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou 

nevhodnost realizace vyžadovaných prací. 
  
10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, 

měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy)  
a dalšími platnými předpisy. 
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10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně 

dokladovat. 
  
10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené 

stavby, které bude součástí díla. 
  
10.23. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 

Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. 
  
10.24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí. 

  
10.25. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací 

(původní stav), průběh realizace a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny 
ze stejného místa či pohledu. 

  
10.26. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem  

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti 
objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
(§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení  
o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele 
zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 
2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně 
písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem  
ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud  
v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce  
dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí. 

  
10.27. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných 

rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými 
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou. 

  
10.28. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektu. 
  
10.29. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu  

- kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného Odborem přípravy  
a realizace investic. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu 
veškerého přebytečné materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat 
potvrzenými doklady, vážními lístky atd. 
Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrny určené objednatelem bude 
jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními lístky apod., které budou 
vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli  
do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový 
doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě. 

  
10.30. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu  

dle pokynů objednatele. 
  
10.31. Zhotovitel zajistí po celou dobu stavby přístup zástupcům tiskového oddělení z Odboru 

kanceláře primátora za účelem dokumentace a zaznamenávání postupu prací během 
celé stavby. Dokumentace a zaznamenávání bude prováděno jak pořizováním fotografií, 
tak pořizováním videozáznamů. 

  
10.32. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných 

činností, platnou pro území města Opavy. 
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10.33. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly 

hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích  
a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné 
smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí 
obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat  
a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění 
poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto 
odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. 

  
10.34. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 

kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby 
bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.35. věta druhá tohoto 
článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. 
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní 
odborná osoba. 

Článek XI. 
Předání díla 

11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad  
a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení  
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

  
11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele  

a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení. 
  
11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude 

obsahovat: 
 a)  označení díla 

b)  označení objednatele a zhotovitele díla 
c)  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
d)  zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
e)  prohlášení objednatele o převzetí díla 
f)  datum a místo sepsání zápisu 
g)  jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
h)  seznam převzaté dokumentace 
i)  soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
j)  termín vyklizení staveniště 
k)  datum ukončení záruky za dílo 
l)  soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich 

odstranění, který je za objednatele oprávněn určit Odbor přípravy a realizace 
investic Magistrátu města Opava.  
 

11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož   
i technickými normami. 

  
11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci. 
  
11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem  
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a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, 
včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě). 

  
11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat  

za nutné v souvislosti s provedením díla. 
  
11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami. 

Článek XII. 
Staveniště 

12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této 
smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout 
výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu 
objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této 
výzvy převzít a zahájit realizaci díla.  

  
12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující 

následující údaje: 

- název zhotovitele, 

- termín stavby – zahájení a ukončení, 

- jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího. 
  
12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 

větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady. 
  
12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí   

na své náklady měření jejich odběru. 
  
12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí 

díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

  
12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

  
12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

Článek XIII. 
Stavební deník 

13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá 
z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat 
objednateli. 

  
13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. 166 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále zajistí, že stavební deník bude 
objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00  
do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět 
práce.  

  
13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy  

do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených 
zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy  
a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán. 
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13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojit svoje stanovisko. 

  
13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, 

jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny 
originálním podpisem. 

  
13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den,  

kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. 
  
13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor 

objednatele a projektant. 
  
13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. 

Totéž platí i pro objednatele. 
  
13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním 

deníku. 
  
13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

Článek XIV. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této 
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 

  
14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. 
  
14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se 

záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem. 
  
14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. 
  
14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli 

zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční 
doby. 

  
14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných 

bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů  
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Článek XV. 
Odpovědnost za škodu 

15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.  
Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat 
před předáním celého díla. 

  
15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
  
15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 

zmírnění. 
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Článek XVI. 
Smluvní pokuty 

16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním 
objednateli (článek VII. odst. 7.2. a článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 
0,05 % ze smluvní ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení 
s tím, že po uplynutí 10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,1% 
ze smluvní ceny díla bez DPH za každý další i započatý kalendářní den prodlení 
s předáním díla. 

  
16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení v zákonné výši. 
  
16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč  
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

  
16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti  
ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé 
vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna  
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.  

  
16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok  

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
  
16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu  

za prodlení s plněním. 
  
16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle  

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši. 

  
16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na 

stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této 
smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

  
16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje 

se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 
50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

  
16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.26 této 

smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.     

  
16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu 

delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi 
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději  
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla 
opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy 
na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý 
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

  
16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy  

za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty 
započíst proti pohledávce zhotovitele. 
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Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním 
díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů. 

  
17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne 
třetím osobám. 

  
17.3. Zhotovitel se zavazuje k udělení souhlasu zástupcům objednatele získávat  

a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím 
stranám. 

  
17.4. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.  

Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména: 

• bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů, 

• nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště, 

• opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany 
objednatele. 

  
17.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
  
17.6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele 
spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
(zejména § 2599 a násl.). 

  
17.7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 

smlouvy třetí osobě. 
  
17.8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se 
dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je 
taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání 
veřejných zakázek.      

  
17.9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
  
17.10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 
  
17.11. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
  
17.12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 
  
17.13. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení. 
  
17.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,  

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 
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17.15. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení 
korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, 
neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala  
či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního 
města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva 
městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům 
orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších 
osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel 
tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové 
ceny díla včetně DPH.  
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto 
odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět 
s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné 
trestněprávní důsledky takového jednání. 

  
17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední 

ze smluvních stran. 
 

17.17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou 
dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněna v registru smluv,  
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající 
tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než 
základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno  
a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tuto 
smlouvu v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: 
jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo  
a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které 
nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, 
e-mailová adresa apod.) 

  
17.18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 

................2026, usnesení č...................., bod ....... 
 
 
Přílohy:  - příloha č. 1 položkový rozpočet 
                         - příloha č. 2 orientační časový a finanční harmonogram prací 
 

 
           
 
 
V Opavě dne____________________   V _______________ dne________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele 
Ing. Tomáš Navrátil 

Za zhotovitele 
 

 
primátor 

 
.............................................. 

 


