
ATUTARNI MĚSTO OPAVA

MMOPP00IKMLD

SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „Sídliště Kylešovice - 17. listopadu"

Článek 1.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

Dlč: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Datová schránka: rbcfuye

E-mailová adresa:

číslo účtu:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Zastoupen:

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl

vložka 4811

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel"

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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Článek II.
Základní ustanovení

2.1.

2.2.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I, této smlouvy jsou v souladu
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou
porušením povinností podle této smlouvy.

Článek III.
Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„Sídliště Kylešovice- 17. listopadu",

jehož součástí jsou stavební objekty:

SO 03 - Multifunkční hřiště I
Všeobecné konstrukce a práce
Multifunkční hřiště a úpravy ploch
Mobiliář

SO 04 - Multifunkční hřiště II
Všeobecné konstrukce a práce
Multifunkční hřiště a úpravy ploch
Mobiliář
Veřejné osvětlení

(dále také jen "dílo").
Jedná se o revitalizaci stávajících hřišť na víceúčelová včetně konstrukčních vrstev.
Součástí rekonstrukce je doplnění stávajícího veřejného osvětlení a mobiliář.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném územním
rozhodnutím vydaným odborem výstavby Magistrátu města Opavy dne 1 9. 1 0.201 6
č.j. MMOP 118360/2016, spis. zn. VYST/19582/2016/CiK, stavebním povolením
vydaným odborem výstavby Magistrátu města Opavy dne 17.02.2017
č.j. MMOP 17513/2017, spis. zn. VYST/2015/2017/CiK, stavebním povolením vydaným
odborem výstavby Magistrátu města Opavy dne 17.02.2017 č.j. MMOP 17498/2017,
spis. zn. VYST/2076/2017/CiK, projektovou dokumentací pro provádění stavby
- zadávací dokumentací z 02/2017 zpracovanou dle zákona o zadávání veřejných
zakázek (dále také jen „zadávací dokumentace") společností Atelier GHM v.o.s.,
Englišova 16, 746 01 Opava pod zak. č. GHM-676-0, předpisy upravujícími provádění
stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 02.02.2019, touto smlouvou a případnými
dalšími pokyny objednatele.

K realizaci stavby si zhotovitel dopracuje dle svých potřeb na vlastní náklady zadávací
projektovou dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní
apod.), přičemž je zhotovitel povinen zajistit si na své náklady nad dopracováním
projektové dokumentace autorský dozor společností Ateliér GHM v.o.s. Takto
dopracovanou projektovou dokumentaci schválenou společností Ateliér GHM v.o.s.
je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše
uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

Dílo je spolufinancované z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen ,,SFRB“).

3.2. Součástí díla dle této smlouvy je i zajištění odborné péče do 1. pokosu nově založených
trávníků (odplevelení, hnojení) a provedení 1. pokosu.

3.3. Součástí díla je rovněž:
- zakreslení skutečného provedení díla do 3 pare projektové dokumentace,
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zajištění výkonu funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, včetně

geodetického zaměřeni a technické zprávy jednotlivých stavebních objektů

v počtu 6 ks v grafické formě a 2x v digitální formě v systému JTSK a B.p.v.

3.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu

sjednanou v této smlouvě.

Článek IV.
Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou

smluvních stran takto:

4.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty
5.735.497,00 Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21

v odst. 4.1. tohoto článku částku
% činí z ceny díla uvedené

1.204.454,37 Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené

v odst. 4.1. tohoto článku částku
0,00 Kč

4.4. Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně

z přidané hodnoty celkem
6.939.951,37 Kč

(slovy šest milionů devět set třicet devět tisíc devět set padesát jedna a 37/100 korun

českých)

4.5. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky

a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení

díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště.

4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,

a to až do doby ukončení díla.

4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě

nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených

v zadávací dokumentaci.

4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu

na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen

objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho

právo na úhradu těchto víceprací zaniká.

4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné

dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny

technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování

nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.

4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu - pokud jde

o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny

dohodou smluvních stran před jejich provedením.

4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu

(méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.

4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou

součástí této smlouvy.
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4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené
v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.
Platební podmínky

5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.

5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně
a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy
po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem - fakturou vyúčtovat cenu
prací, které na díle vdaném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou
považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně
provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena
provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 . Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel
je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 %
celkové ceny díla; Zbylých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem
zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré
případné vady a nedodělky, 3. dílo (stavbu) bude možno v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat. O splnění těchto podmínek
se objednatel zavazuje zhotovitele informovat.

5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný
termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční

a rozpočtový, Horní náměstí 69, 746 01 Opava;
b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
e) číslo faktury;
f) den vystavení a den splatnosti;
g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
h) soupis provedených prací za fakturační období;
i) fakturovanou částku;
j) označení díla; označení názvu a čísla projektu
k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

5-5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu
s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo
ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti
harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.

5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění,
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením
bezvadné faktury objednateli.

5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění
do 30-tého dne daného kalendářního měsíce.

5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě hlavního plnění odpovídajícího číselnému kódu dle
Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, které je předmětem smlouvy o dílo,
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bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI.
Vlastnictví

6.1. Vlastníkem stavebních objektů, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy,

je objednatel.

6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů zhotoviteli k provedení díla nese

nebezpečí škody na stavebních objektech zhotovitel, a to až do doby převzetí

dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které

v souvislosti s prováděním díla způsobí.

6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane

okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII.
Doba plnění

7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí

v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště.

O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště

se nezapočítává do doby plnění díla.

7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků

(kromě prací podle odst. 3.2. čl. III této smlouvy, které je zhotovitel povinen realizovat až

po předání díla dle stavu vegetace) do 90 kalendářních dní od dohodnutého dne

zahájení prací na díle. Toto ujednání o době plnění má v případě rozporu přednost před

orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy.

7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou

objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

7.4. Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví

smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených

konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (s výjimkou prací podle odst. 3.2 čl. III. této

smlouvy, které zhotovitel provede po předání díla dle stavu vegetace), jeho řádným
zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude

možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

legálně užívat.

7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:

a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících

na straně objednatele;

c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které

neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.

7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.

Článek Vlil.
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Místo plnění

S" : sssr
smtowy3 U de predmětu dlla a projektové dokumentace, která je samostatnou přllcfhou této

9.1,

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Článek IX.
Jakost díla

ni=?IiV'tel4Se-ZdVaZUle’-Že celkovÝ souhrn vlastnosti provedeného díla bude odpovídat
českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadánízakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.

K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkůmkladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
pri kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

P

Článek X.
Provádění díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost V případě

provedl sám0Vedemm čáSt' d'la jm°U °S°faU' má zhotovitel odpovědnost jakoby dílo

od"seTy%rL:riené projektové dokumentaci mus( *** předem

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocnvch

ománvT!!Ch spra™lch or9.anů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnýmiorgany a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
”

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vznikléz důvodů nedodrženi podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření
organu státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště

Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.

ZauSr fl0 tak’, 3by ned?šl° k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnémuobtěžovaní okolí stavby a ke znečišťování komunikací.

Zhotovitel bude_ v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty

as trspojenTohomezenCrchPří,ehlýCh nem°Vlt0S*í ° ČaS°Vém ha™"°9ramu stavby

a zabezpeči každodenní úkiid víatně

Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.

Stavh°u ?!iiet Pí°vinhen se řídit p0kyny vydanýmí státnimi orgány v průběhu povolovánístavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
H

nnrtiínřfJi,S-e zava?uje.r?alizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolenípodle příslušných předpisu osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
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zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předáni díla nebo jeho části objednateli,

a to na vlastni náklady.

10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření

kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví,

může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění

objednatele.

10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem

ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická
zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.

10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat

odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.

10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy

o bezpečnosti práce a technických zařízení.

10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny

provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem

potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání

a převzetí díla objednatelem.

10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou

nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů,

měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy)

a dalšími platnými předpisy.

10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně

dokladovat.

10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby,

které bude součástí díla.

10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárkách, jejich kvalita musí být doložena splatnou

certifikací.

10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích.

Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební

činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.

10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací

(původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny

ze stejného místa či pohledu.

10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§14 odst. 1 uvedeného

zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1
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10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

10.33.

10.34.

11.1.

11.2.

11.3.

uvedeného zákonajnebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je
zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat.
Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem
realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění
této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005
Sb., o inspekci práce, ve zněni pozdějších předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci
uhradí.

Zhotovitel umožní po dobu realizace díla provádění záchranného archeologického
výzkumu společností určenou objednatelem. Náklady záchranného archeologického
výzkumu ponese objednatel.

Zhotovitel zajistí koridory pro pěší. Průchody přes staveniště budou pro chodce zajištěny
po pevných površích, buď po dlažbě nebo po dřevěných lávkách, které nelze nahradit
štěrkodrtí ani jiným sypkým materiálem.

Zhotovitel zajistí na své nákíadý výškovou úpravu všech navazujících ploch na nově
rekonstruované plochy tak, aby bylo zajištěno jejich odvodnění.

Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu
dle pokynů objednatele.

Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných
činností, platnou pro území města Opavy.

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích
a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné
smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí
obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí
být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů,
nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se
vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby
bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.33. věta druhá tohoto článku
a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní
odborná osoba.

Článek XI.
Předání díla

Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad
a nedodělků.

Předávací řízeni bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele
a ukončeno nejpozdéji do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.

O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude
obsahovat:

a) označení díla
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r
b) označení objednatele a zhotovitele díla

c) číslo a datum uzavřeni smlouvy o dílo

d) zahájeni a ukončení prací na zhotovovaném díle

e) prohlášení objednatele o převzetí díla

f) datum a místo sepsání zápisu
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

h) seznam převzaté dokumentace

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
j) termín vyklizení staveniště

k) datum ukončeni záruky za dílo

I) soupis vad a nedodělků s terminem jejich odstraněni, bude-li smluvními stranami

dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.

11 -4- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených

projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož
i technickými normami.

11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.

1 1 .6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedeni díla dle norem

a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně

prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).

11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat

za nutné v souvislosti s provedením díla.

11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII.
Staveniště

12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání

a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly,

že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se

zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do

sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.

12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující

následující údaje:
název zhotovitele
termín stavby - zahájeni a ukončeni

jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího

12.3. Obvod staveniště vymez! objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla

větší prostor, zajisti si jej na vlastní náklady.

12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí

na své náklady měření jejich odběru.

12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí

dila objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení

staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII.
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13.1

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Stavební deník

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá
z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádáni předkládat
objednateli.

Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební
deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00
do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět
práce.

Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy
do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených
zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.

Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojit svoje stanovisko.

Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými,
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány
shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny
originálním podpisem.

Denni záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den,
kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor
objednatele a projektant.

Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádřeni
Totéž plati i pro objednatele.

Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis dennich záznamů ve stavebním
deniku.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční
době.

Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce
60 měsíců od převzetí díla objednatelem.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

Smluvní strany se dohodly, že práva zodpovědnosti za vady zůstanou objednateli
zachována, pokud vady díla oznámí objednáte! zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční
lhůty.

Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných
bezodkladně po jejich oznámeni objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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Článek XV.
Odpovědnost za škodu

15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu

až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanoveni se

nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním

celého díla.

15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni škody nebo k jejich

zmírnění.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním

objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní

pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun

českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí

10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet

tisíc korun českých) za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.

16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení v zákonné výši.

16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit

objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč

za každý i započatý kalendářní den prodlení.

16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti

ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé

vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna

do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.

16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu

za prodlení s plněním.

16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně.

16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě,

zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní

povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje

se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu

50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v ČI. X odst. 10.27. této

smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč.
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16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu
delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla
opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy
na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 60.000,- Kč.

16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy
za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty
započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním
díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy neposkytne
třetím osobám.

Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména

• bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
• nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
• opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele
spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
(zejména § 2599 a násí ).

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy
třetí osobě.

17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že
jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna
smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.

17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzuji platnost svých jednatelských
oprávnění.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
11/201 9/PRl

číslo investiční akce
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17.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

17.13. Smluvní strany shodné prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsánim přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelné a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejich příloh, mají přednost ustanovení

této smlouvy.

17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezeni

korupce a úplatkářství. V souladu stlm se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet,

neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala

či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního

města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva

městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům

orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších

osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento

svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny

díla včetně DPH.

Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto

odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět

s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné

trestněprávní důsledky takového jednání.

17.15. Dílo je spolufinancováno z prostředků SFRB, proto se zhotovitel zavazuje předem

projednávat jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci díla, a to jak změnu oproti této

smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci rovněž se SFRB.

17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou

dle zákona o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to

v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách,

které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu,

telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí

bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Statutární město Opava. Nezajistí-li však

uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od

uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv

zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední

ze smluvních stran.

17.17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 20.02.2019,

usnesení č. 298/9/RM/19.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 výpis z obchodního rejstříku
- příloha č. 3 orientační časový a finanční harmonogram prací
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