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Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Statutární město Opava 

Sídlo: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava 

IČ: 00300535 

DIČ: CZ00300535 

Datová schránka: 5eabx4t 

Číslo účtu: 27-1842619349/0800 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava 

Zastoupen: Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem     

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

 

Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města Magistrátu města 

Opavy   
Kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

 

Ing. Monika Uherková, referent odboru majetku města Magistrátu města 

Opavy 

dále jen „objednatel“ 
 

Zhotovitel:   

Sídlo:  

IČ:  

DIČ:  

Datová schránka:  

Číslo účtu:  

Bankovní spojení:  

Zastoupen:  

Zapsán:  

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

 
 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

 

 
 

dále jen „zhotovitel“ 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

  
  

 
 

MMOPP00JNXJY 

SMLOUVA O DÍLO  
 

Zakázka: „Suché Lazce – přepojení kanalizace“ 
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Článek II. 
Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu  
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

  
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 

sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou 
porušením povinností podle této smlouvy nebo při plnění této smlouvy. 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem: 

 

„Suché Lazce – přepojení kanalizace“ 

 (dále také jen "dílo") 
 

Jedná se o propojení stávající dešťové kanalizace DN 800 na stávající jednotnou 
kanalizaci DN 1000 zaústěnou do vodoteče Opava, v městské části Suché Lazce, na 
pozemku parc.č. 863/1 ležícím v katastrálním území Suché Lazce.  
 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném projektovou 
dokumentací 4/2018 zpracovanou J&J STUDIO – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. se sídlem 
Bílovecká 1, 746 01 Opava (dále také jen „zadávací dokumentace“), předpisy 

upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne ..........., touto 
smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.  

K realizaci díla si zhotovitel dopracuje dle svých potřeb na vlastní náklady zadávací 
dokumentaci do fáze pro realizaci díla. Takto dopracovanou zadávací dokumentaci je 
zhotovitel povinen projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit. 

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše 
uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici. 

  
3.2. Součástí díla je rovněž: 

- dodání dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních. 
  
3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu 

sjednanou v této smlouvě.   

Článek IV. 
Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran takto:      

 
4.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty 
 Kč 
  
4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené                        

v odst. 4.1. tohoto článku  částku 
 Kč 
  
4.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené               

v odst. 4.1. tohoto článku částku 
 Kč 
  
4.4. Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst.  4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně 

z přidané hodnoty celkem 
  Kč 

(slovy: …………) 
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4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky  

a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady 
zhotovitele nutné pro vybudování, provoz, demontáž staveniště (včetně oplocení)  
a nutnou koordinaci s provozem silnice III. třídy - Přerovecká. 

  
4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,  

a to až do doby ukončení díla. 
  
4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě 

nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených 
v zadávací dokumentaci. 

  
4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu 

na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen 
objednateli ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto 
víceprací zaniká. 

  
4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné 

dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny 
technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování 
nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace. 

  
4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde  

o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny 
dohodou smluvních stran před jejich provedením. 

  
4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu 

(méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu. 
  
4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou a nedílnou 

součástí této smlouvy. 
  
4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené 

v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.   

Článek V. 
Platební podmínky 

5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. 
  
5.2. Smluvní strany se dohodly na jednorázové splatnosti ceny díla tak, že zhotovitel je 

oprávněn daňovým dokladem – fakturou (dále také jen „faktura“) – vyúčtovat cenu díla 
poté, co dílo řádně provede a objednatel dokončené dílo, které bude bez vad a 
nedodělků, podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme.          

  
5.3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od jejího doručení objednateli. Stejný 

termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. 
  
5.4. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a)  adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční  
a rozpočtový, Horní náměstí 69, 746 01 Opava; 

b)  evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 
c)  identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele; 
d)  označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ; 
e)  číslo faktury; 
f)  den vystavení a den splatnosti; 
g)  označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 
h)  soupis provedených prací za fakturační období; 
i)  fakturovanou částku; 
j)  označení díla; označení názvu a čísla projektu 
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k)  razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 
  
5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu 

s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo 
ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti 
harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny. 

  
5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, 
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba 
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením 
bezvadné faktury objednateli. 

  
5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
  
5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění  

do 30-tého dne daného kalendářního měsíce. 
  
5.9. 
 

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle 

Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, nebude 

uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), 

objednatel ve smyslu § 92a nejedná jako osoba povinná k dani.                                                                                                                                              
  
5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 

106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové 
rozhodnutí správce daně vydá, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně 
oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud 
bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem 
daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada 
bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

  
5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude 

objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový 
přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z 
přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková 
úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

Článek VI. 
Vlastnictví 

6.1. Vlastníkem pozemku, který je místem plnění díla, i kanalizací, které v něm leží a jejichž 
propojení je předmětem díla dle této smlouvy, je objednatel. 

  
6.2. Po předání pozemku a kanalizací určených k provedení díla nese nebezpečí škody na 

tomto pozemku a dotčených kanalizacích zhotovitel, a to až do doby převzetí 
dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které 
v souvislosti s prováděním díla způsobí.  

  
6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.    
  
6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane 

okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla. 

Článek VII. 
Doba plnění 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí 
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bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. 
  
7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků 

do 15. 12. 2019.  
  
7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou 

objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené. 
  
7.4. Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví 

smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených 
konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav. 

  
7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním 

objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) 
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně 
užívat.  

  
7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:                   

a)  při podstatném zvýšení prací a dodávek; 
b)  nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících 

na straně objednatele; 
c)  nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které 

neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období. 
  
7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy. 

Článek VIII. 
Místo plnění 

 

Místem plnění je pozemek parc. č. 863/1 ležící v katastrálním území Suché Lazce.  

Článek IX. 
Jakost díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání 
zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě. 

  
9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 
  
9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů. 
  
9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Článek X. 
Provádění díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, 
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo 
provedl sám. 

  
10.2. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny 

objednatelem. 
  
10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných 

rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými 
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.  
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10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé 

z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště. 

  
10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla. 
  
10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací. 
  
10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty  

- vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby  
a s tím spojených omezeních.  

  
10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid. 
  
10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům. 
  
10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování 

stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 
  
10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
  
10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

  
10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 

kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele. 

  
10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených 

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem  
ve stavebním deníku.  

  
10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 

odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností. 
  
10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy  

o bezpečnosti práce a technických zařízení.  
  
10.17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny 

provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem 
potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli  
při předání a převzetí díla objednatelem. 

  
10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
  
10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou 

nevhodnost realizace vyžadovaných prací. 
  
10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, 

měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy)  
a dalšími platnými předpisy. 

  
10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně 

dokladovat. 
  



 

číslo smlouvy zhotovitele                                        číslo smlouvy objednatele                          číslo investiční akce 
                                                                                                           

7 

 

10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, 
které bude součástí díla. 

  
10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárkách, jejich kvalita musí být doložena s platnou 

certifikací. 
  
10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech, komunikacích  

a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. 
  
10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí. 

  
10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací 

(původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny 
ze stejného místa či pohledu. 

  
10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem  

č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (§14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti 
objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) 
nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti 
povinen objednatele neprodleně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě,  
že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní 
později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli 
udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 
předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí. 

  

Článek XI. 
Předání díla 

11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad  
a nedodělků. 

  
11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele  

a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení. 
  
11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude 

obsahovat: 
 a)  označení díla 

b)  označení objednatele a zhotovitele díla 
c)  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
d)  zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
e)  prohlášení objednatele o převzetí díla 
f)  datum a místo sepsání zápisu 
g)  jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
h)  seznam převzaté dokumentace 
i)  soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
j)  termín vyklizení staveniště 
k)  datum ukončení záruky za dílo 
l)  soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami 

dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.  
  
11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož   
i technickými normami. 

  
11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci. 
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11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem  

a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně 
prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě). 

  
11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat  

za nutné v souvislosti s provedením díla. 
  
11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami. 

Článek XII. 
Staveniště 

12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen od objednatele staveniště převzít nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy 
k tomu byl vyzván, a neprodleně zahájit realizaci díla O předání a převzetí staveniště 
vyhotoví smluvní strany zápis.  

  
12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující 

následující údaje: 

- název zhotovitele 

- termín stavby – zahájení a ukončení 

- jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího 
  
12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 

větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady. 
  
12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí   

na své náklady měření jejich odběru. 
  
12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 kalendářních dnů od převzetí díla 

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

  
12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

  
12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

Článek XIII. 
Stavební deník 

13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá 
z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat 
objednateli. 

  
13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák.č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební 
deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00  
do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět 
práce.  

  
13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy  

do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených 
zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. 
Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán. 

  
13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům 
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připojit svoje stanovisko. 
  
13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, 

jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny 
originálním podpisem. 

  
13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den,  

kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. 
  
13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor 

objednatele a projektant. 
  
13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. 

Totéž platí i pro objednatele. 
  
13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním 

deníku. 
  
13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

Článek XIV. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této 
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 

  
14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. 
  
14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se 

záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem. 
  
14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí celého díla objednatelem. 
  
14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli 

zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční 
doby. 

  
14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných 

bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů  
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Článek XV. 
Odpovědnost za škodu 

15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení  
se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním 
celého díla. 

  
15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
  
15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 

zmírnění. 

 

Článek XVI. 
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Smluvní pokuty 

16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním 
objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní 

pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun 
českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí  

10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 3.500,- Kč (slovy: tři tisíce 
pět set korun českých) za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním 
díla.  

  
16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení v zákonné výši. 
  
16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč  
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

  
16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti  
ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé 
vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna  
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.  

  
16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok  

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
  
16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu  

za prodlení s plněním. 
  
16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle  

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

  
16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 

zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní 
povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

  
16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje 

se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 
50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

  
16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v čl. X odst. 10.27. této 

smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč.     

  
16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu 

delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi 
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději  
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla 
opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy 
na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý 
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

  
16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy  

za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty 
započíst proti pohledávce zhotovitele. 
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Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním 
díla delší než 10 kalendářních dnů. 

  
17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v  souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne 
třetím osobám. 

  
17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.  

Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména: 

 bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů, 

 nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště, 

 opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.  

  
17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
  
17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele 
spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejm. 
§ 2599 a násl.).   

  
17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy 

třetí osobě. 
  
17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly,  
že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková 
změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách.      

  
17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
  
17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 
  
17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
  
17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 
  
17.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
  
17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,  

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejich příloh mají přednost ustanovení této 
smlouvy. 

  
17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení 

korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, 
neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala  
či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního 
města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva 
městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům 
orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších 
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osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento 
svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny 
díla včetně DPH.  
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto 
odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět 
s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné 
trestněprávní důsledky takového jednání. 

  
17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou 

dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to 
v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, 
které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, 
telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí  
bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statuární město Opava. Nezajistí-li však 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava 
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů  
od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana 
uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv 
zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. 

  
17.16. 
 
 
17.17. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 
………….pod číslem usnesení …………....... 
 
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední 
ze smluvních stran, a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.   

 
 
Příloha:  položkový rozpočet stavby    
 
 
 
V Opavě  dne________________ 
 

V                    dne_____________ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

za objednatele 

Ing. Tomáš Navrátil  

za zhotovitele 

 

primátor  

 

………  

 

 

 

 


