



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00JPVT8

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STUDIE

Optimalizace městské hromadné dopravy v Opavě

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	27-1842619349/0800
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	Ing. Tomášem Navrátillem, primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. arch. Petr Stanjura, samostatné pracoviště architekta
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. Jakub Hvězda, samostatné pracoviště dopravy a inženýrských sítí
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	PRO CEDOP s.r.o.
Sídlo:	Milady Horákové 893, 272 01 Kladno
IČ:	27174069
DIČ:	CZ27174069
Datová schránka:	e588932
E-mailová adresa:	info@procedop.cz
Číslo účtu:	5103801305/4000
Bankovní spojení:	Expobank CZ a.s.
Zastoupen:	Ing. Petrem Šlegrem, jednatelem
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C101933
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Šlegr, tel. 777 573 975
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vyhotovení komplexního posouzení současného stavu a návrhu optimalizace městské hromadné dopravy (dále také jen „MHD“) na území statutárního města Opava a v jeho přilehlém okolí. Součástí posouzení současného stavu sítě MHD je trasování linek vč. jejich časování v návaznosti na přepravní poptávky cestujících včetně směrových vztahů, vzdálenosti zastávek MHD a koordinace jednotlivých linek také s ostatními dopravci působícími v regionu (České dráhy a.s., ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Vsetín, a.s., TQM – holding s.r.o., aj.). Na základě těchto zjištění zhotovitel navrhne optimalizaci sítě MHD zahrnující komplexní řešení ve 3 variantách:
 - a. realizace optimalizace na základě průzkumu potřeby přepravních potřeb za podmínky, že nebude navýšena potřeba prokazatelné ztráty.
 - b. realizace optimalizace na základě průzkumu potřeby přepravních potřeb za podmínky, že výše prokazatelné ztráty není určujícím prvkem.
 - c. realizace optimalizace na základě průzkumu potřeby přepravních potřeb za podmínky, že bude snížena potřeba prokazatelné ztráty.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pokrývající škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování dopravních staveb.
5. Smlouva byla schválena Radou statutárního města Opavy dne 30. 7. 2019 pod číslem usnesení 849/20/RM/19.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele studii s názvem

„Optimalizace městské hromadné dopravy v Opavě“
(dále také jen „dílo“).

Dílo představuje zpracování dílčího koncepčního dokumentu analyzujícího současný stav trasování linek MHD, zjištění přepravních potřeb osob a návrh variantního řešení optimalizace MHD jakožto základního strategického dokumentu města Opava vedoucího k naplnění strategie trvale udržitelné dopravy.

Požadavky objednatele na zpracování díla:

1. Analýza současného stavu sítě MHD obsahující:
 - a. Analýza oběhů vozidel vč. identifikace problémů z tohoto hlediska.
 - b. Analýza trasování linek vč. délky sítí vč. vzdálenosti jednotlivých zastávek.
 - c. Analýza návaznosti jednotlivých spojů a na ostatní přepravce působící na území města.
 - d. Analýza dat z odbavovacího systému – směrování přepravujících.
 - e. Analýza dat z počítadel cestujících ve vozech.
 - f. Analýza jízdních řádů.
 - g. Analýza stavů (kvalitativní) a počtů vozidel vozového parku MDPO, a.s.
 - h. Identifikace problémů z hlediska přepravní poptávky.
 - i. Analýza přínosů a negativních vlivů nástupu všemi dveřmi.
 - j. Analýza souběhu linek s ostatními dopravci, příp. návrh, které souběhy eliminovat.
2. Příprava a realizace přepravního průzkumu zaměřeného na:
 - a. Časové polohy spojů, trasování linek - spokojenost obyvatel s jízdními řády, cenou jízdného a způsobem placení.
 - b. Počty přepravovaných osob na základě poskytnutých dat zadavatelem.
 - c. Vytvoření matice směrování přepravních proudů v členění po časových jednotkách (dopravní špičky a dopravní sedla).
 Zhotovitel v přípravné fázi průzkumu navrhne a zajistí:
 - sčítací formuláře,
 - elektronický formulář pro vyhodnocení průzkumu,

- zpracuje manuál k provedení průzkumu a manuál k jeho vyhodnocení,
- definuje harmonogram průzkumu.

Zhotovitel v realizační fázi průzkumu zajistí:

- sběr dat (provede komplexní sběr dat dle harmonogramu),
- zpracuje zprávu o průzkumu vč. zpracování matice směřování přepravních proudů dle stanovených časových jednotek a vyhodnocení přepravní poptávky zjištěné průzkumem vzhledem k současnému stavu MHD (identifikace problémů)

d. Průzkum názorů a požadavků cestující veřejnosti na trasování linek a dopravní obslužnost.

3. Návrh optimalizace MHD zahrnující:

- a. Návrh úprav trasování linek (linkového vedení), popř. frekvence dopravy ve variantních úpravách definovaných výše s ohledem na aplikaci parciálních trolejbusů (nutnost dodržet technické podmínky výrobce), návrh rozšíření tras a nejvhodnějšího umístění nových zastávek MHD (platí i pro obce mimo město Opavu: Otice, Slavkov, Zlatníky, Vlašovičky, Držkovice, Vávrovice, Malé Hoštice, Komárov, Suché Lazce, Podvihov, Raduň a Chvalíkovice). Návrh trasování linek musí navazovat na zpracovanou koncepci dopravy v Opavě (PUMM) vč. jejich ekonomického vyhodnocení. Grafické znázornění rozšíření tras a nejvhodnějšího umístění nových zastávek MHD.
 - b. Návrh úprav oběhu vozidel ve variantních úpravách definovaných výše vč. jejich ekonomického vyhodnocení (čl. II odst. 1 této smlouvy).
 - c. Návrh možných stavebních úprav komunikací a zastávek (preference MHD).
 - d. Nastavení časových poloh a intervalů provozu vč. návazností a přestupních vazeb mezi jednotlivými linkami MHD.
 - e. Vyhodnocení současného stavu oběhu vozidel a turnusů řidičů, návrh jejich optimalizace.
 - f. Návrh jízdních řádů všech linek MHD v Opavě (také s ohledem na místní zvyklosti a požadavků firem, obcí, škol (základní dopravní obslužnost) - návoz na směny a pracovní doby, prokládání spojů, ve večerních hodinách návaznost spojů, návoz řidičů na ranní směnu a svoz z odpolední směny....).
 - g. Zpracování návrhu obslužnosti areálu nemocnice, linkové vedení provést dle demografické mapy Opavy (okružní linka).
 - h. Zpracování návrhu zavedení expresních linek z centra města do firem (Mondeléz aj.).
 - i. Návrh případných úprav tarifu (upřednostnění platby kartami oproti plateb hotovostí, příp. alternativní náhrady, změna ceny jízdného).
 - j. Ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant.
 - k. Posouzení koncepce Optimalizace MHD v Opavě z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
 - l. Zpracování komplexního dokumentu optimalizace MHD a jeho prezentace vedení města.
2. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování díla spolupracovat s Hospodářskou komorou Opava a nejvýznamnějšími firmami v oblasti obsluhované MHD.
3. Předmět díla - dokumentaci zhotovitel dodá objednateli v počtu šesti kusů v tištěné podobě a v počtu šesti kusů na datovém nosiči CD/DVD ve formátu dwg, pdf, doc/docx takto:
- textové soubory: DOC/DOCX a PDF
 - vektorové soubory: DWG, DGN, SHP, VYK včetně popisu datového modelu (struktury vrstev)
 - rastrové soubory: volitelně JPG, BMP, TIFF, CIT.
- Dokumentaci v digitalizované formě zhotovitel zpracuje se zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí PC IBM.
4. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně zhotovené a předané dílo níže sjednanou cenu.

Článek IV. Vlastnictví

Zhotovitel prohlašuje, že po zaplacení díla přejdou výlučně na objednatele všechna majetková práva k dílu. Objednatel je oprávněn užívat dílo bez jakéhokoliv omezení v souladu s účelem jeho zhotovení.

Článek V. **Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje plnit dílo a dodat objednateli příslušné výstupy v těchto termínech:

- část 1 Analýza současného stavu sítě MHD: **do 31. 1. 2020**
- část 2 Příprava a realizace přepravního průzkumu: **do 29. 2. 2020,**
- část 3 Návrh optimalizace MHD: **do 15. 4. 2020.**

Dílo, resp. jeho část, je splněno předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.

Článek VI. **Místo plnění**

Místem pro předání díla je sídlo objednatele.

Článek VII. **Podklady**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho vyžádání k dispozici tyto podklady:
 - digitální ortofotomapu,
 - územní plán města Opavy,
 - **plán udržitelné městské mobility města Opavy**
2. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu realizace díla bude zhotovitel potřebovat doplnit další podklady a tyto podklady bude mít objednatel k dispozici, poskytne jej objednatel zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti.
3. Zhotovitel se zavazuje, že všechny podklady poskytnuté objednatelem použije pouze za účelem realizace díla dle této smlouvy. Poskytnuté podklady zejména neposkytne třetí osobě ani je jinak nebude šířit a/nebo obchodně užívat, a to včetně jejich aplikací nebo modifikací. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že při nakládání s poskytnutými daty bude dodržovat právní předpisy o ochraně osobních údajů. Po realizaci díla a jeho předání objednateli je zhotovitel povinen poskytnuté podklady vrátit objednateli, přičemž poskytnutá digitální data je zároveň povinen nevratně vymazat ze všech svých paměťových nosičů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že nositelem autorských práv k poskytnutým podkladům mohou být i třetí osoby, které daly objednateli souhlas s jejich užitím dle této smlouvy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že v případě porušení některé z povinností uvedených v odst. 3 tohoto článku může být do výše škody způsobené objednateli započítána i majetková újma a sankce, které bude objednatel povinen uhradit v důsledku uvedeného porušení smlouvy držiteli autorských práv.

Článek VIII. **Kvalitativní podmínky**

Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje dodržet právní předpisy, platné ČSN (české technické normy) a TP (technické podmínky). Dále bude respektován platný Územní plán statutárního města Opavy a platné Zásady územního rozvoje MSK dotčených oblastí, stejně tak jako připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

Článek IX. **Provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti, dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit. Pokud tak zhotovitel neučiní, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo nedodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou.
3. Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu, při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

4. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit povinnosti či podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a všech dalších vyjádřeních vztahujících se k předmětu smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní odbornou způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů pouze osobami, které příslušné podmínky splňují.
9. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v nabídce prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabídce.

Článek X. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:	671.000 Kč
DPH 21%:	140.910 Kč
Cena celkem s DPH:	811.910 Kč

Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně platné v době fakturace.

2. Ceny jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.
3. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud cenová nabídka neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

Článek XI. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.
3. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za provedení díla daňovým dokladem – fakturou (dále jen „faktura“) po řádném a úplném provedení celého díla a po jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.
4. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.)
5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - adresa objednatele pro doručování faktur:
Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava,
 - evidenční číslo smlouvy pro fakturaci,
 - identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele,
 - název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele,
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - název projektu: „Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy - město Opava“, a registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009964,
 - vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila.



6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
7. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet zhotovitele.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
9. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek XII.

Předání díla

1. Ve smluveném termínu musí být celé dílo objednateli předáno osobně zhotovitelem.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce na díle.
4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění vad nebo nedodělků není objednatel povinen hradit cenu takové části díla.

Článek XIII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků.
2. Případné vady zjištěné v záruční době budou reklamovány objednatelem bezodkladně.
3. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. V případě nedodržení lhůty k odstranění vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti zhotovitele ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v souladu s ust. odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Článek XIV.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XV.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností dle této smlouvy oproti sjednanému termínu plnění (tzn. nepředá-li zhotovitel objednateli řádně a včas příslušné výstupy zpracované při plnění díla nebo celé výsledné dílo v termínech dle článku V. této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každé porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel možnost uplatnit úrok z prodlení v zákonné výši.
3. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. XVII. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
4. V případě porušení některé z povinností sjednaných v čl. VII. odst. 3, čl. IX. odst. 8 nebo 9 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. Smluvní pokuty nepovažují smluvní strany za pohledávky neurčité či nejisté.

Článek XVI. **Zvláštní ujednání**

1. Optimalizace městské hromadné dopravy v Opavě je součástí projektu s názvem „Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy - město Opava“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009964) spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost.
2. Smluvní strany jsou povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury apod.) uvádět:
 - Název projektu: „Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy - město Opava“,
 - Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009964.
3. Smluvní strany jsou povinny v rámci všech informačních a komunikačních aktivit a na výstupech týkajících se projektu určených veřejnosti používat povinné prvky vizuální identity Operačního programu Zaměstnanost viz Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, Kapitola 19 Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita OPZ.

Článek XVII. **Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, nebo jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám, nezúčastněným na zpracování předmětu díla.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení zhotoviteli.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
8. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.



12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
13. Zhotovitel je oprávněn přibrat jiné osoby k plnění závazku, než ty, které uvedl ve své nabídce, jen se souhlasem objednatele.
14. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: Č. 1 – cenová nabídka ze dne 3. 7. 2019 (v případě rozporu obsahu přílohy s textem smlouvy má přednost smlouva)

V Opavě dne:

02-10-2019

VKLADNĚ dne: 26.9.2019

za objednatele
Ing. Tomáš Navrátil
primátor



za zhotovitele
Ing. Petr Šlégr
jednatel