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Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Statutární město Opava 

Sídlo: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava 

IČ: 00300535 

DIČ: CZ00300535 

Datová schránka: 5eabx4t 

Číslo účtu: 27-1842619349/0800 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava 

Zastoupen: Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem 

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

 

Ing. Jiří Vaníček, vedoucí odboru životního prostředí 
Kontaktní osoby ve věcech 
technických: 

 

Ing. Jiří Vaníček, vedoucí odboru životního prostředí 

Mgr. Zuzana Dočkalová, referentka odboru životního prostředí 
dále jen „objednatel“ 
 

Zhotovitel:   

Sídlo:  

IČ:  

DIČ:  

Datová schránka:  

E-mailová adresa:  

Číslo účtu:  

Bankovní spojení:  

Zastoupen:  

Zapsán:  

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

 

dále jen „zhotovitel“ 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

 

 

SMLOUVA  O  DÍLO  -  ČÁST  B 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 
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Článek II. 
Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu  
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

  
2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podána v rámci zadávacího 

řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Opatření omezující nadměrné šíření jmelí 
- město Opava“ (dále jen „nabídka“). 

  
2.3. Účelem této Smlouvy je realizování projektu „Opatření omezující nadměrné šíření jmelí - 

město Opava – část B“ (dále jen „projekt“) a zhotovitel prohlašuje, že je odborně 
způsobilý a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 
pro provedení díla v nejvyšší jakosti za dohodnutou cenu. 

  
2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že projekt bude spolufinancován z dotačních prostředků v 

rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 4, Specifický cíl 
4.2 Posílit biodiverzitu, Aktivita 4.2.3. Prevence šíření a omezování výskytu invazních 
druhů, Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010791. Zhotovitel se  
v této souvislosti zavazuje v deníku prováděných prací, předávacím protokolu a na 
fakturách uvádět název projektu a jeho registrační číslo plnit další povinnosti stanovené 
touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace, týkající se zejména vedení 
dokumentace, její archivace a součinnosti při případných kontrolách. 

  
2.5 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou 

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné 
smluvní činnosti v minimální výši 1 000 000,- Kč. Kopii dokladů prokazující uzavření 
pojistné smlouvy v potřebné výši a délce předloží zhotovitel objednateli před podpisem 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že na požádání předloží objednateli originál pojistné 
smlouvy k nahlédnutí. 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem díla, k jehož provedení je zhotovitel povinen, jsou veškeré práce, služby  
a dodávky potřebné k řádnému provedení díla „Opatření omezující nadměrné šíření 
jmelí - město Opava – část B“ (dále jen „díla“) na pozemcích ve vlastnictví Statutárního 
města Opavy. Rozsah plnění díla je vymezen v závazné projektové dokumentaci 
„Opatření omezující nadměrné šíření jmelí - město Opava“ (dále jen „projektová 
dokumentace“). 

Jedná se o ořez dřevin spočívající v odstranění všech přítomných trsů jmelí bílého  
z koruny stromu dle projektové dokumentace v souladu s mapovými podklady a typem 
opatření uvedeným v položkovém rozpočtu. Celkem bude ošetřeno 335 ks dřevin formou 
zdravotních řezů a u 56 ks dřevin bude provedena obvodová redukce koruny. Při 
provádění ořezu je nutné zohlednit náporovou plochu koruny a těžiště stromu pro 
zajištění stability stromu po provedeném ořezu dřeviny. Všechny řezy budou prováděny 
odborně způsobilou osobou v oblasti arboristiky. Technika prováděných řezů bude 
vycházet z arboristického standardu SPPK A02 002:2015, I. revize 2015 Řez stromů 
vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Mendelovou univerzitou 
v Brně. Součástí části B veřejné zakázky je likvidace vzniklého klestu štěpkováním 
(včetně likvidace a odvozu vzniklého odpadu). 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném projektovou 
dokumentací - zadávací dokumentací z 08-2020 zpracovanou dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek (dále také jen „zadávací dokumentace“), předpisy upravujícími 
provádění obdobných děl, nabídkou zhotovitele ze dne …………...2020, touto smlouvou 
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a případnými dalšími pokyny objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 
se Závaznými podmínkami AOPK ČR uvedenými v příloze č. 9 k Registraci akce  
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.   

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše 
uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici. 

V případě pochybností o vhodnosti zásahu bude tento konzultován s objednatelem nebo 
autorem projektu, popř. dalšími osobami dle potřeby - např. odborným pracovníkem 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Dílo je spolufinancováno z rozpočtu Ministerstva Životního prostředí (dále jen „MŽP)  
a jeho zprostředkujícího subjektu Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“). 

  
3.2. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba víceprací nebo méněprací, musí být 

jejich rozsah sjednán písemným dodatkem k této Smlouvě, přičemž musí být dodržován 
metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 –2020, se kterým byl 
zhotovitel prokazatelně seznámen. 

  
3.3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré práce i dodaný materiál bude v nejvyšší jakostní 

třídě a objednateli budou před odevzdáním části díla B předány všechny relevantní 
doklady, které sjednanou nejvyšší jakostní třídu osvědčují. 

  
3.4. Smluvní strany se dohodly, že bez ohledu, ať je v projektové dokumentaci uvedeno, 

provedení díla dále zahrnuje: 
- zajištění místa realizace, včetně všech nákladů spojených s provozem; 
- zajištění trasy pro dopravu materiálu a místa plnění, včetně údržby po dobu 
realizace a uvedení do původního stavu před zahájením realizace; 
- vybudování skládky materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích,  
- zajištění vytýčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací a zajištění ochrany 
veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony  
a v souladu s ostatními platnými předpisy; učinění veškerých opatření, aby během 
realizační činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců 
inženýrských sítí; 
- ochranu zachovaných dřevin před poškozením; 
- udržování místa plnění i dotčených veřejných komunikací včetně pěších cestiček 
v čistotě a pokud možno průjezdných a průchozích;   
- likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci  
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen 
písemný doklad; 
-- dřevní hmota (větve o průměru nad 10 cm) nebude zlikvidována štěpkováním  

a bude protokolárně předána právnické osobě Technické služby s.r.o., IČ: 64618188, 
se sídlem Těšínská 2057/1, 746 01 Opava, středisko Zahradnictví, Žižkova 5, 746 01 
Opava. Protokolární předání dřevní hmoty zahrnuje závoz nařezané dřevní hmoty do 
provozovny Zahradnictví na adrese Žižkova 5, 746 01 Opava. Jednotlivé kusy dřevní 
hmoty budou zakráceny na délku cca 40 cm. Termíny jednotlivých závozů budou 
upřesněny po předchozí domluvě s vedoucím pracovníkem střediska Zahradnictví. 
Součástí předávacího protokolu bude objem předané dřevní hmoty. 
- dřevní hmota (větve o průměru do 10 cm) a trsy jmelí bílého budou zlikvidovány 
štěpkováním. Dřevní hmota vzniklá štěpkováním včetně jmelí bílého bude uložena na 
řízenou skládku nebo jinak zlikvidována v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci 
odpadu bude objednateli předložen písemný doklad. 

 - frézování pařezů v místech, kde nebude provedena náhradní výsadba, zahrnuje 
dosypání zeminou a zarovnání do úrovně okolního terénu. 
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3.5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu 
sjednanou v této smlouvě.   

Článek IV. 
Cena díla 

Cena za provedení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, ve 
které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nevýhodnější. Cena za provedení díla v souladu s 
nabídkou zhotovitele činí 
 

 
4.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty 
   Kč 
  
4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny díla uvedené                        

v odst. 4.1. tohoto článku  částku 
     Kč 
  
  
4.3. Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst.  4.1. + 4.2. činí včetně daně z přidané 

hodnoty celkem 
   Kč 

(slovy ……………………………………………………………………………..korun českých) 
  
  

4.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky  
a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení 
díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž místa 
provádění prací. 

  
4.5. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,  

a to až do doby ukončení díla. 
  
4.6. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě 

nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených 
v zadávací dokumentaci. 

  
4.7. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu 

na straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen 
objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho 
právo na úhradu těchto víceprací zaniká. 

  
4.8. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné 

dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny 
technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování 
nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace. 

  
4.9. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde  

o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny 
dohodou smluvních stran před jejich provedením. 

  
4.10. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu 

(méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu. 
  
4.11. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a nedílnou 

součástí této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost tohoto rozpočtu. 
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4.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené 
v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.   

Článek V. 
Platební podmínky 

5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. 
  
5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně  

a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy  
po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu 
prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou 
považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. 
Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být 
písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována 
podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 
Soupisy provedených prací budou členěny na způsobilé a nezpůsobilé náklady  
dle pokynů objednatele a podle Pravidel Operačního programu životního prostředí (dále 
jen „OPŽP“). Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře název projektu a registrační číslo. 
Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně 
a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbylých 10 % z celkové 
ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících 
podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na 
díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky. O splnění těchto podmínek 
se objednatel zavazuje zhotovitele informovat.  

  
5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný 

termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. 
  
5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje: 

a)  adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční  
a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava; 

b)  evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 
c)  identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele; 
d)  označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ; 
e)  číslo faktury; 
f)  den vystavení a den splatnosti; 
g)  označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 
h)  soupis provedených prací za fakturační období; 
i)  fakturovanou částku; 
j)  označení díla; označení názvu a čísla projektu 
k)  razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

  
5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu 

s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo 
ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti 
harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny. 

  
5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, 
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba 
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením 
bezvadné faktury objednateli. 

  
5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
  
5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění  
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do 30-tého dne daného kalendářního měsíce. 
  
5.9. 
 

Objednatel prohlašuje, že v případě hlavního plnění odpovídajícího číselnému kódu dle 
Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, 

bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                                                              

  
5.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude uplatněn režim přenesení daňové 

povinnosti dle čl. 5.9. a bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo 
poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny 
odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu  
§ 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

  
5.11. Smluvní strany se dále  dohodly, že pokud nebude uplatněn režim přenesení daňové 

povinnosti dle čl. 5.9. a číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit 
cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  
je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo  
na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné 
splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

Článek VI. 
Vlastnictví 

6.1. Vlastníkem pozemků a dřevin, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy,  
je objednatel. 

  
6.2. Po předání výše uvedených objektů zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody 

na objektech zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.  

  
6.3. Vlastníkem prováděného díla, resp. věci, na které je dílo prováděno, je objednatel.    
  
6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane 

okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla. 

Článek VII. 
Doba plnění 

7.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci části díla B, neprodleně po podpisu smlouvy. 
Termín pro dokončení části díla B je stanoven nejpozději do 28.02.2022 (přičemž ořez 
dřevin bude prováděn pouze v období 11/2020-2/2021 a 10/2021-2/2022). Zhotovitel se 
zavazuje provést ořez u min. 30% dřevin, tj. 117 ks dřevin v termínu do 28.02.2021. 

  
7.2. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou 

objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené. 
  
7.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, s výjimkou následné péče dle této smlouvy, 

jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez vad a nedodělků. 
  
7.4. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:                   

a)  při podstatném zvýšení prací a dodávek; 
b)  nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících 

na straně objednatele; 
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c)  nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které 
neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období. 

  
7.5. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy. 

Článek VIII. 
Místo plnění 

8.1. Místo plnění se nachází na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Opavy. Přesná 
lokalizace místa plnění je nedílnou součástí zadávací dokumentace (mapové podklady). 
Objednatel nepředpokládá, že by při realizaci byly dotčeny jiné pozemky kromě účelu, ke 
kterým jsou určeny (příjezdové komunikace). Pokud zhotoviteli vznikne potřeba využívat 
jiné pozemky, je povinen si k tomu zajistit potřebné souhlasy nebo povolení. – vše v 
rozsahu dle předmětu díla a projektové dokumentace, která je samostatnou přílohou této 
smlouvy. 

  
8.2. Místo plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel má povinnost zajistit 
podmínky pro výkon funkce technického dozoru, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

  
8.3. Zhotovitel je povinen předat místo plnění řádně uklizené, zbavené veškerého odpadu, 

jak upotřebitelného, tak neupotřebitelného, v souladu s touto smlouvou. 

Článek IX. 
Jakost díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání 
zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě. 

  
9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 
  
9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů. 
  
9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Článek X. 
Provádění díla 

10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky, s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, právním řádem ČR,  
v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 002:2015, I. revize 2015 Řez stromů, s 
podmínkami pravomocných správních rozhodnutí, závaznými stanovisky dotčených 
orgánů, nebo požadavky dalších veřejnoprávních orgánů, a se smluvními ujednáními. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami, 
zejména normami ČSN, a předpisy platnými v ČR. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou 
osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. 

  
10.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích 
předpisů. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin bude zhotoviteli předáno před zahájením 
prací. 
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10.3. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně 

odsouhlaseny objednatelem. 
  
10.4. Za zhotovitele se budou provádění díla a zejména kontrolních dnů účastnit vedoucí 

zaměstnanci a osoby odpovědné za poskytování služeb, tak jak tyto osoby byly 
zhotovitelem uvedeny v nabídce na veřejnou zakázku. V případě pochybností si 
objednatel vyhrazuje právo ověřit totožnost této osoby 

  
10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla. 
  
10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí místa plnění a ke znečišťování komunikací. 
  
10.7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím odborně 

způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají potřebné vzdělání, praxi  
a zkušenosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

  
10.8. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se 

zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci 
neupotřebitelných odpadů vznikajících při provádění díla v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy a průběžně odstraňovat veškerá 
znečištění a poškození používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti  
s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou 
příslušnými předpisy. 

  
10.9. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i 

ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,  
a vlastní realizaci předmětu veřejné zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na 
životní prostředí a místo plnění včetně jeho okolí.  

  
10.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a je dále povinen provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce  
a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky 
a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností 
spojených. 

  
10.11. Zhotovitel se zavazuje ve třech vyhotoveních zaznamenávat všechny provedené změny 

podle skutečného provedení díla. Takto vypracovanou a zhotovitelem potvrzenou 
dokumentaci ve třech vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla 
objednatelem. 

  
10.12. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou 

Operačního programu Životní prostředí, která je k dispozici na webových stránkách 
http://www.opzp.cz a předem konzultovat s objednatelem případné nejasnosti. Každý 
doklad týkající se dotčeného projektu (např. prezenční listiny, zápisy z kontrolního dne 
apod.) musí obsahovat logo EU spolu s označením fondu a operačního programu 
(uvedené v záhlaví smlouvy). Zároveň všechny doklady (mj. i faktury) musí obsahovat 
přesný název a registrační číslo projektu. 

  
10.13. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně 

dokladovat. 
  
10.14. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly 

hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích  
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a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné 
smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí 
obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí 
být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, 
nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se 
vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. 

  
10.15 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno za přítomnosti osob odpovědných za 

ořez dřevin, které jsou držiteli dokladů osvědčujících odbornou způsobilost těchto osob  
v oblasti arboristiky s kvalifikací minimálně Český certifikovaný arborista - Stromolezec 
nebo ETW (European Tree Worker) nebo ISA Certified Tree Worker, a které zhotovitel 
doložil ve své nabídce na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn změnit 
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, vedoucího či jiné odborné osoby bude 
obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.14. věta druhá tohoto článku a 
případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. 
 
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba. 

Článek XI. 
Předání díla 

11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad  
a nedodělků. 

  
11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele  

a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení. 
  
11.3. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména: 

- deník prováděných prací 
- doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného materiálu  
v souladu s příslušnými právními předpisy 
- dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení + CD 
- doklady, kterým je prokazatelně doložena kvalita použitého materiálu (např. 
dodací list, záruční list, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce) 

  
11.4. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude 

obsahovat: 
 a)  označení díla 

b)  označení objednatele a zhotovitele díla 
c)  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
d)  zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
e)  prohlášení objednatele o převzetí díla 
f)  datum a místo sepsání zápisu 
g)  jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
h)  seznam převzaté dokumentace 
i)  soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
j)  datum ukončení záruky za dílo 
k)  soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami 

dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.  
  
11.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 



 

číslo smlouvy zhotovitele                                        číslo smlouvy objednatele                          číslo investiční akce 
                                                              10 

 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož   
i technickými normami. 

  
11.6. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci. 
  
11.7. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem  

a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně 
prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě). 

  
11.8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat  

za nutné v souvislosti s provedením díla. 
  
11.9. Zápis musí být podepsán smluvními stranami. 

Článek XII. 
Místo plnění 

12.1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla po uzavření této smlouvy o dílo. O předání  
a převzetí místa plnění díla vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že o době předání místa plnění díla je oprávněn rozhodnout výhradně 
objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele 
místo plnění díla nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy 
převzít a zahájit realizaci díla.  

  
12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě, kde bude dílo realizováno, tabuli 

s textem obsahující následující údaje: 

- název zhotovitele 

- termín realizace díla – zahájení a ukončení 

- jméno a kontakt na odpovědného vedoucího 
  
12.3. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí  

na své náklady měření jejich odběru. 
  
12.4 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění díla do 14 kalendářních dnů od 

převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

  
12.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění 

díla, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení místa plnění díla, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru místa 
plnění díla. 
 

12.6. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu místa plnění díla. 

Článek XIII. 
Deník prováděných prací 

13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí místa plnění díla deník prováděných prací, který se 
skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat 
objednateli. 

  

13.2. Deník bude k dispozici v místě realizace díla a přesné náležitosti tohoto deníku mimo 
min. údajů uvedených v odst. 13.1. budou upřesněny po dohodě zhotovitele, objednatele 
a technického dozoru při předání místa plnění.  

  
13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy  
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do deníku prováděných prací, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 
důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a další údaje nutné pro 
posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a 
zhotovitelem podepsán. 

  
13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni deník prováděných prací kontrolovat a 

k zápisům připojit svoje stanovisko. 
  
13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, 

jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy deníku prováděných prací budou vždy 
opatřeny originálním podpisem. 

  
  
13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. 

Totéž platí i pro objednatele. 
  
13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů v deníku 

prováděných prací. 
  
13.10. Zápisy v deníku prováděných prací nelze měnit obsah této smlouvy. 

Článek XIV. 
Kontrola provádění díla 

14.1. Objednatel je oprávněn kdykoli osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby 
kontrolovat provádění díla, tudíž vstupovat na místo plnění díla. 

  
14.2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává zhotovitel na 

základě požadavku objednatele. 

Článek XV. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

15.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této 
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 

  
15.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. 
  
15.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce  

36 měsíců od převzetí díla objednatelem. 
  
15.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. 
  
15.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli 

zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční 
lhůty. 

  
15.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných 

bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů  
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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Článek XVI. 
Odpovědnost za škodu 

16.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení  
se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním 
celého díla. 

  
16.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
  
16.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 

zmírnění. 

Článek XVII. 
Smluvní pokuty 

17.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním 
objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní 

pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc- 
korunčeských) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí  

10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 20.000,- Kč (slovy: 
dvacettisíckorunčeských) za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním 
díla. 

  
17.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení v zákonné výši. 
  
17.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením místa plnění díla se zhotovitel zavazuje 

zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč  
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

  
17.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti  
ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé 
vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna  
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.  

  
17.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok  

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
  
17.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu  

za prodlení s plněním. 
  
17.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle  

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně a na jejíž výši nemá vliv případná úhrada smluvní pokuty. 

  
17.8. V případě, že bude zjištěno, že deník prováděných prací není přístupný v pracovní době 

v místě plnění, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení 
této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

  
17.9. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v čl. X odst. 10.9. této 

smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč.     

  
17.10. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu 



 

číslo smlouvy zhotovitele                                        číslo smlouvy objednatele                          číslo investiční akce 
                                                              13 

 

delší než patnáct pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi 
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději  
od objednatele převzít místo plnění, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla 
opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy 
na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý 
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

  
17.11. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy  

za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty 
započíst proti pohledávce zhotovitele. 
 

Článek XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

18.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním 
díla delším než 10 kalendářních dnů. 

  
18.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne 
třetím osobám. 

  
18.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.  

Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména: 

 bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů, 

 nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání místa plnění, 

 opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele. 

  
18.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
  
18.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele 
spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
(zejména § 2599 a násl.). 

  
18.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy 

třetí osobě. 
  
18.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly,  
že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková 
změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných 
zakázek.      

  
18.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
  
18.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 
  
18.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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18.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 
  
18.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
  
18.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,  

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejich příloh, mají přednost ustanovení 
této smlouvy. 

  
18.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení 

korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, 
neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala  
či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního 
města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva 
městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům 
orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších 
osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento 
svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny 
díla včetně DPH.  
 
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto 
odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět 
s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné 
trestněprávní důsledky takového jednání. 

  
18.15. Realizace projektu je spolufinancovaná z rozpočtu SFŽP, proto se zhotovitel zavazuje: 

a) předem projednávat rovněž se zástupci SFŽP, jakožto poskytovateli dotace 

jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci prací, a to jak změnu oproti této 

smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci, 

b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Státního fondu životního prostředí  

a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky 

dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem, 

c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, 

poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci 

projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost 

všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami 

jsou Státní fond životního prostředí, územní finanční orgány, případně další 

orgány oprávněné k výkonu kontroly, uchovávat odpovídajícím způsobem  

v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  

po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, a to v souladu se Smlouvou 

o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFŽP, bude-li uzavřena. 
  
18.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou 

dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v 
celém rozsahu včetně příslušných metadat, s následujícími výjimkami: o fyzické osobě 
uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti budou uveřejněny tyto 
identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační 
číslo a identifikátor datové schránky; o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo 
rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje 
dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, 
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obec trvalého pobytu); nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou 
smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-
mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného 
odkladu po jejím uzavření Statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 
15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této 
smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující 
smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení 
o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. 

  
18.17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne .........., 

usnesení č. ............... 
 
 
 
Přílohy:  - příloha č. 1 položkový rozpočet 

- příloha č. 2 výpis z obchodního rejstříku 
- příloha č. 3 orientační časový a finanční harmonogram prací            

 
 
 
 
V Opavě  dne________________ 
 

V …………. dne_____________ 
 

 
 
 

 

 

 

za objednatele 

Ing. Tomáš Navrátil 

za zhotovitele 

 

primátor 

Statutární město Opava 

 

 

 


