

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy
Oddělení veřejných zakázek



MMOPX01TCS1L

Váš dopis zní:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 22714/2021 / 14885/2020/VERZ

Vyřizuje: Ing. Milena Skazíková

všem potencionálním účastníkům

Pracoviště:

Telefon: 553 756 431

Fax: 553 756 141

E-mail: milena.skazikova@opava-city.cz

Datum: 23.02.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace III. k zadávacím podmínkám k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“

Zadavatel dne 22. 2. 2021 obdržel 4 dotazy k zadávacím podmínkám k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“ zadané v užším řízení dle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpovědi uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

„SOD článek III. Předmět smlouvy uvádí:

- jako část objektu SO 06 Čistírna odpadních vod podobjekt SO 06.4 Spojovací potrubí, který není součástí poskytnutého výkazu výměr,“

Odpověď č. 1:

Podobjekt SO 06.4 Spojovací potrubí je uveden pouze v příloze A. průvodní zprávy projektové dokumentace pro provádění stavby, ale jeho složka byla zrušena, takže není ani součástí poskytnutého výkazu výměr. Zadavatel na základě této skutečnosti upravil ve smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) článek III. Předmět smlouvy odst. 3.1. kde tento podobjekt odstranil.

Dotaz č. 2:

- „objekt SO 07 Přeložky sítí technického vybavení, který není součástí poskytnutého výkazu výměr,“

Odpověď č. 2:

Tento stavební objekt SO 07 Přeložky sítí technického vybavení není součástí předmětu stavby, takže zadavatel upravil v SoD článek III. Předmět díla odst. 3.1., kde tento objekt odstranil. Přeložky vodovodu budou zajišťovány vlastníkem vodovodu na základě uzavřené smlouvy mezi společností SmVaK Ostrava a.s. a statutárním městem Opava. Požadavek na koordinaci stavby a přeložek vodovodu je zapracován v SoD v článku X. odst. 10.38. Zároveň je ve výkazu výměr položka č. 58, všeobecné konstrukce a práce na součinnost zhotovitele s objednatelem a SmVaK Ostrava a.s. na přeložkách vodovodů.

Dotaz č. 3:

- „objekty PS 01, PS 03 nejsou ve výkazu výměr rozděleny na 2 podobjekty DPS,“

Odpověď č. 3:

Objekty PS 01 a PS 03 nejsou v projektové dokumentaci pro provádění stavby ani ve výkazu výměr rozděleny na podobjekty, veškeré práce jsou obsaženy v objektech PS 01 a PS 03. Na základě této skutečnosti zadavatel upravil v SoD článek III. Předmět smlouvy odst. 3.1., kde tyto podobjekty odstranil.

Dotaz č. 4:

- „SOD neuvádí objekt SO neuznatelné náklady - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu: Neuznatelné náklady, který je součástí poskytnutého výkazu výměr.“

Odpověď č. 4:

Zadavatel upravil v SoD článku III. Předmět smlouvy odst. 3.1. u stavebních objektů, kterých se týká připomínka účastníka, znění.

Zadavatel zasílá upravenou smlouvu o dílo.

S pozdravem

Ing. Milena Skazíková
referentka oddělení veřejných zakázek
odbor Kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy

Přílohy:

Příloha č. 1: upravený návrh smlouvy o dílo