



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



SMLOUVA O DÍLO



MMOPP00CX106

Zakázka: „Oprava chodníku podél silnice III/4663“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] starosta Městské části Suché Lazce

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: RESTART – STUDIO s.r.o.
Sídlo: Kylešovská 2593/12, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 07882092
DIČ: CZ07882092
Datová schránka: ym7u8
e-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77564
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy.
- 2.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 14. 06. 2023 usnesením č. 965/19/RM/23.

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

Oprava chodníku podél silnice III/4663

(dále také jen "dílo")

Jedná se o opravy stávajících chodníků podél průtahu silnice III/4663 intravilánem městské části Opava – Suché Lazce (ul. Přerovecká), vč. souvisejících bezbariérových úprav a výměny silničních i záhonových obrubníků. Celková délka řešeného úseku cca 1.720 m (km 0,595 – km 2,315 provozního staničení silnice III/4663). Navržená oprava chodníků vč. výměny silničních a záhonových obrubníků je řešena v koordinaci se stavbou „Oprava povrchu silnice III/4663 Suché Lazce – průtah“, jejímž investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje – středisko Opava.

Stavební práce budou prováděny s vazbou na § 15 prováděcí Vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že se jedná o práce prováděné na komunikacích v rámci jejich údržby, a tudíž nevyžadují stavební povolení ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu.

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s položkovým rozpočtem tvořícím přílohu č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, jakož i v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými normami. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla rovněž pokyny objednatele.
- 3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek IV.

Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty**
6 654 480,00 Kč
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku**
1 397 440,80 Kč
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15% činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku**
0,00 Kč

- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

8 051 920,80 Kč

Slovy: osmmiliónůpadesátjednatisícdevětsetdvacet korun českých osmdesát haléřů).

- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz, demontáž staveniště.
- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.

Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky a 3. dílo (stavbu) bude možno v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat. O splnění těchto podmínek se objednatel zavazuje zhotovitele informovat.

- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
- a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
 - b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - e) číslo faktury;
 - f) den vystavení a den splatnosti;
 - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - h) soupisy provedených prací za fakturační období;
 - i) fakturovanou částku;
 - j) označení díla;
 - k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly, že datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je stanoven k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
- 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI.

Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem komunikací, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedených komunikací zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.

Článek VII.

Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do **110** kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací.
- 7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
 - a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.

Článek VIII.

Místo plnění

Místem plnění jsou veřejné komunikace (chodníky) podél silnice III/4663, dle specifikace v čl. III. smlouvy.

Článek IX.

Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X.

Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.4. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
- 10.5. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.6. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.
- 10.7. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
- 10.8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.9. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.12. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 10.13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.14. Zhotovitel je povinen opravovaný objekt, provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.15. Zhotovitel bude dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru prováděných prací, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, a bezpečnosti

silničního provozu v prostoru prováděných prací.

- 10.17. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či nekvalitně, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním, řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.18. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.19. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Článek XI.

Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez vad a nedodělků.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
- a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - j) termín vyklizení staveniště
 - k) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu prací.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky.
- 11.6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.

- 11.7. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

- 12.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 12.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, **záruku se záruční dobou v délce 36 měsíců** od převzetí díla objednatelem.
- 12.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 12.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční lhůty.
- 12.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XIII.

Odpovědnost za škodu

- 13.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 13.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 13.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

- 14.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 10 000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.

- 14.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 14.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 14.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana v plné výši nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně rovněž v plné výši.
- 14.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla delším než 10 kalendářních dnů.
- 15.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 15.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
 - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 15.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 15.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejm. § 2599 a násl.)
- 15.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 15.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách.
- 15.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 15.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 15.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 15.11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- 15.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 15.13. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 15.14. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne 29. 06. 2023

V Opavě dne 29. 6. 2023


za objednatele


primátor

Po dobu nepřítomnosti zastupuje


1. náměstek primátora



za zhotovitele


ICO: 078 82 092, DIČ: CZ07882092
zaps. u KS Ostrava, odd. C, vl. 77564

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cenová soustava: OTSKP 2022
(schválena Ministerstvem dopravy 26.7.2022)

Název stavby :	Oprava chodníků podél silnice III/4663 Suché Lazce		
Název objektu :			
Objednatel :	Úřad městské části Opava - Suché Lazce 747 95 Suché Lazce, Přerovecká 21	Počet měrných jednotek :	
Projektant :		Náklady na MJ v Kč :	
Zpracovatel rozpočtu :		Zakázkové číslo :	
		Archivní číslo :	
Zhotovitel stavby :	RESTART - STUDIO s.r.o. Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava	Datum vyhotovení:	04 / 2023
		Počet listů :	7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

Stavební díl	Cena bez DPH - celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH - celkem Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce	266 332,00	55 929,72	322 261,72
1 - Zemní práce, odstraňování konstrukcí	660 142,00	138 629,82	798 771,82
5 - Komunikace, vozovkové vrstvy	3 005 336,00	631 120,56	3 636 456,56
8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení	194 000,00	40 740,00	234 740,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	2 528 670,00	531 020,70	3 059 690,70
Cena za objekt - celkem	6 654 480,00	1 397 440,80	8 051 920,80

P
Kýle
IČO
2023

Soupis prací

Stavba:	Oprava chodníků podél silnice III/4663 Suché Lazce
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
1	01400	0 - Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY <i>náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi jejich správcí, s případným provedením průzkumných sond</i>	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE <i>zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s ovládkou zemníku)</i>	m3	128,20	300,00	38 460,00
3	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH vytážené zeminy I. horniny I. třídy těžitelnosti <i>poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = výkopek z odkopávek a hloubených vykopávek ... 1297,6m3 x 1,9t/m3</i>	t	2 465,44	50,00	123 272,00
4	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH stavební a demoliční suť (cihly) <i>poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = vytrhané betonové obrubníky a suť z betonu ... (31,67 + 1,89)m3 x 2,3t/m3 + 858m x 0,046t/m + 2812,0m x 0,105t/m</i>	t	411,92	50,00	20 596,00
5	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH vybouraný asfaltový beton bez dehtu <i>poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = asfaltová suť na trvalou skládku ... (153,4 + 54,97)m3 x 2,4t/m3</i>	t	500,09	50,00	25 004,50
6	02720	Požadavky objednatele: POMOCNÉ PRÁCE ZŘIZUJÍCÍ NEBO ZAJIŠŤUJÍCÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a s DI Policie ČR; zřízení, údržba a odstranění dopravního značení</i>	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
7	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s pracemi požadovanými objednatelem (orientační investorská cena je určena jako 1,0% z odhadované ceny stavby)</i>	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
8	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
9	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE <i>dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem, veškeré nosné a upevňovací konstrukce</i>	ks	2,00	2 000,00	4 000,00
10	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ <i>zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i>	kpl	1,00	4 999,50	4 999,50
Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						266 332,00

RESTART
Kýlešovská 25
IČO: 078 82 0
r.p.s. u KS Ostrava

Soupis prací

Stavba:	Oprava chodníků podél silnice III/4663 Suché Lazce
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
11	113435	1 - Zemní práce, odstraňování konstrukcí Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojívem včetně podkladu - odvoz do 8 km, s uložením na skládku okraje vozovky pro osazení nových silničních obrubníků (viz), odvoz sutě na trvalou skládku ... 3068,0m x střední š. 0,20m x tl. 0,25m	m3	153,40	120,00	18 408,00
12	113135	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojívem - odvoz do 8 km, s uložením na skládku vjezdy, odvoz sutě na trvalou skládku ... [vlevo (4,0 x 3,5 + 4,0 x 3,0 + 3,3 x 3,0 + 4,3 x 3,0 + 4,0 x 3,2 + 3,4 x 3,5 + 4,5 x 3,5 + 4,5 x 4,0 + 7,5 x 3,0 + 6,7 x 5,5 + 3,8 x 3,0 + 5,5 x 2,5 + 6,5 x 2,4 + 4,8 x 2,3 + 6,3 x 2,0 + 38,0m2 + 6,3 x 2,0 + 6,3 x 2,0 + 7,0 x 1,5 + 7,0 x 2,5 + 3,5 x 2,5 + 3,2 x 2,5 + 6,0 x 2,5)m2 + vpravo (5,2 x 3,0 + 20,0 x 3,4 + 6,4 x 3,2 + 7,2 x 4,0 + 6,6 x 2,5 + 5,5 x 3,4 + 6,5 x 3,4 + 5,7 x 2,4 + 7,0 x 2,5 + 6,0 x 3,2 + 5,0 x 2,5 + 6,0 x 2,3 + 5,4 x 2,3 + 9,2 x 2,5 + 5,8 x 2,3 + 6,0 x 1,5 + 6,0 x 1,5 + 7,5 x 1,5 + 5,3 x 1,5 + 6,8 x 1,5 + 5,5 x 1,5 + 27,0 x 3,0 + 9,5 x 2,8 + 7,8 x 2,9 + 5,0m2 + 4,6 x 2,5 + 3,5 x 3,0 + 4,5 x 2,7 + 5,0 x 2,4 + 2,3 x 1,8 + 4,6 x 1,5)m2] x tl. 0,06m = (vlevo 352,44 + vpravo 563,66)m2 x tl. 0,06m = 916,12m2 x tl. 0,06m	m3	54,97	120,00	6 596,40
13	113155	Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu - odvoz do 8km, s uložením na skládku vjezdy, odvoz sutě na trvalou skládku ... [vlevo (3,0 x 2,0 + 5,0 x 2,0 + 5,7 x 2,0 + 9,8 x 2,0 + 3,0 x 2,2 + 5,5 x 2,2)m2 + vpravo (1,0 x 3,0 + 3,0 x 3,0 + 4,2 x 2,0 + 2 x 1,0 x 1,8 + 2 x 0,7 x 1,8 + 10,8 x 1,5 + 4,0 x 1,6 + 4,2 x 1,3 + 1,0 x 1,3 + 7,0 x 0,7 + 2 x 1,0 x 2,0 + 5,5 x 0,6 + 5,8 x 2,3 + 5,0 x 1,5 + 3,8 x 1,5) m2] x tl. 0,20m = (vlevo 65,70 + vpravo 92,62)m2 x tl. 0,20m = 158,32m2 x tl. 0,20m	m3	31,67	120,00	3 800,40
14	113165	Odstranění krytu zpevněných ploch z beton. silničních dílců, odvoz do 8 km, s uložením na skládku vjezd na ZÚ vlevo, odvoz na trvalou skládku ... 4,20m x 2,50m x tl. 0,18m = 10,50m2 x tl. 0,18m	m3	1,89	120,00	226,80
15	113182	Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic - s odvozem do 2 km, s uložením na skládku	m3	99,32	120,00	11 918,40

RESTART

Kylešovská 23

IČO: 078 82 0

zaps. u KS Ost

Soupis prací

Stavba:	Oprava chodníků podél silnice III/4663 Suché Lazce
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		bet. dlažba chodníků, vstupů a vjezdů, odvoz na neplacenou skládku investora ... dl. 30/30, vlevo $[31,5 \times 1,50 + 6,0 \times 2,7 + (29,0 + 79,0 + 5,0 + 6,0 + 11,0 + 40,0 + 40,5) \times 1,50 + 76,0 \times 1,80 + (22,0 \times 4,0 + 10,5 + 16,5 + 6,3 + 3,3 + 18,0 + 27,5) \times 1,20 + (3,0 + 3,3 + 3,5 + 3,5 + 4,5) \times 1,50 + \text{vpravo } (4,8 + 36,0) \times 1,20 + (3,5 + 2,5 + 7,0 + 7,0 + 1,2 + 22,0 + 31,5 + 16,0 + 1,8) \times 1,20 + (10,6 + 0,9) \times 1,50 + (13,0 + 29,5 + 32,0) \times 1,20 + 1,0 \times 1,80 + (0,6 + 0,9 + 0,9) \times 1,20 + 1,8 \times 0,9 + (56,5 + 15,0 + 3,3 + 20,5 + 17,5) \times 1,20 + (8,0 + 22,0) \times 1,50 + (17,0 + 11,0) \times 2,40 + (17,5 + 13,0 + 21,5 + 10,0 + 15,0 + 24,8 + 19,2 + 7,0 + 7,5 + 9,0) \times 1,50 + 9,5 \times 1,20 + (66,0 + 9,0 + 8,0 + 24,5 + 8,7 + 7,5) \times 1,50 + (16,0 + 13,5 + 18,5 + 22,5 + 24,0) \times 1,20 + (8,0 + 25,5) \times 1,50 + 8,3 \times 3,00 + (23,0 + 16,5) \times 1,50 + (30,5 + 34,5) \times 1,80 + 29,0 \times 1,20 + 4,8 \times 2,10 + (8,0 + 15,6) \times 1,50 + (17,0 + 24,5 + 12,0 + 10,5 + 2,2 + 1,8 + 12,5 + 12,0) \times 1,20]m^2 \times \text{tl. } 0,04m + \text{dl. } 50/50 \text{ čekárna vlevo, dl. } 40/40 \text{ a } 40/60 \text{ vpravo } (4,5 \times 3,4 + 9,5 \times 2,4 + 6,5 \times 1,6 + 5,5 \times 1,6)m^2 \times \text{tl. } 0,05m + \text{zámková dl., vstupy a vjezdy vlevo } (3,5 \times 1,2 + 3,0 \times 1,4 + 5,5 \times 0,9 + 2,4 \times 1,5 + 5,0 \times 2,2 + 4,4 \times 0,6 + 7,6 \times 0,7 + 10,0 \times 0,9)m^2 + \text{vjezdy vpravo } (4,0 \times 2,8 + 5,0 \times 2,8 + 4,5 \times 2,3 + 5,6 \times 1,8 + 5,2 \times 1,8 + 4,0 \times 1,7 + 4,0 \times 2,0 + 4,8 \times 1,5)m^2 \times \text{tl. } 0,08m = (\text{vlevo } 677,37 + \text{vpravo } 1490,25)m^2 \times \text{tl. } 0,04 + (\text{vlevo } 15,3 + \text{vpravo } 42,0)m^2 \times \text{tl. } 0,05m + (\text{vlevo } 44,91 + \text{vpravo } 76,99)m^2 \times \text{tl. } 0,08m$				
16	113172	Odstranění krytu zpevněných ploch z dlažebních kostek - odvoz do 2 km, s uložením na skládku vjezdy, odvoz na neplacenou skládku investora ... drobná kostka [vlevo $(5,0 \times 2,5 + 5,7 \times 2,1 + 5,5 \times 2,1 + 5,5 \times 2,0 + 4,0 \times 2,5)m^2 + \text{vpravo } (3,5 \times 1,8 + 3,5 \times 2,0 + 4,2 \times 2,9 + 9,5 \times 3,6 + 4,0 \times 3,4 + 5,5 \times 3,0 + 4,5 \times 2,4 + 7,0 \times 2,3 + 5,0 \times 2,3 + 4,5 \times 2,3 + 3,5 \times 2,8 + 9,4 \times 2,4 + 2 \times 0,4 \times 2,0 + 1,0 \times 2,0 + 6,0 \times 1,6/2)m^2] \times \text{tl. } 0,10m + \text{velká kostka vpravo } (3,8 \times 2,6 + 6,0 \times 2,3)m^2 \times \text{tl. } 0,16m = \text{drobná k. (vlevo } 57,02 + \text{vpravo } 179,29)m^2 \times \text{tl. } 0,10m + \text{velká k. vpravo } 13,80m^2 \times \text{tl. } 0,20m = 236,31m^2 \times \text{tl. } 0,10m + 13,80m^2 \times \text{tl. } 0,16m$	m3	25,84	120,00	3 100,80
17	11351A	Odstranění záhonových obrubníků - bez dopravy, s uložením na skládku lemování chodníků a vjezdů ... vlevo $[42,5 + 2 \times 79,0 + 2 \times 4,0 + 6,0 + 11,0 + 3 \times 40,0 + (22,5 + 5,0 + 10,5 + 5,0 + 8,0 + 3,0 + 6,5) \times 2 + 1,5 + (21,0 + 28,0) \times 2 + 2 \times 2,0 + 2,5 + 7 \times 1,0 + 2,5]m + \text{vpravo } (2,5 + 5,0 + 35,0 + 3,5 + 4,0 + 2 \times 2,5 + 15,5 + 29,0 + 31,0 + 3,0 + 7,0 + 7,5 + 2 \times 2,5 + 2,0 + 13 \times 2,5 + 16,0 + 27,0 + 4,5 + 17,0 + 17,0 + 2 \times 2,5 + 24,0 + 10,0 + 12,0)m = 533,0m (\text{vlevo}) + 325,0m (\text{vpravo})$	m	858,00	18,00	15 444,00
18	11351B	Odstranění záhonových obrubníků - doprava sutí a vybouraných hmot, odvoz sutě na trvalou skládku ... 858,0m x 0,046/m x 8 km	tkm	315,74	45,00	14 208,30
19	11352A	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových - bez dopravy, s uložením na skládku lemování vozovky a vjezdů ... vlevo $(78,5 + 90,0 + 16,0 + 43,5 + 43,5 + 18,0 + 70,0 + 24,5 + 17,0 + 23,0 + 13,0 + 8,0 + 28,0 + 33,0 + 112,0 + 98,0 + 35,0 + 29,0 + 52,0 + 17,0 + 33,0 + 50,0 + 160,0 + 94,0 + 56,0 + 190,0)m + \text{vpravo } (9,0 + 45,0 + 58,0 + 60,0 + 15,0 + 35,0 + 36,5 + 56,5 + 44,0 + 49,5 + 13,0 + 26,5 + 59,5 + 79,0 + 83,5 + 1,0 + 6 \times 2,5 + 215,0 + 13,0 + 71,0 + 12,0 + 30,0 + 65,5 + 78,0 + 72,0 + 21,0 + 25,0 + 16,5 + 20,0 + 40,0 + 15,0)m = 1432,0m (\text{vlevo}) + 1380,0m (\text{vpravo})$	m	2 812,00	25,00	70 300,00

Soupis prací

Stavba:	Oprava chodníků podél silnice III/4663 Suché Lazce
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
20	11352B	Odstranění chodníkových a silnič. obrubníků betonových - doprava sutí a vybouraných hmot, odvoz sutě na trvalou skládku ... 2812,0m x 0,105t/m x 8 km	tkm	2 362,10	25,00	59 052,50
21	113542	Odstranění obrub z krajiníků, odvoz do 2 km, s uložením na skládku odbočka vlevo = ul. Ve Dvoře, odvoz na neplacenou skládku investora	m	10,00	150,00	1 500,00
22	122735	Odkopávky a prokopávky obecné tř. I - odvoz do 8 km, nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztlížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení do úrovně pláně projektovaných chodníků a vjezdů, odvoz na trvalou skládku ... [4051,6m2 (podklad ze ŠD) + 1549,0m x 0,15m (rozšíř. pro BO 5/20) + 207,0m x 0,20m (rozšíř. pro BO 10/25)] x stří. tl. 0,30m = 4325,35m2 x stří. tl. 0,30m	m3	1 297,60	220,00	285 472,00
23	18110	Úprava pláně v hornině tř. I vyrovnáním výškových rozdílů, se zhutněním pro podkladní vrstvu dlažeb chodníků a vjezdů a pro uložení obrubníků (viz) ... 4051,6m2 (podklad ze ŠD) + 1549,0m x 0,15m (BO 5/20) + 207,0m x 0,20m (BO 10/25) + 3068,0m x 0,25m (BO 15/25 a BO 15/15)	m2	5 092,40	11,00	56 016,40
24	183312	Sadovnické obdělání půdy ručně, tj. ruční obdělání a urovnání nejsvrchnější vrstvy původní nebo nově rozprostřené půdy tak, aby byl povrch bez prohlubní a výstupků pro obnovu zatravnění na styku se zpevněnými plochami, tj. podél silničních a záhonových obrubníků, výměra zjištěna PC programem AUTOCAD	m2	1 282,00	30,00	38 460,00
25	18230	Rozprostření ornice v rovině sklonu do 1:5, s přemístěním z dočasných skládek vzdálených do 50 m pro obnovu zatravnění na styku se zpevněnými plochami, tj. podél silničních a záhonových obrubníků ... 1282m2 x tl. 0,10m	m3	128,20	120,00	15 384,00
26	12573B	Vykopávky ze zemníků a skládek tř. I - doprava zeminy = součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km] humózní zemina (ornice) ... 128,2m3 x 8 km	m3km	1 025,60	40,00	41 024,00
27	18241	Založení trávníku ručním výsevem vč. dodávky osiva, výsevu na omici, zalévání vodou po výsevu a prvního pokosení obnova zatravnění na styku se zpevněnými plochami, tj. podél silničních a záhonových obrubníků	m2	1 282,00	15,00	19 230,00
Celkem za 1 - Zemní práce, odstraňování konstrukcí						660 142,00

5 - Komunikace, vozovkové vrstvy						
28	56335	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 250 mm - dodávka, rozprostření a zhutnění podkladní vrstva dlažeb chodníků a vjezdů (dtto plocha dlažeb) ... 2468,0m2 + 25,0m2 + 1302,0m2 + 249,0m2 + 7,6m2	m2	4 051,60	210,00	850 836,00
29	582611	Kryt z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem chodníky, výměra zjištěna PC programem AUTOCAD = dlaždice 200/100 mm tl. 60 mm - barva přírodní	m2	2 468,00	500,00	1 234 000,00
30	58261A	Kryt z betonových dlaždic se zámkem barev. reliéfních tl. 60 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem výstražné pruhy v chodnících š. 0,40m, výměra zjištěna PC programem AUTOCAD = dlaždice 200/100mm tl. 60mm pro nevidomé - barva červená	m2	25,00	600,00	15 000,00

Soupis prací

Stavba:	Oprava chodníků podél silnice III/4663 Suché Lazce
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
31	582612a	Kryt z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 80 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem vjezdy, výměra zjištěna PC programem AUTOCAD = dlaždice 200/100 mm tl. 80 mm - barva přírodní ...	m2	1 302,00	550,00	716 100,00
32	58261B	Kryt z betonových dlaždic se zámkem barev. reliéfních tl. 80 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem výstražné pruhy ve vjezdech, výměra zjištěna PC programem AUTOCAD = dlaždice 200/100mm tl. 80 mm pro nevidomé - barva červená	m2	249,00	600,00	149 400,00
33	58261B	Kryt z betonových dlaždic se zámkem barev. reliéfních tl. 80 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem vodící linie vpravo podél vnějšího kraje chodníku a vjezdu = dlaždice betonová s vodícími drážkami 200/200 mm tl. 80 mm, barva červená ... 19,0m x 0,40m	m2	7,60	750,00	5 700,00
34	587206	Předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem s rozbráním, očištěním a znovuuložení dlaždic, včetně dodání a rozprostření materiálu pro lože a výplň spár plocha zámkové dlažby současných chodníků a vjezdů	m2	49,00	700,00	34 300,00
Celkem za 5 - Komunikace, vozovkové vrstvy						3 005 336,00

RESTART
Kýlešovská 21
IČO: 078 82 0
zaps. u KS Ost

Soupis prací

Stavba:	Oprava chodníků podél silnice III/4663 Suché Lazce
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení				
35	89738	Vpust' dvorní z plastů - dodávka a osazení včetně mříže a zřízení podkladní konstrukce <i>nová vpust' na ZÚ vpravo (2. vjezd) = vpust' uliční z plastů DN315 celkové hloubky 1,25 až 1,50 m s teleskop. rourou h = 375 mm a šachtovou korug. rourou bez hrdla h = 1250 mm (vč. těsnění), s litinovou vtokovou mříží pro tř. zatížení D 400 a kelovým košem h = 250 mm, s vložkou in-situ DN 160 pro odpadní potrubí, dodávka a montáž</i>	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
36	87433	Potrubí z trub plastových odpadních DN do 150 mm - dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, zřízení podkladu potrubí napojení nové vpustě na stávající šachtu	m	2,00	650,00	1 300,00
37	89921	Výšková úprava poklopu uličního vstupu jeho zvýšením nebo snížením, vč. nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku <i>vlevo 3 ks + vpravo 3 ks (z toho 1ks náhrada za mříž)</i>	ks	6,00	2 000,00	12 000,00
38	89922	Výšková úprava uliční vpustí zvýšením nebo snížením mříže, vč. nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku vpustě u okraje vozovky vpravo (10ks) a km 2,060 vlevo (1ks)	ks	11,00	3 500,00	38 500,00
39	899122a	Mříže litinové samostatné - dodávka a osazení včetně rámu <i>Uliční mříž obrubníková litinová zkosená - typ RADBUZA, tř. zatížení B125, rozměr 580 x 675 x 160 mm, uzamykač. víko</i>	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
40	899122b	Mříže litinové samostatné - dodávka a osazení včetně rámu <i>Uliční mříž obrubníková litinová zkosená - typ VISLA, tř. zatížení B125 / C250 (víko / mříž), rozměr 555 x 680 x 160mm</i>	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
41	899122c	Mříže litinové samostatné - dodávka a osazení včetně rámu <i>Mostní odvodňovač obrubníkový s příčnou rektifikací DUNAJ - typ E2, tř. zatížení C250, rozměr 524 x 325 x 155mm</i>	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
42	899122d	Mříže litinové samostatné - dodávka a osazení včetně rámu <i>uliční mříž litinová kompletní D400, typ KM01, rozměr 500 x 500 mm, mříž M1 DIN 19583-13, rám DIN 19583-9 zabetonov.</i>	ks	3,00	6 500,00	19 500,00
43	899110	Betonový poklop D400 - dodávka a osazení včetně rámu <i>místo původních vtokových mříží ve vjezdech a chodnících = poklop kruhový betonový bez odvětrání D400, typ KDB s rámem, DN 785/625 mm x výška 160 mm</i>	ks	5,00	2 500,00	12 500,00
44	89923	Výšková úprava krycího hnce šoupěte, ventilu, hydrantu jeho zvýšením nebo snížením, vč. nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku <i>vlevo 5 ks + vpravo 68 ks</i>	ks	73,00	900,00	65 700,00
45	899901	Přepojení přípojek - zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur <i>napojení nové vpustě na ZÚ vpravo na stáv. kanalizační šachtu</i>	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za 8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení						194 000,00

RESTA
Kýlešovská
IČO: 078 8
2805 u KS

Soupis prací

Stavba:	Oprava chodníků podél silnice III/4663 Suché Lazce
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		9 - Ostatní konstrukce a práce				
46	917211	Záhonové obruby z betonových obrubníků š. 50 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou <i>lemování dlažby chodníků = obrubník přímý 50 x 200 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní ... náhrada odstran. obrubníků</i>	m	1 549,00	350,00	542 150,00
47	917223	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 100 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou <i>lemování začátku a konců dlážděných vozovek, lemování odstavných / parkovacích ploch, kontejnerových stání, vjezdů a chodníků = obrubník přímý 100 x 250 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní ... v některých vjezdech (odhad)</i>	m	207,00	400,00	82 800,00
48	917224	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 150 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou <i>lemování vozovek a odstavných ploch / parkovišť = obrubník přímý 150/120 x 250 mm, dl. 1000 mm ... celkem 3068,0m - 220,0m přechodových - 648,0m nájezdových</i>	m	2 200,00	600,00	1 320 000,00
49	917224a	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 150 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou <i>vjezdy a vstupy na chodníky = obrubník přechodový 150/120 x 250/150 mm, dl. 1000 mm ... 110ks přechodového pravého + 110ks přechodového levého</i>	m	220,00	600,00	132 000,00
50	917224b	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 150 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou <i>vjezdy a vstupy na chodníky = obrubník nájezdový rovný 150 x 150 mm, dl. 1000 mm</i>	m	648,00	500,00	324 000,00
51	91785	Výšková úprava obrub z jedné řady drobných dlažebních kostek s jejich vytrháním, očištěním, manipulací, s dodáním betonové směsi C16/20 a se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou <i>odbočka vlevo = ul. Ve Dvoře</i>	m	10,00	500,00	5 000,00
52	919111	Řezání stávajícího živičného krytu / podkladu do hloubky 60 mm <i>okraje vozovky pro osazení nových silničních obrubníků (viz)</i>	m	3 068,00	40,00	122 720,00
Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce						2 528 670,00

RESTA
Kýlešovská
IČO: 078 8
zaos. u KS