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SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „Městské koupaliště - terasa”

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech

primátorem

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.

Sídlo: Příčná 173, 793 12 Horní Benešov

IČ: 26876574

DIČ: CZ26876574

Datová schránka: dj3b2hk

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

Zastoupen:

Zapsán:

Kontaktní osoby ve věcech

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 41068

smluvních: Ing. František Jurčík, jednatel

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
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Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel”

Článek II.

Základní ustanovení

2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu

se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít

sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou

porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III.

Předmět smlouvy

3.1 . Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„Městské koupaliště - terasa”

(dále také jen "dílo").

Jedná se o opravu teras 2. a 3. NP budovy Městského koupaliště v Opavě, zahrnující:

opravu horní terasy - demontáž stávajících vrstev terasy až na stávající hlavní

hydroizolační vrstvu z pásu ESHA, na očištěný povrch bude položena netkaná

textilie, hydroizolační vrstva z měkčeného PVC se skleněnou rohoží, drenážní

vrstva z prostorové smyčkové rohože, filtrační vrstva z netkané textilie a pochozí

vrstva z betonových dlaždic 300/300 mm uložená do lomového kameniva frakce

2/5 mm v tloušťce minimálně 30 mm. Stávající kladečský plán dlaždic bude

zkopírován,

opravu spodní terasy - demontáž stávajících vrstev terasy až na stávající hlavní

hydroizolační vrstvu z pásu ESHA, na očištěný povrch bude položena netkaná

textilie, hydroizolační vrstva z měkčeného PVC se skleněnou rohoží, drenážní

vrstva z prostorové smyčkové rohože, filtrační vrstva z netkané textilie a pochozí

vrstva z dlaždic typu TERACO položená do lomového kameniva frakce 2/5 mm.

Stávající kladečský plán dlaždic bude zkopírován,

obnovu nátěrů na zábradlí,

revizi a obnovu klempířských prvků.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném souhlasem

s ohlášeným záměrem ze dne 29.07.2021 , zn. VYST/13446/2021/CiK vydaným odborem

výstavby Magistrátu města Opavy, závazným stanoviskem odboru hlavního architekta a

územního plánu - oddělení památkové péče Magistrátu města Opavy

ze dne 07.03.2019 pod spis. zn.: HAUP/3472/2019/LaL, projektovou dokumentací

pro provádění stavby - zadávací dokumentací z 10/2018 zpracovanou dle zákona

o zadávání veřejných zakázek společností DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 257/10,

108 00 Praha 10 - Malešice v 10 - 2018 pod zak. č. 2018-018065-NO (dále také jen

„DEKPROJEKT1') (dále také jen „zadávací dokumentace" nebo „projektová

dokumentace"), předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele

ze dne 06.08.2021, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

V případě potřeby si zhotovitel dopracuje na vlastní náklady zadávací projektovou

dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.), přičemž

musí respektovat autorská práva autora projektové dokumentace. Takto dopracovanou

projektovou dokumentaci s vyjádřením zhotovitele projektové dokumentace je zhotovitel

povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.
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Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše

uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

3.2. Součástí díla je rovněž:
odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení
na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel.
Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel
nezajišťuje zhotoviteli skládky vybouraných hmot,

zajištění všech dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu k přejímce
stavby,

zajištění úklidu stavbou dotčených částí objektu.

3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou

v této smlouvě.

Článek IV.
Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou

smluvních stran takto:

4.1 . Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty
5.242.672,18 Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené

v odst. 4.1. tohoto článku částku
1.100.961,16 Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené

v odst. 4.1. tohoto článku částku
0,00 Kč

4.4. Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně

z přidané hodnoty celkem
6.343.633,34 Kč

(slovy: šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíce šest set třicet tři a 34/100 korun českých)

4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky

a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení
díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště

a nutnou spolupráci s provozovatelem městského koupaliště.

4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,

a to až do doby ukončení díla.

4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě

nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených

v zadávací dokumentaci.

4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných viceprací z důvodu
na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen

objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.

4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné
dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny

technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování

nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
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4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu - pokud jde
o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny
dohodou smluvních stran před jejich provedením.

4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu
(méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.

4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a nedílnou
součástí této smlouvy.

4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude kceně díla uvedené
v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.
Platební podmínky

5.1 . Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.

5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně
a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy
po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem - fakturou vyúčtovat cenu
prací, které na díle vdaném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou
považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně
provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena
provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly,
že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečné a řádně provedených prací
až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbylých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel
oprávněn vyúčtovat objednateli po splněni poslední z následujících podmínek:
1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou
odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.

5.3, Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný
termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční

a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
e) číslo faktury;
f) den vystavení a den splatnosti;
g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
h) soupis provedených prací za fakturační období;
i) fakturovanou částku;
j) označení díla, označení názvu a čísla projektu;
k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

5-5- Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu
s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo
ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti
harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.

5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění,
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením
bezvadné faktury objednateli.
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5.7.

5.8.

5.9.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plněník poslednímu dm daného kalendářního měsíce.
P

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu

nniitňnulktaCe- r0dU-kCe CZ"CPA 41 “ 43’ které Je Předmětem smlouvy o dílo, bude

r235SoM himnP7n*Seni-'ían?Ví povinností ve smys,u § 92a a § 92e zákona

ZDPm°nhifinót i
Z hodnoty’ ve znéní P dějších předpisů (dále jen„ZDPH ). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

Článek VI.
Vlastnictví

dle tétcfsmlou\  e objednateí*' 3 >*** JS°U předmětem plně"'

Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla
nřPSvzntebHZP,eČf/k°Íy "a S“ich °bjektech a pozemcích zhotovitel, atoafdo dobypřevzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škod/ktere v souvislosti s prováděním díla způsobí.

 

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel staneokamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Článek VII.
Doba plnění

Smluvní sfnmy se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí

ndenn -Pra' ClJ- Q ít0 smlouvy měl neJP°zději od objednatele převzít staveništěO předaní staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveništěse nezapočítává do doby plnění díla.
siavemste

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělkůs výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
uz ám stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobemTeomezujf
dnhl5ninkíf darn,C”h d!l!*0d dohodnutého dne uhájení prací na díle. Toto ujednání odobě plněn ma v případě rozporu přednost před orientačním harmonogramem který jenedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

y ' tery Je

Objednatel ma právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je

rinrfhn»HJ " eJ řr°ŤéSÍ fápiS d° stavebn(h0 deníka- Zhotovitel je povinen prováděnídMa ihned přerušit Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle
nhf»rtnTtPrCe'-Jeifh0toV'tf'|DP,ráVněn °d tét0 smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůčiobjednateli narok na jakékoliv plněni, včetně nároku na náhradu škody z důvodu
ft /thtntPre-UŠe-ni PTa T, d,,a ° dobu Přerušení se prodlužují termíny tím dotčené

I ?eal z™anrntírem T -

 dva měsíce' ie objednatel P™"en uhradit zhotoviteli
Jiz realizované prače v plné výši.

Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví
knn VrnLStrany ZapiS,KVe kterém 2hodnoíí skutečný technický stav již zhotovenýchkonstrukci a urči rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

Zhotovíte1 sp|ní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením předáním

V snniad!6 ' bez  kychkol,v vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu)v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem
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č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), legálně
užívat.

7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících

na straně objednatele;

c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které
neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.

7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.

Článek Vlil.
Místo plnění

Místem plnění je objekt Městského koupaliště v Opavě, Jaselská 2081/35, 746 01 Opava, budova
č.p. 2081 na pozemku pare. 2133/5 v k. ú. Opava - Předměstí - v rozsahu dle předmětu díla
a projektové dokumentace, která je samostatnou přílohou této smlouvy.

Článek IX.
Jakost díla

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat
platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání
zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.

9.2. Ktomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.

9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X.
Provádění díla

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě,
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo
provedl sám.

10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně
odsouhlaseny objednatelem.

10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných
rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.

10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé
z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření
orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu
staveniště.

10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.

10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.

10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty
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- vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby
a s tím spojených omezeních.

10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně
kropení pro udržování bezprašného staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také
jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.

10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.

10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování
stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli,
a to na vlastní náklady.

10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření
kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví,
může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění
objednatele.

10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených
stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem
ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická
zaměření, která nejpozdéji před dokončením stavby předá objednateli.

10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat
odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.

10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy
o bezpečnosti práce a technických zařízení.

10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny
provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem
potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání
a převzetí díla objednatelem.

10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou
nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů,
měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy)
a dalšími platnými předpisy.

10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně
dokladovat.

10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby,
které bude součástí díla.

10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárkách, jejich kvalita musí být doložena splatnou
certifikací.

10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích.
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Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.

10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací
(původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny
ze stejného místa či pohledu.

10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti
objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení
o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele
zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2
uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně
písemné informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem
ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud
v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce
dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.

10.28. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozovatelem budovy.

10.29. Zhotovitel je povinen při provádění díla věnovat zvýšenou pozornost možnosti výskytu
azbestu ve stavebních konstrukcích, které budou dotčeny realizací díla. V případě
podezření z výskytu azbestu na místě plnění díla, je zhotovitel povinen realizaci díla
neprodlené zastavit a upozornit na tuto skutečnost objednatele. V realizaci díla může
zhotovitel pokračovat pouze po dohodě s objednatelem.

10.30. Zhotovitel umožní po dobu realizace díla kontrolu prováděných prací pracovníky oddělení
památkové péče odboru výstavby a územního plánování Magistrátu města Opavy
a Národního památkového ústavu.

10.31. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných
rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.

10.32. Zhotovitel je povinen veškeré viditelné zařizovací předměty, výrobky a materiály před
jejich pořízením a zabudováním nechat odsouhlasit zpracovatelem projektové
dokumentace a objednatelem.

10.33. Zhotovitel zajistí na své náklady zdokumentování a zaměření kladečského schématu
stávající pochozí vrstvy horní terasy. Z hlediska požadavků památkové péče je nutné
dodržet stejné půdorysné uspořádání dlaždic tak jak je tomu ve stávajícím stavu.

10.34. Zhotovitel zajistí na své náklady po demontáži stávající skladby terasy (před provedením
nové skladby) ověření autorizovaným statikem skutečnosti, že průzkumem objektu
nebyly zjištěny vážné statické poruchy, které brání provedení zamýšlené rekonstrukce
předmětné terasy objektu.

10.35. Zhotovitel zajistí koridory pro pěší. Průchody přes staveniště budou pro chodce zajištěny
po pevných površích, bud’ po dlažbě, nebo po dřevěných lávkách, které nelze nahradit
štěrkodrtí ani jiným sypkým materiálem.

10.36. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu
- kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného Odborem přípravy
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a realizace investic. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu
veškerého přebytečné materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat
potvrzenými doklady, vážními lístky atd.
Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrny určené objednatelem bude
jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními lístky apod., které budou
vystaveny na IC a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli
do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu - daňový
doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.

10.37. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu
dle pokynů objednatele.

10.38. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných
činností, platnou pro území města Opavy.

10.39. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích
a službách zajištovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné
smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí
obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelu, činností, které budou vykonávat
a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění
poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto
odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

10.40. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná
osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby
bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.39. věta druhá tohoto článku
a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí resp původní
odborná osoba.

Článek XI.
Předání díla

11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad
a nedodělku s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
způsobem neomezují.

11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele
a ukončeno nejpozdéji do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.

11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude
obsahovat:

a) označení díla
b) označení objednatele a zhotovitele díla
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
e) prohlášení objednatele o převzetí díla
f) datum a místo sepsání zápisu
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
h) seznam převzaté dokumentace
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

j) termín vyklizení staveniště
k) datum ukončení záruky za dílo
I) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejichodstraněn!, který je za objednatele oprávněn určit Odbor přípravy a realizace

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovenýchprojektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy jakož
i technickými normami. K K y' }

Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem

nrnnff ’ PT!,*e,nyCu zkouškách' atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetněprohlášeni o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
y

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat
za nutné v souvislosti s provedením díla.

H

Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII.
Staveniště

nnw n HPÍ dn h°lV 6 1 St?Vemšte bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti tétosmlouvy o dílo. O předáni a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní
f/Shr h &

vhys,°vnf
,
d°bodlV’ že 0 d°bě předání staveniště je oprávněn rozhodnoutvýhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvuobjednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení tétovýzvy převzít a zahajit reaíizaci díla.

následuKcíUúd e-na Vldlte!nérrt a PřístuPném místě na stavbě tabuli s textem obsahující

název zhotovitele
termín stavby - zahájení a ukončení
jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího

Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel
větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.

potřebovat pro realizaci díla

Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií Zhotovitel
na sve náklady měření jejich odběru.

zabezpečí

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí

nhfoHnaiernafiem'' ?í\ "edodrženi tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhraditobjednateli veškere naklady a škody, které mu tím vznikly.
J

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
hy9,enickych a Požárních předpisů, včetně prostorů zařízenístaveniště, a dodržovaní bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII.
Stavební deník

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá

objednateli ’ Záznamů a příloh- a faude ieJ na Požádání předkládat
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13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební
deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00
do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět
práce.

13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy
do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených
zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy
a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.

1 3.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojit svoje stanovisko.

13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými,
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány
shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny
originálním podpisem.

13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den,
kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor
objednatele a projektant.

13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření.
Totéž platí i pro objednatele.

13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním
deníku.

13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční
době.

14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se
záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.

14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva zodpovědnosti za vady zůstanou objednateli
zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční
doby.

14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných
bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Článek XV.
Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu
až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se
nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním
celého díla.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich
zmírnění.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním
objednateli (článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 20.000,- Kč
(slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že
po uplynutí 10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 25.000,- Kč
(slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý další i započatý kalendářní den prodlení
s předáním díla.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení v zákonné výši.

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1 000 - Kč
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti
ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé
vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.

Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu
za prodlení s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle
na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat
samostatné v plné výši.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušeni této smluvní
povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu
50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.27. této
smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
48/2021/PRI

číslo investiční akce
7479
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16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-íi zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu
delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy mě! nejpozději
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla
opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy
na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy
za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty
započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním
díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.

17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne
třetím osobám.

17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:

• bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
• nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
• opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.

1 7.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele
spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
(zejména § 2599 a násl.).

1 7.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy
třetí osobě.

17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly,
že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková
změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných
zakázek.

17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
48/2021/PRI

číslo investiční akce
7479
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17.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení
této smlouvy.

17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení
korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet,
neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala
či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního
města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva
městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům
orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších
osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento
svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny

díla včetně DPH.

Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět
s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné
trestněprávní důsledky takového jednání.

17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouvaje uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední
ze smluvních stran.

17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou
dle zákona o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách,
které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu!
telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však
uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv
zaslal potvrzení o uveřejněni smlouvy také druhé smluvní straně.

17.17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 11.08.2021,
usnesení č. 3457/81/RM/21/2a).

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 orientační časový a finanční harmonogram prací

V

Za

primátor

/ sV,;

{ ;-J Jív* .-1 i x"

s; ter: :

\'í. 'i®:V' 7
\

"

V Horním Benešové dne

i,e

:73: 793 ‘i 2 H,

'£■26376574 DiČ:(

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

48/2021/PRI
číslo investiční akce
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Příloha č. 1 ke smlouvě MMOPPOOLRXXM

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

®mm mmmři Městské koupí

objekt: 01: / ; Oprava terasy

Rozpočet: Ř201901 Horní, spodní ter£

) líště - terasa

isa:..

Zadavatel ]Č0:

DIČ:

Zhotovitel: Jurčík - stavebnictví s.r.o., ICO: 28876574:
Příčná 173 DIČ: tíŽ 6876574
793 12 Horní Benešov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 984 927,94

PSV 2 643 244,24

MON
0,00

Vedlejší náklady 35 000,00

Ostatní náklady 579 500,00

Celkem 5 242 672,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 242 672,18 czk

Zaokrouhlení

Cena celkem béz DPH
fciwinrrwi*— iaaaiÉ VrnHrrnrTIViViinmttrtfniJTCn

0,00 czk

"rV 5242672,18 czk

v Homíty žčwjO/č dne £ 2. &21

1

v,

jLCfírnAVfrMr

Příčná 173, 7S3 12 Herní Be
11 IČ: 26876574 DTČ: CZ2687

Za zhotovitele

\i

Za objednatele

]
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

číslo : Název Celkem :%

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 12 098,67 0!

5 Komunikace HSV 885 253,13 17

62 Úpravy povrchů vnější HSV 42 918,84 1

96 Bourání konstrukcí HSV 401 259,93 8

99 Staveništní přesun hmot HSV 168517,16 3

711 Izolace proti vodě PSV 878 047,29 17

712 Povlakové krytiny PSV 971 546,54 19

764 Konstrukce klempířské PSV 587 865,81 11

767 Konstrukce zámečnické PSV 97 154,03 2

776 Podlahy povlakové PSV 12 503,78 0

783 Nátěry PSV 96 126,79 2

D96
Přesuny suti a vybouraných
hmot PSU 474 880,21 9

VN Vedlejší náklady VN 35 000,00 1

ON Ostatní náklady ON 579 500,00 11

úmtá celkem
i

* ' ■ : mmm WĚ

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 2 2



Položkový soupis forací ajiodávek
r
S: Z201901 Městské koupaliště • terasa

i

.0:
L

01 Oprava terasy

R: R201901 Homi, spodní terasa

to*

p.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Cetkem Ceník

Cen.

soustava

/ platnost

pil 3 Svislé a komoietní konstrukce 12 098.87
1 319201 31 5R0* Vyrovnání povrchu zdivá pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm m2 73,99800 163,50 12 098,67 í 801 -1 RTS 21/1

to-

maltou nebo tmelem ze suché směsi, bez pomocného lešení,

horní terasa stěny : {1 1*2+122,2+0,93*2+3, 1*2+13,85*2+3*2+5,5‘2’2)*0, 3

spodní terasa stěny : (((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(1Q*2+(29,7-6,5*2)-1,6*4-
i j

62,38800

11,61000

Díl 5 Komunikace 885 253 13
•to 2 564201 111 RO' Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm m2 1 255,67820 45,00 56 505,521822-1 RTS 2 V !

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
horní terasa : (53-10,8+3, 1*15, 87+15,870*0,93-

3*5 51*2+ íí 16.2+ 1.57*21*0.91
Sloupky: -(0,3*0,3*16)

1
257 12000

-1 ,44000

-

3i596811 111RU

i
!
1

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky
dlaždic
teracových barevných, rozměru 30/30 mm, tloušťky 30 mm, do lože z

«iu.“ L .jr.-uaÁb.Ci
_

m2 1 255,67820 660,00 828 747,61 822-1 RTS 21/ í

]
T

komunikaci pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do ti. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

horní terasa : (53*10,8+3,1*15,87+15,870*0,93- 1
3*5. 5t*2+í/1 6.2+ 1.57*21*0. 91 257.12000
Sloupky : -(0,3*0,3*16) -1,44000

Dli 62 Upravv DOVffcM.vn.61SI .............. 42 918.84
4,622451 132R01 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitostí III m2 73,99800 580,00 42 91 8,84 1 801 -1 .Ti'S 21/ 1

]
horní terasa stěny : (1 1*2+122,2+0,93*2+3, 1*2+13, 85*2+3*2+5,5*2*2)*0, 3
Spodní terasa stěny : (((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+{10*2+(29,7-6.5’2)-1,6*4-
! 2*5irrj..p

62,39000

11,61000

J Díl 96 Bourání konstrukci 401 259.93
51965042141 RT Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

: Melfjnnvírh nphn 7 llfěhn lim ;?ťí< v nn in.0 mm • -■:rvtw nút t m'j

m3 75,34069 2 50Ú.DQ 188 351,73 801-3 RTS 21/1

i

horní terasa : (0,06*(53*10,8+3,1*15,87+15,87*0.93-
3*5. 51)“2+/0.06*ÍÍ16. 2+1. 57*21*0.911
sloupky :-(0,3*0,3*16)*0,06

75,43000

-0,09000

"

6 965043341 R0’ Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin
, betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm. plochy přes 4

m3 4,58813 2 600,00 11 929.14 801-3

|

RTS 21/ í |

•to Spodní terasa cementové lepidlo pod nopovou fólii! :

:29 7*4 15+fe.5*4*2+fi*2 íi*2+£l 7*2.85*0 71*0 r.C

4,59000

7
L...

965081812RT Bouráni podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2 m2 229,40650 150,00 34 410,98 801-3 RTS 21/1 ;
bez podkladního lože. s jakoukoliv výplni spár

Spodní terasa : 29,7*4.15+6,5*4*2+6*2,9*2+9,7*2,85*0,7 228,41000
8, 965081923RQ', Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40

1 '

'Tni nlnrhv i ml

m2 1 255,67820, 130,00 163 238,17 801-3
1
RTS 21/ 1 ;

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplni spár

horní terasa : (53*10,8+3,1*15,87+15,870*0,93-
3*5.51’2+řf 16.2+ 1.57*21*0. 91
sloupky: -(0,3*0,3*16)

1
257.12000

-1,44000

9j978015291R0s Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s

j vyškrabáním spár, s očištěním zdivá
J ..........._ . 1 a? Z «-,Linn:-<;ln?H.vi;i 1fiíi°A

m2 : 49,33200: 67,50 3 329,91
!

i

801-3 : RTS 21/ 1

-

homi terasa stény : (11*2+122,2+0,03*2+3.1*2+1 3,85*2+3*2+5, 5*2*2)*0, 2

Spodní terasa stěny : (((6.5-2.9-0.8*3)*2+6*2+(10*2+{29,7-6,5*2)-1,6*4-
i ?■,

41,59000

7,74000

•« 011,99 Staveništnf přesun hmot
_ _ _ . 168 517.16

1 0 999281 1 08R01 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu
i dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

. _ .

-jůlí\: lín A? m____...

t

I

285,62230:
j

690,00 168 517.16 801-4

i

RTS 21/1 ;

oborů 801.803, 811 a 812

Díl 711 Izolace pratl vodě
_ 878 047.29

11* 711180101 RQi Odstranění izolace proti vodě - profilované fólie vodorovné : m2 : 1 485,08470 17,25' 25 617,711 900-711 (RTS 21/1

-i

horní terasa : (53*10,8- 3, 1*15, 87+15,870*0.93-

3*5 51*2+//1fi 2+1.57*21*0.91
sloupky: -(0,3*0,3*16)

spodní terasa : 29,7*4, 15+6,5*4*2+6*2,9*2+9.7*2,85*0, 7

1
257.12000

-1,44000

229,41000
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2201901 Městské koupaliště - terasa

Položkový soupis prací a dodávek

01 Oprava terasy

R201901 Horní, spodní terasa

Px

12

číslo položky Název položky
7 1 14Q91 1 1 RQi Ostatní práce montáž drenážní rohože nasucho

_

horní terasa : (53*10,8+3.1*15,87+15,870*0,93-
~

3*5 5l*2+/n6.2+1 ,57É21*0.91

sloupky: -(0,3*0,3*16)
horní terasa stěny :

Spodní terasa : (29,7*4, 15+6,5*4*2+6*2, 9*2+9,7*2,85*0,7)
Spodní terasa stěny : (((6,5-2,9-0,8*3)’2+6*2+(10*2+(29.7-6,5*2)-1 6*4-
1.2*511*0.151
Detail A : (2*3, 14*0, 175*0,175+0, 15*0, 07)*101

AiU

m2
Množství Cena / MJ Celkem Ceník

en.

soustava

/ platnost
1 542,56903' 73,60 113 533.08 800-711 RTS 21/

13 71 1491172RT Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná
---------■+exií]i<; materiál ve snprilikarí

_________

horní terasa : ((53*10,8+3,1*15,87+15,870*0,93-
3*5.51*2+ÍÍ16 2+1.57*21*0 911*2
sloupky: -(0.3*0, 3*18)*2
horní terasa stěny :

Spodní terasa : (29,7*4.15+6,5*4*2+6*2,9*2+9,7*2,85*0,7)*2
Spodní terasa stěny : ((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(10‘2+<29,7-6 5*2)-1 6*4-
1.2*511*0 15

1
257.12000

-1,44000

31,19000

229,41000

5,60000

20,49000

m2 3 027,65373 43,70j 1 32 308 ,47 ,800-71 1 ; RTS 21 /

514.24000
-2,88000

31,19000

458,81000

5,80000

14 71 1747288R0I Provedeni detailů pásy pntavenlm na pevnou a volnou přírubu ; kus
■ nn-př.npfi! implr-m H Mn ť-nn rr:rT.

' 101,00000 437.00 44 137,00 800-711 ŘTŠ2Í/ i

......

ueiaii a - objímka, tmel : 1 01 101,00000
. . - —

| 15 7121 manžeta - detail A
"

, kll, 101,000001 230,00) 23 230,00 i Vládni
101

.........-

101,00000
16 2463351 6R

i
<

í

1mel polyuretanový; spárovací, těsnicí; š. spáry 10 až 30 mm; I = 10 až 15 kus
mm; pro interiér i exteriér, pro prům. podlahy; barva šedá; přilnavost k
materiálům beton, ocel, cihla, keramika, zdivo, kámen; tepelná odolnost - :

sn “r- ]

101 ,00000 SO.SO,
J

i

8 130,50, SPCM
!

V.S2Í/I
i

Detail A - tmel ; 101 101,00000
- - - ----------------

1 /íb/39U990R geotextilie PE; funkce drenážní, separační, ochranná; plošná hmotnost j m2
—

DLiO.,g/m2; II nfi ?n HP-i hlitiímiiLLuri.? kPa ň nn mm- II nři20nk»q
1 696,96993. 198,95 337 612,17 SPCM jRTS 21/1

smyčková rohož : .......-

-----------------

horní terasa : {53*10,8+3,1*15,87+15,870*0,93-
3*5. 51*2*1. 1+ÍÍ16. 2+1. 57*21*0 91*1 1
sloupky : -(0,3*0,3*16)
horní terasa stěny :

111*2+122.2+0.93*2+3.1*2+13.85*2+3*2+5 5*2*21*0 15*1 1
Spodní terasa : (29,7*4, 15+6,5*4*2+6*2,9*2+9,7*2,85*0,7)*1,1
Spodní terasa stěny : (({6,5-2.9-0.8'3)‘2+6*2+(1 0’2+(29 7-6 5*2)-1 6*4-
1.2*511*0.151*1.1

___Detail A: ((2*3, 14*0, 175*0, 175+0, 15*0, 07)*1,1)*101
_

18 693660202R geotextilie PES, POP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná
____________

'

hninfnnsi ?,fin mm?
_____

horní terasa : (<53*10, 8+3, 1*15. 87+15,870*d/9£
~

3*5.51*2*1 1+ÍÍ16.2+1. 67*21*0.91*1 11*2
sloupky: -(0,3*0, 3*1 6)*2
horní terasa stěny :

Í1 1*2+1 22.2+0.93*2+3 1*2+13.85*2+ 3*2+5.5*2*21*0.1 5*1.1
Spodní terasa : (29, 7*4, 15+6,5*4*2+6*2,9*2+9, 7*2, 85*0,7)*2*1,1
Spodní terasa stěny : {((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(10*2+{29,7-6,5*2)-1.6*4-
1.2*511*0 151*1 1

1
382.83000

-1,44000

34,31000

252,35000

6,39000

22.53000
m2 ; 3 330,70710; 50,60. 168 533,78 SPCM ’~RTS 21/"

765.66000
-2,88000

34.31000

504,69000

6,39000

Detail A : ((2*3,14*0,175*0.175-* 0,15*0,C7)*1,1)*101 22,53000
j 19,998/1 1202K0' Přesun hmot pro izolace proti vodě sviste do 12 m : % 6 422,73370. 4.60 24 944 58 800-711 PTC n i i

50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy obiektu
*“-------— -----------

Dři 71 2 Povlakové krvtínv Q7 •) A4C C.A
—

zu n23b 1 /U4NI Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií položenou do asfaltového
-----------aaiIkladuiTataaeo i m pr? donáwkv fó?<r-

, m2
I
1

4,00000 138,QÓj 552,00 800-711 [RTS 21/ 1

přechod mezí bitumenem a PVC : 4*2*0, 5 4,00000
------------------------

2I M23/1BU1 KU! Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,
, , bez

............r:r>-|ávKv Plín
i m2
i
i

1 641,50853 178,25 274 773,90 800-711 íRTS 21/ I

horní terasa : (53*10,8+3,1*15.87+15,870*0,93-
3*5 51*2+ÍÍ16.2+1. 57*21*0. 9)
sloupky : -(0,3*0,3*16)
horní terasa stěny :

1

257.12000
-1,44000

31,19000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: Z201901 Městské koupaliště - terasa

~

—

0: 01 Oprava terasy

R:
i

R2Q1901 Horní, spodní terasa

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava
(  ►>»>«- e i

Spodní terasa : (29,7*4,16+6,5*4*2+6*2,9*2+9,7*2,85*0,7)
Spodní terasa stěny : <{(6,5-2,9-0.8’3)*2+6’2+{10*2+(29 7-6 5*2)-1 6*4-
1 .2*511*0.151
Detail A - manžeta : (2*3,14*0,1 75’0.175)*101

229,41000

5,80000

19,42000
** , / !«/ ouww i-oviaKove Krytiny strecn do 1 ir termoplasty Doplňkové konstrukce k

| povlakovým krytinám z fólii stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z J
• —-

. ----'jn7.inW CWí K-1 rilíT.rh:i < l

m 246,66000 212,75j
i

52 476,92 800-711 RTS 21/1

včetně dodávek výrobků
Detail C - stěnová lišta K.02 :

horní terasa stěny : (11*2+122,2+0,93*2+3,1*2+13,85*2+3*2+5,5*2*2)
Spodní terasa stěny : ((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+{10*2+(29,7-6,5*2)-1 6*4-

,-----------i :;'*hh
____

23 71 2378006RO! Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k'
povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z

---------:.OQZ;nii_Qu;inř-hn nlf-i- hn c I . .r,f , O-Jí'
_

207,96000

38,70000

m 246,66000, 160,75|” 46 803,74 800-711 !RTS 21/ :

1 I I

včetně dodávek výrobků

Detail C - koutová lišta K.Q1 :

homi terasa stěny : (11*2+122,2+0,93*2+3,1*2+13,85*2+3*2+5,5*2*2)
Spodní terasa stěny : ((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+{10*2+(29,7-6,5*2)-1 6*4-
: 7*>V-

207,96000

38,70000

t4 ' uo' iou ékí odinobiatiie vytaženi izolačnino povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve
-.........mpnfikari hp7 rrv|ičp.ni •Iru ič.rk v ÍM.-.

: m2
i

20,48532
í

253,00 5182,79 600-711 RTS 21/ 1

1

na KOíisuuKce převyšující úroveň střechy,
Detail A - Izolace vytaženi : (2*3,14*0,175*0,175+0 15*0 07)*101 20,49000

i zo nzab4/U3K0izesHeni spař pryžemi , zesíleni koutů, rohů a hran fólií m 2170000 172,50 3 743 95 Rfin.711 iRTQ 9-t/]
_

Detail 8 - dilatace : 2*10,85 21,70000
tu ' »*wiuomuiroviai«>ve Krytiny strecn do 1UV ostatní přibití pásů AIP, NAIP nebofoíie

„ . hřr-híkv idfáířnkami!
; m 246,66000 60,95 15 033,93 800-711 RTS 21/ 1

Detail C :

horní terasa stěny : {1 1*2+122,2+0,93*2+3,1*2+13,85*2+3*2+5,5*2*2)
Spodní terasa stěny : ((6,5-2,9-0, 8*3)*2+6*2+(10*2+(29 7-6 5'2)-1 6*4-

. L2 ú:
27 900 RT3 , Stavební přípomoce h

207,96000

38,70000

150,00000 402,60

I

60 375 On Prav M RTS 71/ l
28 900 RT4 Opracování detailu C

129 28314094R deska/pás těsnicí pro pracovní spáry: PVC; teplotní odolnost -20 až 60
i----J.Cl.MdQSt Vil fl.‘&tv S dilatačního dílu trm nmrrtsw,wi =

přechod mezi bitumenem a PVC • 4*2

h

m

50,00000

8,00000

402,59
1 150,00

20 125.00 Prav.M RTS 21/1 i

9 200,00 SPCM RTS 21/ 1 !
i

30 283220022R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1 ,50 mm; plošná hmotnost
- -i-J ňftfl nfm2: PVC-P skelná vv/tnř m = i<s nnn n

m2

8,00000

24,58239 264,50 6 502,04 SPCM RTS 21/1

uetail A : (2*3, 14*0,175*0, 175+0, 15*0, 07)‘101*1 2 24,58000
■

.........—......

■i I 283220022R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1 ,50 mm; plošná hmotnost
-1.800 Q.'m2‘ PYfi-P Rkpíná vv7ii;ř u= 14 nnn r,

m2
'

r

1 674,43607 264,5G| 442 888, 34 . SPCM |RTS21/lhomi terasa : (53*10,8+3,1*15,87+15,870*0,93-
3*5.51*2*1.1+1/16.2+1.57*21*0.91*1 1
sloupky : -(0.3*0,3*16)
homi terasa stěny ;

n 1*2+122.2+0.93*2+3.1 *2+1 3.85*2+3*2+5.5*2*21*0 15*1.1
Spodní terasa : (297*4, 15+6,5*4*2+6*2,9*2+97*2,85*0, 7)*1,1
Spodní terasa stěny ; (((6,5-2,9-0,8*3)‘2+6*2+(10*2+(297-6,5*2)-1,6*4-
i >‘'it:.*(: l‘ii*i ;

1

382.83000
-1,44000

34,31000

252.35000
6,39000

1 JZ ;Z604ZUU42K tofie izolační stresnl hydroizolační; tloušťka 1 ,50 mm; plošná hmotnost ’

i------- 1 2ilila-im2; [iLVC-P’ rrn nniArviváni npiaiiiV r- = ic. nnn n
m2 27,01982 322,00'

t
8 700,38 SPCM ;RTS 19/1

Detail 8 -dilatace : 2*10,85*(0, 15+0, 1*2)
Detail A -manžeta : (2*3,14*0,1 75’0.175)*1Q1

33 998712202R01 Přesun hmnt nrn nnulalrnvá knHinu w nHielrtorh (/\'/Zlřt/ r»řoc R Hn 40 _

7.59000
19,42000

50 m vodorovně
ta t 301,23300 3,45 25 189,25 600-711 -RTS 21/1

34 76481 6420R01 Oplechování okapnice, zakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, ;

-------- _. íiduá a_ímoriiA?
’

i
m . 169,35000 287,50, 48 688,13 600-764 j RTS 21/ 1

f >

včetně zhotoveni rohu, spojů a dilatacl

Detail D k.05 - homi teraqsa : 122+0,9*2+2,5*2
128,80000

Zpracováno programem BUllDpower S, © RTS, a.s.
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S: Z201901 Městské koupaliště • terasa

O: 01 Oprava terasy

R: R201901 Horní, spodní terasa

p£ Číslo položky Název položky

Položkový soupis prací a dodávek

Detail E - K.05 - spodní terasa : 29,7+4+4+0.5*12.85*21
MJ Množství Cena / MJ

35 76481 9102R0I Odpadni trouby čtvercové, délka strany 100 mm,' z lakovaného'
nl-r>m j-tn-myka a rnnl.i;

40,55000
Celkem Ceník

Cen.

soustava

/ platnost

m
'

69,00000

horní terasa : 6*10
spodní terasa : 3*3

1 OB7,90j 75 065,1 0 800-764 1 RTS 21/

60,00000

9,0000036 Q3RQI P o aPnl  y rannéT z íakovBného pozinkováňéhčrpŤechtirfFsŽírT rírTTeÓsOĎoi T5Š8Í25 263

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilataci
Detail D - K.06 horní terasa : 122+0,9*2+2,5*2
Detail E - K.Q6 - spodní terasa : 29,7+4+4+0,5*(2,85*2)

128,80000

37 j 764 5861RU|t->staíni prvky ke žlabům a odpadním troubám příplatek žapWřěúHóviňr- kus 298 15000'DaiiňK.annihn fláku 1

Detaii E - K.06 - spodní terasa : 29,7+4+4+0,5*(2,85*2)
Detail D - K.06 - homi terasa : (1 22+0,9*2+2,5*21*2

89,70 26 744,06 800-764 "ŘTS 21/ í

i
38 764351 B1 OROt Demontáž žlabů podokapnlch čtyřhranných rovných, ré~250 a 330 mml
------sklanu-dn 30*

40,55000

257,60000

m

Detail D : 122+0,9*2+2,5*2

128,80000, 34,S0 4 443,60 800-764" RTS 21/"l

39 764351836RQI Demontáž žlabů háků. . sklonu do 30
128,80000

Detail D : (122+0,9*2+2, 5*2)*1
Detaii D :

' kus j 128,60000. 17,25 2 221 ,80*600-764 í RTS 2!/
128,80000

[4(L76439461 1 R0» Demontáž ostatních prvků střešních podkladního pásu. i* 250 mm
‘

Detail D : 122+0,9*2+2,5*2
“---L : rn I 128,60000 34,50} 4 443,60 800-764JRTS 21/

41 764451802R0I Demontáž odpadních trub nebo součástí trub ČIvercovýchTo straně 1ÓÓ*
128,80000

—ffiLG

4276441

horní terasa : 6*10
spodní terasa : 3*3

m I 69,00000; 40,25 2 777,25|600-764 (RTS 21/

43 7646
Montáž manžety ochranné At kruhové vč, tmelu - klobouček

60,00000

9.00000

44 76481

 Perforovaná lišta vč. příponky.Pz plech, rš 235 mm
Detail D K.07 : 122+0,9*2+2,5*2

| kus I 78,00000! 264,50 20 631.00*
I m 128,80000 442,75 57 026,20

.Vlastní

45176482

Kačlrková lišta včetně kotvení, přířezů

Detail D - K.04 ; 122+0,9*2+2,5*2
*

Kačlrková lišta včetně kotvení, přířezů

128,80000
‘Vlastni

m ! 128,80000 442,75 57 026,20*
128,80000

Vlastní

46 30997
Detail E - K.08 - spodní terasa : 29,7+4+4+0.5»(2,85*2)
Klobouček krycí klempířský

m i 40,55000 442,75 17 953,51
40,55000

Vlastni

47_9987642 R0 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech vvškv do 19 m

____50 m vodorovně
*—

[Sil .757

i kus 78,00000]

%
1,15 89,70. Vlastní

3 046,15140. 2,25' 6 866,02 600-764 (RTS 2*1/ 1

48 7671 62230R0Í Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o
-hf.1iimo.SlL 1 m íáhraril) n-ps 30 kn

Odhad výměny 30% :
~~~

—

homi terasa : (122+0, 9*2+2,5*2)*0,3
spodní terasa : (29,7+4+4+0.5*í2.85*2U*n 3

m ; 50,80500
-97 154.03

250,00 12 701 ,25 800-767 [RTS 21/

48, 767999802Ř0' Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb
-i-------a hnininnsií r.-'ns 00 rln i 00 kn

______

Odhad výměny 30% :

38,64000

12,16000

m 50,80500 45,00 2 286,23‘(8O0'767]RfS21/

50 55346

horní terasa : (122+0,9*2+2,5’2)*0,3
spodní terasa : (29.7+4+4+0,5*(2,85’2))*0,3

i Dodávka zábradlí
*

*

38,64000

12,16000

Odhad výměny 30% :

horní terasa : (122+0,9*2+2,5*2)*0, 3
spodni terasa : (29,7+4+4+0,5*(2,85*2))*0,3

m
_

i 50,80500 1 550,00; 78 747,75* Vlastní

38,64000

51 9987672 2R0lPřesun hr  rcTkoímv stavebn doplňkJťonstfukcěToblekliěd výšky i
-------dQ ":? ftt 1

50 m vodorovně

2,50 3 418,80 800-767 RTS 21/ 1
5

Podlahy povlakové

.gg- 1_830RXsejmuti povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2
homi terasa - geotextílie : 2*((53’10, 75+3, 1*15, 87+15,870*0 93-
3*5. 51*2+1/16. 2+1. 57*25*0. 911

___Sloupky :-(0,3*0, 3*16)*2

Nétěrv
~*

m2 ] 2 500,75640 5.00
jimte.

í Díl 783

2
503.64000

-2,88000

_12 503,78 800-775 jRTS 21/ ji

96 126.79
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2201901 Městské koupaliště - terasa

0: 01 Oprava terasy

R: R201901 Horní, spodní terasa

Cen.

soustava
P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

53 783103821R0’ Odstraněni starých nátěrů z ocelových konstrukci konstrukci lehkých "C"
....

rv-hn unimi lenkvr.n nnálením nnhn nkli-náním
... _ ....

m2 186,28500 183,50 34 183,30j800-783 RTS 21/ 1

homi terasa zábradlí : (122+0,9*2+2, 5*2)*1 ,1

spodní terasa zábradlí : (29,7+4+4+0,5*{2,85*2))*1,1

141,68000

44,60000

54j783225tOOROi Nátěry kov. stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x

.........email
.... ______

m2 186,28500 300.00 55 885,50 800-783;RTS 21/ 1

homi terasa zábradlí : (122+0,9’2+2.5*2)*1,1

spodni terasa zábradlí : (29,7+4+4+0,5*(2,65*2))*1,1

141,68000

44,60000

55 7839038l2R0iOstatni práce odmaštěni saponáty m2 186,28500 27,00 5 029,70 800-783 RTS21/I

horní terasa zábradlí : (122+0,9*2+2, 5*2)*1,1

spodní terasa zábradlí : (29,7+4+4+0,5*(2,85*2)}*1 ,1

141,68000

44,60000

56 78390481 1R0i Ostatní práce odrezivění kovových konstrukci m2 55,88550 18,40 1 028,29 800-783 RTS 21/ I

horní terasa zábradlí : (122+0,9*2+2,5‘2)*1, 1*0, 3

spodní terasa zábradlí : (29, 7+4+4+0.5*(2,85*2))*1, 1*0.3

42,50000

13,38000

.DÍLD96 _

Přfrfiirnv sutí a vvbouranvch hmot 474 880,21
57 97908221 3R0< Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým

■ >r nv ripnírr. nn >/ ?ri5lon.-i=.l rln 1 i rn

t 340,41592 150,00 51 062,39 822-1 RTS 21/1

58 97908221 9R0i Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý dalši i
' km nřec 1 V m

t 3 404,15920
i

12,00 40 849,91 822-1 RTS 21/ I

59 979011111 ROi Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod
váíiSřirtním nndlnžím

t 340,41592 180,00 61 274,87 801-3 RTS 21/ I

60 9790821 1 1R01 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 340,41592 229,00 74 891,50 801-3 RTS 21/ I

61 979082121R0< Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za

_ _________________každých dalších 5 tn............

* 5106,23880 25,00 127 655,97 801-3 RTS 21/1

62 97999O001R0' Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 340,41592 350,00 119 1 45,57 j801 -3 RTS 20/ 1

Díl VN
...

Vedleiší nákladv 35 000.00
63 005121D10R Vybudování zařízení staveniště kompl 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 21/ I

Zařízeni staveniště (přechodné dopravní značeni, zajištění objízdných

tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně
vnitrostavenlštního rozvodu a napojení na media energii,) - kompletní

•‘r*r ,

’ .+

1,00000

Díl ON Ostatní nákladv fi?fi 500.00
64 RQ01 Požadavek objednatele • Označeni stavby Kompl 1,00000 5 QŮO.OÓ 5 000,00 Vlastní ;

Požadavek objednatele • Označeni stavby (D+M osazeni informační
tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby,

uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného
•................ . . 1 X

1,00000

65 R005 Průběžné čištění komunikaci, čištěni vozidel při výjezdu ze stavby, kompl 1,00000 5 000.00 6 000,00 (Vlastní ;

Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby.

zajištění výkopů (zábradlí, zajištění obslužného provozu (zásobováni,
<un ’ trnv n ■?.! n- r-l> -.rln ’ í rhr ;í n,’.-ř, c Ir.rcl 'U 1

1,00000

66 R006 Zdokumentování a zaměření kladečského schématu stávající pochozi
vfsivť norni lerasv. ______

kompl 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

Z hlediska požadavků památkové péče je nutné dodržet stejné půdorysné
' .íiiráníni ílhViir i.ai !,ih |>' lc'>ni vf ptávf!Mr-!>n '••Irtvi.. ’ 1 .

1,00000

67 005241010R Dokumentace skutečného provedeni Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,001 RTS 21/ 1

Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby a její předáni objednateli v požadované formě a

nžadovaném , octu.

68R008 Ověření stalického stavu nosných konstrukci 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

Zhotovitel zajisti na své náklady po demontáži stávající skladby (před 1,00000

provedením prací) ověřeni autorizovaným statikem skutečnosti, kdy

průzkumem objektu nebyly zjištěny vážné statické poruchy, které brání
nA »,.l :\[\I it. -L.:,- iJ Lťr Vi‘r I f -i.T„ ■», „1

69 R011 Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem PD při
if-aliyar.i siavhv

5*Oa. .....
,

100.00000; 400,00 40 000,00 Vlastní
j

70 R012 Zhotovitel zajisti fotodokumentaci původního a nového stavu,

(nmnnkirmpniPir-i r;r’,h'-nn a rpalirar.íí í.!a.................................

kompl 1,00000 3 000,00' 3 000,00 j Vlastni
i

71 1 R014 Povinná rezerva na nepředvídatelné konstrukce a práce • pevná částka
nrn »5fA,-hnv iirtiR7ř-ff»

kompl 1,00000 450 000,0) 450 000,00 Vlastni

72 R016
I
i

Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého
L:*W.:i: -ř.íAlění fikon f’ná!n; í:V

(
kompl 1,00000. 25 000.00 25 000,00 iVlastní

73 R018 Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele i kompl' 1,00000’ 5 000,00 5 000,00 ,Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S; 2201901 Městské koupaliště - terasa

0: 01 Oprava terasy

R: R201901 Horní, spodní terasa

P.Č Čisto položky Název položky MU Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v
jednotlivých článcích smlouvy o dílo. pokud nejsou zahrnuty v soupisech

1.00000

nraci • 1

Cen.

soustava

/ platnost

[__Celkem.
WtŘĚMmi
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