STATUTARNI MESTO OPAVA

AN
MM oo P P o 0 N B N F oW

MMOPPOONBNFW

SMLOUVA O DILO

Zakazka: »ZS Riegrova - fasada“
Clanek I.

Smluvni strany
Objednatel: Statutarni mésto Opava
Sidlo: Horni namésti 382/69, Mésto, 746 01 Opava
IC: 00300535
DIC: CZ00300535
Datova schranka: 5eabx4t
Cislo uétu: 27-1842619349/0800
Bankovni spojent: Ceska spofitelna, a.s., poboéka Opava
Zastoupen: Ing. Tomasem Navratilem, primatorem

Kontaktni osoba ve vécech

smluvnich: Ing. Martin Chalupski,

vedouci odboru pfipravy a realizace investic Magistratu mésta Opavy
Kontaktni osoby ve vécech

technickych: Ing. Martin Chalupski,

vedouci odboru pfipravy a realizace investic Magistratu mésta Opavy

Ing. Alena LaSutova,

referentka odboru pfipravy a realizace investic Magistratu mésta Opavy
dale jen ,,objednatel”

Zhotovitel:

Sidlo:

IC:

DIC:

Datova schranka:
E-mailova adresa:
Cislo uétu:
Bankovni spojeni:
Zastoupen:
Zapsan:

Kontaktni osoby ve vécech
smluvnich:

Kontaktni osoby ve vécech
technickych:

dale jen ,,zhotovitel*

Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni akce
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2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

Clanek Il
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany prohla8uji, Ze Udaje uvedené v Clanku |. této smlouvy jsou v souladu
se skute¢nosti a ze zmény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma a po celou dobu platnosti a U¢innosti této smlouvy bude mit
sjednanu pojistnou smlouvu o odpovédnosti za Skodu pokryvajici Skodu vzniklou
porusenim povinnosti podle této smlouvy nebo v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Clanek lIl.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo - stavbu s nazvem:

»ZS Riegrova - fasada“,
(dale také jen "dilo").

Jedna se pifedevsim o celkovou revitalizaci obalky budovy:
o celkova oprava fasady,

celkova oprava stfechy o€isténi, odmasténi, natér,

Uprava systému bleskosvodu,

drobné upravy zpevnénych ploch v arealu Skoly,

¢astecné zatepleni pldniho prostoru — podlahy,

sanace zdiva dvou u¢eben v 1.PP,

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu a vrozsahu stanoveném projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby - zadavaci dokumentaci z 07/2021 zpracovanou
Ing. Janem PospiSilem, Na Pastrniku 21, 747 05 Opava. (dale také jen ,zadavaci
dokumentace® nebo ,projektova dokumentace®), pFedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, nabidkou zhotovitele ze dne .......... 2024, touto smlouvou
a pfipadnymi dalSimi pokyny objednatele.

V pfipadé potfeby si zhotovitel dopracuje na vlastni naklady zadavaci projektovou
dokumentaci do faze pro realizaci dila (dokumentace dilenska, vyrobni apod.), pfiCemz
musi respektovat autorska prava autora projektové dokumentace. Takto dopracovanou
projektovou dokumentaci s vyjadfenim zhotovitele projektové dokumentace je zhotovitel
povinen déle projednat s objednatelem a nechat jim odsouhlasit.

Zhotovitel prohlaSuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, ze mu jsou vSechny vyse
uvedené dokumenty znamy a Ze ma tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

Soucasti dila je rovnéz:

- zakresleni skuteCného provedeni dila do 2 paré projektové dokumentace
a 1x v digitélni formé,

- odvoz, pfipadna recyklace vybouranych hmot mimo stavenisté, ulozeni
na skladce, pfi¢emz poplatky za skladku vybouranych hmot hradi zhotovitel.
VesSkeré doklady o likvidaci odpadd budou pfedlozeny objednateli. Objednatel
nezajistuje zhotoviteli skladky vybouranych hmot,

- zajisténi vSech dokladl nutnych k pfejimce stavby,

- zajisténi uplného uklidu celého objektu a pfilehlych prostor.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za fadné a v&as provedené dilo cenu sjednanou
v této smlouvé.

Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni akce
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Clanek IV.
Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku lll. této smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran takto:

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Cena dila Cini bez dané z pfidané hodnoty
Ké

Dan zpfidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % ¢&ini zceny dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto €lanku &astku
Ké

Dan z pfidané hodnoty ve snizené sazbé 12 % Ccini zceny dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto €lanku ¢astku
0,00 K¢

Celkova cena dila (soucet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) Cini véetné dané
Z pfidané hodnoty celkem
Ké
(slovy: korun Ceskych)

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
a veskeré dalSi naklady uvedené v této smlouvé a nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni
dila, jakoz i naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz stavenisté,
vystéhovani celého objektu pfed zahajenim stavby, véetné jeho zpétného nastéhovani po
provedeni stavby a nutnou koordinaci s provozem zakladni skoly.

Cena obsahuje i pfipadné zvy$ené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd,
a to az do doby ukongeni dila.

Cena je kone¢na, mlze byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pfipadé
nepredvidatelné zmény mnozstvi praci a dodavek a jen za podminek stanovenych
v zadavaci dokumentaci.

V pfipadé nezbytnosti piekrocit cenu dila z divodu provedeni nutnych vicepraci z ddvodu
na strané objednatele je zhotovitel povinen oznamit rozsah téchto praci v€etné jejich cen
objednateli bez zbyte€ného odkladu ihned poté, co nutnost piekroceni zjistil.

Veskeré viceprace budou zhotovitelem zrealizovany na zakladé pfedchozi pisemné
dohody smluvnich stran. Za viceprace budou povaZovany pouze dodateéné zmény
technologii, materidld a rozsahu praci, které nebylo mozno znat v dobé zpracovani
nabidky a jsou nad ramec zadavaci dokumentace.

Cena vicepraci bude stanovena pomoci jednotkové ceny podle rozpoétu — pokud jde
0 prace v tomto rozpoc€tu uvedené. Prace v tomto rozpocétu neuvedené budou ocenény
dohodou smluvnich stran pfed jejich provedenim.

V pfipadé, Zze se nékteré prace budou provadét v mensim, nez v plvodnim rozsahu
(ménéprace), zhotovitel je povinen je odecist z ceny dila ve vysi podle polozek rozpodtu.

Rozpocet jednotlivych praci s uréenim jejich jednotkovych cen je pfilohou €.1 a nedilnou
soucasti této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sazby DPH bude k cené dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto ¢lanku pfipo¢tena DPH v aktualné platné vysi.

Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni akce
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Clanek V.
Platebni podminky

Zalohy nebudou objednatelem poskytovany.

Smluvni strany se dohodly na postupné splatnosti ceny dila v zavislosti na skute¢né
a fadné provedenych pracich na dile, a to tak, ze zhotovitel je opravnén vzdy
po skoncéeni daného kalendafniho mésice dafiovym dokladem — fakturou vyucétovat cenu
praci, které na dile vdaném kalendafrnim mésici fadné provedl. Tyto prace budou
povazovany za dil€i zdanitelné plnéni ve smyslu § 21 odst. 7 zdkona ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani zpfidané hodnoty. Soucasti faktury musi byt soupis skute¢né a Fadné
provedenych praci, ktery musi byt pisemné& odsouhlasen objednatelem. Cena
provedenych praci musi byt vyuétovana podle polozkového rozpoctu, ktery je nedilnou
souCasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1. Smluvni strany se dale dohodly,
Zze zhotovitel je opravnén takto vyuctovat cenu skuteéné a fadné provedenych praci
az do vySe 90 % celkové ceny dila; Zbylych 10 % z celkové ceny dila je zhotovitel
opravnén vyuctovat objednateli po splnéni posledni z nasledujicich podminek:
1. objednatel dilo podpisem zapisu o pfedani a pfevzeti dila pfevezme, 2. na dile budou
odstranény veskeré pfipadné vady a nedodélky.

Lhita splatnosti faktur je 30 kalendafnich dni od jejich doruéeni objednateli. Stejny
termin splatnosti plati pro smluvni strany pfi uhradé jinych plateb podle této smlouvy.

Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto udaje:

a) adresa objednatele pro dorucovani faktur: Statutarni mésto Opava, odbor finanéni
a rozpoctovy, Horni namésti 382/69, 746 01 Opava,;

b) evidenéni ¢islo smlouvy pro fakturaci;

c) identifikaci pfislusného odboru v€. kontaktni osoby objednatele;

d) oznadeni zhotovitele, jeho sidlo, IC a DIC;

e) Cislo faktury;

f) den vystaveni a den splatnosti;

g) oznadeni penézniho Ustavu a Cisla Uctu, na ktery se ma platit;

h) soupis provedenych praci za faktura¢ni obdobi;

i) fakturovanou ¢astku;

j) oznaceni dila, oznaCeni nazvu a Cisla projektu;

k) razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu v pfipadé&, Ze zhotovitel piferusi v rozporu
s touto smlouvou prace, prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci nebo
ustanovenimi této smlouvy, zejména je v prodleni sjejich dodavkou oproti
harmonogramu, a to do doby, nez budou tyto nedostatky odstranény.

Nebude-li faktura obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé nebo bude chybné
vyucétovana cena, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni,
pfiemz ve vadné faktufe vyzna¢i ddvod vraceni. V takovém pfipadé se rusi doba
splatnosti stanovena vadnou fakturou a nova lhata splatnosti zapo¢ne bézet doruc¢enim
bezvadné faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

Smluvni strany se dohodly na datu uskute¢néni zdanitelného pInéni u dil€iho pInéni
k poslednimu dni daného kalendafniho mésice.

Objednatel prohladuje, Ze v pfipadé pInéni odpovidajiciho ¢&iselnému kdodu
dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, které je pfedmétem smlouvy o dilo, nebude
uplatfiovat rezim preneseni danové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,ZDPH"). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedna jako osoba povinna k dani.
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5.10.

5.11.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy spravce dané nevydal podle
§ 106a ZDPH rozhodnuti o tom, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem. Pokud takové
rozhodnuti spravce dané vyda je zhotovitel povinen tuto skute€¢nost neprodlené pisemné
oznamit objednateli. Smluvni strany se v této souvislosti vyslovné dohodly, ze pokud
bude v okamziku uskuteé¢néni zdanitelného pInéni nebo poskytnuti Gplaty spravcem
dané zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup skute¢nost, Ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, objednatel je opravnén &ast ceny odpovidajici dani z pfidané
hodnoty zaplatit pfimo na Ucet spravce dané ve smyslu § 109a ZDPH. Takova uhrada
bude povaZovana za fadné spinéni dluhu objednatele vlci zhotoviteli.

Smluvni strany se dale vyslovné dohodly, Ze pokud €islo U¢tu zhotovitele, na ktery bude
objednatel povinen uhradit cenu dila, nebude zvefejnéno zplsobem umozniujici dalkovy
pfistup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel opravnén ¢ast ceny odpovidajici dani
z pfidané hodnoty zaplatit pfimo na ucet spravce dané ve smyslu § 109a ZDPH. Takova
Uhrada bude povazovana za fadné spinéni dluhu objednatele vici zhotoviteli.

Clanek VL.
Vlastnictvi

Vlastnikem stavebnich objektd a pozemkd, jejichz Upravy jsou pfedmétem plnéni
dle této smlouvy, je objednatel.

Po predani vySe uvedenych stavebnich objektl a pozemkl zhotoviteli k provedeni dila
nese nebezpeci Skody na stavebnich objektech a pozemcich zhotovitel, a to az do doby
prevzeti dokonfeného dila objednatelem. Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody,
které v souvislosti s provadénim dila zpUsobi.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

Vlastnikem véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila, se objednatel stane
okamzikem, kdy se tyto véci stanou soucasti dila.

Clanek VII.
Doba pInéni

Smluvni strany se dohodly, Ze stavebni prace na dile dle této smlouvy zhotovitel zahgji
v den, kdy prevzal &i dle této smlouvy mél nejpozdéji od objednatele prevzit staveniste.
O predani stavenisté zhotoviteli bude vyhotoven zapis. Den pfedani stavenisté
se nezapocitava do doby plnéni dila.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a pfedat je objednateli bez vad a nedodélkd,
s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuiji,
do ....... kalendafnich dni od dohodnutého dne zahajeni praci na dile. Toto ujednani o
dobé pInéni ma v pfipadé rozporu prednost pred orientaCnim harmonogramem, ktery je
nedilnou pfilohou €. 2 této smlouvy.

Objednatel ma pravo vyzvat zhotovitele k pferuseni provadéni dila, pfiemz o tomto je
povinen objednatel provést zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen provadéni
dila ihned pferusit. Trva-li pferuSeni praci na dile na Zadost objednatele déle
nez 2 mésice, je zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenalezi vici
objednateli narok na jakékoliv plnéni, véetné naroku na nahradu Skody, z diivodu
takového preruseni provadéni dila. O dobu preruSeni se prodluzuji terminy tim dotéené.
Bude-li toto pferuSeni trvat déle nez dva mésice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
jiz realizované prace v pIné vysi.

Pfed zapocetim praci po preruseni prace na dile podle odst. 7.3. tohoto &lanku vyhotovi
smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skuteCny technicky stav jiZ zhotovenych
konstrukci a ur€i rozsah a cenu jejich nezbytnych uprav.
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7.5.

7.6.

7.7.

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo, jeho fadnym zhotovenim, pfedanim
objednateli bez jakychkoliv vad a nedodélkl a dnem, kdy bude mozno dilo (stavbu)
v souladu s pfislusSnymi pravnimi pFedpisy, zejména v souladu se zakonem
€. 283/2021 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), legalné
uzivat.

Objednatel se zhotovitelem dohodnou pfiméfené prodlouzeni Ihity plnéni:
a) pfi podstatném zvySeni praci a dodavek;
b) nebude-li mozno prace zahajit nebo v nich plynule pokracovat z divodu leZicich
na strané objednatele;
¢) nastanou-li béhem provadéni neoCekavané povétrnostni podminky, které
neumozni realizovat prace v technologicky vhodném obdobi.

Pro pfedani a prevzeti dila plati postup podle ¢lanku XI. této smlouvy.

Clanek VIIL.
Misto pInéni

Mistem pInéni je budova ZS T. G. Masaryka, Riegrova 1385/13, Opava — Pfedmésti, parc. &.
522/2, katastralni Uzemi Opava — Pfedmésti — vrozsahu dle pfedmétu dila a projektové
dokumentace, ktera je samostatnou pfilohou této smlouvy.

Clanek IX.
Jakost dila

9.1. Zhotovitel se zavazuje, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude odpovidat
platné pravni Upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani
zakazky (zadavaci dokumentaci) a této smlouvé.

9.2. Ktomu se zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZzadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé.

9.3. Smluvni strany se dohodly na I. jakosti pouzitych materialu.

9.4. Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Clanek X.
Provadeéni dila

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé,
Ze poveéfi provedenim Casti dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost jako by dilo
proved| sam.

10.2. Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pfedem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podminky obsazené v pravomocnych
rozhodnutich spravnich organu a ve vSech dalSich vyjadfenich vydanych opravnénymi
organy a spravci v&. spravcu siti dot€enych provadénou stavbou.

10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a naklady vzniklé
z davodu nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadreni
organu statni spravy zhotovitelem. Rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
stavenisté.

10.5. Zhotovitel na vlastni naklady zabezpeci veSkera povoleni nezbytna k provedeni dila.

10.6. Zhotovitel zajisti dilo tak, aby nedoSlo k ohroZovani a nadmérnému nebo zbyte€nému
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

obté&Zovani okoli stavby a ke znecistovani komunikaci.

Zhotovitel bude v dostateéném ¢&asovém predstihu informovat dotéené subjekty
- vlastniky popf. najemce pfilehlych nemovitosti o ¢asovém harmonogramu stavby
a s tim spojenych omezenich.

Zhotovitel bude minimalné znecistovat okoli stavby a zabezpeci kazdodenni uklid véetné
kropeni pro udrzovani bezprasného stavenisté. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také
jakékoliv dalsi imise smérem k okoli ve smyslu § 1013 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel zajisti obsluzny provoz a pFistup pohotovostnim a pozarnim vozidliim.

Zhotovitel je povinen se fidit pokyny vydanymi statnimi organy v pribéhu povolovani
stavby a plnit vSechny povinnosti z nich vyplyvajici.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni
podle pfislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpedit pfed poSkozenim a kradeZemi az do predani dila nebo jeho &asti objednateli,
a to na vlastni naklady.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné& 3 pracovni dny pfedem k provéreni
kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych dlivodd nedostavi,
mulze zhotovitel pokraovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele.

Zhotovitel vyzve pisemné kromé& objednatele i spravce inzenyrskych siti dotéenych
stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjiSténou skute€nost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed zakrytim inZenyrskych siti zajisti geodeticka
zaméreni, ktera nejpozdéji pfred dokon&enim stavby pfeda objednateli.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho Cinnosti.

Zhotovitel je povinen stavenisté zajistit v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy
0 bezpec&nosti prace a technickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje do tfi sad projektové dokumentace zaznamenavat vSechny
provedené zmény podle skute€ného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem
potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotovenich pfeda objednateli pfi pfedani
a prevzeti dila objednatelem.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu pisemné upozornit objednatele na pFipadnou
nevhodnost realizace vyZadovanych praci.

Kvalitu praci bude zhotovitel pribézné dokladovat vysledky zkousek, vzorkd, atestd,
méfeni, a to v rozsahu stanoveném pfislusnymi CSN, EN (evropské technické normy)
a dalSimi platnymi pfedpisy.

Kvalitu vstupnich materiald, polotovard a dalSich praci bude zhotovitel pribézné
dokladovat.

Zhotovitel zajisti pfed pfedanim dila vyhotoveni skute¢ného zaméreni dokonéené stavby,
které bude soucasti dila.

Betony musi byt vyrobeny v betonarkach, jejich kvalita musi byt dolozena s platnou
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10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

10.33.

10.34.

certifikaci.

Vlivem stavebni €innosti nesmi dojit ke Skodam na objektech a inzenyrskych sitich.
Pfipadné vzniklé skody hradi zhotovitel.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opaéném pfipadé tyto Skody uhradi.

Zhotovitel zajisti pro objednatele fotodokumentaci mista pInéni pfed zahajenim praci
(pGvodni stav), prabéh vystavby a po ukonéeni praci (novy stav). Fotky budou pofizeny
ze stejného mista €i pohledu.

V pfipadé, zZe budou pfi realizaci dila naplnény podminky stanovené zakonem
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) pro vznik povinnosti
objednatele urCit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(§ 14 odst. 1 uvedeného zakona), pro vznik povinnosti objednatele dorucit oznameni
0 zahdjeni praci (§ 15 odst. 1 uvedeného zdkona) nebo vznik povinnosti objednatele
zajistit zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (§ 15 odst. 2
uvedeného zakona), je zhotovitel o takové skute€nosti povinen objednatele neprodlené
pisemné informovat. Tuto povinnost ma zhotovitel i v pfipadé, ze bude vzhledem
ke vSem okolnostem realizace dila zfejmé, ze se tyto podminky naplni pozdéji. Pokud
v dusledku nesplnéni této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udélena sankce
dle zadkona ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradi.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace v uzké koordinaci s provozovatelem budovy
— provozem zakladni Skoly. Zhotovitel zabezpeCi stavbu v&etné dilCich c&asti
a komunikacnich ploch (v€etné vefejného chodniku a komunikace kolem budovy) tak,
aby nebyla ohrozena bezpe¢nost zaméstnancl, zakd a navstév (pevné zabrany, stfisky,
oploceni stavenisté atd.). Zhotovitel neomezi stavbou dopravni obsluznost sousednich
nemovitosti. Stavba bude realizovana s takovymi opatfenimi, aby byl maximalné
eliminovan negativni vliv stavby na provoz zakladni Skoly — omezeni nadmérné hlu¢nosti
a prasSnosti, pravidelny uklid stavenisté apod.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bez omezeni fungovani vSech technologickych zafizeni
umisténych v objektu z&kladni Skoly (osvétleni, antény internetu, sirény apod.).

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila vénovat zvySenou pozornost moznosti vyskytu
azbestu ve stavebnich konstrukcich, které budou dotéeny realizaci dila. V pfipadé
podezieni z vyskytu azbestu na misté pinéni dila, je zhotovitel povinen realizaci dila
neprodlené zastavit a upozornit na tuto skute€nost objednatele. V realizaci dila mGze
zhotovitel pokracovat pouze po dohodé s objednatelem.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podminky obsazené v pravomocnych
rozhodnutich spravnich organu a ve vSech dalSich vyjadfenich vydanych opravnénymi
organy a spravci v&. spravcu siti dot€enych provadénou stavbou.

Zhotovitel je povinen veskeré viditelné zafizovaci pfedméty, vyrobky a materialy pfed
jejich pofizenim a zabudovanim nechat odsouhlasit zpracovatelem projektové
dokumentace a objednatelem.

Zhotovitel si zajisti na své naklady dle svych potfeb pasportizaci objektu.

Zhotovitel zajisti na své naklady odvoz veSkerého stavajiciho vyuzitelného materialu
- kovovych &asti a konstrukci dle pokynu objednatele zastoupeného Odborem pfipravy
a realizace investic. Mnozstvi vyuzitelného materialu (kov apod.) v&etné odvozu
veSkerého prebyteCné materidlu a zeminy na patficné skladky bude dokladovat
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potvrzenymi doklady, vaznimi listky atd.

Po odevzdani kovovych ¢asti (kovového odpadu) do sbérny uréené objednatelem bude
jeho mnozZstvi objednateli dolozeno dodacimi listy, vaznimi listky apod., které budou
vystaveny na IC a DIC objednatele. Zhotovitel preda tyto doklady objednateli
do 7 kalendarfnich dni od data jejich vystaveni. Objednatel poté vystavi fakturu — danovy
doklad a zasle jej pfislusné sbérné k uhradé.

10.35. Zhotovitel zajisti na své naklady odvoz veSkerého stavajiciho vyuZzitelného materialu
dle pokynu objednatele.

10.36.  Zhotovitel bude dodrzovat obecné zavaznou vyhlasku o no¢nim klidu a regulaci hlu€¢nych
¢innosti, platnou pro tzemi mésta Opavy.

10.37. Zhotovitel se zavazuje zajisStovat vesSkeré materialy a poddodavky v souladu s pravidly
hospodaiské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich
a sluzbach zajistovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni pfislusné
smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi
obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavatell, &innosti, které budou vykonavat
a musi byt dolozena kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢&i jinych opravnéni
poddodavatelll, nezbytnych pro vykon téchto ¢innosti. Informaéni povinnost dle tohoto
odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

10.38. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni c&asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢&i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpusobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba®) pouze z vaznych dlivodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho &i jiné odborné osoby
bude obsahovat Udaje a bude doloZena doklady dle odst. 10.38. véta druha tohoto ¢lanku
a pripadné dalSimi doklady potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou puUvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci &i jina odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako puvodni stavbyvedouci, resp. puvodni
odborna osoba.

Clanek XI.

Pfedani dila

11.1. Objednatel je povinen dilo pfevzit po jeho dokonCeni, jen je-li bez jakychkoliv vad
a nedodélkd s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni
S jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplsobem neomezuiji.

11.2. Pfedavaci fizeni bude objednatelem zahajeno po obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele
a ukonc¢eno nejpozdéji do 5 kalendarnich dnli ode dne zahajeni.

11.3. O pfedani dila nebo jeho &asti bude sepsan zapis, ktery sepiSe zhotovitel a ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni dila

b) oznacdeni objednatele a zhotovitele dila

c) cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo

d) zahajeni a ukon&eni praci na zhotovovaném dile

e) prohlaseni objednatele o prevzeti dila

f) datum a misto sepsani zapisu

g) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele

h) seznam pfevzaté dokumentace

i) soupis naklad(i od zahajeni po dokonceni dila

j) termin vyklizeni stavenisté

k) datum ukonCeni zaruky za dilo

I) soupis vad a nedodélkl (§ 2628 obcanského zakoniku) s terminem jejich
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11.4.

115.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.
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odstranéni, ktery je za objednatele opravnén urlit Odbor pfipravy a realizace
investic Magistratu mésta Opava.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné& zavaznymi pfedpisy, jakoz
i technickymi normami.

Nedodélkem se rozumi neprovedené prace a dodavky oproti projektové dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle norem
a predpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, véetné
prohlaseni o shodé (nebo pisemné ujisténi o shodé).

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat
za nutné v souvislosti s provedenim dila.

Zapis musi byt podepsan smluvnimi stranami.

Clanek XII.
Stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté bez zbyte¢ného odkladu po nabyti GCinnosti této
smlouvy o dilo. O pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Smluvni
strany se vyslovné dohodly, ze o dobé predani stavenis$té je opravnén rozhodnout
vyhradné objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skuteCnost respektovat a na vyzvu
objednatele stavenisté nejpozdéji do sedmi kalendarnich dnd ode dne doruéeni této
vyzvy pfevzit a zahajit realizaci dila.

Zhotovitel umisti na viditelném a pfistupném misté na stavbé tabuli s textem obsahujici
nasledujici udaje:

- nazev zhotovitele

- termin stavby — zahajeni a ukon&eni

- jméno a kontakt na odpovédného stavbyvedouciho

Obvod stavenidté vymezi objednatel. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
vétsi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady.

Zhotovitel plati vodné, stocné a cenu dalSich odebranych médii. Zhotovitel zabezpeci na
své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 14 kalendarnich dnli od prevzeti
dila objednatelem. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenistég,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisu, v€etné prostorl zarizeni
stavenisté, a dodrzovani bezpec€nosti silniéniho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

Clanek XIII.
Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, ktery se sklada
z ivodniho listu, dennich zaznam( a pfiloh, a bude jej na pozadani predkladat
objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ust. § 157 zakona &. 183/2006
Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), a dale zajisti, ze stavebni
denik bude objednateli pfistupny na stavb& v pracovni dobé, tj. vdobé& od 7.00
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.
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do 15.00 hod. kazdy pracovni den a dale vzdy, kdy bude zhotovitel na dile provadét
prace.

Zhotovitel zajisti v€asny zapis vSech skuteCnosti rozhodnych pro plnéni této smlouvy
do stavebniho deniku, zejména Udaje o asovém postupu praci a jejich jakosti, divody
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, uUdaje o provedenych
zkouSkach a dalSi udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy
a objednatelem. Kazdy zapis musi byt datovan a zhotovitelem podepsan.

Objednatel a osoby jim povéfené jsou opravnéni stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojit svoje stanovisko.

Denni zédznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prupisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. Oddélitelné prapisy stavebniho deniku budou vzdy opatfeny
originalnim podpisem.

Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den,
kdy prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy také statni stavebni dohled, technicky dozor
objednatele a projektant.

Ma-li zhotovitel k zapisu objednatele vyhrady, pfipoji k tomuto zapisu své vyjadfeni.
Totéz plati i pro objednatele.

Zhotovitel bude objednateli predavat druhy prapis dennich zaznamu ve stavebnim
deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Clanek XIV.
Zaruka za jakost, odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize jeho vlastnosti neodpovidaji pozadavkim uvedenym v této
smlouveé nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly v zaruéni
dobé.

Zhotovitel poskytuje na dilo, tj. na provedené prace a dodavky, zaruku za jakost se
zarucni dobou v délce 60 mésicl od pfevzeti dila objednatelem.

ZaruCni doba zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti celého dila.

Smluvni strany se dohodly, Zze prava z odpovédnosti za vady zlUstanou objednateli
zachovana, pokud vady dila oznami objednatel zhotoviteli kdykoliv b&€hem trvani zaruéni
doby.

Odstranéni pfipadnych vad bude zhotovitelem provedeno ve lhatach sjednanych
bezodkladné po jejich oznameni objednatelem, nejpozdéji vSak do 14 kalendafnich dni
od oznameni vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Clanek XV.
Odpovédnost za Skodu

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v piném rozsahu
az do dne prevzeti celého dila bez vad a nedodélk( objednatelem. Toto ustanoveni se
nevztahuje na tu Cast dila, kterou objednatel pfevzal a zacal uzivat pfed predanim
celého dila.
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15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.
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Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Clanek XVI.
Smluvni pokuty

V pripadé prodleni zhotovitele s dokonCenim dila a jeho v€asnym pfedanim objednateli
v terminu dle &l. VIl odst. 7.2. smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni
pokutu za poruseni této smluvni povinnosti ve vysi 0,05% ze smluvené ceny dila v¢etné
DPH uvedené v Clanku IV. odst. 1 smlouvy za kazdy i zapo€aty kalendafni den prodleni
s tim, Ze po uplynuti 30 kalendarnich dnl prodleni se smluvni pokuta zvySuje na 0,1%
za kazdy dalSi i zapoc&aty kalendarni den prodleni s pfedanim dila.

Nebude-li faktura uhrazena ve Ihité splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu za poruseni této smluvni povinnosti ve vysi 1.000,- K&
za kazdy i zapoc&aty kalendarni den prodleni.

Pokud zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé,
zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu za poruseni této smluvni povinnosti
ve vySi 1.000,- K¢ za kazdy kalendaini den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé
vady. Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, plati, ze vada musi byt odstranéna
do 14 kalendarnich dnll ode dne oznameni vady zhotoviteli.

Pokud zavazek provést dilo zanikne pfed Ffadnym ukonéenim dila, nezanika narok

Zanik zavazku pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna smluvni strana nezavisle
na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé smluvni strané Skoda, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé& na stavbé,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smluvni
povinnosti ve vysi 500,- K€ za kazdy zjiStény pfipad.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze informacni tabule nebude umisténa na stavbé, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli za poruseni této smluvni povinnosti smluvni pokutu
50.000,- K& za kazdé jednotlivé porudeni.

V pfipadé, ze zhotovitel nesplni svou povinnost uvedenou v ¢lanku X. odst. 10.27. této
smlouvy, zavazuje se zhotovitel za poruSeni této smluvni povinnosti zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

Smluvni strany se dohodly, Ze prerusi-li zhotovitel bezdivodné prace na dile na dobu
del§i nez pét pracovnich dnl, nebo nezahgji-li zhotovitel prace na dile do sedmi
kalendarnich dn ode dne, kdy zhotovitel pfevzal ¢i dle této smlouvy mél nejpozdéji
od objednatele prevzit stavenisté, anebo nedodrzi-li zhotovitel pfi provadéni dila
opakované i pfes upozornéni objednatele CSN, EN, technologické ptedpisy a predpisy
na useku bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zavazuje se zhotovitel za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli z vySe uvedenych povinnosti zaplatit objednateli
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smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&.

Smluvni strany prohlasuji, Ze nepovazuji smluvni pokuty dle tohoto &lanku smlouvy
za pohledavky nejisté nebo neurcité ve smyslu § 1987 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, a proto se dohodly, ze objednatel je opravnén smluvni pokuty
zapocist proti pohledavce zhotovitele.

Clanek XVII.
Zavérec€na ustanoveni

Podstatnym poruSenim povinnosti zhotovitele se rozumi zejména prodleni s provadénim
dila nebo predanim dila del$i nez 10 kalendainich dna.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédeél v souvislosti s pInénim
predmétu této smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu této smlouvy, neposkytne
tfetim osobam.

Objednatel mulze odstoupit od této smlouvy ze 2zvlast =zavaznych dlvoda.
Za zvlast zavazné dlivody bude povazovano zejména:
e bezdlvodné preruseni prace na dobu del§i nez pét pracovnich dnu,
e nezahdjeni prace do sedmi kalendarnich dnl od pfedani stavenisté,
e opakované nedodrzeni CSN, EN, technologickych predpisti a predpis(i na Useku
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, i pfes upozornéni ze strany objednatele.

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokon&ené dilo vCetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen vypofadat naroky zhotovitele
spojené s realizaci Casti dila podle prislusnych ustanoveni ob&anského zakoniku
(zejména § 2599 a nasl.).

Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava plynouci z této smlouvy
treti osobé.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Smluvni strany se dohodly, Ze
jakakoliv zména smlouvy bude ucinéna az po ovéfeni skute€nosti, zda je takova zména
smlouvy v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona o zadavani vefejnych zakazek.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neu¢innym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladl nahradit takové ustanoveni novym.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Zhotovitel pfebira na sebe nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravneéni.

Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim precetly,
Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité,
vazné a srozumitelné a Ze se dohodly na celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
V pfipadé rozporu textu této smlouvy s textem jejich pfiloh, maji pfednost ustanoveni
této smlouvy.
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17.14. Zhotovitel se zavazuje pfijmout veSkera nezbytna a pfiméfena opatfeni k zamezeni

korupce a uplatkarfstvi. V souladu stim se zhotovitel zavazuje, ze nebude nabizet,
neslibi ani neposkytne a neda ani tfeti strané pokyn k tomu, aby nabizela, slibovala
¢i poskytovala jakékoli vyhody (penize, cenné dary apod.) zaméstnancim statutarniho
mésta Opavy, ¢leniim Zastupitelstva statutarniho mésta Opavy, ¢lenim zastupitelstva
méstskych ¢asti jakoz i ¢lenim dalSich organl statutarniho mésta Opavy a ¢lendm
organu zastupitelstva a rady, a to v€etné rodinnych pfislusnikl téchto osob a dalSich
osob uvedenym osobam blizkych. Smluvni strany se dohodly, ze porusi-li zhotovitel tento
svlj zavazek, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny
dila v€etné DPH.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze porusi-li zhotovitel svilj zavazek uvedeny v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit nebo ji vypoveédét
s u€innosti ke dni dorueni vypovédi zhotoviteli. Tim nejsou dotéeny pfipadné
trestnépravni disledky takového jednani.

17.15.  Smluvni strany se dohodly, ze tato smlouva je uzaviena dnem, kdy ji podepiSe posledni
ze smluvnich stran.

17.16. Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva — at uz je povinné uvefejiiovanou smlouvou
dle zakona o registru smluv, &i nikoli — bude natrvalo uvefejnéna v registru smluv,
a to v celém rozsahu véetné prislusnych metadat, s vyjimkou Udajl o fyzickych osobach,
které nejsou smluvnimi stranami, a kontaktnich & doplfujicich udaji (Cislo Uétu,
telefonni €islo, e-mailova adresa apod.). Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
bez zbyte€ného odkladu po jejim uzavieni statutarni mésto Opava. Nezajisti-li vSak
uverejnéni této smlouvy v registru smluv v souladu se zakonem statutarni mésto Opava
nejpozdéji do 15 dnl od jejiho uzavreni, je uvefejnéni povinna nejpozdéji do 30 dnl
od uzavfeni této smlouvy v souladu se zakonem zajistit druha smluvni strana. Strana
uverejnujici smlouvu se zavazuje spinit podminky pro to, aby spravce registru smluv
zaslal potvrzeni o uvefejnéni smlouvy také druhé smluvni strané.

17.17. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou statutarniho mésta Opavy dne ...........
2024, usneseni €. .....cooevveiininnnnn.

Prilohy: - pfiloha &. 1 poloZkovy rozpocet
- pfiloha €. 2 orientacni Casovy a financni harmonogram praci

V Opavé dne Vo _dne

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Tomas Navratil

primator
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