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SMLOUVA O DILO

Zakazka: ,,MS Mnisska 7 — rekonstrukce elektroinstalace*

Clanek I.

Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Opava

Sidlo: Horni namésti 382/69, Mésto, 746 01 Opava
IC: 00300535

DIC: CZ00300535

Datova schranka: 5eabx4t

Cislo uétu: 27-1842619349/0800

Bankovni spojent: Ceska sporitelna, a.s., pobocka Opava
Zastoupen: Ing. Tomasem Navratilem, primatorem

Kontaktni osoba ve vécech

smluvnich: Ing. Martin Chalupski,

vedouci odboru pfipravy a realizace investic Magistratu mésta Opavy
Kontaktni osoby ve vécech

technickych: Ing. Martin Chalupski,

vedouci odboru pfipravy a realizace investic Magistratu mésta Opavy
Tomas Vicha,

referent odboru pfipravy a realizace investic Magistratu mésta Opavy
déle jen ,,objednatel”
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Kontaktni osoby ve vécech
£ 10 0172 o
Kontaktni osoby ve vécech
technickych:

déle jen ,,zhotovitel*
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2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

Clanek II.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany prohlaSuji, Ze udaje uvedené v &lanku I. této smlouvy jsou v souladu
se skute¢nosti a Ze zmény dotéenych Udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma a po celou dobu platnosti a t€innosti této smlouvy bude mit
sjednanu pojistnou smlouvu o odpovédnosti za Skodu pokryvajici Skodu vzniklou
porusenim povinnosti podle této smlouvy nebo v souvislosti s pInénim této smlouvy.

Clanek IIl.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo — stavbu s nazvem:
,MS Mnisska 7 - rekonstrukce elektroinstalace*

soucasti jsou stavebni objekty:
e Silnoprouda elektrotechnika
e Slaboproudé elektrotechnika
e Stavebni ¢ast
Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady

(dale také jen "dilo").

Jedna se o celkovou rekonstrukci elektroinstalace stavajiciho objektu MS Mnisska 7,
746 01 Opava, zahrnujici silnoproudou a slaboproudou elektrotechniku véetné
souvisejicich stavebnich Uprav. Soucasti pfedmétu dila je i dodavka a instalace svitidel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu a v rozsahu stanoveném projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby - zadavaci dokumentaci z 02/2026 zpracovanou
dle zakona o zadavani vefejnych zakazek spolecnosti INDETAIL s.r.o., Sluneéni 278,
747 61 Radun, I1C: 06717390 (dale také jen ,INDETAIL s.r.0.“) (dale také jen ,zadavaci
dokumentace“ nebo ,projektova dokumentace®), pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, nabidkou zhotovitele ze dne................ , touto smlouvou
a pfipadnymi dalSimi pokyny objednatele.

V pfipadé potfeby si zhotovitel dopracuje na vlastni nédklady zadavaci projektovou
dokumentaci do faze pro realizaci dila (dokumentace dilenska, vyrobni apod.), pfiemz
musi respektovat autorska prava autora projektové dokumentace. Takto dopracovanou
projektovou dokumentaci s vyjadfenim zhotovitele projektové dokumentace je zhotovitel
povinen dale projednat s objednatelem a nechat jim odsouhlasit.

Zhotovitel prohlaSuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze mu jsou vSechny vySe
uvedené dokumenty znamy a Ze ma tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

Soucasti dila je rovnéz:

- zakresleni skuteéného provedeni dila do 2 paré projektové dokumentace
a 1x v digitalni formé,

- odvoz, pfipadna recyklace vybouranych hmot mimo stavenisté, ulozeni
na skladce, pfiCemz poplatky za skladku vybouranych hmot hradi zhotovitel.
VeSkeré doklady o likvidaci odpadd budou pfedlozeny objednateli. Objednatel
nezajistuje zhotoviteli skladky vybouranych hmot,

- zajisténi vSech dokladl nutnych k pfejimce stavby,

- zajis$téni Uplného Uklidu celého objektu a pfilehlych prostor,

- zajisténi vystéhovani celého objektu pfed zahajenim stavby, a to stavajiciho
zafizeni zakladni $koly do nahradnich prostor dle pokyn(i objednatele a Feditele
Skoly v€etné jeho zpétného nastéhovani po provedeni stavby.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za f4dné a v€as provedené dilo cenu
sjednanou v této smlouvé.
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Clanek IV.
Cenadila

Cena dila, jehoz predmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku lll. této smlouvy, se sjednava
dohodou smluvnich stran takto:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Cena dila ¢ini bez dané z pfidané hodnoty

Dan zpridané hodnoty v zakladni sazbé 21 % ¢ini zceny dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto ¢lanku ¢astku

Dan zpfidané hodnoty ve snizené sazbé 12 % ¢cini zceny dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto Elanku &astku
0,00 Ké

Celkova cena dila (soucet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) Cini v€etné dané
Z pfidané hodnoty celkem

(S0 RN korun €eskych)

Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
a veskeré dalSi ndklady uvedené v této smlouvé a nezbytné pro fadné a upiné zhotoveni
dila, jakoz i naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz staveniste,
vystéhovani celého objektu pfed zahajenim stavby, v€etné jeho zpétného nastéhovani
po provedeni stavby a nutnou koordinaci s provozem zékladni Skoly.

Cena obsahuje i pfipadné zvy$ené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd,
a to az do doby ukonéeni dila.

Cena je konec¢na, mize byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pfipadé
nepfedvidatelné zmény mnozstvi praci a dodavek a jen za podminek stanovenych
v zadavaci dokumentaci.

V pfipadé nezbytnosti prekroCit cenu dila z ddvodu provedeni nutnych vicepraci
z divodu na strané objednatele je zhotovitel povinen oznamit rozsah téchto praci véetné
jejich cen objednateli bez zbyte€ného odkladu ihned poté, co nutnost prekroceni zjistil.

Veskeré viceprace budou zhotovitelem zrealizovany na zakladé predchozi pisemné
dohody smluvnich stran. Za viceprace budou povazovany pouze dodatec¢né zmény
technologii, materiald a rozsahu praci, které nebylo mozno znat v dobé zpracovani
nabidky a jsou nad ramec zadavaci dokumentace.

Cena vicepraci bude stanovena pomoci jednotkové ceny podle rozpoétu — pokud jde
o prace v tomto rozpoc¢tu uvedené. Prace v tomto rozpoctu neuvedené budou ocenény
dohodou smluvnich stran pfed jejich provedenim.

V pfipadé, Ze se nékteré prace budou provadét v mensim, nez v plvodnim rozsahu
(ménéprace), zhotovitel je povinen je odecist z ceny dila ve vySi podle polozek rozpoctu.

Rozpocet jednotlivych praci s uréenim jejich jednotkovych cen je pfilohou €.1 a nedilnou
soucasti této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sazby DPH bude k cené dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto ¢lanku pfipoctena DPH v aktualné platné vysi.
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Clanek V.
Platebni podminky

Zéalohy nebudou objednatelem poskytovéany.

Smluvni strany se dohodly na postupné splatnosti ceny dila v zavislosti na skuteéné
a fadné provedenych pracich na dile, a to tak, ze zhotovitel je opravnén vzdy
po skonceni daného kalendainiho mésice danovym dokladem - fakturou vyucétovat
cenu praci, které na dile v daném kalendarnim mésici fadné provedl. Tyto prace budou
povazovany za dil¢i zdanitelné plnéni ve smyslu § 21 odst. 7 zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani zpfidané hodnoty. Soucasti faktury musi byt soupis skutené a fadné
provedenych praci, ktery musi byt pisemné odsouhlasen objednatelem. Cena
provedenych praci musi byt vyuctovana podle polozkového rozpoétu, ktery je nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha & 1. Smluvni strany se dale dohodly,
Ze zhotovitel je opravnén takto vyuctovat cenu skute€né a Ffadné provedenych praci
az do vySe 90 % celkové ceny dila; Zbylych 10 % z celkové ceny dila je zhotovitel
opravnén vyuctovat objednateli po splnéni posledni z nasledujicich podminek:
1. objednatel dilo podpisem zapisu o predani a pfevzeti dila pfevezme, 2. na dile budou
odstranény veskeré pfipadné vady a nedodélky.

Lhata splatnosti faktur je 30 kalendarnich dni od jejich doruéeni objednateli. Stejny
termin splatnosti plati pro smluvni strany pfi Ghradé jinych plateb podle této smlouvy.

Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto Gdaje:

a) adresa objednatele pro doru€ovani faktur: Statutarni mésto Opava, odbor finan&ni
a rozpoctovy, Horni namésti 382/69, 746 01 Opava;

b) evidencni €islo smlouvy pro fakturaci;

c¢) identifikaci pfislusného odboru v€. kontaktni osoby objednatele;

d) oznageni zhotovitele, jeho sidlo, IC a DIC;

e) Cislo faktury;

f) den vystaveni a den splatnosti;

g) oznaceni penézniho Ustavu a &isla Uctu, na ktery se ma platit;

h) soupis provedenych praci za fakturaéni obdobi;

i) fakturovanou ¢astku;

i) oznaceni dila, oznac¢eni nazvu a ¢isla projektu.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu v pfipadé, Ze zhotovitel preruSi v rozporu
s touto smlouvou prace, prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci nebo
ustanovenimi této smlouvy, zejména je v prodleni sjejich dodavkou oproti
harmonogramu, a to do doby, neZ budou tyto nedostatky odstranény.

Nebude-li faktura obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé nebo bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli k opravé ¢&i doplnéni,
pfiemz ve vadné faktufe vyznacli divod vraceni. V takovém piipadé se rusi doba
splatnosti stanovena vadnou fakturou a nova lhata splatnosti zapo¢ne bézet doru¢enim
bezvadné faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfisludné astky z uétu objednatele.

Smiuvni strany se dohodly na datu uskute¢néni zdanitelného pInéni u dil€iho pInéni
k poslednimu dni daného kalendarniho mésice.

Objednatel prohlasSuje, Ze v pfipadé pInéni odpovidajiciho Cciselnému koédu
dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43, které je predmétem smlouvy o dilo, nebude
uplatinovat rezim preneseni danové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisu (dale jen
,ZDPH). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedné jako osoba povinna k dani.

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy spravce dané nevydal podle
§ 106a ZDPH rozhodnuti o tom, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem. Pokud takové
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5.11.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

rozhodnuti spravce dané vyda je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené pisemné
oznamit objednateli. Smluvni strany se v této souvislosti vyslovné dohodly, Ze pokud
bude v okamziku uskuteénéni zdanitelného plnéni nebo poskytnuti Uplaty spravcem
dané zvefejnéna zplsobem umozniujicim dalkovy pfistup skute¢nost, Ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, objednatel je opravnén ¢€ast ceny odpovidajici dani z pfidané
hodnoty zaplatit pfimo na ucet spravce dané ve smyslu § 109a ZDPH. Takova uhrada
bude povazovana za fadné spinéni dluhu objednatele vuci zhotoviteli.

Smluvni strany se dale vyslovné dohodly, Ze pokud &islo uc¢tu zhotovitele, na ktery bude
objednatel povinen uhradit cenu dila, nebude zverejnéno zpisobem umoznujici dalkovy
pFistup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel opravnén cast ceny odpovidajici dani
z pfidané hodnoty zaplatit pfimo na ucet spravce dané ve smyslu § 109a ZDPH. Takova
Uhrada bude povaZovana za fadné spinéni dluhu objednatele vici zhotoviteli.

Clanek VI.
Vlastnictvi

Vlastnikem stavebnich objektd a pozemkl, jejichz upravy jsou pfedmétem pinéni
dle této smlouvy, je objednatel.

Po predani vySe uvedenych stavebnich objektld a pozemk( zhotoviteli k provedeni dila
nese nebezpedi Skody na stavebnich objektech a pozemcich zhotovitel, a to az do doby
prevzeti dokonfeného dila objednatelem. Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody,
které v souvislosti s provadénim dila zpUsobi.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

Vlastnikem véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila, se objednatel stane
okamzikem, kdy se tyto véci stanou soucasti dila.

Clanek VII.
Doba pInéni

Smiluvni strany se dohodly, Ze stavebni prace na dile dle této smlouvy zhotovitel zahaji
v den, kdy pfevzal &i dle této smlouvy mél nejpozdé&ji od objednatele pfevzit stavenisté
tj. 29.06.2026. O pfedani stavenisté zhotoviteli bude vyhotoven zapis. Den pfedani
stavenisté se nezapoditava do doby pInéni dila.

Zhotovitel se zavazuje dilo Fadné dokoncit a pfedat je objednateli bez vad a nedodélki,
s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuji
nejpozdéji do 20.08.2026. Toto ujednani o dobé plnéni ma v pfipadé rozporu pfednost
pred orientacnim harmonogramem, ktery je nedilnou pfilohou &. 2 této smlouvy.

Objednatel ma pravo vyzvat zhotovitele k preruseni provadéni dila, pfi¢emz o tomto je
povinen objednatel provést zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen provadéni
dila ihned prerusit. Trva-li pferuseni praci na dile na zadost objednatele déle
nez 2 mésice, je zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenalezi vuci
objednateli narok na jakékoliv pInéni, v€etné naroku na nahradu Skody, z divodu
takového preruSeni provadéni dila. O dobu pferuseni se prodluzuji terminy tim dotéené.
Bude-li toto preruSeni trvat déle nez dva mésice, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli jiz realizované prace v plné vysi.

Pfed zapocetim praci po preruseni prace na dile podle odst. 7.3. tohoto ¢lanku vyhotovi
smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skute¢ny technicky stav jiz zhotovenych
konstrukci a urci rozsah a cenu jejich nezbytnych Gprav.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo, jeho fadnym zhotovenim, pfedanim
objednateli bez jakychkoliv vad a nedodélki a dnem, kdy bude mozno dilo (stavbu)
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7.6.

7.7.

v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména v souladu se zakonem
¢. 283/2021 Sh., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), legainé
uzivat.

Objednatel se zhotovitelem dohodnou pfimérené prodlouzeni Ihaty plnéni:
a) pfi podstatném zvySeni praci a dodavek;
b) nebude-li mozno prace zahgjit nebo v nich plynule pokra¢ovat z divodu lezicich
na strané objednatele;
c) nastanou-li béhem provadéni neocekavané povétrnostni podminky, které
neumozni realizovat prace v technologicky vhodném obdobi.

Pro pfedani a pfevzeti dila plati postup podle ¢lanku XI. této smlouvy.

Clanek VIII.
Misto pInéni

Mistem plnéni je objekt Matefské Skoly kfestanské Opava, MniSska, pfispévkové organizace,
MniSska 7, 746 01 Opava, tj. stavba obCanské vybavenosti ¢.p. 5 na pozemku parc. ¢. 359/2,
v k. 0. Opava-mésto (711560) — v rozsahu dle pfedmétu dila a projektové dokumentace, ktera je
samostatnou pfilohou této smlouvy.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Clanek IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude odpovidat
platné pravni uUpravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani
zakazky (zadavaci dokumentaci) a této smlouvé.

Ktomu se zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti pouzitych materialu.

Jakost dodavanych materialt a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

Clanek X.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé,
Ze poveéfi provedenim ¢asti dila jinou osobu, m& zhotovitel odpovédnost jako by dilo
provedl sam.

Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pfedem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podminky obsazené v pravomocnych
rozhodnutich spravnich organt a ve vSech dalSich vyjadfenich vydanych opravnénymi
organy a spravci v¢. spravcl siti dotéenych provadénou stavbou.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a naklady vzniklé
z dlvodu nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo z&vaznych vyjadfeni
organu statni spravy zhotovitelem. Rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
staveniste.

Zhotovitel na vlastni naklady zabezpeci veskeré povoleni nezbytna k provedeni dila.

Zhotovitel je povinen koordinovat své prace s pfipadnym provozem zakladni Skoly nebo
druziny. Zhotovitel zajisti dilo tak, aby nedoSlo k ohrozovani a nadmérnému nebo

Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni akce



10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

zbyte€nému obtézovani okoli stavby a ke znecistovani komunikaci.

Zhotovitel bude v dostateCném ¢&asovém predstihu informovat dotéené subjekty
- vlastniky, popf. najemce pfilehlych nemovitosti o ¢asovém harmonogramu stavby
a s tim spojenych omezenich.

Zhotovitel bude minimalné znedistovat okoli stavby a zabezpeci kazdodenni Uklid véetné
kropeni pro udrzovani bezprasného stavenisté. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat
také jakékoliv dalsi imise smérem k okoli ve smyslu § 1013 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel zajisti obsluzny provoz a pfistup pohotovostnim a pozarnim vozidlam.

Zhotovitel je povinen se Fidit pokyny vydanymi statnimi organy v prdbéhu povolovani
stavby a plnit vSechny povinnosti z nich vyplyvajici.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni
podle pfislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecdit prfed poskozenim a kradezemi az do predani dila nebo jeho ¢asti objednateli,
a to na vlastni naklady.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem Kk provéreni
kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych davodu
nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném
upozornéni objednatele.

Zhotovitel vyzve pisemné kromé objednatele i spravce inzenyrskych siti dotéenych
stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjiSténou skuteénost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed zakrytim inzenyrskych siti zajisti geodeticka
zameéreni, ktera nejpozdéji pfed dokonéenim stavby pfeda objednateli.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrarfiovat
odpadky a nedistoty vzniklé jeho Cinnosti.

Zhotovitel je povinen stavenisté zajistit v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy
0 bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje do tfi sad projektové dokumentace zaznamenavat vSechny
provedené zmény podle skute€ného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem
potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotovenich pfeda objednateli pfi pfedani
a prevzeti dila objednatelem. Zaroveri zhotovitel veSkeré odsouhlasené a provedené
zmény ve€. jejich zdlvodnéni pisemné zpracuje do formulafe, ktery mu poskytne
objednatel.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznémit objednateli a navrhnout mu dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nevhodnost realizace vyzadovanych praci.

Kvalitu praci bude zhotovitel prubézné dokladovat vysledky zkousek, vzorku, atestd,
méfeni, a to vrozsahu stanoveném pfislusnymi CSN, EN (evropské technické normy)
a dal$imi platnymi pfedpisy.

Kvalitu vstupnich materiald, polotovard a dalSich praci bude zhotovitel pribézné
dokladovat.

Zhotovitel zajisti pfed predanim dila vyhotoveni skute€ného zaméfeni dokoncené
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10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

10.33.

stavby, které bude soucasti dila.

Vlivem stavebni ¢innosti nesmi dojit ke $kodam na objektech a inZenyrskych sitich.
PFipadné vzniklé Skody hradi zhotovitel.

V pfipadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opaéném pfipadé tyto Skody uhradi.

Zhotovitel zajisti pro objednatele fotodokumentaci mista pInéni pfed zahajenim praci
(pUvodni stav), prabéh realizace a po ukonéeni praci (novy stav). Fotky budou pofizeny
ze stejného mista ¢i pohledu.

V pfipadé, Ze budou pfi realizaci dila naplnény podminky stanovené zakonem
¢. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci) pro vznik povinnosti
objednatele urcit koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(8 14 odst. 1 uvedeného zkona), pro vznik povinnosti objednatele dorucit oznameni
o zahajeni praci (8 15 odst. 1 uvedeného zakona) nebo vznik povinnosti objednatele
zajistit zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (§ 15 odst.
2 uvedeného zakona), je zhotovitel o takové skute€nosti povinen objednatele neprodlené
pisemné informovat. Tuto povinnost m& zhotovitel i v pfipadé, Ze bude vzhledem
ke vSem okolnostem realizace dila zfejmé, Ze se tyto podminky naplni pozdéji. Pokud
v dlsledku nesplnéni této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udélena sankce
dle zakona €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradi.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podminky obsazené v pravomocnych
rozhodnutich spravnich organll a ve v8ech dalSich vyjadfenich vydanych opravnénymi
organy a spravci v¢. spravcu siti dotéenych provadénou stavbou.

Zhotovitel si zajisti na své naklady dle svych potfeb pasportizaci objektu.

Zhotovitel zajisti na své naklady odvoz veskerého stavajiciho vyuzitelného materialu
- kovovych &asti a konstrukci dle pokynl objednatele zastoupeného Odborem pfipravy
a realizace investic. MnoZstvi vyuZitelného materidlu (kov apod.) véetné odvozu
vesSkerého prebyteCné materialu a zeminy na patficné skladky bude dokladovat
potvrzenymi doklady, vaznimi listky atd.

Po odevzdani kovovych &asti (kovového odpadu) do sbérny uréené objednatelem bude
jeho mnozstvi objednateli dolozeno dodacimi listy, vaznimi listky apod., které budou
vystaveny na IC a DIC objednatele. Zhotovitel pfeda tyto doklady objednateli
do 7 kalend&rnich dni od data jejich vystaveni. Objednatel poté vystavi fakturu — danovy
doklad a za$le jej pfisluSné sbérné k uhradé.

Zhotovitel zajisti na své naklady odvoz veSkerého stavajiciho vyuzitelného materiélu
dle pokynu objednatele.

Zhotovitel zajisti po celou dobu stavby pfistup zastupcim tiskového oddéleni z Odboru
kancelafe primatora za ucelem dokumentace a zaznamenavani postupu praci béhem
celé stavby. Dokumentace a zaznamenavani bude provadéno jak pofizovanim fotografii,
tak pofizovanim videozaznamd.

Zhotovitel bude dodrzovat obecné zavaznou vyhlaSku o no¢nim klidu a regulaci hluénych
¢innosti, platnou pro uzemi mésta Opavy.

Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materialy a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich
a sluzbach zajistovanych poddodavateli, a to vZdy bezodkladné po uzavieni pfisludné
smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavatel, cinnosti, které budou vykonavat
a musi byt dolozena kopiemi pfisluSnych zivnostenskych ¢&i jinych opravnéni
poddodavatelll, nezbytnych pro vykon téchto €innosti. Informaéni povinnost dle tohoto
odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni c¢asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢&i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpUlsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba“) pouze z vaznych dlivod(, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zmé&nou poddodavatele, stavbyvedouciho &i jiné odborné osoby
bude obsahovat Udaje a bude doloZzena doklady dle odst. 10.35. véta druha tohoto
¢lanku a pfipadné dal$imi doklady potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pUvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢&i jina odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. plvodni
odborna osoba.

Clanek XI.
Predani dila

Objednatel je povinen dilo pfevzit po jeho dokonéeni, jen je-li bez jakychkoliv vad
a nedodélkd s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplsobem neomezuji.

Pfedavaci fizeni bude objednatelem zahéjeno po obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele
a ukonceno nejpozdéji do 5 kalendarnich dnli ode dne zahajeni.

O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis, ktery sepiSe zhotovitel a ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni dila

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila

c¢) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo

d) zahajeni a ukonCeni praci na zhotovovaném dile

e) prohlaseni objednatele o prevzeti dila

f) datum a misto sepsani zapisu

g) jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele

h) seznam prevzaté dokumentace

i) soupis nakladu od zahajeni po dokonceni dila

j) termin vyklizeni stavenisté

k) datum ukon&eni zaruky za dilo

I) soupis vad a nedodélki (§ 2628 obcCanského zakoniku) sterminem jejich
odstranéni, ktery je za objednatele opravnén urc€it Odbor pfipravy a realizace
investic Magistratu mésta Opava.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfFedpisy, jakoz
i technickymi normami.

Nedodélkem se rozumi neprovedené prace a dodavky oproti projektové dokumentaci.
Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle norem
a predpisu, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy,

véetné prohlaseni o shodé (nebo pisemné ujisténi o shodé).

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povaZovat
za nutné v souvislosti s provedenim dila.
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12.1.
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12.3.
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12.5.
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13.1.
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13.4.

13.5.
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Zapis musi byt podepsan smluvnimi stranami.

Clanek XII.
Stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté bez zbyte¢ného odkladu po nabyti ucinnosti této
smlouvy o dilo. O pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Smluvni
strany se vyslovné dohodly, Ze o dobé pfedani stavenisté je opravnén rozhodnout
vyhradné objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutecnost respektovat a na vyzvu
objednatele stavenisté nejpozdéji do sedmi kalendafnich dnd ode dne doruceni této
vyzvy pfevzit a zahajit realizaci dila.

Zhotovitel umisti na viditelném a pfistupném misté na stavbé tabuli s textem obsahuijici
nasledujici udaje:

- nézev zhotovitele,

- termin stavby — zahajeni a ukonceni,

- jméno a kontakt na odpovédného stavbyvedouciho.

Obvod stavenisté vymezi objednatel. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
vetsi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady.

Zhotovitel plati vodné, sto€né a cenu dalSich odebranych médii. Zhotovitel zabezpedi
na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 14 kalendarnich dnl od prevzeti
dila objednatelem. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpec€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist, véetné prostorQ
zarizeni stavenisté, a dodrzovani bezpec€nosti silni€niho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

Clanek XIIL.
Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveni§té stavebni denik, ktery se sklada
z uvodniho listu, dennich zaznam( a pfiloh, a bude jej na pozadani predkladat
objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ust. 166 zakona €. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl, a dale zajisti, ze stavebni denik bude
objednateli pfistupny na stavbé v pracovni dobé, tj. v dobé od 7.00 do 15.00 hod. kazdy
pracovni den a dale vzdy, kdy bude zhotovitel na dile provadét prace.

Zhotovitel zajisti v€asny zapis vSech skutecnosti rozhodnych pro pInéni této smlouvy
do stavebniho deniku, zejména Udaje o asovém postupu praci a jejich jakosti, davody
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, Udaje o provedenych
zkouskach a dalSi Udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy
a objednatelem. Kazdy zapis musi byt datovan a zhotovitelem podepsan.

Objednatel a osoby jim povérené jsou opravnéni stavebni denik kontrolovat a k zapistim
pfipojit svoje stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s o€islovanymi listy, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o€islovany
shodné s listy pevnymi. Oddélitelné prapisy stavebniho deniku budou vzdy opatfeny
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15.1.

15.2.

15.3.

16.1.
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originalnim podpisem.

Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den,
kdy prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy také statni stavebni dohled, technicky dozor
objednatele a projektant.

Ma-li zhotovitel k zapisu objednatele vyhrady, pfipoji k tomuto zapisu své vyjadreni.
Totéz plati i pro objednatele.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat druhy prlpis dennich zaznam( ve stavebnim
deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Clanek XIV.
Zaruka za jakost, odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize jeho vlastnosti neodpovidaji pozadavkim uvedenym v této
smlouvé nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zaruéni dobé.

Zhotovitel poskytuje na dilo, tj. na provedené prace a dodavky, zaruku za jakost se
zarucni dobou v délce 60 mésicl od prevzeti dila objednatelem.

ZaruCni doba zacdina plynout ode dne pfedani a pfevzeti celého dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze prava z odpovédnosti za vady zustanou objednatel
zachovana, pokud vady dila oznami objednatel zhotoviteli kdykoliv b&€hem trvani zaruéni
doby.

Odstranéni pfipadnych vad bude zhotovitelem provedeno ve Ihdtach sjednanych
bezodkladné po jejich oznameni objednatelem, nejpozdéji vSak do 14 kalendarnich dni
od oznameni vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Clanek XV.
Odpovédnost za Skodu

Nebezpeéi Skody na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl objednatelem.
Toto ustanoveni se nevztahuje na tu ¢ast dila, kterou objednatel pfevzal a zacal uzivat
pfed pfedanim celého dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadu, zavazuje se nezpusobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Clanek XVI.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym dokoncenim dila a jeho v€asnym piedanim
objednateli (Clanek VII. odst. 7.2. a Clanek Xl. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti ve vysi
0,05 % ze smluvni ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni
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s tim, Zze po uplynuti 10 kalendafnich dnl prodleni se smluvni pokuta zvySuje na 0,1%
ze smluvni ceny dila bez DPH za kazdy dalSi i zapoc€aty kalendaini den prodleni
s predanim dila.

Nebude-li faktura uhrazena ve IhGté splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim staveni§té se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu za poruseni této smluvni povinnosti ve vysi 1.000, - K¢&
za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

Pokud zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobé,
zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu za poruseni této smluvni povinnosti
ve vysi 1.000, - K¢ za kazdy kalendafni den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé
vady. Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, plati, Ze vada musi byt odstranéna
do 14 kalendafnich dnli ode dne oznameni vady zhotoviteli.

Pokud zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj§im porusenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s pInénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna smluvni strana nezavisle
na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé smluvni strané Skoda, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi.

V pfipadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé
na stavbé, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu za poruseni této
smluvni povinnosti ve vysi 500,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, ze informaéni tabule nebude umisténa na stavbé, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli za poruseni této smluvni povinnosti smluvni pokutu
50.000, - K& za kazdé jednotlivé poruseni.

V pfipadé, ze zhotovitel nesplni svou povinnost uvedenou v ¢lanku X. odst. 10.26 této
smlouvy, zavazuje se zhotovitel za poruseni této smluvni povinnosti zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000, - K&.

Smluvni strany se dohodly, Zze prerusi-li zhotovitel bezdivodné prace na dile na dobu
del$i nez pét pracovnich dnl, nebo nezahdji-li zhotovitel prace na dile do sedmi
kalendafnich dni ode dne, kdy zhotovitel pfevzal ¢i dle této smlouvy mél nejpozdéji
od objednatele pfevzit stavenisté, anebo nedodrzi-li zhotovitel pfi provadéni dila
opakované i pfes upozornéni objednatele CSN, EN, technologické predpisy a predpisy
na useku bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zavazuje se zhotovitel za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni kterékoli z vySe uvedenych povinnosti zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K&.

Smluvni strany prohlasuji, Ze nepovazuji smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy
za pohledavky nejisté nebo neurcité ve smyslu § 1987 odst. 2 zdkona &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, a proto se dohodly, ze objednatel je opravnén smluvni pokuty
zapodist proti pohledavce zhotovitele.

Clanek XVII.
Zavérecna ustanoveni

Podstatnym porusenim povinnosti zhotovitele se rozumi zejména prodleni s provadénim
dila nebo pfedanim dila delsi nez 10 kalendarnich dnu.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
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pfedmétu této smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu této smlouvy, neposkytne
tfetim osobam.

Zhotovitel se zavazuje k udéleni souhlasu zastupcim objednatele ziskavat a vyuzivat
pofizeny fotograficky material a filmové zabéry a ty dale poskytovat tfetim stranam.

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy ze zvlast zavaznych davoda.
Za zvlast zavazné divody bude povazovano zejména:
e bezdlvodné preruseni prace na dobu del$i nez pét pracovnich dnu,
e nezahdjeni prace do sedmi kalendarnich dn(i od pfedani stavenisté,
e opakované nedodrzeni CSN, EN, technologickych piedpisti a predpist
na useku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, i pfes upozornéni ze strany
objednatele.

Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

V pfipadé zaniku zavazku pred Fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen vypofadat naroky zhotovitele
spojené s realizaci Casti dila podle pfisluSnych ustanoveni ob&anského zakoniku
(zejména § 2599 a nésl.).

Zhotovitel nem(ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava plynouci z této
smlouvy tfeti osobé.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkll, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této
smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Smluvni strany se
dohodly, ze jakakoliv zména smlouvy bude ucinéna az po ovéreni skute¢nosti, zda je
takova zména smlouvy v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zékona o zadavani
vefejnych zakazek.

Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neu¢innym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladl nahradit takové ustanoveni novym.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Zhotovitel pfebira na sebe nebezpec¢i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim precetly,
Ze byla uzavfena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité,
vazné a srozumitelné a Ze se dohodly na celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi
podpisy. V pfipadé rozporu textu této smlouvy s textem jejich pfiloh, maji pfednost
ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout veSkera nezbytna a pfiméfena opatfeni k zamezeni
korupce a uplatkarstvi. V souladu stim se zhotovitel zavazuje, Zze nebude nabizet,
neslibi ani neposkytne a neda ani tfeti strané pokyn k tomu, aby nabizela, slibovala
¢i poskytovala jakékoli vyhody (penize, cenné dary apod.) zaméstnancim statutarniho
mésta Opavy, ¢lenim Zastupitelstva statutarniho mésta Opavy, ¢lenim zastupitelstva
méstskych ¢asti jakoz i ¢lendm dalSich organu statutarniho mésta Opavy a ¢lenim
organl zastupitelstva a rady, a to v€etné rodinnych pfislusnikda téchto osob a dalSich
osob uvedenym osobam blizkych. Smluvni strany se dohodly, Zze porusi-li zhotovitel
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tento svUj zavazek, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové
ceny dila v€etné DPH.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze porusi-li zhotovitel svilj zavazek uvedeny v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovédét
s uc¢innosti ke dni doru€eni vypovédi zhotoviteli. Tim nejsou dotéeny pfipadné
trestnépravni disledky takového jednani.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva je uzaviena dnem, kdy ji podepiSe posledni
ze smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva — at' uz je povinné uvefejfiovanou smlouvou
dle zékona o registru smiluv, ¢&i nikoli — mdze byt natrvalo uvefejnéna v registru smiuv,
a to v celém rozsahu véetné pfisluSnych metadat, pficemz o fyzické osobé uzavirajici
tuto smlouvu mimo ramec podnikatelské &innosti nebudou uvefejnény jiné Udaje nez
zakladni osobni udaje dle § 8b zakona o svobodném pfistupu k informacim (tj. jméno
a pFijmeni, rok narozeni, obec trvalého pobytu), s vyjimkou fyzické osoby uzavirajici tuto
smlouvu v ramci podnikatelské ¢innosti, o niz budou uvefejnény tyto identifikacni udaje:
jméno a pfijmeni (pfip. dodatek ¢&i obchodni firma), sidlo, identifikacni c&islo
a identifikator datové schranky. Nebudou uvefejnény Udaje o fyzickych osobach, které
nejsou smluvnimi stranami, ani kontaktni ¢i doplfujici udaje (Cislo uctu, telefonni &islo,
e-mailova adresa apod.)

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou statutdrniho mésta Opavy dne
................ 2026, usneseni C.......cccceeee.s

- pfiloha €. 1 polozkovy rozpocet

V Opavé dne \% dne

Za objednatele Za zhotovitele
Ing. Tomas Navratil

primator
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