STATUTARNI MESTO OPAVA

SMLOUVA O DILO

Zakazka: ,, Pristavba, nastavba a stavebni upravy stavajici garaze JSDH Malé HoStice

(13

Clanek I.

Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Opava

Sidlo: Horni namésti 69, 746 26 Opava

IC: 00300535

DIC: CZ00300535

Datova schranka: 5eabx4t

Cislo uétu: 27-1842619349/0800

Bankovni spojent: Ceska spofitelna, a.s., poboéka Opava
Zastoupeno: Ing. Tomas Navratil, primator

Kontaktni osoba ve vécech

smluvnich: Mgr. Miroslava Koneéna, starostka MC Malé Hostice
Kontaktni osoby ve vécech
technickych: Lukas Vanék, mistostarosta MC Malé Hostice

dale jen ,,objednatel”

Zhotovitel:

Sidlo:

IC:

DIC:

Datova schranka:
E-mailova adresa:
Cislo uctu:
Bankovni spojeni:
Zastoupena:
Zapsana:

Kontaktni osoba ve vécech
smluvnich:

Kontaktni osoba ve vécech
technickych:

dale jen ,,zhotovitel*
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2.1.

2.2.

3.1

3.2.

3.3.

2

Clanek Il
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany prohla8uji, Ze Udaje uvedené v Clanku |. této smlouvy jsou v souladu
se skute¢nosti a ze zmény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma a po celou dobu platnosti a u€innosti této smlouvy bude mit
sjednanu pojistnou smlouvu o odpovédnosti za Skodu pokryvajici Skodu vzniklou
porusenim povinnosti podle této smiouvy.

Clanek IIl.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dilo - stavbu s nazvem:
,Pristavba, nastavba a stavebni Gpravy stavajici garaze JSDH Malé HoStice*

Jedna se o provedeni dila ,PFistavba, nastavba a stavebni upravy stavajici

garaze JSDH Malé HoStice*“" s mistem pInéni na katastralnim uzemi Malé Hostice,
parc. ¢. 310/26,310/25,310/9,311/12 a 326/2.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu a vrozsahu stanoveném projektovou
dokumentaci — zadavaci dokumentaci, zpracovanou Ing. Petrem Pflegrem, (dale také
jen ,zadavaci dokumentace®), pfedpisy upravujicimi provadéni stavebnich dél, nabidkou
zhotovitele ze dne xxxxxx, touto smlouvou a pfipadnymi dalSimi pokyny objednatele.

K realizaci dila si zhotovitel dopracuje dle svych potieb na vlastni naklady zadavaci
projektovou dokumentaci do faze pro realizaci dila (dokumentace dilenska, vyrobni
apod.), pficemz je zhotovitel povinen zajistit si na své naklady nad dopracovanim
projektové dokumentace autorsky dozor Ing. Petra Pflegra. Takto dopracovanou
projektovou dokumentaci schvalenou Ing. Petrem Pflegrem je zhotovitel povinen dale
projednat s objednatelem a nechat jim odsouhlasit.

Zhotovitel prohlasuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze mu jsou vSechny vySe
uvedené dokumenty znamy a Zze ma tyto dokumenty od objednatele k dispozici.
Soucasti dila je rovnéz:

- dodani dokumentace skute€ného provedeni dila ve 2 vyhotovenich.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za fadné a v&as provedené dilo cenu
sjednanou v této smlouve.

Clanek IV.
Cena dila

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v €lanku lll. této smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran takto:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Cena dila Cini bez dané z pfidané hodnoty
- Ké

Dain zpfidané hodnoty v zakladni sazbé 21% Ccini zceny dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto ¢lanku €astku
- Ké

Dan zpridané hodnoty ve snizené sazbé 15% Cini zceny dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto ¢lanku ¢astku
- Ké

Celkova cena dila (souCet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) Cini vCetné dané
z ptridané hodnoty celkem
- Ké
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4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

(slovy korun Ceskych)

Soudasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
a veskeré dalsi naklady uvedené v této smlouvé a nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni
dila, jakoz i naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz, demontaz stavenisté
(v€etné oploceni) a nutnou koordinaci s provozem zakladni Skoly.

Cena obsahuje i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd,
a to az do doby ukonceni dila.

Cena je kone¢na, mlze byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pfipadé
nepredvidatelné zmény mnozstvi praci a dodavek a jen za podminek stanovenych
v zadavaci dokumentaci.

V pfipadé nezbytnosti pfekrocit cenu dila z dGvodu provedeni nutnych vicepraci z divodu
na strané objednatele, je zhotovitel povinen oznamit rozsah téchto praci v€etné jejich cen
objednateli bez zbyte€ného odkladu ihned poté, co nutnost piekroCeni zjistil, jinak jeho
pravo na uhradu téchto vicepraci zanika.

Veskeré viceprace budou zhotovitelem zrealizovany na zakladé pFedchozi pisemné
dohody smluvnich stran. Za viceprace budou povazovany pouze dodatecné zmeény
technologii, materiald a rozsahu praci, které nebylo mozno znat v dobé zpracovani
nabidky a jsou nad ramec zadavaci dokumentace.

Cena vicepraci bude stanovena pomoci jednotkové ceny podle rozpo¢tu — pokud jde
0 prace v tomto rozpoctu uvedené. Prace v tomto rozpoc¢tu neuvedené budou ocenény
dohodou smluvnich stran pfed jejich provedenim.

V pfipadé, Ze se nékteré prace budou provadét v mensim, nez v plvodnim rozsahu
(ménéprace), zhotovitel je povinen je odecist z ceny dila ve vysi podle polozek rozpodtu.

Rozpocet jednotlivych praci s ur€enim jejich jednotkovych cen je pfilohou €.1 a nedilnou
soucasti této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sazby DPH bude k cené dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto ¢lanku pfipoétena DPH v aktualné platné vysi.

Clanek V.
Platebni podminky

Zalohy nebudou objednatelem poskytovany.

Smluvni strany se dohodly, Ze cenu dila uhradi objednatel zhotoviteli po dokonceni a
predani dila bez vad a nedodélkt podle ¢lanku XI. této smlouvy.

Lhata splatnosti faktury je 30 kalendarnich dni od jejich doruceni objednateli. Stejny
termin splatnosti plati pro smluvni strany pfi Ghradé jinych plateb podle této smlouvy.

Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto udaje:

a) adresa objednatele pro doru€ovani faktur: Statutarni mésto Opava, Horni namésti
69, 746 26 Opava,

b) eviden&ni Cislo smlouvy pro fakturaci;

¢) identifikaci pfisluSného odboru v€. kontaktni osoby objednatele;

d) ozna&eni zhotovitele, jeho sidlo, IC a DIC;

e) Cislo faktury;

f) den vystaveni a den splatnosti;

g) oznaceni penézniho Ustavu a Cisla Uctu, na ktery se ma platit;

h) soupis provedenych praci za fakturaéni obdobi;

i) fakturovanou ¢astku;

j) oznaceni dila; oznaeni nazvu a &isla projektu

k) razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu v pfipadé, Ze zhotovitel pferusi v rozporu
s touto smlouvou prace, prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci nebo
ustanovenimi této smlouvy, zejména je v prodleni sjejich dodavkou oproti
harmonogramu, a to do doby, nez budou tyto nedostatky odstranény.

Nebude-li faktura obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé nebo bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni,
pficemz ve vadné faktufe vyznaci divod vraceni. V takovém pfipadé se rusi doba
splatnosti stanovena vadnou fakturou a nova Ihlta splatnosti zapo¢ne bézet doru¢enim
bezvadné faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je spInéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

Smluvni strany se dohodly na datu uskute¢néni zdanitelného pinéni u dil¢iho pInéni
do 30-tého dne daného kalendainiho mésice.

Objednatel prohlasuje, Ze v ptipadé plnéni odpovidajiciho giselnému kédu dle Ciselniku
klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43, které je pfedmétem smlouvy o dilo, bude
uplatinovat rezim preneseni danové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Clanek VL.
Vlastnictvi

Vlastnikem stavebnich objektu, jejichz Upravy jsou pfedmétem plnéni dle této smlouvy,
je objednatel.

Po predani vySe uvedenych stavebnich objektl zhotoviteli k provedeni dila nese
nebezpeli Skody na stavebnich objektech zhotovitel, a to az do doby prevzeti
dokonéeného dila objednatelem. Zhotovitel odpovida za veSkeré S$kody, které
v souvislosti s provadénim dila zpUsobi.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

Vlastnikem véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila, se objednatel stane
okamzikem, kdy se tyto véci stanou soud&asti dila.

Clanek VIL.
Doba plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze stavebni prace na dile dle této smlouvy zhotovitel zahaji
v den, kdy pfevzal €i dle této smlouvy mél nejpozdéji od objednatele prevzit stavenisté.
O predani stavenisté zhotoviteli bude vyhotoven zapis. Den pfedani stavenisté
se nezapocitava do doby pInéni.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a pfedat je objednateli bez vad a nedodélk
do 31. 12. 2022.

V pfipadé, ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile na dobu uréenou
objednatelem. O tuto dobu se prodluzuji veskeré Ihlty tim dotené.

Pfed zapocetim praci po pferudeni prace na dile podle odst. 7.3. tohoto ¢lanku vyhotovi
smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skuteCny technicky stav jiz zhotovenych
konstrukci a ur&i rozsah a cenu jejich nezbytnych Uprav.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim, pfedanim
objednateli bez jakychkoliv vad a nedodélkli a dnem, kdy bude mozno dilo (stavbu)
v souladu s pfislusSnymi pravnimi pFedpisy, zejména v souladu se zakonem

¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), legalné
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7.6.

7.7.

uzivat.

Objednatel se zhotovitelem dohodnou pfimérené prodlouzeni Ihlty pInéni:
a) pfi podstatném zvySeni praci a dodavek;
b) nebude-li mozno prace zahajit nebo v nich plynule pokracovat z divodu leZicich
na strané objednatele;
¢) nastanou-li béhem provadéni neoCekavané povétrnostni podminky, které
neumozni realizovat prace v technologicky vhodném obdobi.

Pro predani a prevzeti dila plati postup podle Clanku XI. této smlouvy.

Clanek VIII.
Misto plnéni

Mistem plnéni je budova v Opavé-Malych Hosticich, tj. pozemek parc. €.
310/26,310/25,310/9,311/12 a 326/2. v k. u. Malé Hostice.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Clanek IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude odpovidat
platné pravni Upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani
zakazky (zadavaci dokumentaci) a této smlouvé.

Ktomu se zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti pouzitych materialu.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Clanek X.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vilastni odpovédnost. V pfipadé,
Ze povéfi provedenim ¢&asti dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost jako by dilo
provedl sam.

Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pfedem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podminky obsaZené v pravomocnych
rozhodnutich spravnich organu a ve vSech dalSich vyjadfenich vydanych opravnénymi
organy a spravci v¢. spravcu siti dotéenych provadénou stavbou.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a naklady vzniklé
z davodu nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni
organu statni spravy. Rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu stavenisté.

Zhotovitel na vlastni naklady zabezpeci veSkera povoleni nezbytna k provedeni dila.

Zhotovitel zajisti dilo tak, aby nedoSlo k ohroZovani a nadmérnému nebo zbyte€nému
obtézovani okoli stavby a ke znecistovani komunikaci.

Zhotovitel bude v dostateném c¢asovém predstihu informovat dotéené subjekty
- vlastniky popf. najemce pfilehlych nemovitosti o ¢asovém harmonogramu stavby
a s tim spojenych omezenich.

Zhotovitel bude minimalné znecistovat okoli stavby a zabezpeci kazdodenni uklid.
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

Zhotovitel zajisti obsluzny provoz a pfistup pohotovostnim a pozarnim vozidlam.

Zhotovitel je povinen se Fidit pokyny vydanymi statnimi organy v prabéhu povolovani
stavby a plnit v8echny povinnosti z nich vyplyvajici.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni
podle pfislusnych pfedpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpedit pfed poSkozenim a kradezemi az do pfedani dila nebo jeho &asti objednateli,
a to na vlastni naklady.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem Kk provéfeni
kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych diivodl nedostavi,
muze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele.

Zhotovitel vyzve pisemné kromé objednatele i spravce inzenyrskych siti dotéenych
stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisSténou skute€nost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho Cinnosti.

Zhotovitel je povinen stavenisté zajistit v souladu s pfFisluSnymi pravnimi predpisy
0 bezpeé&nosti prace a technickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenavat vSechny
provedené zmény podle skute€ného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem
potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotovenich pfeda objednateli
pfi pfedani a pfevzeti dila objednatelem.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici radnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu pisemné upozornit objednatele na pFipadnou
nevhodnost realizace vyZadovanych praci.

Kvalitu praci bude zhotovitel prubézné dokladovat vysledky zkousek, vzorkd, atestu,
méfeni, a to v rozsahu stanoveném pfislusSnymi CSN, EN (evropské technické normy)
a dalSimi platnymi pfedpisy.

Kvalitu vstupnich materiald, polotovard a dalSich praci bude zhotovitel priibézné
dokladovat.

Zhotovitel zajisti pfed pfedanim dila vyhotoveni skute&ného zaméfeni dokonené stavby,
které bude soucasti dila.

Betony musi byt vyrobeny v betonarkach, jejich kvalita musi byt dolozena s platnou
certifikaci.

Vlivem stavebni ¢&innosti nesmi dojit ke Skoddm na objektech, komunikacich
a inzenyrskych sitich. Pfipadné vzniklé Skody hradi zhotovitel.

V pfipadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedos$lo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opac¢ném pfipadé tyto Skody uhradi.

Zhotovitel zajisti pro objednatele fotodokumentaci mista plnéni pfed zahajenim praci
(pGvodni stav), prabéh vystavby a po ukonéeni praci (novy stav). Fotky budou pofizeny
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10.27.

10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

ze stejného mista ¢&i pohledu.

V pfipadé, Ze budou pfi realizaci dila naplnény podminky stanovené zakonem
¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci) pro vznik povinnosti objednatele urc€it koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (§14 odst. 1 uvedeného zakona), pro vznik povinnosti
objednatele doru€it oznameni o zahajeni praci (§ 15 odst. 1 uvedeného zakona)
nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (§ 15 odst. 2 uvedeného zakona), je zhotovitel o takové skute€nosti
povinen objednatele neprodlené informovat. Tuto povinnost ma zhotovitel i v pfipadé,
Ze bude vzhledem ke v8em okolnostem realizace dila zfejmé, Ze se tyto podminky naplni
pozdéji. Pokud v dusledku nesplnéni této povinnosti zhotovitelem bude objednateli
udélena sankce dle zakona ¢&. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich
predpisu, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradi.

Zhotovitel je povinen zabezpedit bez omezeni fungovani v§ech technologickych zafizeni
umisténych v objektu (osvétleni, antény apod.).

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila vénovat zvySenou pozornost moznosti vyskytu
azbestu ve stavebnich konstrukcich, které budou dotéeny realizaci dila. V pfipadé
podezieni z vyskytu azbestu na misté plnéni dila, je zhotovitel povinen realizaci dila
neprodlené zastavit a upozornit na tuto skute¢nost objednatele. V realizaci dila mGze
zhotovitel pokradovat pouze po dohodé s objednatelem.

Zhotovitel zaijisti koridory pro pési. Prlichody pfes stavenisté budou pro chodce zajistény
po pevnych povrSich, bud po dlazbé nebo po dievénych lavkach, které nelze nahradit
Stérkodrti ani jinym sypkym materialem.

Zhotovitel bude dodrzovat Obecné zavaznou vyhlasku €. 2/2011, o ochrané noéniho klidu
a regulaci hluénych ¢innosti, platnou pro tzemi mésta Opavy.

Clanek XI.
Predani dila

Objednatel je povinen dilo pfevzit po jeho dokonCeni, jen je-li bez jakychkoliv vad
a nedodélkd.

Pfedavaci fizeni bude objednatelem zahajeno po obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele
a ukonceno nejpozdéji do 5 kalendarnich dnl ode dne zahajeni.

O pfedani dila nebo jeho €asti bude sepsan zapis, ktery sepiSe zhotovitel a ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni dila

b) oznacleni objednatele a zhotovitele dila

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo

d) zahajeni a ukon&eni praci na zhotovovaném dile

e) prohlaseni objednatele o prevzeti dila

f) datum a misto sepsani zapisu

g) jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele

h) seznam prevzaté dokumentace

i) soupis nakladli od zahajeni po dokonceni dila

j) termin vyklizeni stavenisté

k) datum ukon&eni zaruky za dilo

I) soupis vad a nedodélk s terminem jejich odstranéni, bude-li smluvnimi stranami
dohodnuto prevzeti dila s vadami a nedodélky.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy, jakoz
i technickymi normami.
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Nedodélkem se rozumi neprovedené prace a dodavky oproti projektové dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle norem
a predpis(, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, véetné
prohlaseni o shodé (nebo pisemné ujisténi o shodé).

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat
za nutné v souvislosti s provedenim dila.

Zapis musi byt podepsan smluvnimi stranami.

Clanek XII.
Stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté po uzavieni této smlouvy o dilo. O predani
a pfevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
Ze o dobé pfedani stavenisté je opravnén rozhodnout vyhradné objednatel. Zhotovitel
se zavazuje tuto skutecnost respektovat a na vyzvu objednatele stavenisté nejpozdéji
do deseti kalendarnich dnt ode dne doruéeni této vyzvy prevzit a zahdjit realizaci dila.

Zhotovitel umisti na viditelném a pfistupném misté na stavbé tabuli s textem obsahuijici
nasledujici udaje:

- nazev zhotovitele

- termin stavby — zahajeni a ukonceni

- jméno a kontakt na odpovédného stavbyvedouciho

Obvod stavenisté vymezi objednatel. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
vetsi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady.

Zhotovitel plati vodné, sto€né a cenu dalSich odebranych médii. Zhotovitel zabezpedi
na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenis§té do 14 kalendarnich dnli od prevzeti
dila objednatelem. PFi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpec¢nostnich, hygienickych a pozarnich pfedpisu, v€éetné prostor( zafizeni
stavenisté, a dodrzovani bezpecénosti silniéniho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

Clanek XIII.
Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, ktery se sklada
z ivodniho listu, dennich zaznam( a pfiloh, a bude jej na pozadani predkladat
objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ust. § 157 zak.€. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), a dale zajisti, Zze stavebni
denik bude objednateli pfistupny na stavbé v pracovni dobé, tj. vdobé& od 7.00
do 15.00 hod. kazdy pracovni den a dale vzdy, kdy bude zhotovitel na dile provadét
prace.

Zhotovitel zajisti v€asny zapis vSech skute€nosti rozhodnych pro pInéni této smlouvy
do stavebniho deniku, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, divody
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, udaje o provedenych
zkouskach a dalSi udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy a objednatelem.
Kazdy zapis musi byt datovan a zhotovitelem podepsan.
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Objednatel a osoby jim povéfené jsou opravnéni stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojit svoje stanovisko.

Denni zédznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prupisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. Oddélitelné prapisy stavebniho deniku budou vzdy opatfeny
originalnim podpisem.

Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den,
kdy prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy také statni stavebni dohled, technicky dozor
objednatele a projektant.

Ma-li zhotovitel k zapisu objednatele vyhrady, pfipoji k tomuto zapisu své vyjadfeni.
Totéz plati i pro objednatele.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat druhy prapis dennich zaznamud ve stavebnim
deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Clanek XIV.
Zaruka za jakost, odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize jeho vlastnosti neodpovidaji pozadavkim uvedenym v této
smlouvé nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly v zaruéni
dobé.

Zhotovitel poskytuje na dilo, tj. na provedené prace a dodavky, zaruku za jakost v délce
60 mésicu od prevzeti dila objednatelem.

Zaru€ni doba zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti celého dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze prava z odpovédnosti za vady zlstanou objednateli
zachovana, pokud vady dila oznami objednatel zhotoviteli kdykoliv béhem trvani zaruéni
[haty.

Odstranéni pfipadnych vad bude zhotovitelem provedeno ve lhatach sjednanych
bezodkladné po jejich oznameni objednatelem, nejpozdéji vSak do 14 kalendarnich dnd
od ozndmeni vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Clanek XV.
Odpovédnost za Skodu

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v piném rozsahu
az do dne prevzeti celého dila bez vad a nedodélkil objednatelem. Toto ustanoveni
se nevztahuje na tu ¢ast dila, kterou objednatel pfevzal a zagal uzivat pfed pfedanim
celého dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadu, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich
zmirnéni.

Clanek XVI.
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Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym dokonéenim dila a jeho v€asnym predanim
objednateli bez vad a nedodélkl se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni
pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti ve vysi 500,- K& (slovy: pétset-
korunCeskych) za kazdy i zapoc€aty kalendaini den prodleni stim, Zze po uplynuti
10 kalendafnich dnG prodleni se smluvni pokuta zvySuje na 1000,- K& (slovy:
tisickoruneskych) za kazdy dalSi i zapoCaty kalendaini den prodleni s pfedanim dila.

Nebude-li faktura uhrazena ve Ihité splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti ve vysi 500,- K&
za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni.

Pokud zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé,
zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu za poruseni této smluvni povinnosti
ve vySi 500,- K& za kazdy kalendarni den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé vady.
Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, plati, ze vada musi byt odstranéna
do 14 kalendarnich dnl ode dne oznameni vady zhotoviteli.

Pokud zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika narok

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna smluvni strana nezavisle
na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé smluvni strané Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné.

V pfipadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smiuvni
povinnosti ve vysi 500,- K& za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost uvedenou v ¢l. X odst. 10.27. této
smlouvy, zavazuje se zhotovitel za poruseni této smluvni povinnosti zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,-- K&.

Smluvni strany se dohodly, Ze pferusi-li zhotovitel bezdivodné prace na dile na dobu
delS§i nez pét pracovnich dnll, nebo nezahdji-li zhotovitel prace na dile do sedmi
kalendafnich dnG ode dne, kdy zhotovitel pfevzal ¢i dle této smlouvy mél nejpozdéji
od objednatele prevzit stavenisté, anebo nedodrzi-li zhotovitel pfi provadéni dila
opakované i pfes upozornéni objednatele CSN, EN, technologické pfedpisy a piedpisy
na useku bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zavazuje se zhotovitel za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli z vy8e uvedenych povinnosti zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&.

Smluvni strany prohlasuji, ze nepovazuji smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy
za pohledavky nejisté nebo neurcité ve smyslu § 1987 odst. 2 zak. €. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, a proto se dohodly, ze objednatel je opravnén smluvni pokuty
zapocist proti pohledavce zhotovitele.

Clanek XVII.
Zavérecna ustanoveni

Podstatnym poruSenim povinnosti zhotovitele se rozumi zejména prodleni s provadénim
dila del§$im nez 10 kalendafnich dnu.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
pfedmétu této smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu této smlouvy, neposkytne
tfetim osobam.

Objednatel mulze odstoupit od této smlouvy ze zvlast zavaznych dlvoda.
Za zvlast zavazné dlivody bude povazovano zejména:
e bezdlvodné pferuseni prace na dobu del$i nez pét pracovnich dn,
e nezahdjeni prace do sedmi kalendarnich dnl od pfedani stavenisté,
e opakované nedodrzeni CSN, EN, technologickych predpisti a predpisti na Gseku
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, i pfes upozornéni ze strany objednatele.

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo vCetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou 3kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
rozpracovanou Cast dila a cenu véci, které opatfil a které se staly soucasti dila.

Zhotovitel nemulze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava plynouci z této smlouvy
treti osobé.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Smluvni strany se dohodly,
Ze jakakoliv zména smlouvy bude uéinéna az po ovéfeni skute€nosti, zda je takova
zmeéna smlouvy v souladu s pfisluSsnymi ustanovenimi zakona o vefejnych zakazkach.

Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neu€innym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odklad( nahradit takové ustanoveni novym.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Zhotovitel pfebira na sebe nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravneéni.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, pfiemz objednatel
obdrZi tfi vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim pfecetly,
Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urgité,
vazné a srozumitelné a Ze se dohodly na celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.
V pfipadé rozporu textu této smlouvy s textem jejich pfiloh, maji pfednost ustanoveni
této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout veSkera nezbytnd a pfiméfena opatfeni k zamezeni
korupce a uplatkarstvi. V souladu stim se zhotovitel zavazuje, ze nebude nabizet,
neslibi ani neposkytne a neda ani tfeti strané pokyn k tomu, aby nabizela, slibovala
¢i poskytovala, jakékoli vyhody (penize, cenné dary apod.) zaméstnancim statutarniho
mésta Opavy, Cleniim Zastupitelstva statutarniho mésta Opavy, Clenlim zastupitelstva
méstskych &asti jakoz i ¢lenim dalSich organl statutarniho mésta Opavy a ¢lenim
organul zastupitelstva a rady, a to v€etné rodinnych pfislusnikd téchto osob a dalSich
osob uvedenym osobam blizkych. Smluvni strany se dohodly, ze porusi-li zhotovitel tento
svllj zavazek, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 % z celkové ceny
dila v€etné DPH.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze poruSi-li zhotovitel svilj zavazek uvedeny v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit nebo ji vypoveédét
s u€innosti ke dni doru€eni vypovédi zhotoviteli. Tim nejsou dotéeny pfipadné
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trestnépravni disledky takového jednani.

17.15. Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva — at' uz je povinné uvefejfiovanou smlouvou
dle zakona o registru smluv, ¢i nikoli — bude uverfejnéna v registru smluv, a to v celém
rozsahu, nebot obsahuje-li infformace & metadata, které se dle zakona o registru smluv
obecné neuverejnuji nebo které maji ¢&i mohou byt vylou€eny, smluvni strany vyslovné
souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvefejnéna jako celek v€etné takovych informaci
a metadat (osobnich udaju apod.). Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
bez zbyte€ného odkladu po jejim uzavieni statuarni mésto Opava. Nezajisti-li vSak
uverejnéni této smlouvy v registru smluv v souladu se zakonem statutarni mésto Opava
nejpozdéji do 15 dnu od jejiho uzavreni, je uvefejnéni povinna nejpozdéji do 30 dnl
od uzavfeni této smlouvy v souladu se zakonem zajistit druha smluvni strana. Strana
uverejnujici smlouvu se zavazuje splnit podminky pro to, aby spravce registru smluv
zaslal potvrzeni o uveiejnéni smlouvy také druhé smluvni strané.

17.16. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Zastupitelstvem méstské ¢asti Malé Hostice dne
.......... ,usneseni €. ...............
Pfilohy: - priloha €. 1 poloZkovy rozpocet

- pfiloha €. 2 vypis z obchodniho rejstiiku

V Opavé dne V Opaveé dne

za objednatele za zhotovitele
Mgr. Miroslava Koneé€na

Starostka jednatel
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