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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 12.03.2025  

 

 

Název projektu: Modernizace a vybavení odborných učeben v Opavě 

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_037/0004569 

Název veřejné zakázky: Dodávky pro opavské základní školy 

Část č. 1: Konektivita 

 

Název zadavatele: Statutární město Opava 

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava 

IČ: 00300535 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Tomáš Navrátil, primátor 

 
Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací 
dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.  
 
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace bez předchozího obdržení žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace účastníka zadávacího řízení. 
 
Vysvětlení zadavatele:  
 
Zadavatel při kontrole zjistil, že uvádí v dokumentu „Zadavaci dokumentace“ v Preambuli v seznamu 

osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace pana Radima 

Palu, DiS. (IČO:01067982) coby osobu, která vypracovala zadávací dokumentaci, ale zadavatel 

opomněl uvést i osobu, jenž se podílela na vypracování technické specifikace. V rámci tohoto 

vysvětlení uvádíme tedy osobu, která vypracovala technickou specifikaci: 

 

Vypracování technické specifikace: 

Lukáš Kalousek, Z + M Partner, spol. s r.o., IČO: 26843935 

  

Dále zadavatel při kontrole zjistil administrativní chybu, kdy v příloze „Priloha c. 4a - Navrh obchodnich 

a smluvnich podminek  pro cast 1“ je uvedeno v článku III. „Doba a místo dodání v odst. 2 následující: 

 

„Prodávající se zavazuje dodat Zboží a provést jeho individuální a komplexní vyzkoušení a uvést jej 

do plného provozu (blíže viz čl. II. této smlouvy) nejpozději do 150 kalendářních dní od nabytí 

účinnosti smlouvy.“  

 

Zde došlo k překlepu, protože správně mělo být uvedeno 120 kalendářních dní od nabytí účinnosti 

smlouvy, tak jak je to ostatně uvedeno správně i v zadávací dokumentaci. Zadavatel tento pasáž mění 

na: 

 

„Prodávající se zavazuje dodat Zboží a provést jeho individuální a komplexní vyzkoušení a uvést jej 

do plného provozu (blíže viz čl. II. této smlouvy) nejpozději do 120 kalendářních dní od nabytí 

účinnosti smlouvy.“  

 
 
Zadavatel provedl nápravu a přikládá v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 přílohu pod 

názvem „Priloha c. 4a - Navrh obchodnich a smluvnich podmínek pro cast 1_12.3.2025“, kterou 

účastníci v rámci části č. 1 – konektivita použijí do své nabídky. 
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S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………..……….. 
za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností  
Radim Pala, DiS. 
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