
Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská
Rekapitulace odhadu stavebních nákladů - studie

Objekt Název objektu Cena Kč bez DPH
SO 000 Všeobecné položky - 10% z ceny stavby (staveniště, DIO ….) 2 899 199 Kč
SO 101 Okružní křižovatka na sil. III/4641 13 144 661 Kč
SO 111 Úpravy MK Kasárenská, Oblouková 1 836 619 Kč
SO 121 Komunikace pro pěší 2 751 651 Kč
SO 191 Dopravní značení – sil. III. třídy 291 000 Kč
SO 192 Dopravní značení – MK 15 000 Kč
SO 301 Odvodnění okružní křižovatky 1 289 610 Kč
SO 302 Úprava sběrače jednotné kanalizace 1 560 780 Kč
SO 303 Přeložka jednotné kanalizace 1 171 160 Kč
SO 304 Úprava městského náhonu 2 020 320 Kč
SO 351 Přeložky vodovodů 1 118 375 Kč
SO 411 Přeložka VN 480 000 Kč
SO 431 Ochrana NN 32 000 Kč
SO 451 Přeložka VO 943 000 Kč
SO 461 Ochrana sítě Cetin 23 000 Kč
SO 462 Přeložka sítě OpavaNet 69 000 Kč
SO 511 Přeložky STL plynovodu 1 426 920 Kč
SO 512 Přeložky NTL plynovodu 764 520 Kč
SO 701 Přeložka oplocení 54 372 Kč
Celkem stavební náklady v Kč bez DPH, c.ú. 2020 31 891 187 Kč
DPH 21% 6 697 149 Kč
Celkem stavební náklady v Kč včetně DPH, c.ú. 2020 38 588 336 Kč



Odstranění konstrukce stávající vozovky m2 2416 1850 4469600
Odstranění konstrukce stávajících chodníků m2 266 720 191520
Výkop - odhad dle aktivní zóny m3 1480 650 962000
Násyp z nakupovaného materálu m3 450 600 270000
Násyp a dosypávky - materiál ze stavby m3 840 250 210000
Aktivní zóna z nakupovaného materiálu m3 992 650 644800
Plocha vozovky - plná kce CB kryt m2 1480 2150 3182000
Plocha vozovky - plná kce asfalt m2 323 1950 629850
Plocha dělících a směrovacích ostrůvku m2 277 650 180050
Obrubníky kamenné a krajníky m 646 920 594320
Vpustí uliční ks 8 12000 96000
Náklady nezahrnuté - rizika 15% 1714521
Celkem 13 144 661

Odstranění konstrukce stávající vozovky m2 344 1850 636400
Výkop - odhad dle aktivní zóny m3 189 650 122850
Aktivní zóna z nakupovaného materiálu m3 189 650 122850
Plocha vozovky - plná kce asfalt m2 344 1950 670800
Obrubníky kamenné a krajníky m 48 920 44160
Náklady nezahrnuté - rizika 15% 239559
Celkem 1 836 619

Odstranění konstrukce stávající vozovky m2 96 1850 177600
Odstranění konstrukce stávajících chodníků m2 520 720 374400
Výkop - odhad dle aktivní zóny m3 286 650 185900
Aktivní zóna z nakupovaného materiálu m3 286 650 185900
Plocha vozovky sjezd - plná kce asfalt m2 57 1480 84360
Plocha chodníků - dlažba reliéfní plná kce m2 60 1300 78000
Plocha chodníků - dlažba šedá plná kce m2 752 1100 827200
Obruby chodníkové m 438 350 153300
opěrná zídka m3 8,6 12800 110080
Zábradlí dopravně bezpečnostní v. 1,1 m m 108 2300 248400
Náklady nezahrnuté - rizika 15% 326511
Celkem 2 751 651

komplet vč rizik (4xVLKP, 16SDZ, VDZ) kpl 1 291000 291000
Celkem 291 000

komplet vč rizik (1SDZ, VDZ) kpl 1 15000 15000
Celkem 15 000

kanalizace DN 250 m 12 7700 92400
kanalizace DN 150 m 30 2900 87000
Odlučovač ropných látek Ks 1 300000 300000
Retenční nádrž - ŽB m3 60 10700 642000
Náklady nezahrnuté - rizika 0,15 168210
Celkem 1 289 610

Sanace kanalizačního potrubí - výstelka m 52 26100 1357200
Náklady nezahrnuté - rizika 15% 203580
Celkem 1 560 780

PROPOČET  NÁKLADŮ

SO 101 Okružní křižovatka na sil. III/4641

SO 301 Dešťová kanalizace

SO 192 Dopravní značení - SMO

SO 302 Úprava sběrače jednotné kanalizace

Stavební objekt
Měrná 
jedn.

Počet  
měr. 
jedn.

Jednotk. 
cena

Cena [Kč] Cena [Kč]

SO 111 Úpravy MK Kasárenská, Oblouková

SO 121 Pěší komunikace

SO 191 Dopravní značení - SSMSK



Stavební objekt
Měrná 
jedn.

Počet  
měr. 
jedn.

Jednotk. 
cena

Cena [Kč] Cena [Kč]

Kanalizace - kamenina DN 400 m 76 13400 1018400
Náklady nezahrnuté - rizika 15% 152760
Celkem 1 171 160

Odstranění a likvidace stávajícího potrubí m 64 2000 128000
Kanalizace ŽB DN 1000 m 64 25450 1628800
Náklady nezahrnuté - rizika 15% 263520
Celkem 2 020 320

Vodovod TLT DN 200 m 43 10700 460100
Vodovod TLT DN 80 m 61 8400 512400
Náklady nezahrnuté - rizika 15% 145875
Celkem 1 118 375

komplet - odhad projektanta kpl 1 480000 480000
pozn.: Ocení ČEZ v rámci smlouvy o přeložce.
Celkem 480 000

komplet - odhad projektanta kpl 1 32000 32000
pozn.: Ocení ČEZ v rámci smlouvy o přeložce.
Celkem 32 000

Přeložka VO - komplet - odborný odhad projektanta kpl 1 820000 820000
Náklady nezahrnuté - rizika 15% 123000
Celkem 943 000

Komplet - odborný odhad projektanta kpl 1 20000 20000
Náklady nezahrnuté - rizika 15% 3000
Celkem 23 000

Komplet - odborný odhad projektanta kpl 1 60000 60000
Náklady nezahrnuté - rizika 15% 9000
Celkem 69 000

Plynovod plast DN 315 m 128 6100 780800
Plynovod plast DN 25 m 92 5000 460000
Náklady nezahrnuté - rizika 15% 186120
Celkem 1 426 920

Plynovod plast DN 315 m 93 6100 567300
Plynovod plast DN 160 m 25 3900 97500
Náklady nezahrnuté - rizika 15% 99720
Celkem 764 520

Demontáž stávajícího oplocení m 14 720 10080
Oplocení s výplní z drátěného pletiva na podezdívce m 12 3100 37200
Náklady nezahrnuté - rizika 15% 7092
Celkem 54 372

SO 481 Přeložka sítě OpavaNet

SO 701 Přeložka oplocení

SO 431 Ochrana NN

SO 451 Veřejné osvětlení

SO 511 Přeložky STL plynovodu

SO 411 Přeložka VN

SO 303 Přeložka jednotné kanalizace

SO 512 Přeložka NTL plynovodu

SO 304 Úprava městaského náhonu

SO 461 Ochrana sítě CETIN

SO 351 Přeložky vodovodů


