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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
Popis záměru: 
 
Předmětem rekonstrukce minigolfu je primárně revitalizace prostoru 18 drah minigolfu. Připravovaná obnova 
minigolfu by měla v maximální míře zachovat existující zeleň a opětovně využít stávající materiály. Celý prostor 
minigolfu byl v značné míře poškozen povodněmi a nelze jej již navrátit do původního stavu pouhým nahrazením 
materiálů poškozených povodněmi. Původně použité materiály jsou znehodnoceny a dnes již neodpovídající 
standardům.  
 
Popis přípravných prací a průzkumů: 
 
K záměru byla na základě průzkumů a analýz vytvořena projektová dokumentace a rozpočet. 
V rámci průzkumů byl zejména prověřen stav území po povodních. Území bylo natolik poškozeno, že není možné 
jeho navrácení do původního stavu bez kompletní revitalizace prostoru minigolfu. Navržena rekonstrukce 
minigolfu plně zohledňuje stav zeleně a možnosti zachování stávající zeleně. Navrženo je také doplnění zeleně, 
zejména výsadbou záhonů. Sortiment rostlin je navržen tak, aby doplnil stávající zeleň a byl zároveň ne jenom 
odolný vůči povětrnostním vlivů, ale také rezistentní vůči poškození při provozu minigolfu. 
V maximálním možném rozsahu bude použitý stávající materiál. Již nevyhovující materiály budou dle platných 
předpisů odstraněny a likvidovány. 

 
Popis stavebních úprav: 
 
Před samotným započetím stavebních úprav budou na staveništi provedena opatření z hlediska BOZP. Bude 
vybudováno zařízení staveniště a bude provedeno vytýčení stavby. 
V průběhu prací bude probíhat fotodokumentace stavby. 
Započata bude demontáž zařízení, zejména stávajících laviček, které budou uskladněny pro další použití.  
Stávající golfové dráhy budou demontovány. Bude provedena také demontáž stávajícího osvětlení. 
Dlažba z betonových dlaždic bude rozebrána a obrubníky vytrhány.  
Provedeno bude bourání konstrukcí, očištění vybouraných dlaždic a jemné přebroušení teracové dlažby. 
Bude provedeno trubní vedení, kanalizace (napojení kanalizace, dodávka a montáž přečerpávací šachtice dle PD). 
Také bude realizováno nové napojení na vodovod. 
Budou provedeny odkopávky a s tím spojené přemístění výkopku horniny, nakládání výkopku a další navazující 
činnosti. 
Následně bude založen nový trávník. Bude proveden parkový výsev v rovině a parkové drnování v rovině. 
Bude provedena celková úprava pláně (rozprostření ornice, obdělání půdy hrabáním, ošetření trávníku, uválcování 
trávníku, založení záhonku s trvalky). 
Dále budou připraveny základové patky (bednění, výztuž, …). 
Jako podklad pod komunikace bude použitá štěrkodrť. Komunikace budou tvořeny z dlaždic (dlažba, chodníčky 
podél golfových tras, beton okolo drah, …) 
Dále budou osazeny sloupky, obrubníky, odpadkové koše, stojany na kolo, původní lavičky s novými sedáky. Bude 
provedena montáž nových prefabrikovaných minigolfových drah. 
Budou provedeny nátěry ploch, geodetické zaměření skutečného provedení, montáž sdělovací a zabezpečovací 
techniky. 
  



Členění položek: 
 
Opatření z hlediska BOZP na staveništi, oplocení 
 
Průběžná fotodokumentace stavby 
 
Vytyčení stavby 
 
Vybudování zařízení staveniště, provoz, odstranění 
 
Demontáž zařízení 

• Demontáž stávajících laviček (pro další použití) 

• Demontáž stávajících golfových drah 

• Demontáž osvětlení 
 

Zemní práce 

• Odstranění povrchů         

• Odstranění dlažby 

• Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 

• Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 

• Odkopávky a s tím spojené přemístění výkopku horniny, nakládání výkopku, atd. 
 
Terénní a sadové úpravy  

• Odstranění vrstvy pro novou dlažbu a úprava nivelety     

• Sadové úpravy přilehlých pasáží keřového patra, dosadby, trávník 
 

Založení trávníku (parkového výsevem v rovině, parkového drnováním v rovině) 

• Úprava pláně 

• Rozprostření ornice 

• Obdělání půdy hrabáním, v rovině 

• Ošetření trávníku v rovině 

• Uválcování trávníku v rovině 
 

Založení záhonku s trvalky 
 
Základy a zvláštní zakládání 

• Základové patky (bednění, výztuž, …) 
 

Komunikace  

• Podklad ze štěrkodrti 

• Kladení dlaždic (dlažba, chodníčky podél golfových tras, beton okolo drah, …) 

• Osazení sloupků 
 

Podlahy a podlahové konstrukce 
 
Doplňující práce 

• Osazení obrubníků 

• Dilatační spáry 

• Přemístění a osazení původní lavičky s výměnou dřevěných sedáků z termowood jasan 

• Dodávka a montáž stojanů na kolo dle PD 

• Odpadkový koš dle PD 

• Montáž nových prefabrikovaných minigolfových drah 
 
Bourání konstrukcí 

• Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým 

• Jemné přebroušení teracové dlažby 



Trubní vedení 

• Viz rozpočet 
 

Kanalizace - v první etapě bude realizována pouze příprava 

• Napojení kanalizace 

• Dodávka a montáž přečerpávací šachtice dle PD 
 
Vodovod - v první etapě bude realizována pouze příprava 

• V dnešní době je tam přivedena jen nevyhovující slabá trubka    

Nově se budeme napojovat v šachtici v trávníku cca 80 m vzdálenost, vodoměrná šachtice u objektu 

 
Kanalizace - v první etapě bude realizována pouze příprava 

• Výkop cca 70 m v asfaltové ploše k objektu u koupaliště.     

Předpoklad, že budeme přečerpávat, čerpací šachtice 

 

Osvětlení  

• 7 svítidel, sloup, výložník         
Rozvody, včetně chráničky, kabelu, záhozu     

 
Nátěry 
 
Montáž sdělovací a zabezp. techniky 
 
Realizace nového modulárního zázemí, toalet a krytého posezení 
viz samostatné rozpočty  - bude předmětem druhé etapy 
 
Realizace nových minigolfových drah 

• Osazení prefabrikovaných drah na připravené patky 

• Patky se připravují dle podkladu viz výkres „Minigol – Fundamentplan.pdf“  
 - Q:\Stanjura\Minigolf\Concrete Rudolph 

 
Geodetické zaměření skutečného provedení   
 
 
 


