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Vysvětlení zadávací dokumentace ze strany zadavatele bez předchozí žádosti č. 1

Zadavatel se v souladu s bodem 14 ods. 3: „Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti od dodavatelů, a to prostřednictvím elektronického nástroje.“ rozhodl poskytnout účastníkům zadávacího řízení vysvětlení zadávací dokumentace k následovným bodům:
Bod 1 
Zadavatel rozhodl o změně zadávací dokumentace v části A bod 18 odst. 18.3 bod 2 (čtvrtá odrážka pro časový harmonogram realizace zakázky) následovně: 
Původní znění: 
-	„výška fakturace za jednu čtvrtinu trvání lhůty po zhotovení díla nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu ceny díla, s přípustnou tolerancí plus/mínus pět procent ceny díla“
Nové znění: 
-	„výška fakturace za první čtvrtinu trvání lhůty po zhotovení díla nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu ceny díla, s přípustnou tolerancí plus/mínus pět procent ceny díla“
V souvislosti s vykonanou směnou zadavatel uveřejní aktualizované znění zadávací dokumentace na profilu zakázky. 

Bod 2
Zadavatel v návaznosti na dotaz č. 9, v rámci kterého požadoval uchádzeč o sdělení, od jakého výrobce bude distributor (ČEZ Distribuce) dodávat VN rozvaděč uvádí, že mezičasem obdržel uvedenou informaci a sděluje, že rozvaděč VN osazen v odběratelské TS, bude SIEMENS 8DJH BLUE GIS ve složení KKK+TVS.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace ze strany zadavatele bez předchozí žádosti č. 1 a vysvětlením zadávací dokumentace č. 10, zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek do 19.09.2025 do 10:00.  

