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Bezručova 469, Nový Bohumín,
735 81 Bohumín
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DPSStupeň:

65,04 m2 65,04 m2
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STAVEBNÍ ČÁST - BOURACÍ PRÁCE
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UČEBNA
S.V. 3,17m

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOVY

BOURANÉ KONSTRUKCE  A PRVKY BUDOVY

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU01

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO UMYVADLA02

ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ,
OBROUŠENÍ, NOVÝ NÁTĚR A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

03

05

NEOBSAZENO06

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVLAKOVÉ KRYTINY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ,
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV SKLADBY PODLAHY: TLOUŠŤKY 65mm
- VINYL, TL. 2mm
- OSB DESKA, TL. 18mm
- VINYL, TL. 2mm
- OSB DESKA, TL. 18mm
- DŘEVĚNÁ PODLAHA - PARKETY, TL. 25mm

07

DEMONTÁŽ KRYTU RADIÁTORŮ04

STAVEBNÍ ČÁST - NOVÝ STAV
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOVY

LEGENDA

KERAMICKÝ OBKLAD VČETNĚ SPÁROVÁNÍA

DODÁVKA A MONTÁŽ UMYVADLA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍB

C NEOBSAZENO

SKLADBY POVRCHŮ

SKLADBA PODLAHY - VINYL
- VINYL NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- LEPIDLO
- PENETRACE
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA DŘEVĚNÉ PODKLADY
- PENETRACE
- OSB DESKA P+D, TL.. 22mm
- OČIŠTĚNÍ A VYSPRAVENÍ PODKLADU

S1
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POZNÁMKA:
- VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ MÍSTNOSTI BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYKLIZENY
- VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ BUDE DEMONTOVÁNO A ODPOJENO

POZNÁMKA:
- VŠECHNY ŘEŠENÉ ČÁSTI BUDOVY BUDOU NOVĚ VYMALOVÁNY
- BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 SB.
V PLATNÉM ZNĚNÍ, O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH
ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
- OBJEDNATEL/PROVOZOVATEL JE POVINEN ZABEZPEČIT BEZBARIÉROVÝ
PŘÍSTUP K VYUŽITÍ DANÝCH PROSTOR
- SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE NOVÝCH ELEKTROINSTALACÍ

NOVÉ KONSTRUKCE A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
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ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVĚŘÍ, VČ. OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

ODSTRANĚNÍ BAREVNÉ MALBY OŠKRÁBÁNÍM08

ODSTRANĚNÍ OBLOŽENÍ STĚNY09
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D ODBORNÁ MONTÁŽ DVĚŘÍ, VČ. OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

E PŘECHODOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA

STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY

SKLADBA PODLAHY - VINYL
- VINYL, TL. 2mm
- OSB DESKA, TL. 18mm
- VINYL, TL. 2mm
- OSB DESKA, TL. 18mm
- DŘEVĚNÁ PODLAHA - PARKETY, TL. 25mm
- PRKENNÝ ZÁKLOP, TL. 25mm
- ROZNÁŠECÍ TRÁMOVÁ KONSTRUKCE, VYPLNĚNÁ NÁSYPEM, tl. 110mm

SP1

Místo stavby:  ZŠ Ilji Hurníka Opava,
 Pekařská 679/77, Kateřinky, 747 05 Opava
 parcela č. 742, k.ú. Kateřinky u Opavy

Stavební úpravy:
Multimediální učebna

Půdorys 1NP - Multimediální učebna , 1:100

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ MÍSTNOSTI V OBJEKTU

1:100

-- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ ŠKOLY.
-- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO OVĚŘIT STABILITU A ÚNOSNOST NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
-- V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI ZMĚNY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNÁ KONZULTACE A ODSOUHLASENÍ
PROJEKTANTEM A INVESTOREM.
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