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1. Uvod

Pfedmétem projektové dokumentace jsou silnoproudé a slaboproudé rozvody pro
multimedialni ué¢ebnu v objektu zakladni Skoly a matefské $koly Opava — Komarov, U Skoly 1.
Projektova dokumentace je zpracovana podle pozadavkl objednatele s cilem dosazeni piné
automatického provozu.

2. Projektové podklady

Podkladem pro vypracovani této projektové dokumentace byly technologické vykresy
dodavatele technologie, konzultace s projektanty jednotlivych technologickych celklli a mistni
Setfeni. Dale byly pouzity technické dokumentace firem, jejichz prvky budou pouzity v projektové
dokumentaci. Projekt je zpracovan v souladu s pfedpisy a normami plathymi v dobé jeho
zpracovani. Volba pfistroju odpovida klasifikaci prostfedi, v nichz budou pfistroje namontovany.

3. Provozni podminky
3.1. Rozvodna soustava

silova soustava: TN-S, 3 N+PE, 400/230 V, 50Hz
ovladaci napéti: 1N+PE, 230V, 50 Hz

3.2. Ochrana pred urazem el. proudem

3 NPE stf. 50 Hz, 400/230 V / TN-C-S tj. tfifazova stfidava se samostatné vedenymi vodici
N a PE

Ochrana pred urazem elektrickym proudem
ochranné opatieni: automatické odpojeni od zdroje
- zakladni ochrana (ochrana pfed dotykem Zivych &asti)
podle CSN 33 2000-4-41 ed.3 &l. 411.2 pfiloha A, &l. A.1 izolace  &l. A.2 kryty
- ochrana pfi poruSe (ochrana pred dotykem nezivych Casti)
podle CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢&l. 411.3.1 ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
podle CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢&l. 411.3.2 automatické odpojeni v pfipadé poruchy
podle CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢&l. 415.2 doplfiujici ochranné pospojovanim
- zakladni ochrana a ochrana pfi poruse v obvodech FELV podle CSN 33 2000-4-41 ed.2
¢l. 411.7 funkeni malé napéti (FELV)
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3.3. Prostredi, vnéjsi vlivy
Protokol o ur€eni vnéjSich vliva je stavajici.

3.4. Vazba na provozni rozvod silnoproudu
Nové rozvody jsou napojeny na stavajici rozvadé¢ R1 umisténi ve vstupni chodbé.

4. Predpisy a normy
Dokumentace a dodavka bude provedena podle platnych zakonu, vyhlaSek a podle
predpisti CSN platnych v dobé zpracovani.

vvvvvv

C¢SN/EN

Popis

332000-1 ed.3

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice

33 2000-4-41 ed.3

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

33 2000-5-54 ed.3

El. zafizeni — VVybér a stavba el. zafizeni, uzemnéni, ochranné vodice

331500 Revize elektrickych zafizeni

50110-1ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

34 2300 ed.3 Pfedpisy pro vnitini rozvody elektronickych komunikaci

60529 Stupné ochrany kryti (kryti — IP kéd)

730875 Pozarni bezpecnost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické poZarni
signalizace v rdmci pozarné bezpecnostniho feseni

34 2710 Predpisy pro zafizeni elektrické poZarni signalizace

60529 Stupné ochrany krytem

5. Technicky popis projektovaného zarizeni

5.1. Demontaze

V ramci demontazi budou odstranény stavajici ¢asti elektroinstalace, které brani realizaci

nového zaméru.

5.2. Novy stav

V mistnosti multimedialni uéebny bude doplnéna nova elektroinstalace, ktera zabezpedi
napajeni zafizeni pro multimedialni vyuku. Jedna se o nové zasuvkové okruhy.

Osvétleni zGstava zachovano stavajici. V ramci projektu bude doplnéno nouzové svitidlo
umisténé nade dvefmi do mistnosti s piktogramem sméru uniku. Svitidlo bude napojeno na
stavajici okruh osvétleni.

Jednotlivé obvody jsou jistény kombinovanymi jistiCo-chrani€i umisténymi v rozvadéci R1 a
dimenzovanymi podle pfipojované zatéze.
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Slabo proudé rozvody zajisti datové propojeni multimedialnich zafizeni. Soucasti tohoto
projektu jsou pouze kabely a datové zasuvky. Provedeni rozvodu je tfeba konzultovat
s dodavatelem multimedialnich zafizeni.

Veskeré rozvody jsou patrné z vykresu projektové dokumentace.

5.3. Rozvadéce
V ramci projektu je dozbrojen rozvadéé R1.

5.4. Kabelové rozvody

Pro silové rozvody budou pouzity kabely CYKY s odpovidajicim prifezem podle zatizeni a
jisténi obvodu.

Trasy kabelaze budou vedeny pod omitkou. Silové a slaboproudé rozvody musi byt vedeny
oddélené a musi byt zaruCena jejich vzajemna neovlivnitelnost bud vzajemnym prostorovym
odstupem dle normy nebo zplsobem ulozeni (oddélené Zlaby nebo Zlaby s vodivou pfepazkou)

V mistech nebezpe&i mechanického poSkozeni musi byt kabely chranény proti poskozeni napf.
uloZzenim do trubek.

6. Pozadavky na ostatni profese
Profese multimedialni technologie:

- Zaijisti koordinaci slaboproudych rozvodu a jejich zakonceni
7. Bezpecnostni a organizac¢ni pokyny

7.1 Ufedni zkousky

PFi montaZi elektroinstalace je nutné respektovat pfislusné normy CSN (dfive zavazné
normy CSN) a predpisy. Prace na el. zafizeni mohou provadét pracovnici s elektrotechnickou
kvalifikaci dle CSN EN 50110-1 ED.3 a zkouskami z NV 194/2022 Sb. na zafizeni vypnutém a
fadné zajisténém.

Montazni prace elektrorozvodu budou ukonceny provedenim pfisluSnych zkousek na el.
zarizeni, provedenim vychozi revize veSkereé realizované elektroinstalace a vystavenim vychozi
revizni zpravy s koneCnym pfedanim zafizeni investorovi.

Elektroinstalace musi byt podrobena vychozi revizi. Po této vychozi revizi elektroinstalace
je provozovatel kotelny povinen si zajistit provadéni periodickych revizi elektroinstalace ve
Ihatach stanovenych v normé& CSN 331500 a ve vychozi revizni zpravé.

7.2 Povinnosti provozovatele

e Udrzovat el. zafizeni v bezpeéném a provozuschopném stavu, ktery odpovida platnym
normam CSN, a to pracovniky s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 343100 a zkougkami
dle NV 194/2022 Sb.
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Zaijistit, aby do el. zafizeni nezasahovaly nedovolenym zptisobem osoby bez elektrotechnické
kvalifikace a neprovadély v ném zadné prace ve smyslu normy CSN 343108.

S dovolenou obsluhou el. zafizeni a bezpeénostnimi pifedpisy seznamit vSechny pracovniky,
ktefi mohou pfijit do styku s el. zafizenim a ktefi budou provadét prace, které pfimo nesouvisi
s el. zafizenim, ale které mohou pfi nedostateCné informovanosti 0 mozném nebezpedi

zpusobit uraz nebo $kody na majetku.

7.3 Obecné

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se s
ni komplexné seznamit. V pfipadé, ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda urcitou
disproporci mezi vykresovou ¢asti, specifikaci a technickou zpravou, je nutno pfi stanoveni
ceny vzdy pocitat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a
odbornosti vezme plné garance ve vztahu k poZadovanému vysledku, v tomto pfipadé je
povinen v cené poditat s napravou tohoto feSeni a pfipadné investora na tuto skute¢nost
upozornit.

Pfed zahajenim dodavek a montazi je nutno proveést kontrolu, zda stav na stavbé
odpovida projektové dokumentaci. Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za Skody vzniklé
vynechanim této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedeni stavby a
nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Kazdy dodavatel je povinen zkontrolovat
projektovou dokumentaci, upravit ji dle vlastnich zvyklosti a provést specifikaci montazi v
ramci vlastni pfipravy. V pfipadé pouziti projektu k jinym ucelim nebere zpracovatel jakékoli
zaruky na pfipadné Skody vzniklé jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

V dobé zpracovani projektu nebylo pfedloZzeno pozarné bezpeénostni feSeni. V ramci
realizace je potieba zvolit FeSeni vyhovujici aktualnimu PBR.
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