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A pruvodni zprava

A.1 ldentifikaéni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Viceucelovy rodinny park Komenda
b) Misto stavby: Katastralni uzemi Opava-Pfedmésti

Parcelni ¢isla pozemkt

p-C. vyméra | druh vlastnictvi orientacéni popis

2530/239 | 8194 m2 | ostatni Opava park
plocha

2529/2 7258 m2 | ostatni Opava ul. EngliSova (okraje
plocha chodniku)

2530/898 | 2 m2 zahrada Opava u jizni hranice

2540/33 533 m2 ostatni Opava pfipojka VO
plocha

2540/3 487 m2 ostatni Opava pfipojka ELO
plocha

2530/240 | 3165 m2 | ostatni Opava ul. OndfFickova (pfipojky)
plocha

parcely dotéené stavbou:

2540/1 925 m2 ostatni Opava pfipojka VO
plocha

2540/2 227 m2 ostatni Opava pfipojka VO
plocha

2995/1 4080 m2 | ostatni Opava ul. Oticka (pfipojka VO)
plocha

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik a provozovatel:

Statutarni mésto Opava, Horni namésti 382/69, Mésto, 746 01 Opava, IC 00300535
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Ing. Renata Cvancigerova, referent odboru pfipravy a
realizace investic Magistratu mésta Opavy.

Kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Renata Cvancigerova, referent odboru pfipravy
a realizace investic Magistratu mésta Opavy.

A.1.3 Uda'|e 0 zpracovateli projektové dokumentace
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a) Zpracovatel dokumentace:

Mésto pratelské k détem, z. s., Ve struhach 1017/4, 160 00 Praha 6 — Bubene¢, IC 04393864
Kontaktni osoba: Ing. arch. Mirjana Petrik, Ph.D., pfedsedkyné

b) Hlavni projektant:

Ing. arch. Ondfej Dvorak, Ph.D., €. autorizace 4042, A: obor architektura (A.1), UP: obor
Uzemni planovani (A.2)

Ing. arch. Jifi Matys, €. autorizace 04164, A: obor architektura (A.1)

Ing. arch. Mirjana Petrik, Ph.D.

Ing. lva Hejzlarova

c) Projektanti jednotlivych ¢asti:

Dopravni fedeni: Ing. Petr Zajic, CKAIT 10881, Ing. Petr Jakovec
Stavebné-konstrukéni fedeni: Ing. Petr Fajman, Ing. Miroslav Salplachta CKAIT 1535
Pozarné bezpeénostni feseni: Ing. Martina Doubkova CKAIT 6591

Zdravotné technické instalace: Ing. Ivana Hubatova CKAIT 7626

Silnoprouda elektrotechnika: Marcela Pokorna CKAIT 797

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Pozemni objekty

SO0 Pfipravné prace a terénni upravy
SO1 Parkové komunikace a zpevnéné plochy
SO2 Stanek

SO3 Grill point

S04 Multifunk&ni plocha

SO5 Rozhledna

SO6 Hristé horni

SO7 Hristé spodni

SO8 MobiliaF

SO9 Vegetacni upravy

InZenyrské objekty

10.1 Verejné osvétleni
10.2 Pfipojka vody a kanalizace, destova kanalizace
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A. znam vstupnich kl

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichz zakladé byla stavba
povolena

Stavebni zamér byl schvalen rozhodnutim Odboru vystavby a tzemniho planovani Opava, €.
j- MMOP 26461/2024, spisova znacka VYST/3441/2024/P, ze dne 8. 4. 2024.

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby

Dokumentace pro provadéni stavby byla zhotovena na zakladé Dokumentace pro spolecné
povoleni, zrvmotovitele Mésto pratelské k détem, z .s., Ve struhach 1017/4, 160 00 Praha 6 —
Bubened, IC 04393864, datum 4/2023.

c¢) dalsi podklady

A. Podklady z katastru nemovitosti

° Kopie katastralni mapy.pdf

° Vypis z KN_parcela2184.pdf

° Vypis z KN_parcela2529a2540.pdf
° Vypis z KN_parcela2530.pdf

B. VySkopisné a polohopisné zaméfeni

° TZ_ zaméfeni Komenda Opava.pdf
Komenda_Opava_zamérfeni_vyskopisu_vykres.pdf
Komenda_Opava_zaméfeni_vySkopisu_vykres.dwg
Komenda_Opava_seznam_souradnic.txt
Komenda_Opava_seznam_soufadnic txt.pdf

C. Vyjadfeni k prubéhu stavajicich nadzemnich i podzemnich inzenyrskych siti
DoloZena existence siti nebo jejich ochranného pasma na feSeném uzemi:
Vyjadfeni o existenci SEK_CD-Telematika.pdf
Vyjadfeni o existenci SEK_Cetin.pdf
Sdéleni o existenci siti_CEZ Distribuce.pdf
Stanovisko o poloze a priibéhu plynarenského zafizeni_GasNet.pdf
Stanovisko k existenci siti_SmVak.pdf
Vyjadfeni k existenci inzenyrskych siti_Sprava Zeleznic.pdf
Vyjadreni k existenci siti vefejného osvétleni_Technické sluzby Opava.pdf
Vyjadreni_Vodafone Czech Republic.pdf
egativni vyjadreni k existenci technické infrastruktury na feSeném uzemi:
Vyjadreni k existenci IS-Komenda_St mésto Opava.pdf
Vyjadreni_CEPS.pdf
Vlyjadfeni_CEZ ICT Services.pdf
Vyjadieni_CRA.pdf
Vyjadfeni_T-mobile.pdf
Vyjadreni_Telco Pro Services.pdf
Vyjadfeni_TwigoNet.pdf
Vyjadifeni_MDPO
Vyjadreni Ostroj a.s.
Vyjadieni Opatherm a.s.
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° Vyjadfeni Krajské Feditelstvi policie
° Vyjadieni_Sekce majetkova Ministerstva obrany

D. InZzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum
° Opava-park Komenda-IG a HG posouzeni a navrh zplsobu vsakovani.pdf

E. Dendrologicky prizkum a inventarizace kacené zelené

° Inventarizace a dendrologické posouzeni dfevin v parku Komenda v Opavé_pruvodni
zprava.pdf

° 01 Situace SirSich vztah(.pdf

° 02 Inventarizace dfevin.pdf

° KomendaOpava_Tabulka inv.hodnot.xIsx

° KomendaOpava_Inventarizace dfevin.dxf

F. Architektonicka studie Viceucelového rodinného parku Komenda, MPD, &erven, 2021
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B souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Stavajici park o rozloze cca 8300 m? v nadmorské vysSce cca 270 m n. m. se nachazi v
zastavéném uzemi mésta, svou polohou spada do SirSiho okruhu centra.

Ze severozapadni ¢asti na park pfiléha ulicemi Ondfi¢kova a EngliSova plocha reziden¢ni
vystavby, z vychodni strany uzemi se nachazi zahradky oddélujici tzemi od vlakové trati,
koridor vlakové trati pfiléha k feSenému uzemi pouze v jeho severovychodnim cipu. Na
jihozapadni strané Uzemi se nachazi plocha zahradkarskych pozemku v izemnim planu
vedena jako plocha pfestavby OP-P7 (podminkou realizace zpracovani tzemni studie).

Do uzemi je mozné vstoupit od severu z ulice EngliSova a ze zapadu od ulic Palackého a
Ondfickova. Jizni vstup od ulice Oticka vede skrz dvé fady garazi a je pomérné terénné
naroény. Jedina zpevnéna cesta vede od ulice OndFickova k détskému hristi. Uzemi
postrada zpevnéné pési propojeni, jsou zde pouze vySlapané stezky v nejvice vyuzivaném
sméru od Ondfi¢kovy ulice smérem k centru a méné viditelna pé&sina od hfisté k jiznimu
vstupu do Uzemi. Na severni hranici uzemi podél ulice EngliSova se nachazi cyklotrasa
propojujici uzemi s centrem mésta.

Uzemi je umist&né na vyrazné svazitém terénu s prevy$enim od severu k jihu necelych 16
metrd. Ma pfirodni charakter, jedna se o travnatou plochu se vzrostlymi stromy pfedevsim v
jizni &asti. Uzemi neni kultivované a je $patné udrZzované. Kromé& malého hfisté ,Rakosniéek”
zaméfeného na mladsi déti (které méstu poskytl fetézec Lidl), které bude odstranéno pfed
zapocetim stavebnich praci, nenabizi dal8i vyziti & nabidku pro traveni volného €asu. V jizni
¢asti je znacné zanedbana sportovni zpevnéna plocha hfisté s popraskanym asfaltovym
povrchem (zpevnény placek). V padesatych letech minulého stoleti byl upraven terén v
uzemi a po celé jeho délce byla vytvofena bobovaci draha, jejiz terén je i v souCasnosti
vyuzivan v zimé k sankovani a v Iété ke sjezdiim na kole.

V této €asti mésta je Komenda ojedinély pfirodni prostor, ktery diky své svazitosti nabizi v
zimé moznost sankovani a bobovani. V okoli se nachazi nékolik zakladnich a matefskych
Skol a jak déti, tak dospéli uzemim prochazi na svych dennich cestach.

Park se nachazi podle platného uzemniho planu v zastavéném Uzemi mésta a v katastru je
veden jako plocha ostatni.

Navrhovana Uprava parku nenaruSuje stavajici charakter uzemi. Park je navrzen jako
pFirodni, v navrhu jsou zachovany stavajici stromy, kromé stromu identifikovanych k
odstranéni ze zdravotnich nebo provozné-bezpecnostnich divodud. DalSi porosty dfevin
(kefové skupiny, nalety) budou &aste¢né redukovany z bezpec€nostnich a provoznich divodu.
Jsou navrzeny nové vysadby strom(, kefu i bylinného porostu.

Ve stavajicim parku se nenachazi zadné budovy, pouze chodnik ze zamkové dlazby
zajistujici pFistup k détskému hfisti uréenému k pfemisténi a dale zpevnéna plocha hfisté s
rozpraskanym asfaltovym povrchem. V Uzemi se dale nachazi nékolik nevyuzivanych
technickych prvk( - zbytky oploceni sportovniho hfisté, zabradli u garazi, (betonové
zbytky...) uréenych k odstranéni.
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b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem

Uzemné planovaci dokumentace je ve statutarnim mésté Opava fe$ena Gizemnim planem.
Uzemni plan Opavy byl v souladu s ustanovenim § 54 odst. 1 zakona ¢&. 183/2006 Sb.,

0 Uzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich

predpisu, pfedlozen Zastupitelstvu statutarniho mésta Opavy k vydani dne 11. 12. 2017

na jeho 27. zasedani.

Zastupitelstvo statutarniho mésta Opavy vydalo Uzemni plan Opavy formou opatfeni obecné
povahy po ovéfeni, Ze neni v rozporu s Politikou Gzemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni
Aktualizace €. 1, se Zasadami uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje nebo vysledkem
fesSeni rozporu a se stanovisky dotéenych organl nebo stanoviskem Krajského ufadu
Moravskoslezského kraje. Uzemni plan nabyl uéinnosti dne 2. 1. 2018.

Vlydany Uzemni plan Opavy je opatfen zaznamem o Uginnosti v souladu s ustanovenim §
14 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci
dokumentaci a zpUsobu evidence Uzemné planovaci €innosti, ve znéni zmén provedenych
vyhlaskou €. 458/2012 Sb.

Zména €. 1, vydana dne 7. 6. 2021 usnesenim €. 661/17/ZM/21 Zastupitelstva statutarniho
mésta Opavy, nabyla uc¢innost 22.7.2021.

Navrhovana uprava parku je v souladu s uzemnim planem. VétSina plochy parku se nachazi
v ploSe ZV — zeleni na vefejnych prostranstvich. Zpevnéna cesta vedouci ke garazim
(pozemek €. 2540/3) je vedena jako plocha VS - vyrobni smiSené. V severovychodni ¢asti na
Uzemi zasahuje dopravni koridor drazni infrastruktury. Okoli ulice Ondfi¢kova je vedeno jako
plocha K - komunikaci.

A.1 VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI
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https://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/rozvoj-mesta/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-zmeny-opava/zmena-c-1.html

c) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci v pripadé stavebnich
uprav podminujicich zménu v uzivani stavby,

Nejsou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na
vyuzivani uzemi

V Uzemi nejsou vydana rozhodnuti a povoleni vyjimky z obecnych poZadavkl na vyuzivani
uzemi.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

e Souhlasné zavazné stanovisko - Krajska hygienicka stanice
Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé - Stanovené podminky (pfedlozeni
provozniho fadu) budou naplnény pfed zahajenim uzivani venkovni hraci plochy.

¢ Koordinované zavazné stanovisko - Odbor zivotniho prostredi - Stanovené
podminky dle § 7 odst. 1 ZOPK o ochrané dfevin pfed poSkozovanim a ni¢enim jsou
zohlednény v maximalni mozné mife. Stavebni ¢innost bez vymezeni chranéného
kofenového prostoru je nutna z provoznich a prostorovych diivodl v ramci stavby
chodniku, kde zasahuje do kofenového prostoru dvoijice lip (€.3,6), stromoradi jirovci
(€. 1114, 15) a skupiny okrasnych tfesni (€. 17, 18, 19, 20, 22 a 23). Kofenovy prostor
stromu bude dale dotéen stavbou SO4 multifunkéni plochy (&. 42, 43, 44 a 46) a
bodoveé v prostoru hernich prvkd ve svahu (¢. 47, 48, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 66 a 68). VeSkeré stavebni prace v chranéném kofenovém prostoru probéhnou za
dodrzeni podminek ochrany kofenu ve vykopu - bezvykopovou technologii se
selektivnim pfistupem k obnazenym kofenim. V pfipadé vyskytu kofenl s primérem
nad 30 mm muze odborny dozor rozhodnout o jejich pferuseni, a to v€etné nasledné
analyzy stability stromu, popf. navrhne alternativni feSeni. Kaceni dfevin probé&hne
dle stanovenych podminek.

e Stanovisko spravce siti kanalizace a vodovodu SmVak - Z prostorovych davod je
nova vodovodni pfipojka umisténa v ochranném pasmu kanalizace, s ¢imz SmVak
vyjimec€né souhlasi.

e Trasy vedeni siti v koordinacni situaci jsou zkoordinovany s pozadavky dotéenych
organu statni spravy a spravcu siti.

e Souhlas s premisténim Rakosni¢kova hfisté - spoleCnost Lidl Holding s.r.o.
souhlasi s navrzenym pfemisténim stavajicicho détského hiisté. SMO (Ing. arch.
Stanjura) zaijisti zpracovani projektové dokumentace a vSe potifebné pro premisténi
Rakosnickova hfisté do nové lokality.

f) vycet a zavéry provedenych priazkumi a rozborti - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prazkum apod.

Vyskopisné a polohopisné zaméreni celého tizemi

Dle zjisténi uzemi ma rozlohu 8300 m? a pfevySeni €ini necelych 16 m. Bylo zpracovano
podrobné zaméfeni modelaci terénu v misté planovaného umisténi terénnich, pobytovych a
hernich prvk, stavajici technické prvky v uzemi. Déale byla zaméfena vzrostla zelen
(jednotlivé stromy) a stavajici prvky (ploty, zidky apod.) ohrani€ujici uzemi. Bylo zjisténo, ze
umisténi plotl ne vzdy respektuje ¢lenéni parcel, zejména na zapadni strané feSeného
uzemi.
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Vyjadreni k zajisténi prabéhu stavajicich nadzemnich i podzemnich inzenyrskych siti
Byla shromazdéna vyjadreni provozovatell k existenci inzenyrskych siti, resp. stavebnimu
zameru.

Dle zjisténi se v feSeném Uzemi nachazi sité nebo ochranna pasma siti téchto
provozovatel(:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.:
e vodovodni fad DN25 vedouci z ulice OndFfickova rovnobézné se zpevnénym
chodnikem do soukromych zahradek
e kanalizacni stoka DN300 pfi ulici Ondfickova, na feSeném Uzemi se nachazi Sachta
CETIN a.s.
e sit elektronickych komunikaci (sité s NN, zaméfeni optického kabelu, HOPE trubky
nebo soubéh optického a metalického kabelu) podél severni hranice feSeného uzemi
a v severovychodnim cipu uzemi
CEZ distribuce
podzemni vedeni NN do 1kV ke garazim a zahradkam v jizni ¢asti uzemi
Technické sluzby Opava s. r. 0.
nadzemni vedeni vefejného osvétleni
Spole¢nost Vodafone Czech Republic a.s.
ochranné pasmo vedeni verejné komunikacéni sité pfi severni hranici feSeného uzemi
GasNet, s.r.o.
ochranné pasmo plynovodu NTL pfi severni hranici feSeného uzemi
Sprava Zeleznic, statni organizace
Zajmové uzemi se nachazi v ochranném pasmu drahy.
Aktualné probiha zpracovani Studie proveditelnosti (SP) trati Ostrava-Svinov — Opava
vychod — Krnov. V ramci této SP je provéfovana modernizace, zkapacitnéni a
elektrizace feSené sité. Aktualné probiha zpracovani konceptu SP. Stavby nutno
koordinovat.
e V blizkosti feSeného Uzemi se nachazi zelezniéni most v evid. km 112,849
NEJ.cz s.r.o.
e Opticky kabel je ulozen 60 cm pod urovni terénu. Pfed zahajenim zemnich praci je
nutno vytycit polohu sité a zemni prace v blizkosti optického kabelu je nutno provadét
ruénim kopanim.

Inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum feseného uzemi

Geologicky profil je v ramci zajmové lokality znaéné proménlivy. To je dano pfedevsim
morfologii terénu a pfitomnosti riiznorodych a prostorové variabilnich poloh navazek. Z
téchto dlvodu neni mozné stanovit obecny geologicky profil a je nutné pfistupovat
individualné k jednotlivym ¢astem lokality.

Hladina podzemni vody nebyla prdzkumnymi pracemi zastizena. Jeji Uroveri Ize o¢ekavat v
hloubce od cca 15 m pod terénem. Smér proudéni podzemnich vod v hlavnim kolektoru je
severovychodnim smérem. Podle klasifikace propustnosti hornin bylo horninové prostfedi v
feSeném Uzemi definovano jako mirné propustné.

Pfi vsakovani neznecisténych srazkovych vod do horninového prostifedi na dané lokalité
nelze pfedpokladat negativni ovlivnéni kvality podzemni vody v okoli zajmového uzemi a na
zajmove lokalité bude zachovan vyhovujici stav podzemnich a povrchovych vod a na vodu
vazanych ekosystému. Vzhledem ke geologické stavbé horninového prostfedi nedojde pfi
dodrzeni podminek definovanych v kapitole 4.3 zpravy IGHG prizkumu k ovlivnéni
odtokovych pomér( nebo k naruseni stability zakladovych &i svahovych pomeéra.
Predmétem zaméru je vystavba rekreacnich a zabavnich prvkl v ramci stavajiciho parku
Komenda. Sondy byly rozmistény objednatelem dle planovaného umisténi jednotlivych
prvkd. Dle vysledkl provedenych praci Ize podminky pro zakladani prvkd hodnotit jako
slozité, z dlvodu znacné prostorové variability jednotlivych vrstev a vyskytu vysokych
mocnosti navazek. Z téchto divodu je nutné pfi zakladani individualné pfistupovat k
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jednotlivym prvkam, dle konkrétniho geologického profilu v daném misté.

Dendrologicky priizkum a inventarizace kacené zelené
Dle zjisténi, byla navrZzena tato opatfeni:

V severni ¢asti od ulice EngliSova se nachazi skupina vzrostlych lip ve stafi cca 35 let. Jsou
navrzeny bezpecnostni ofezy a do 5 let pfipadné kaceni z bezpecnostnich divodu u jednoho
jedince lipy velkolisté, Tilia platyphylla, inv.€.5, praim.50 cm. Lipa je jednostranné proschia,
ve vétsi Casti koruny, na kmeni jsou stopy po mrazovych listach a pravdépodobné napadeni
vnitfnich pletiv hnilobou.

Vychodni okraj zajmového Uzemi lemuje jednostranna alej jirovcu, v zastoupeni jirovce
Cerveného, Aesculus carnea, stafi cca 6 az 8 let a jirovce madalu, Aesculus hippocastanum,
ve stafi 8 az 12 let napadeny klinénkou jirovcovou. Navrzeno je kaceni 4ks z diivodu
Spatného zdravotniho stavu a 1ks z dGvodu kolize se stavbou cesty.

Zapadni svazita ¢ast uzemi je porostla pfevazné naletovou zeleni ve stari 20 az 45 let
tvofenou pfevazné rodem Robinia (trnovnik akat) a Alnus (olSe). V &asti, kde pfevaZzuji olse,
se nachazi nékteré exemplare ve Spatném zdravotnim stavu, které mohou byt ze statickych
davodd v budoucnu nebezpecné. Proto inventarizace doporucuje jejich kaceni, pfipadné
zdravotni a bezpec€nostni ofez u dalSich jedincu. V jizni ¢asti svahu zajmového Uzemi, se
vyskytuji dal$i mladsSi dreviny (tfeSefi obecna) k odstranéni. Pfed realizaci hfisté (SO6 HFisté
horni) je tfeba zopakovat dendrologicky priizkum a posouzeni provozni bezpec¢nosti a
zjisténé skutecnosti budou po odsouhlaseni autory zohlednény pfi realizaci.

V zajmovém uzemi byly také inventarizovany dva javory jasanolisté, Acer negundo, které se
pocitaji k invazivnim druhiim regionu a je doporuceno sledovani pfipadného mnozeni na
dané ploSe.

Inventarizace zelené byla doplnéna priizkumem v terénu béhem projekénich praci a zjisténé
skutecnosti byly zaznamenany a zohlednény v dokumentaci.

SHRNUTI

Pfipravné prace ve zpracovaném obsahu a rozsahu zajistily potfebné podklady

k vypracovani projektové dokumentace ke slou¢enému uzemnimu a stavebnimu fizeni a pro
dokumentaci pro provedeni stavby.

Porovnani zaméfeni s katastralni mapou ukazalo na nutnost upfesnéni hranice feSeného
uzemi a revidovani dotCenych parcel. Stavajici inzenyrské sité a geologické a
hydrogeologické poméry v izemi nepfedstavuji pfekazku pro realizaci zaméru v jeho
puvodni koncepci.

Inventarizace zelené a dendrologické posouzeni a navrzena opatfeni byla definovana

v predpokladaném rozsahu a potvrdila nizkou perspektivu stavajiciho porostu dievin v
jihozapadni Casti uzemi a potfebnost nové vysadby dfevin pro udrzeni kontinuity zeleného
zapoje.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpis,
hranné pasmo drahy dle Zakon rahach ¢. 2 4

Celostatni trati €. 310, usek Opava-vychod — Krnov
Navrzené nové pochozi plochy propojuji oblouk komunikace v ulici Ondfi¢kova s jiznim

chodnikem ulice EngliSova v misté pfed Zelezni¢nim viaduktem. Stavajici pési trasa bude
nové vybavena zpevnénym chodnikem, jedna se tedy o novostavbu v misté vysSlapané
propojky détského hristé do ulice EngliSova a dale v misté stavajiciho slepého chodniku
vedoucimu k détskému hfisti.
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Novy parkovy chodnik prochazi od napojeni z ul. EngliSova ochrannym pasmem drahy a
¢asteCné zasahuje za hranici koridoru drazni dopravni infrastruktury - koridor 1/K1-DD,
celostatni trat &. 310, Usek Opava-vychod - Krnov (v UP VPS DZ12).

Konstrukce feSenych zpevnénych ploch jsou navrzeny dle TP 170 - Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci, schvaleného MD CR od 1. 12. 2004 a jeho dodatku schvaleného MD
CR od 12. 8. 2010. Pfipadné podle certifikovanych skladeb podle katalogu vyrobce.
Soucasné budou také splnény vSechny pozadavky souvisejicich pravnich predpist na
jednotlivé materialy pouzité do konstrukce vozovek (mrazuvzdornost, soucinitel smykového
tfeni atd.).

Pristupové dopravni trasy b&hem stavby budou vyuzivat stavajici komunikace, zejména ulice
Ondfickova a EngliSova s navazujici ulici Palackého s napojenim na nadfazenou komunikaci
v ulici Olomoucka (silnice €. 1/46). Konkrétni trasy budou uvedeny v ramci POV. Pouzivané
trasy pro odvoz vykopové zeminy a ostatnich odpadl ze stavenis§té a trasy pro dopravu
sméfovanou na stavenisté bude mozZné upfesnit po urCeni lokalit recyklagnich center,
fizenych skladek, centralnich vyroben, skladl apod., podle skute¢nych podminek v dobé
realizace stavby.

Rozsah navrZzenych uprav nevyzaduje dokladat akustickou studii.

Realizaci nebudou neptiznivé ovlivnény drazni objekty a zafizeni v majetku SZ.

Vzajemna poloha stavby a Zelezniéni traté, jakoZto ochranné pasmo a fez kolmy na osu
koleje v misté nejvétsiho pfiblizeni stavby k draze viz koordinaéni situaci.

Park se nenachazi v pamatkové chranéné zoné ani se na néj nevztahuje zadna dalsi
ochrana.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

Park se nenachazi v zaplavovém uzemi.
Park se nenachazi v poddolovaném ani jinak naruseném uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,

Navrzené upravy parku nebudou mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

Ochrana okoli pfed obnovou parku neni potfeba, odtokové poméry v Uzemi zlstavaji beze
zmény.

Zajmova oblast neni soulasti velkoplosného ani maloplosného zvlasté chranéného uzemi a
neni ani soucasti Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV). Zajmova lokalita
lezi mimo ochranna pasma vodnich zdroju. Lokalita nelezi v zaplavovém Uzemi a neni v
databazi CGS — GEOFONDU evidovana jako aktivni ani potencialni plocha sesuvu. viz ZTI

PFi vsakovani neznecisténych srazkovych vod do horninového prostiedi na dané lokalité
nelze pfedpokladat negativni ovlivnéni kvality podzemni vody v okoli zajmového uzemi a na
zajmové lokalité bude zachovan vyhovujici stav podzemnich a povrchovych vod a na vodu
vazanych ekosystému. Vzhledem ke geologické stavbé horninového prostfedi nedojde pfi
dodrzeni podminek definovanych v kapitole 4.3 zpravy IGHG prlizkumu k ovlivnéni
odtokovych pomérd nebo k naruseni stability zakladovych i svahovych poméru. viz pfiloha
IGHG

Srazkové vody ze stfechy stanku a ze zpevnénych a nezpevnénych ploch budou v plném
rozsahu likvidovany na pozemku parc. €. 2530/239. Srazkové vody ze stfechy stanku
(srazkové povrchové vody pfipustné) budou odvadény do podzemniho vsakovaciho objektu
opatfeného bezpecnostnim prelivem, srazkoveé vody ze stavajicich zelenych nezpevnénych
ploch parku, z komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch budou vsakovany v misté nebo
budou svedeny do pfilehlych zelenych ploch, kde budou vsakovany do terénu. Pfipadné
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srazkové vody stékajici z nezpevnénych ploch svahl nad betonovou multiplochou a mistem
pro grilovani budou vsakovany v podzemnich vsakovacich zafizenich umisténych nad témito
zpevnénymi plochami (ochrana multiplochy a grill pointu). Podzemni vsaky jsou opatfeny
bezpecnostnimi prelivy, pfi pfeteCeni vsakovaciho zafizeni je mozny odtok srazkové vody ze
vsakovaciho zafizeni po povrchu terénu parku. viz ZTI

Pozarné nebezpeény prostor nezasahuje sousedni objekty ani sousedni pozemky. Reseny
objekt neni v pozarné nebezpe&ném prostoru jinych objektl. Pozarné nebezpecny prostor je
zakreslen v koordinacni situaci viz C.2 a D.1.3.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V feSeném Uzemi jsou navrzeny k demolici stavajici zpevnéné plochy chodnikl a asfaltové
plochy hfisté, , budou odstrané&na zabradli a oploceni uvnitf feSeného Uzemi, navrzeny k
odstranéni jsou stavajici nevyhovujici lampy vefejného osvétleni. Etapizace viz D.1.1b.2
Pfiprava uzemi - demolice, kaceni.

Zpracovatel dale nad ramec této stavby doporuéuje provést zpevnéni zapadni hranice svahu
parku smérem k zahradkarské kolonii, spojené s pevnym definovanim hranic pozemku napfr.
pomoci plotu s podezdivkou. V sou€asnosti zde dochazi ke skladkam zeminy a kompostu na
obecnich pozemcich, a misty i k terénnim Upravam svahu a posundm plotd mimo katastralni
hranice. Naklady spojené s odvozem material( a staveb umisténymi na pozemek uzivateli
sousednich pozemkd (tj. rizné provizorni retenéni zidky, schody/stupné ve svahu, odpadni
material apod.) nejsou soucasti této dokumentace.

Ke kaceni j navrzeny tyto drevin Cisly:

Stromy pod &isly: 7 - ok 25 cm, 12 — ok 44 cm, 16 - ok 25 cm, 25 - ok 25 cm, 26 - ok 25cm,
41 — 0ok 28 cm, 51 - ok 126 cm, 53 — ok 126 cm, 55 — ok 57 cm, 56 — 94 cm, 64 — vicekmen
ok 79 a 31 cm, 67 — vicekmen ok 47 a 16 cm, 80 - ok 41 cm, 85 - vicekmen ok 31-63 cm
Dale je doporuceno kaceni €. 87 - ok 63cm vné hranice feSeného Uzemi z divodu stability a
rozvolnéni stromové skupiny.

Z toho jsou stromy s obvodem kmene nad 80cm, vyZadujici povoleni ke kaceni:
Inv.€. 51 — Alnus glutinosa, ok 126 cm

Inv.€. 53 — Alnus glutinosa, ok 126 cm
Inv.€. 56 — Alnus glutinosa, ok 94 cm
Inv.€. 64 — Prunus cerasus - vicekmen, ok 79 a 31 cm

K odstranéni jsou navrzeny skupiny naletovych dfevin v centralni ¢asti parku (inv. &. 32,
33m2) a v prostoru u garazi (inv. €. 96, 30m2) a kefova skupina Lonicera xylostelum v horni
¢asti svahu u plotu zahradek (inv. €. 81, 2m2), celkem 65m2. Odstranéni naletl a ofez
kefové skupiny navrzeno selektivnhé pod autorskym dozorem s mozZnosti ponechat vyvétveny
specimen Sambucus nigra i zapéstovat stromové patro.

V feSeném Uzemi se neodstranuji kefe s vymérou plochy na 40m2, vyzadujici povoleni ke
kaceni.

k) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Navrh nema pozadavky na doCasné ani trvalé zabory zemédélského pudniho fondu ani
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pozemkU uréenych k plnéni funkce lesa.

) izemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

NAPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Navrzené upravy se tykaji celkové koncepce parku, zahrnuji terénni, krajinarské i stavebni

prace. Soucasti navrhu jsou nové parkové cesty a zpevnéné plochy. Nova patefni cesta
parkem propoji severovychodni cip a zapadni stranu parku, vede v ose dnes vySlapané
pésiny od podjezdu v ul. EngliSova k zatacce v ul. Palackého/ Ondfi¢kova a bude napojena
do ulice Ondfic¢kova v misté smérového oblouku, kde je dnes napojen stavajici chodnik.
Doplnény budou Upravy pro zvySeni bezpecnosti pésiho provozu - sniZzeny obrubnik

s varovnym pasem. Stavajici dlazdény chodnik od ulice k détskému hfisti bude odstranén.

Pé&3&i komunikace ma plynulou kfivkovou geometrii zakladni stopy, trasa spojuje cile bez oklik
a zajistuje podminky pro bezpecény, bezbariérovy a plynuly pohyb. Dlraz na vysokou
hodnotu vytvarného zpracovani pomaha pfehlednosti a dobré orientaci. Proménliva Sifka
komunikace upozoriiuje rozSifenim na dualezita mista ¢i body zajmu (prostranstvi pfed
stankem, okoli mizitka, mista s lavickami apod.) a zUzenim nabada k vétsi opatrnosti (napf.
napojeni na chodnik v ul. Engli$ova). Sitka celé komunikace je v celé trase vétsi nez 1,5 m,
Sifka betonového povrchu neklesa pod 1,3 m, podélny sklon nepfesahuje 8,33% a pficny
dosahuje nejvyse 2%.

Navrzena komunikace bude slouzit pfedevsim p&Simu provozu, ale umozni i pojezd vozidlim
IZS a zejména lehkym nakladnim vozidlim udrzby parku a technickych sluzeb. Povrch bude
proveden z vodopropustného betonu frakce 4/8 mm, s propustnosti 250 I/m?/min. Bude
mrazuvzdorny, branici tvorbé louzi a odolny tlaku dostacujicimu k umoznéni pojezdu vozidel
technické udrzby. Barevnost bude odpovidat pfirodnim odstinu betonu, konkrétni odstin
bude odsouhlasen s autory. Dilataéni celky budou provedeny pomoci navazani neviditelné
dilatace. Dodavatel prokaze vhodnou certifikaci vyrobku pro pouziti na vefejnych chodnicich.

Na hlavni péSi trasu navazuiji stérkové cesty a plochy, pfi¢emz zalivy rozSifujici cestu pfed
viaduktem a oval pro sezeni pod stromy na zapad od stanku jsou navrzena v provedeni z
velkoformatové vostinové polypropylenové rohoze prosypané stérkem frakce do 16/32 mm a
tenkou lozni vrstvou frakce 2/4 mm v provedeni pro cesty pro péSi. Prosypana rohoz bude
schopna odolat tlaku 300 t / m?, dostacujicimu k umoZnéni pojezdu vozidel technické Gdrzby.
Dodavatel prokaze vhodnou certifikaci vyrobku pro pouziti na vefejnych chodnicich.

Obrubnik betonové cesty bude na jednom kraji vyvySen 6 cm nad povrch komunikace a bude
tim tvofit pfirozenou vodici linii pro nevidomé a slabozraké. Obrubnik bude z betonovych
tvarovek v tl. 7-8 cm, pficemZ na nékolika pfimkovych mistech bude plynule sniZzen na
uroven chodniku k umoznéni bezbariérového pfechodu z cesty na travnik. Pfechod od vodici
linie k bezbariérové toaleté ve stanku SO2 bude feSen umisténim specialniho akustického
orientacniho majacku pro nevidomé nad osou dvefi na toaletu. Rozhrani mezi
vodopropustnym betonem a vostinovou rohoZzi se stérkem bude feSeno bez obrubniku,
stejné jako protilehla strana sesty z vodopropustného betonu a jako kraje Stérkovych ploch.

Kanalizace splaskova — kanaliza¢ni pfipojka
SO1 Stanek bude napojen na vefejnou kanalizaci DN300 KT vedouci v pfilehlé komunikaci

jednou kanaliza¢ni pfipojkou PVC KG SN10 DN150, pfipojka bude napojena do odbocky
vysazené na uliéni stoce. Délka pfipojky je 2 m. Na pfipojce bude umisténa na pozemku ¢.
2530/239 (vefejné pfistupny pozemek) ve vzdalenosti 2,00 m od hranice pozemku revizni
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$achta $1 @1000, na lomu na domovni &asti pfipojky bude osazena $achta S2 @400.Vice viz
D.1.4.1 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE.

Vodovodni ptipojka

Stanek a arealovy vodovod budou zasobovany vodou z vefejného vodovodu DN80 GG
vedouciho v pfilehlé komunikaci. Fakturaéni vodomér DN20 bude osazen ve vodomérné
Sachté, ktera bude umisténa na verejném prostranstvi mimo ochranné pasmo vodovodniho
fadu. Vodomérna Sachta bude splfiovat standardy SmVaK Ostrava, je navrzena vodomérna
Sachta bez vstupu obsluhy MODULO 1 s vySkové stavitelnym ramem, vySka 115 az 130 cm,
nosnost poklopu 12,5 t. Sachta je vybavena kulovym kohoutem pfed vodomérem a zpé&tnou
klapkou s odvzdusSnénim za vodomérem, soucasti Sachty je potrubi — vstup/vystup PE32.
Pro napojeni navrhovaného stanku a arealového vodovodu bude zfizena vodovodni pfipojka
PE 100RC SDR11 32x3,0, ktera bude napojena na vodovodni fad pomoci navrtavaciho pasu
HACOM s rohovym ventilem ZAK34 ISO 3160 D32. Délka pfipojky je 1,9 m. Vice viz D.1.4.1
ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE.

Arealovy vodovod

Aredlovy vodovod bude zasobovat vodou stojany s davkovanou pitnou vodou (pitka) a
technologické zafizeni mizitka. Podruzné vodoméry pro tato vybaveni viceucelového
rodinného parku budou osazeny ve stanku v prostoru zazemi. U podruznych vodoméra
budou osazeny uzaviraci a vypoustéci ventily, kterymi bude mozno uzavfit jednotlivé vétve
arealového vodovodu v dobé, kdy toto vybaveni parku nebude v provozu. U kazdého
zafizeni bude zfizena v zemi SachtiCka s vodovodnim uzavérem a moznosti vypousténi
pfivodniho potrubi. Odtok od jednotlivych zafizeni neni napojen na kanalizaci, pfebyteCna
nevyuzitd voda je odvadéna do vsakl. Arealovy vodovod bude z materialu PE 100RC
SDR11.

Kanalizace deStova

Veskeré srazkové vody budou v plném rozsahu likvidovany na pozemku parc. ¢. 2530/239.
Srazkové vody ze stfechy stanku (srazkové povrchové vody pfipustné) budou odvadény do
podzemniho vsakovaciho objektu opatfeného bezpeénostnim pfelivem, srazkové vody ze
stavajicich zelenych nezpevnénych ploch parku, z komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch
budou vsakovany v misté nebo budou svedeny do pfilehlych zelenych ploch, kde budou
vsakovany do terénu.

Destova kanalizace v zemi bude z trub PVC DN125. Stfecha stanku bude odvodnéna
pomoci stfedniho vtoku napojeného do venkovniho dedtového svodu, na svodu bude v
urovni terénu osazen lapac€ stfeSnich splavenin. Potrubi PVC DN125 bude zausténo do
podzemniho vsaku — vsak 1.

Elektro

Pfipojeni z rozvadéce bude na dvou mistech pro stanek SO2 a vefejny grill SO3, a pro
mobilni kavarnu. Rekapitulace odbéru: stanek 50A, grill 10A, mobilni kavarna 32A.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Podmiriujici ani vyvolané investice v Uzemi nejsou, souvisejici investice mohou nastat -
feSeni oploceni sousedicich zahradek/terénni zidky podél jihozapadni hrany uzemi.

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a

provadi,
k.u. Opava-Pfedmésti
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p-C. vyméra | druh vlastnictvi orientacni popis
2530/239 | 8194 m2 | ostatni Opava park
plocha
2529/2 7258 m2 | ostatni Opava ul. EngliSova (okraje
plocha chodniku)
2530/898 | 2 m2 zahrada Opava u jizni hranice
2540/33 533 m2 ostatni Opava pfipojka VO
plocha
2540/1 925 m2 ostatni Opava pfipojka VO
plocha
2540/2 227 m2 ostatni Opava pfipojka VO
plocha
2995/1 4080 m2 | ostatni Opava ul. Oticka (pfipojka VO)
plocha
2540/3 487 m2 ostatni Opava pfipojka ELO
plocha
2530/240 | 3165 m2 | ostatni Opava ul. OndFickova (pfipojky)
plocha

o) seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo.
k.u. Opava-Pfedmésti

p.C. vyméra | druh vlastnictvi orientaéni popis

2530/239 | 8194 m2 | ostatni Opava kanalizace, elektro, voda,
plocha VO

2530/240 | 3165 m2 | ostatni Opava kanalizace, elektro, voda,
plocha VO

2540/33 533 m2 ostatni Opava pfipojka VO, elektro
plocha

2540/1 925 m2 ostatni Opava pfipojka VO
plocha

2540/2 227 m2 ostatni Opava pripojka VO
plocha

2995/1 4080 m2 | ostatni Opava pripojka VO
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plocha

2540/3 487 m2 ostatni Opava pfipojka ELO
plocha

B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o vystavbu nového viceu€elového parku, jejiz sou€asti budou terénni modelace

vCetné sadovych Uprav, drobné stavebni prvky (rozhledna, grill-point, sportovni multifunk&ni

plocha a stanek s prodejnim zazemim a vefejnou toaletou), nova parkova cesta a zpevnéné
plochy, herni prvky, mobiliaf a vefejné osvétleni.

b) ucel uzivani stavby
Stavba bude vyuzivana jako vefejné pfistupny park ureny k rekreaci, sportu a odpoc¢inku.

c¢) trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk
na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
e Stanovisko spravce siti kanalizace a vodovodu SmVak - Z prostorovych davod je
nova vodovodni pfipojka umisténa v ochranném pasmu kanalizace, s ¢imz SmVak
vyjimec€né souhlasi.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organti

e Souhlasné zavazné stanovisko - Krajska hygienicka stanice
Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé - Stanovené podminky (pfedlozeni
provozniho fadu) budou naplnény pfed zahajenim uzivani venkovni hraci plochy.

e Koordinované zavazné stanovisko - Odbor zivotniho prostredi - Stanovené
podminky dle § 7 odst. 1 ZOPK o ochrané dfevin pfed poSkozovanim a ni¢enim jsou
zohlednény v maximalni mozné mife. Stavebni ¢innost bez vymezeni chranéného
kofenového prostoru je nutna z provoznich a prostorovych divodl v ramci stavby
chodniku podél jeho vychodni strany a v prostoru détského hfisté, kde zasahuje do
kofenového prostoru dvojice lip (¢.3,6), stromoradi jirovcu (€. 11, 14, 15a 16) a
skupiny okrasnych tfesni (€. 17, 18, 19, 20, 22 a 23). Kofenovy prostor stromU bude
dale dotéen stavbou SO4 multifunkéni plochy (€. 42, 43, 44 a 46) a bodové v prostoru
hernich prvkl ve svahu (€. 47, 48, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66 a 682).
Vedkeré stavebni prace v chranéném kofenovém prostoru probéhnou za dodrzeni
podminek ochrany kofenu ve vykopu - bezvykopovou technologii se selektivnim
pfistupem k obnazenym kofeniim. V pfipadé vyskytu kofend s primérem nad 30 mm
muze odborny dozor rozhodnout o jejich preruseni, a to v€etné nasledné analyzy
stability stromu, popf. navrhne alternativni feSeni. Kaceni dfevin probéhne dle
stanovenych podminek.

e Stanovisko spravce siti kanalizace a vodovodu SmVak - Z prostorovych dlvodu je
nova vodovodni pfipojka umisténa v ochranném pasmu kanalizace, s ¢imz SmVak
vyjimeéné souhlasi.
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e Trasy vedeni siti v koordinacni situaci jsou zkoordinovany s poZadavky dotéenych
organu statni spravy a spravcu siti.

e Souhlas s premisténim Rakosni¢kova hfisté - spolec¢nost Lidl Holding s.r.o.
souhlasi s navrzenym pfemisténim stavajicicho détského hfisté. SMO (Ing. arch.
Stanjura) zajisti zpracovani projektové dokumentace a v3e potfebné pro pfemisténi
Rakosnickova hristé do nové lokality.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu,
Park se nenachazi v pamatkové chranéné zéné ani se na néj nevztahuje zadna dalsi
ochrana.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Rozloha feSeného Uuzemi: cca 8300 m?

Nadmoiska vyska: 266 - 281 m n. m.

PrevysSeni tzemi: cca 15 m

Plocha obnovované ¢asti parku - 8300 m?

Chodnikova plocha s povrchem z mezerovitého betonu -258,3 m?
Chodnikova plocha s krytem dilct vyplnénych Stérkem - 31,4 m?
Chodnikova plocha s krytem z betonové dlazby - 1,8 m?

Cesta se stérkovym povrchem s moznosti pojezdu - 24 m?

Cesta se stérkovym povrchem bez mozZnosti pojezdu - 10 m?
Schody betonové - 4 m?

Multifunk&ni betonova plocha - 248 m?

Stanek zast. plocha 35,70 m?, obestavény objem 94 m?.
Rozhledna zast. plocha 5,60 m?

Grillpoint — 16 m?

Plochy Stérkového travniku - 201 m? (Faze 1 - 86 m2, faze 2 - 115 m2)

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.,

Park nema specifické pozadavky na spotfebu médii a hmot, destové vody budou
zasakovany na misté. Park neprodukuje emise, odpad pouze narazové biologicky vyplyvajici
z udrzby parkovych ploch. U parku se nestanovuje energeticka naro¢nost.

V parku bude umistén prodejni stanek, pfipojeny na sité elektro (3x50A), vody (vypocltova
spotfeba 419 m3/rok) a splaskové kanalizace (vypoc&tovy odtok 400 m3/rok) . Stanek bude
vytapény, vybaven el. ohfevem vody a drobnym gastro provozem. DeStova voda ze stfechy
stanku bude zasakovana na misté.

V parku bude umistén vefejny gril, pfipojeny na sit elektro (1x10A).

U jizni hranice parku bude umisténa pfipojkova skfin (3x32A) pro ob&asné vyuziti typu
mobilni kavarna apod.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Pfedpokladana realizace stavby v roce 2025.

Stavba je navrzena pro realizaci ve dvou etapach. V prvni fazi probéhnou pfipravy, terénni
upravy a stavby ve svahu v jihovychodni €asti parku. Ve druhé fazi probéhnou pfipravy,
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stavby siti, terénni uUpravy, Upravy chodniku a hfi§té se stankem v severni &asti._Prvky
mobiliare a drobnych staveb budou realizovany v ramci jednotlivych fazi. Vykop a
instalace el. kabelu a nového svitidla VO v jizni ¢asti parku muze byt realizovana
nezavisle na rozfazovani hlavni stavby.

Kromé pravé upravované plochy zabezpecené plotem zUstava zbytek parku v provozu.

j) orientaéni naklady stavby.
18,839,000 K& bez DPH

B.3 Zasady organizace vystavby

a) Usporadani stavenisté

Provedeni stavebniho zaméru se pfedpoklada ve dvou fazich, prostor feSeného uzemi je
rozfazovanim rozdélen na dvé cca poloviny. Pfi realizovani faze 1 je mozno vyuzivat ¢ast
parku uréenou pro fazi 2; pfi realizaci faze 2 je mozno vyuzivat jiz hotovou ¢ast parku
zrealizovanou ve fazi 1.

Stavenisté bude v obou fazich ohrani€eno provizornim oplocenim proti vstupu nepovolanych
osob. V prostoru stavenisté budou zajiStény nezbytné manipulaéni plochy pro pohyb
stavebnich mechanism(, vykladku materiald a hmot.

Stavajici stromy a kefe urCené k zachovani v dosahu stavby budou po dobu vystavby
nalezité chranény pred poSkozenim, véetné kofenového systému. Viz C.5, D.1.1b.2, SO9.

Faze 1: V prostoru stavenidté dojde k demolicim stavajicich zpevnénych ploch vé.
podkladniho souvrstvi.

Faze 2: Pfed zapoCetim stavby dojde k demontazi a pfemisténi hernich prvkd Rakosnic¢kova
hfisté véetné oploceni, mobiliafe a povrchl v€etné obrubnikd (zajisti SMO). Material vhodny
k druhotnému pouziti pfi stavbé (napf. pisek) mize byt na misté po odsouhlaseni ponechan.
V prostoru stavenisté dojde k demolicim stavajicich zpevnénych ploch v&. podkladniho
souvrstvi, a k odstranéni stavajiciho VO.

Vjezd na stavenisté bude zajiStén proti poskozeni stavajicich ¢i novych zpevnénych ploch a
stavajicich &i novych siti, napf. do¢asnou instalaci pojezdovych paneld.

V zaveéru realizace dané faze bude plocha zafizeni stavenisté zmenSena natolik, aby bylo
mozno provést téZz vysadby a zatravnéni. Pojezd po nové realizovanych zpevnénych
plochach bude minimalizovan a povrchy budou chranény pred poskozenim &i znecisténim.

V prostoru stavenisté budou umistény buriky chemického wc se zajisténim pravidelného
Cisténi a vyvazeni, dale administrativni buniky dle potfeby zhotovitele.

V ramci oploceného stavenidté bude vymezen prostor pro doasnou skladku vytéZené
zeminy, ktera bude opétovné pouzita na stavbé. Material nevhodny k druhotnému pouZiti na
stavbé bude rozdélen dle jednotlivych druhd, odvezen do recyklaéniho centra, pfipadné
deponovan na skladkach k tomu urcenych.

b) Postup vystavby

Po uzavieni smlouvy zpracuje dodavatel podrobny projekt organizace vystavby véetné
detailniho harmonogramu stavebnich praci, berouciho v potaz zvySeny vyznam sezdénnosti
pfi udrzbé dfevin a zahradnich pracich. Dodavatelsky projekt organizace vystavby bude téz
obsahovat predpokladané terminy docasnych zabor(i. Dale je nutno zohlednit ¢asové
prodlevy pfi schvalovani vzorkd pouzitych materialu, pfipadné vysadeb.

Dil&i terminové vazby znamé v dobé zhotoveni Dokumentace pro provadéni stavby:

- stavebnik (SMO) ma zajem na tom, aby obé faze stavby byly provedeny co nejdfive za
sebou
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- stavebnik ma zajem na tom, aby bylo rozfazovani dodrzeno, tj. aby ¢ast parku mohla byt
vyuZzivana vefejnosti i v dobé stavebnich praci ]

- zahajeni praci je podminéno predchazejici instalaci obou pfipojkovych skfini CEZ

- instalace svitidla VO v jizni Casti parku (faze 1) neni Casové vazano na ostatni stavebni
prace

- pfed zahajenim praci dojde k vytyCeni vSech stavajicich siti dle poZadavku provozovatele

¢) uvedeni do provozu
V zavislosti na moznostech dodavatele a pozadavcich stavebnika bude stavba kolaudovana
bud jako celek, nebo jako dva celky dle jednotlivych fazi.

d) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavenistni napojeni na elektrickou sit bude z pFipojkovych skiini CEZ, zfizenych trvalo pro
potfeby parku. Ve fazi 1 nebude stavba napojena na vodu a pitna i uzitkova voda musi byt na
stavbu pfivazena v cisternach. Ve fazi 2 bude mozno vyuzivat vodu poté, co bude zfizena a
zkolaudovana pfipojka, a zfizen zakladni staveni$tni rozvod. Splaskova kanalizace nebude
po dobu stavby vyuzivana, zhotovitel zafidi mobilni hygienické zafizeni pro pracovniky.

e) odvodnéni stavenisté

Po dobu vystavby musi byt zajisténo, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.
Jedna se zejména o vhodny zpusob odvadéni desStovych vod ze stavebnich jam a
provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

VesSkera srazkova voda bude zpracovana na feSeném pozemku v souladu se stavajicim
vodnim rezimem.

f) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno vjezdem z ulice Ondfickova. Vjezd na stavenisté bude zajistén
proti poSkozeni stavajicich ¢i novych zpevnénych ploch a stavajicich &i novych siti, napf.
docasnou instalaci pojezdovych paneld.

Po dobu budovani pfipojek ve fazi 2 budou v nutném rozsahu projednany a realizovany
zabory v ulici OndFickova; vjezd na stavenisté musi zUstat volny i v dobé zabor(.

Zafizeni stavenisté musi byt umisténo na pozemcich stavebnika.

g) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebni Cinnost bude probihat pouze na pozemku stavebnika a na pozemcich zabor(.
Pfipadné znecisténi pfijezdové komunikace musi byt uvedeno do puvodniho stavu bez
zbyte€ného prodleni. Dojde-li k poSkozeni pfijezdové komunikace nebo jiné plochy, je
povinnosti stavebni firmy ji opravit. Vystavbou nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v
okoli.

Pfi vystavbé nebudou produkovany zadné Skodlivé ani toxické latky. Pfi stavebnich pracich
budou dodrZzovany veskeré platné hygienické predpisy.

h) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin

Stavenisté bude ohrani¢eno provizornim oplocenim proti vstupu nepovolanych osob.

V pfipadé vystavby drobnych prvkd mobiliafe mimo oplocenou plochu musi byt i tato mista
doc€asné oplocena. Stavajici stromy v parku, pfipadné dalsi stromy v&etné chranéného
kofenového prostoru budou po dobu vystavby nalezité chranény pred poskozenim.

Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu, jejichZ hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédéeni.
PFi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby
nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpedit pasivni
ochranu (kryty, akustické zastény apod.). Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici
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se stroji ochrannymi pomuckami a preruSovat jejich praci v hlu¢ném prostiedi ze zdravotnich
ddvodd nezbytnymi prestavkami. Pfi stavebni ¢innosti bude nutno dodrzovat povolené
hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci. Hladiny

hluku ze stavebni Cinnosti nesmi v prostoru 2 m pred obytnymi a ostatnimi chranénymi
objekty prestoupit nevyssi pristupnou ekvivalentni hladinu hluku:

v dobé od 7.00 do 21.00 — 65dB/A/Leg

v dobé od 6.00 do 7.00 a od 21.00 do 22.00 — 55dB/A/Leg

v dobé od 22.00 do 6.00 — 45dB/A/Leg

Limitni hodnoty uvnitf obyt. mistnosti o 10dB nizSi

Souvisejici pravni pfedpisy:

zakon €. 258/2000Sb. o ochrané vefejného zdravi a jeho dal3i nasledné provadéci predpisy
napf. nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
vibraci,

nafizeni vliady €. 361/2007 Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci.

Pradnost a emise

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi
motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel
a pravidelné sefizovani motoru. Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa,
aby nedochazelo ke znecistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési
apod. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla
dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v
pfipadé zvysené prasnosti zkrapét.

Pfed vyjezdem ze stavenisté bude provedeno mechanické docidténi vozidel. Zhotovitel
stavby zajisti techniku (kropici vz a vozidlo s kartaci na €isténi komunikaci), ktera v pfipadé
potfeby bude odstranovat necistoty z vefejnych komunikaci.

Souvisejici pravni pfedpisy:

Zakon CNR &.114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni zak. opatieni &. 347/92 Sb.
Vyhlagka MZP CR &. 395/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Zakon CNR &. 20/87 Sb., o statni pamatkové pédi

Zakon CNR &.242/92 Sb., kterym se méni a doplfiuje zakon CNR &. 20/87 Sb., o statni
pamatkové pécdi.

i) maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé),

Docasny zabor bude prostor zafizeni stavenisté a kratkodobé deponie stavebnich materiald,
vymezeny do€asnym oplocenim. Odhadovana velikost oploceného stavenisté: faze 1 — 1500
m2, faze 2 — 1600 m2. Cast parku mimo oplocené plochy bude umozfiovat uzivani
vefejnosti.

Trvalé stavebni zabory nejsou.

j) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Stavba bude provedena tak, aby nedoslo k omezeni bezbariérového uzivani okolnich
komunikaci, prostranstvi a budov.

k) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

Odpady ze stavby budou likvidovany ve smyslu

- zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu

- vyhlasky 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu

- vyhlasky 93/2016 Sb. kterou se stanovi katalog odpadd

- vyhlasky 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady.

A privodni zprdva, B souhrnnd technicka zprdva str.20



Vybourané materialy a odpad budou na stavenisti tfidény, budou ukladany bud’ pfimo na
transportni vozidla, nebo do kontejnert umisténych na plose hlavniho stavenisté pro
nasledny odvoz. Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni recyklaz, pisek,
dfevni hmota). Materialové vyuziti bude mit pfednost pfed jejich uloZzenim na skladku nebo
jinym vyuzitim odpadud. Odpady je mozné predat k zneSkodnéni odborné firmé zajistujici
komplexni servis. Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech
k jejich pfevzeti opravnény. Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zpisobu odstranéni
odpadu ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dal$i vyuziti na stavbé neni mozné, a evidence
odpadU ze stavby.

PFi stavbé se predpoklada vyskyt téchto odpadu:

020103 Odpad rostlinnych pletiv

0201 04 Odpadni plasty (kromé obald)

08 01 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

08 0112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 08 01 11

1501 01 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

150103 Dievéné obaly

1501 04 Kovové obaly

150105 Kompozitni obaly

1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

1502 03 Absorpéni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy
neuvedené pod Cislem 15 02 02
17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku
neuvedené pod Cislem 17 01 06
17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 03 01* Asfaltové smési obsahuijici dehet
17 03 03* Uhelny dehet a vyrobky z dehtu
17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 07 Smésné kovy

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 03* odpad, ktery Ize puvodné zaradit jako ostatni, ale svym znecisténim ziskal
alespon jednu nebezpeénou vlastnost

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod &islem 17 08 01

17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich a

demoli¢nich odpadu) obsahujici nebezpecné latky
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09
02a17 0903
19 08 99 Odpady jinak blize neurcené

200101 Papir a lepenka
2001 11 Textilni materialy
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad

2003 01 Smésny komunalni odpad

2003 03 Uliéni smetky

Na stavenisti nesmi byt palen hoflavy odpadni material (dfevo, asfaltova lepenka, igelit
apod.). Zhotovitel stavby v ramci nabidky a dodavky stavby navrhne a zaijisti skladku
vytéZené k dalSimu pouziti na stavbé nevhodné nebo prebyte¢né zeminy, vybourané suti
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nevhodné k druhotnému vyuziti. Zhotovitel stavby rovnéz zajisti odvoz materialt vhodnych k
recyklaci v€éetné odbéru téchto

material( v recykla¢nim stfedisku. Odpadovy material ze stavebni €innosti bude odvazen na
vhodnou skladku, kterou zajisti zhotovitel v ramci své dodavky stavby.

1) Ochrana kulturnich pamatek a uméleckych dél
V ramci feSeného Uzemi bezpfedmétné.

m) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Na stavbu budou pouzity materialy a technologie, které svym skladovanim, pfipravou a
uzivanim nijak Skodlivé neovliviiuji Zivotni prostfedi. VeSkera vystavba a stavebni prace
budou probihat tak, aby co nejvice omezily nepfiznivé vlivy prasnosti a hluku na své okoli.
Dodavatel je povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedk( produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi
motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel
a pravidelné sefizovani motora.

n) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vystavbou nebudou dotéeny Zadné stavby, kde by bylo nutné provadét opatieni pro
bezbariérové uzivani.

o) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Vzhledem k charakteru stavby a pfijezdové komunikace na stavenisté nejsou zadné
specialni zasady dopravné inZenyrskych opatfeni feSeny.

p) Bezpeénost a ochrana osob v jiz zrealizované stavbé.

V objektu budou osazeny stavebni dodavky, technicka zafizeni a provozni soubory, ktera
musi splfiovat pozadavky na jejich uzivani z hlediska bezpecnosti. Jednotliva strojni a
technicka zafizeni budou oznacena a popsana. Jednotlivé komponenty provoznich souborti
(strojniho vybaveni) budou popsany s dostate¢nou pracovni plochou a manipulaéni plochou
a pruchody s dostate¢nou vzdalenost od konstrukci budovy. Nebezpecna mista strojniho
vybaveni budou opatfena ochrannymi kryty. Ovladani technickych zafizeni musi byt
pFistupné ze stanovisté obsluhy, funkce ovladacl oznaceny, hlavni vypina€ pfistupny a
viditelné oznaceny. Potrubni rozvody a armatury budou oznaceny dle druhu dopravovanych
latek. Pokud povedou trasy rozvod nebezpecénych latek nad komunikacemi a pracovisti,
musi byt navrzena opatfeni proti ohrozeni osob.

B.4 Pozadavky na provedeni stavby
Pfedmétem dodavky je technicky funkéni, ucelena a bezchybna stavba.

Pro stavebni feSeni objektld ma pfed ostatnimi ¢astmi PD pfednost ¢ast
Architektonicko-stavebni. V pfipadé nesouladu jednotlivych &asti dokumentace je dodavatel
povinen o tomto neprodlené& uvédomit autorsky a technicky dozor, ktery rozhodne, které
feSeni bude pouzito. Pokud dodavatel zjisti eventualni rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi a
projekty stavebnich Casti a profesi, okamzité o tom uvédomi autorsky a technicky dozor a
provede zapis do stavebniho deniku.

Pfed zadanim dodavky do vyroby je nutno ovéfit na misté rozméry skuteéného provedeni
stavby pro kazdy prvek zvIast.

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentace dodavatele. Dodavatel je povinen
zajistit zpracovani dodavatelské —vyrobni dokumentace v¢etné dopracovani feseni detaill.
Vyrobni dokumentaci je dodavatel povinen pfed vlastni realizaci odsouhlasit s autorskym a
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technickym dozorem. Dodavatel je povinen pfedlozit dokumentaci k odsouhlaseni s
dostate€nym Casovym predstihem tak, aby doba nutna pro prostudovani a doba nutna pro
zapracovani korektur nekolidovala s planem vyroby. Vyrobni dokumentace je nutna zejména

vvvvvv

stanku a u prvku détskych hfist navrzenych na miru.

Tato dokumentace je autorskym dilem. Nakladani s timto projektem, provadéni zmén se Fidi
zakonem €. 121/2000 Sb., o dilech literarnich, védeckych a uméleckych (autorsky zakon) ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Soucasti pfedani dila musi byt potfebna dokumentace zajisténa dodavatelem. Dokumentace
musi obsahovat veSkeré zaruky, certifikaty, prohlaseni o shodé&, technické listy, pravidla
kontroly a udrzby jednotlivych prvkd a zafizeni, vyjadfeni Statniho zdravotniho Ustavu o
nezavadnosti materialu a jiné.

Vzorky, certifikaty, technickeé listy a prototypy budou pfedkladany autorskému dozoru k
odsouhlaseni.

Pozadované a stanovené vlastnosti produktl prokaze dodavatel pfed dodanim formou
vzorku, technického listu, atestu, certifikatu, pfedlozenim dilenské a vyrobni dokumentace, a
to v takové mife a podrobnosti, pfipadné i mnozstvi a velikosti vzork( a alternativ az do
prikazného dosazeni spinéni zadanych vlastnosti a odsouhlaseni s autory.

Nedilnou soucasti dodavky stavby jsou pomocné, kotevni a spojovaci prvky, stavebni kovani,
pfipomocné, kompletaéni a zacistovaci prace, dokompletovani prvkd TZB véetné potfebnych
pfipojovacich vedeni, dokonceni detailll navaznosti uzlovych ¢asti stavby.

Dodavka bude provedena podle pfisluSnych pravnich pfedpist a technickych norem i
doporucujicich.

Dodavané skryté konstrukce budou pfed zakrytim protokolarné prevzaty technickym
dozorem investora. K pfevzeti bude technicky dozor investora v€as a prukazné vyzvan.

Dodavané skryté rozvody TZB budou pfed zakrytim protokolarné prevzaty mistrem pfislusné
profese.

Nacenéni stavby obsahuje veSkeré naklady potfebné pro kompletni dokon&eni a predani dila
(dodavku, montaz, zhotoveni provadéci, vyrobni a dilenské dokumentace, dopravu, odvoz
zeminy, suti, odpadu, likvidaci oballi, zavére¢ny uklid, zafizeni, oploceni a ostrahu
stavenisté, naklady spojené s uvedenim stavby do provozu a kolaudaci stavby.

B.5 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

a) Bezpecénostni predpisy
Po dobu provadéni stavby je tfeba zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich predpisu ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:
e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
e Vyhlaska 363/2005 Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu 6.
324/1990 Sb., o bezpecénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
e NV 264/2006 Sb. zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP
Zakon €. 205/2015 Sb., o urazovém pojisténi zaméstnanct
e Vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni
e \yhladka 263/2016 Sb., o zajistovani technické bezpecénosti vybranych zafizeni
e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZzadavky BOZP v pracovnépravnich
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vztazich a o zajisténi BOZP pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy

NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich NV 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a
provadéni zkousek z odborné zpusobilosti

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky
Vyhlaska ministerstva stavebnictvi €. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci
obsluh stavebnich stroji upravuje kvalifikaci obsluh stavebnich stroja, ve znéni
pozdéjsich vynosu ministerstva stavebnictvi

Zakon €. 61/1988 Sb. o hornické €innosti, vybudninach a o statni barnské spravé, ve
znéni pozdéjSich predpis;

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a
dezinfekénich prostfedkd;

Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb o zpUsobu evidence uraza, hlaseni a zasilani
zdznamu o urazu

Nafizeni vlady €. 339/2002 Sb. o postupech pfi poskytovani informaci v oblasti
technickych predpisU, technickych dokumentt a technickych norem, ve znéni €.
178/2004 Sb.;

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi

Zakon €. 65/2017 Sb. o opatfenich k ochrané pred skodami pusobenymi tabakovymi
vyrobky a jinymi navykovymi latkami a o zméné souvisejicich zakonul

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
vibraci

Vyhlaska min. zdravotnictvi €. 180/2015 Sb, kterou se stanovi prace a pracovistg,
které jsou zakazany té€hotnym Zenam, kojicim Zenam, matkam do konce devatého
mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichZ mohou mladistvi vyjime¢né
tyto prace konat z divodu pfipravy na povolani;

Zakon 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni platnych
predpisu

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu-uplné znéni zakon 471/2005 Sb.;
NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci
ve znéni pozdéjSich predpisl

Zakon 205/2020 Sb., kterym se méni zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpist a
nékteré dalsi zakony

Vyhladka MZd. €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli;

Vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace a ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich
znacek a zavedeni signall

CSN ISO 3864-1 (01 8010) Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znagky (11.95)
Vyhlaska MV ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec€nosti pfi
svarovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach;

Nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. kterym se méni nékteré vyhlasky ministerstev a jinych
spravnich uradu

Viyhlaska CUBP a CBU &. 250/2021 Sb., o bezpe&nosti prace v souvislosti s
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provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich zakonu

e Vyhlaska CUBP a CBU &. 97/1982 Sb., vyhlasky &. 551/1990 Sb., nat. vl. &. 352/2000
Sb., vyhlasky MPSV ¢&. 118/2003 Sb., 323/2003 Sb.;

e Vyhlaska &. 552/1990 Sb. kterou se méni a doplfiuje vyhlaska Ceského uradu
bezpe&nosti prace a Ceského barského Gfadu &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji
vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti

e nafizeni vlady €. 352/2000 Sb., kterym se méni nékteré vyhlasky ministerstev a jinych
spravnich aradu

e Vyhlaska CUBP a CBU &. 73/2010 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zaijisténi jejich bezpecénosti, a naf. vl. €. 352/2000 Sb.

e Vyhlaska CBU &. 74/2002 Sb. o vyhrazenych elektrickych zafizenich

e \yhladka &. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a
vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni) ve znéni pozdéjSich predpist

e Vyhl. 199/2006, kterou se méni vyhlaska CBU &. 72/1988 Sb. o pouzivani vybusnin,
ve znéni pozdéjsich predpisl

e Vyhl. CBU &. 99/1995 Sb., o skladovani vybusnin (ve znéni vyhl. &. 342/2001 Sb.,
200/2006 Sb.);

e Vyhlaska CBU &. 52/1997 Sb., kterou se stanovi pozadavky k zaji$téni bezpeé&nosti a
ochrany zdravi pfi praci a bezpec€nosti provozu pfi likvidaci hlavnich dalnich dél ve
znéni vyhl. CBU &. 32/2000 Sb.;

e Zakon &. 251/2005 Sb., o Ceské inspekci prace

e Zakon €. 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim
zakona o inspekci prace

e Zakon 338/2005 Sb. - uplné znéni zakona &. 178/1968 Sb., o statnim odborném
dozoru nad bezpecnosti prace

e Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd. predpist (Uplné znéni zak.
€.67/2001 Sb.);

e Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru - vyhlaska o pozarni prevenci

e Vyhlaska MV €. 69/2014 Sb, o technickych podminkach vécnych prostfedkd pozarni
ochrany ve znéni NV €. 352/2000 Sb. kterym se méni nékteré vyhlasky ministerstev a
jinych spravnich uradu

e Zakon 238/2000 o Hasi¢ském zachranném sboru Ceské republiky a 0 zméné
nékterych zakonu vyhl. 323/2001 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona
&. 238/2000 Sb., o Hasiéském zachranném sboru Ceské republiky a 0 zméné
nékterych zakonu

Souvisejici technické normy:
e CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 732810 Dievéné konstrukce
CSN 743305 Ochranna zabradli
CSN 738106 Ochranné zachytné konstrukce
ON 2701144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéSeni a uchopeni bifemen
CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 41: Ochrana pred urazem elektrickym proudem
e CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

b) Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

V souladu s § 15, odst. 2, zakona ¢.309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, které
jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 §
15, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP“) podle druhu a

A privodni zprdva, B souhrnnd technicka zprdva str.25



velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozZujici
prace.

Zadavatel stavby je povinen dorusit oblastnimu inspektoratu prace (OIP Usti nad Labem)
oznameni o zahajeni praci nejpozdéji do 8 dnu pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli;
oznameni mize byt doru€eno v listinné nebo elektronické podobé. Pfed zahajenim praci
musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich pfedpisech pro vSechny
prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.
VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt
udrzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomucky se
musi udrzovat v pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pifezkouseny elektrikaf. Pfipojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru CEZ Distribuce a.s.

Pfed zahajenim stavebnich praci a v priibéhu realizace stavby bude stavebnikem stavby
zajisténa pritomnost a vykon funkce koordinatora BOZP. Stavebnik uzavie smlouvu a zajisti
na stavenisti pfitomnost koordinatora BOZP, ktery bude dohlizet na dodrZzovani
bezpecénostnich vyhlasek a pfedpisu v ramci stavebnich a montaznich praci.

c) Oznaceni a zabezpeceni stavby

Od vefejného provozu musi byt stavenisté oddéleno zabranami. Stavenisté bude ohrazeno.
U vstupu na stavenisté bude stavebnikem umisténa informacni tabule se zakladnimi udaiji
stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovnik( stavebnika a zhotovitele v¢€. kontaktu. Na
viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéSeno oznameni o zahajeni praci, toto
musi byt vyvéSeno po celou dobu provadéni stavby az do ukoné&eni praci a pfedani stavby
stavebnikovi k uzivani. ZpGsob oznaceni a zabezpeceni stavby a rezim vstupu pracovniku
na stavenisté bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem,
nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni €isla
nejbliz§i pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

d) Podminky pro manipulaci s materialy
Konkrétni plochy uréené ke skladovani materialt budou stanoveny v dodavatelské
dokumentaci tak, aby byly v co nejvy$si mife vylou€eny moznosti Urazu pfi manipulaci s
materialem. Sou¢asné musi byt material skladovan takovym zplsobem, aby byla zajisténa
moznost prijezdu hasi¢skych vozidel a vozidel I€kaFské sluzby.
Plochy, skladisté nebo i jednotliva mista k uskladnéni materialu nesmi byt v prostorach v
blizkosti elektrického vedeni, trvale ohrozovanych dopravou bifemen do vysky, horizontalni
dopravou atd. Venkovni plochy, na které se uklada material, musi byt odvodnény, upraveny
popf. zpevnény tak, aby se material dal bezpe&né skladovat a snadno odebirat.
PFi ruéni manipulaci s materialem ohrozuje bezpecnost pracovnik:

e ostré hrany pfepravovaného materialu
vyc€nivajici hifebiky
pasky oball
drsny nebo nerovny povrch materialu
trisky
pad bfemen zpUsobeny:

0 chybnou manipulaci

o velkou hmotnosti

0 uchopovymi moznostmi

0 nedostateCnym manipulaénim prostorem
PFi manipulaci s materidlem pomoci zdvihaciho zafizeni odpovida dodavatel stavby, Ze
pracovnici provadéjici manipulaci s materialem maji platna opravnéni (vazacsky prikaz) a
pracovnici obsluhujici zdvihaci zafizeni platny jefabnicky prikaz. Pfed pocatkem
nakladacich a vykladacich praci se musi zkontrolovat spravnost zavéSeni biemena (kontrolni
zdvih), vyloudit pfitomnost pracovnikl na bfemenu a v pasmu jeho mozného padu. Vazac s
obsluhou zdvihaciho zafizeni (jefabnikem) urci jednoznacny zplsob dohodnuté signalizace.
Pokyny obsluze muze davat pouze jeden pracovnik uréeny k manipulaci s materialem, ktery
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je rozliSen od ostatnich pracovnikll pomoci zietelné nezaménitelné Upravy pracovniho odévu
(jasna barevna vesta, paska na rukavu, vybaven vysilackou).

PFi manipulaci s materialem jsou pracovnici a obsluha zdvihaciho zafizeni vybaveni OOPP,
které odpovidaji rizikim mozného ohrozeni zdravi.
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