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VÝCHOZÍ STAV

Stávající park o rozloze cca 8300 m² v nadmořské výšce cca 270 m n. m. se nachází
v zastavěném území, v jihozápadní části města Opava v širším okruhu centra. Rozkládá se na
svažitém terénu s převýšením od severu k jihu cca 16 m s travnatou plochou se vzrostlými
stromy především v jižní části. Do parku je možné vstoupit od severu z ulice Englišova a ze
západu od ulic Palackého a Ondříčkova. Jižní vstup od ulice Otická vede skrz dvě řady garáží.
Území postrádá zpevněné pěší propojení a jsou zde pouze vyšlapané stezky.

NAVRHOVANÝ STAV

Navržené úpravy se týkají celkové koncepce parku, zahrnují terénní, krajinářské i stavební
práce. Park je navržen jako přírodní. Součástí návrhu je nová parková cesta a zpevněné
plochy, herní prvky, mobiliář, veřejné osvětlení, sportovní multifunkční plocha, rozhledna,
grill-point a umístění objektu s prodejním zázemím a veřejnou toaletou (SO2 stánek).
Dokumentace pro provádění stavby vychází z Dokumentace pro společné povolení, schválené
rozhodnutím Odboru výstavby a územního plánování Opava, spisová značka
VYST/3441/2024/P, ze dne 8.4.2024.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Demolice, kácení dřevin

V řešeném území jsou navrženy k demolici stávající zpevněné plochy chodníků a asfaltové
plochy hřiště, , budou odstraněna zábradlí a oplocení uvnitř řešeného území, navrženy k
odstranění jsou stávající nevyhovující lampy veřejného osvětlení. Etapizace viz D.1.1b.2
Příprava území - demolice, kácení.
Zpracovatel dále nad rámec této stavby doporučuje provést zpevnění západní hranice svahu
parku směrem k zahrádkářské kolonii, spojené s pevným definováním hranic pozemků např.
pomocí plotu s podezdívkou. V současnosti zde dochází ke skládkám zeminy a kompostu na
obecních pozemcích, a místy i k terénním úpravám svahu a posunům plotů mimo katastrální
hranice. Náklady spojené s odvozem materiálů a staveb umístěnými na pozemek uživateli
sousedních pozemků (tj. různé provizorní retenční zídky, schody/stupně ve svahu, odpadní
materiál apod.) nejsou součástí této dokumentace.

Ke kácení jsou navrženy tyto dřeviny pod čísly
Stromy pod čísly: 7 - ok 25 cm, 12 – ok 44 cm, 16 - ok 25 cm, 25 - ok 25 cm, 26 - ok 25cm, 41
– ok 28 cm, 51 - ok 126 cm, 53 – ok 126 cm, 55 – ok 57 cm, 56 – 94 cm, 64 – vícekmen ok 79
a 31 cm, 67 – vícekmen ok 47 a 16 cm, 80 - ok 41 cm, 85 - vícekmen ok 31-63 cm
Dále je doporučeno kácení č. 87 - ok 63cm vně hranice řešeného území z důvodu stability a
rozvolnění stromové skupiny.

Z toho jsou stromy s obvodem kmene nad 80cm, vyžadující povolení ke kácení:
Inv.č. 51 – Alnus glutinosa, ok 126 cm
Inv.č. 53 – Alnus glutinosa, ok 126 cm
Inv.č. 56 – Alnus glutinosa, ok 94 cm
Inv.č. 64 – Prunus cerasus - vícekmen, ok 79 a 31 cm

K odstranění jsou navrženy skupiny náletových dřevin v centrální části parku (inv. č. 32, 33m2)
a v prostoru u garáží (inv. č. 96, 30m2) a keřová skupina Lonicera xylostelum v horní části
svahu u plotu zahrádek (inv. č. 81, 2m2), celkem 65m2. Odstranění náletů a ořez keřové
skupiny navrženo selektivně pod autorským dozorem s možností ponechat vyvětvený
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specimen Sambucus nigra či zapěstovat stromové patro.

V řešeném území se neodstraňují keře s výměrou plochy na 40m2, vyžadující povolení ke
kácení.

Terénní  úpravy

Navrhované terénní úpravy plynule navazují na stávající dynamický terén, navrhované
terénní modelace účelně doplňují a zatraktivňuje prostor navrhovaného hřiště s cílem
vytvořit dojem propojené pobytové a herní krajiny. Tyto terénní modelace se skládají z
deseti terénních navýšení 50-100 cm výšky v prostoru dolního dětského hřiště a v dolním
úseku stávající terénní vlny (Fáze 2). K dalším terénním modelacím dojde v návaznosti na
usazení staveb do terénu (Fáze 1: velká prolézací souprava a houpačka - váhy, multifunkční
plocha, Fáze 2: stánek, cesta, grill point).

Jemné terénní modelace budou prováděny za účelem dorovnání terénu a zajištění plynulé
návaznosti ploch trávníků a výsadeb.

Návrh neřeší úpravu hranice pozemku na jihozápadní straně řešeného území. Návrh rovněž
neřeší náklady spojené s odvozem materiálů a staveb umístěnými na pozemek uživateli
sousedních pozemků (tj. různé provizorní retenční zídky, schody/stupně ve svahu, odpadní
materiál apod.) Nad rámec projektu je doporučené zafixování a zpevnění terénu v blízkosti
hranice pozemku opěrnou zídkou.

Technologie realizace

Hrubé terénní úpravy
V místech plánovaných modelací terénu a založení objektů bude stržen drn a skryta ornice.
Musí být zajištěno, aby se ornice nesmísila s nekvalitními spodními vykopanými vrstvami či
jiným materiálem. Přechodná skládka ornice bude chráněna proti vyschnutí drny, slámou či
jiným materiálem. Ornice bude využita při založení trvalkových záhonů popř. při přípravě
povrchu pro založení trávníku. Přebytečný drn bude odvezen do kompostárny.
V místech SO bude terén snížen dle požadovaného založení viz SO2, SO3, SO4, SO5. Pro
pěší cesty bude terén snížen podle podle požadovaného založení viz. SO1, D.1.1b.2,
D.1.1b.4.. V místech dopadové plochy u jednotlivých herních prvků bude terén snížen dle
požadavků viz D.1.1b.3.
Při navržené úpravě terénu (terénní modelace v prostoru dolního dětského hřiště, bobové
dráhy a jižní části multifunkční plochy) se počítá s použitím odebrané zeminy tak, aby nebylo
třeba nakládat s přebytečnou zeminou. V případě fázování stavby se počítá se umístěním
dočasné deponie zeminy na pozemku.

Příprava území - čisté terénní úpravy
Po provedení SO a ostatních stavebních prvků bude terén vyčištěn od stavebních zbytků.
Před doplněním vegetační vrstvy půdy bude podklad po celé ploše rozrušen, kypření musí být
stejnoměrné a do hloubky nejméně 15 cm a musí být napraveno případné zhutnění stavbou.
Na povrch určený k založení vegetačních prvků bude rozprostřena deponovaná ornice o
tloušťce 250-300 mm. Podklad bude urovnám hrabáním. V rámci čistých terénních prací bude
provedeno přihnojení kompostem (plochy budoucích plošných výsadeb) a terén bude upraven
hrabáním tak, aby plynule navázal na cesty a zachovaný terén.
Při těchto úpravách nesmí být poškozeny kořeny zachovávaných stromů. V kořenovém
prostoru stromů bude zemina navršena do max 5cm výšky a budou prováděny v min
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vzdálenosti 3 m od kmene stromu. Mocnost zeminy nebude blíže než 1 m od kmene stromů
navyšována.

Výkopy v chráněném kořenovém prostoru stromů
Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle § 7 odst. 1 ZOPK chráněny před poškozováním a
ničením. Proto všechny dřeviny na okrajích staveniště, které nejsou určeny k pokácení, musí
být maximálně chráněny před poškozením:
1) vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m,
nejméně však 2,5 m. Navržený chráněný kořenový prostor je 1,5m od průmětu koruny
(min.2,5m od kořenových náběhů). Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2
cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce
seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran,
2) stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny (instalací bednění) před mechanickým
poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny),
3) výkopovou zeminu a ostatní materiál je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo
plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V
kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného
materiálu.
4) kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí
být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel,
zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout
dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt
geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu,
na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má
být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a
poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit,
5) stavební činnost bez vymezení chráněného kořenového prostoru (bod B) je možná jen v
omezeném prostoru (uliční stromořadí, kolize stavby s inženýrskými sítěmi apod.) za dodržení
níže uvedených podmínek:
6) v chráněném kořenovém prostoru dřevin přednostně použít bezvýkopovou technologii
(např. protlak).
7) výkopy v kořenovém prostoru musí být prováděny šetrnou technologií (supersonickým
vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k
obnaženým kořenům), nutná je instalace ochrany kmenů.
8) kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce
přerušit.
9) v případě výskytu kořenů s průměrem nad 3 cm je nutné individuální posouzení odborným
dozorem. kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou
zachovány. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny
adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu.
10) kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti
vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor
rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.
11) stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem
proti vysýchání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může
být provedena např. zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny výkopu
vhodným materiálem, instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.
12) podzemní sítě technické infrastruktury v chráněném kořenovém prostoru jsou přednostně
ukládány do chrániček.
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13) ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a
musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu.
Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny.

SO1 – PARKOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Všechny práce SO1 kromě prvku Betonové venkovní schody budou realizovány ve Fázi 2.

Páteřní komunikace

Stávající dlážděný chodník od ulice Ondříčkova k dětskému hřišti bude odstraněn.
Nová páteřní komunikace pro chodce v parku propojuje severovýchodní cíp a západní stranu
parku, vede v ose dnes vyšlapané pěšiny od podjezdu v ul. Englišova k zatáčce v ul.
Palackého/ Ondříčkova, kde bude vytvořeno nové místo technicky upravené pro přecházení.
Pěší komunikace má plynulou křivkovou geometrii základní stopy, trasa spojuje cíle bez oklik a
zajišťuje podmínky pro bezpečný, bezbariérový a plynulý pohyb. Důraz na vysokou hodnotu
výtvarného zpracování pomáhá přehlednosti a dobré orientaci. Proměnlivá šířka komunikace
upozorňuje rozšířením na důležitá místa či body zájmu (prostranství před stánkem, okolí
mlžidla, místa s lavičkami apod.) a zúžením nabádá k větší opatrnosti (např. napojení na
chodník v ul. Englišova). Šířka celé komunikace je v celé trase větší než 1,5 m, šířka
betonového povrchu neklesá pod 1,3 m, podélný sklon nepřesahuje 8,33% a příčný dosahuje
nejvýše 2%.

Navržená komunikace bude sloužit především pěšímu provozu, ale umožní i pojezd vozidlům
IZS a zejména lehkým nákladním vozidlům údržby parku a technických služeb. Povrch bude
proveden z vodopropustného betonu frakce 4/8 mm, s propustností 250 l/m2/min. Bude
mrazuvzdorný, bránící tvorbě louží a odolný tlaku dostačujícímu k umožnění pojezdu vozidel
technické údržby. Barevnost bude odpovídat přírodním odstínu betonu, konkrétní odstín
bude odsouhlasen s autory. Dilatační celky budou provedeny pomocí navázání neviditelné
dilatace. Dodavatel prokáže vhodnou certifikaci výrobku pro použití na veřejných chodnících.

Na hlavní pěší trasu navazují štěrkové cesty a plochy, přičemž záliv rozšiřující cestu před
viaduktem a ovál pro sezení pod stromy na západ od stánku jsou navržena v provedení
z velkoformátové voštinové polypropylenové rohože prosypané štěrkem frakce do 16/32 mm a
tenkou ložní vrstvou frakce 2/4 mm v provedení pro cesty pro pěší. Prosypaná rohož bude
schopna odolat tlaku 300 t / m2, dostačujícímu k umožnění pojezdu vozidel technické údržby.
Dodavatel prokáže vhodnou certifikaci výrobku pro použití na veřejných chodnících.

Obrubník betonové cesty bude na jednom kraji vyvýšen 6 cm nad povrch komunikace a bude
tím tvořit přirozenou vodící linii pro nevidomé a slabozraké. Obrubník bude z betonových
tvarovek v tl. 7-8 cm v hladkém provedení a přírodní barvě, rovný, se hranou přiléhající k
chodníku sraženou. Barevné sladění s povrchem chodníku, odstín bude odsouhlasen autory.
V místech oblouků budou segmenty upraveny seříznutím k vytvoření rovné spáry, velikost
spráry dle specifikace výrobce, max 5mm., Na několika přímkových místech bude obrubník
plynule snížen na úroveň chodníku k umožnění bezbariérového přechodu z cesty na trávník.
Přechod od vodící linie k bezbariérové toaletě ve stánku SO2 bude řešen umístěním
speciálního akustického orientačního majáčku pro nevidomé nad osou dveří na toaletu.
Rozhraní mezi vodopropustným betonem a voštinovou rohoží se štěrkem bude řešeno bez
obrubníku, stejně jako protilehlá strana cesty z vodopropustného betonu a jako kraje
štěrkových ploch.
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Místo pro přecházení - doporučení

Pěší komunikace parku bude napojena do zatáčky ulic Palackého a Ondříčkova v místě
směrového oblouku, kde je dnes napojen stávající chodník. Doporučujeme doplnit další
úpravy pro zvýšení bezpečnosti pěšího provozu: místo pro přecházení přes ulici
Ondříčkova. Z toho důvodu by měl být upraven i protilehlý chodník, kde by měl být snížen
obrubník a doplněn signální a varovný pás. Umístění přímo do oblouku má výhodu v tom, že
je na něj dostatečný rozhled z obou směrů příjezdu. Aby byl rozhled i na chodce přicházející
ve směru od parku, je nutné zakázat v těsné blízkosti místa technicky upraveného pro
přecházení parkování a odstavování vozidel.

Plynulé překonání výškového rozdílu mezi parkovou cestou, vozovkou v ul. Ondříčkova a
chodníku na protilehlé straně by měl zajistit snížený obrubník na výškový rozdíl 20 mm u
vozovky a rampově vyspádovaná pěší komunikace směrem k místu pro přecházení. Řešení
by mělo být provedeno dle požadavků ČSN 73 6110 a vyhlášky č. 369/2001 Sb., hmatová
úprava (signální a varovný pás) též dle požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění
nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Navržené stavební úpravy pochozích a pojížděných ploch jsou obecně v souladu se zákonem
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích a vyhláškou 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb, v souladu s ČSN 73 6110 (01/2006) vč. změny Z1 (02/2010)
včetně navazujících TP a v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb.

Detaily dopravního řešení viz D.1.1b.SO1.1a-d

Cesta se štěrkovým povrchem
Štěrkový vibrovaný povrch umožňující přístup kolem spodního hřiště z štěrkodrtě fr.0/32 mm tl.
120 mm na tenké ložní vrstvě fr. 0/63 mm tl. 120 mm. V blízkosti betonové cesty mocnost
navýšena pro možnost pojezdu na tl. 160 mm s ložní vrstvou 200 mm. V případě nižší
únosnosti pláně (Edef méně než 30 MPa) bude pláň překryta netkanou textilií (200g/m²), při
Edef méně jak 20 MPa bude aktivní zóna prohloubena do parapláně (-300 mm), konkrétní
řešení bude konzultováno s technickým dozorem v rámci realizace. Povrch bez obrubníku,
detail kontaktu s ohraničením herních prvků (P15 pískoviště a P19 prolézačka) viz SO7 a
detail obruby trvalkových záhonů (Z3 a Z6a) viz SO9.

Další pochozí plochy
V řešeném území je navrženo několik zážitkových propojení pomocí stezek s kamennými
nášlapy uloženými ve štěrkovém poli. Nachází se při severním rohu území dotvářející
neformální vstup skrz stříhaný živý plot, dále v prostoru spodního hřiště propojením
pobytových ploch pod stávajícími stromy přes trvalkový záhon Z3 a dále zážitková “kozí
stezka” ve svahu od spodního hřiště k nástupu na střechu stánku. Přesné řešení bude
specifikováno autorským dozorem v návaznosti na výběr kamene v průběhu realizace. Plošina
pod stánkem je řešena stejným způsobem jako štěrková cesta na spodním hřišti, jedná se o
vibrovaný povrch z štěrkodrti fr.0/32 mm tl. 120 mm na vrstvě fr. 0/63 mm tl. 120 mm, bez
obrubníků.

Mlžítko

V záhybu cesty mezi terénními kopečky je v rozšíření umístěno mlžítko s tryskou zapuštěnou
do betonového povrchu komunikace. Mlžící tryska rozprašuje vodní mlhu v opt. množství
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1,5l/min o opt. tlaku 70 bar do výšky 1,5-2m v bezvětří, o šířce paprsku 20-30°. Tryska je
napojena na regulovatelnou tlakovou jednotku s časovým spínačem nebo ovládání vnějším
čidlem. Před jednotkou je umístěn filtr vstupní pitné vody a je zajištěn přívod 230V.
Technologie mlžítka je umístěna v technickém prostoru pod schodištěm SO2 stánku.
Technologie mlžítka vyžaduje před zimou vypuštění vody ze všech potrubí a strojů, a odborný
servis před začátkem nové sezóny. Návrh umožňuje odvoz tlakové jednotky na servisní dílnu.

Betonové venkovní schody

Venkovní schodiště pomáhá pěšímu propojení výškových zlomů u garáží v jižním cípu parku.
Přímé venkovní schodiště o délce 4,67 m a sklonu 24° je sestaveno ze 14ti prefabrikovaných
železobetonových stupňů položených do základu z monolitického betonu. Schodiště kopíruje
terénní svah a je široké 0,75 m. Schodiště není opatřené zábradlím, povinnost zřídit zábradlí
dle ČSN 74 3305 u navrženého prvku nevzniká.
Schody jsou v 0,5% příčném sklonu pro lepší odtékání vody, povrchová úprava je pískovaná
protiskluzná.

SO2 – STÁNEK

Architektonické, výtvarné, dispoziční a provozní řešení

Umístění a tvarování stánku vychází z myšlenky organicky začlenit stavbu do
přírodního kontextu a využít ho též jako výrazný orientační bod při hranicích parku.
Nepravidelný tvar stavby je parafrází nepravidelného tvaru rozhledny (SO5) a vzájemná
souvislost obou staveb posiluje výtvarný koncept.

Dispozice stánku je tvořena třemi samostatně přístupnými vytápěnými místnostmi – prodejním
prostorem s drobným gastro provozem, bezbariérovou veřejnou toaletou a zázemím provozu.
Další dva podružné prostory pro skladování (např. zahradního nábytku) a odpady jsou
umístěny v nezateplených nikách za stěnou s vnějším dřevěným obkladem. Střecha je volně
přístupná po venkovním schodišti ze svahu od ul. Ondříčkova a slouží jako zážitkové místo.

Provoz stánku je univerzální, má umožňovat např. tyto režimy:
- prodej a veřejná toaleta jsou celoročně otevřeny;
- prodej je uzavřen, veřejná toaleta je celoročně otevřená;
- prodej se otevírá nárazově např. na jediný den, veřejná toaleta je celoročně otevřená;
- prodej i veřejná toaleta se otevírají nárazově např. na jediný den.

Předpokládá se, že prodejní prostor se pronajímá, o údržbu veřejné toalety se stará nájemce,
případně město Opava. Provoz prodeje a veřejné toalety může být oddělen, včetně měření
spotřeb energií. Šatník pro převleky pracovníků bude vymezen v uzamykatelné části
skladového prostoru na západní straně stánku.
Bezbariérová kabina je určena návštěvníkům parku, krom bezbariérové mísy a umyvadla je
vybavena přebalovacím pultem a pisoárem. Bezbariérová toaleta je vybavena signalizačním
systémem nouzového volání, který může být v případě zájmu provozovatele napojen na
trvalou pohotovostní službu.

Založení je kombinované na základových pasech, mezi kterými je železobetonová deska.
Svislé nosné konstrukce budou vyzděné z VPC (Silka) na lepidlo. Nosné zdivo nese stropní
železobetonovou desku. Na rozhraní vytápěné a ochlazované zóny jsou konstrukce dilatovány
pěnosklem s vloženými ocelovými trny. Překlady otvorů budou systémové Silka NEP. Materiál
obkladu fasád – přírodní dřevěný obklad – je v souladu s myšlenkou preference přírodních
materiálů v celém návrhu úprav parku.
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Zábradlí pochůzné plochy střešní vyhlídky bude tvořit konstrukce dřevěného madla na
sloupcích z hoblovaných hranolů. Sloupky slouží též jako nosné sloupky schodiště a fasády
tam, kde nelze fasádu uchytit do zděných stěn. Sloupky jsou kotveny z boku do betonové
desky, případně z boku do betonové desky a dole přes ocelovou patku do základu. Svislá
zábradelní výplň bude z dřevěných hranolů fasádního obkladu s mezerami 25 mm. Zatřídění
dle ČSN 74 3305: pochůzná plocha s běžným provozem a s volným přístupem dospělých
osob, popř. jednotlivých dětí do 12 let zpravidla pod kontrolou dospělých osob. V plášti jsou
doplněna občasná kukátka, která splňují požadavky odst. 5.5.3 e) ČSN 74 3305.

V případě, že stánek nebude v zimě provozován, nedojde k údržbě střešní vyhlídky a bude
zde umístěné značení o použití na vlastní nebezpečí.

V další fázi město Opava zadá zpracování vizuálního návrhu informačního systému
parku, který bude odsouhlasen autory projektu včetně jeho umístění. Na objektu stánku se
počítá s umístěním info tabule k provozu stánku a dětských hřišť.

Bezbariérové užívání stavby

Návrh bezbariérové toalety splňuje požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecně technických
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace. Kabina umožňuje přesun na mísu z levé i pravé strany a bude vybavena
záchodovou mísou, umyvadlem, sklopným přebalovacím pultem, háčkem na oděvy a
prostorem pro odpadkový koš. Přebalovací pult nezužuje šířku manipulačního prostoru vedle
záchodové mísy.

Přístup po betonové pochozí ploše umožňuje samostatný, bezpečný a snadný pohyb osobám
s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Vstup bude
osvětlen tak, aby nevznikal velký kontrast mezi osvětlením vně a uvnitř stavby. Výškový rozdíl
u pochozích ploch nebude vyšší než 20 mm.

Vstupní dveře o šířce 900 mm budou otevírané ven z toalety a budou z vnitřní strany opatřeny
vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm nad podlahou. Způsob zamykání umožní
odjistitelnost zvenku. Minimální manipulační prostor pro otočení vozíku bude dodržen. Povrch
pochozích ploch bude rovný, pevný, upravený proti skluzu a součinitel smykového tření
podlahy bude v hodnotě nejméně 0,6.

Bezbariérová toaleta je vybavena akustickým orientačním majáčkem pro nevidomé,
umístěným na fasádě nad dveřmi kabiny a ovládaným dálkovým ovládáním. Vnitřní prostor
kabiny je vybaven nouzovým voláním, které vydává optický a akustický signál venku před
dveřmi a v případě zájmu investora může být připojen na trvalý dispečink městské služby.

Konstrukční a stavebně technické řešení, stavební fyzika a technické vlastnosti stavby

Z konstrukčního hlediska se jedná o stavbu zděnou z VPC tvarovek, vodorovné konstrukce
monolitické železobetonové, konstrukce schodiště a zábradlí střešní terasy dřevěná, krycí
obklad přírodní dřevo – latě podložené černou difuzní fólií. Zděná konstrukce bude zateplena
v souladu s požadavky ČSN 73 0540 – 2 z 11/2011, vnitřní prostory budou vytápěny
elektrickými sálavými panely. Chlazení není navrženo, protože lze předpokládat v teplých
měsících plné otevření prodejního okna a tedy nepřiměřenou nákladnost umělého chlazení.
Systém chlazení však lze do stánku v případě zájmu v budoucnosti umístit pod vnější obklad,
bez nutnosti stavebního zásahu do fasád.
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Navrhovaný objekt bude realizován z těchto hlavních materiálů:
- železobetonové konstrukce spodní stavby a stropů;
- nosné a obvodové zdivo z vápenopískových bloků Ytong Silka a Ytong statik;
- příčky a instalační předstěny z bloků Ytong;
- tepelné izolace na bázi minerální vaty, PIR a EPS;
- hydroizolace z folie PE, PVC;
- výplně otvorů obvodového pláště – dřevěný rám z europrofilů / hliník;
- dřevěné opláštění fasád ze svislých fasádních hranolů se sraženou hranou.

Objekt není dělen do dilatačních celků.
Podrobnosti jednotlivých skladeb viz stavební tabulky SO2.
V nově navrhovaných prostorách je navrženo umělé osvětlení odpovídajících parametrů.
Osvětlení prodejního prostoru bude přirozené, u toalety a zázemí umělé. Jediné okno stánku
je orientováno k jihovýchodu, opatření proti přílišnému oslunění není navrženo.

Stavba bude připojena k sítím elektro (400V/230V), voda, kanalizace. Ohřev TUV bude
elektrickými malozásobníkovými ohřívači umístěnými pod umyvadly. Ve technickém prostoru
pod schodištěm stánku bude umístěna technologie mlžítka.

Objekt má navržen hromosvod sestávající z jímací tyče ve výšce 4,2m nad úrovní terasy,
vodiče HVI neseného podpůrnou trubkou a svedeného do základového zemniče FeZn 30x4
uloženého u dna základu. Podpůrná trubka hromosvodu musí být ukotvena do nosného
dřevěného sloupku fasády natolik pevně, aby odolávala běžnému vandalismu.
Z důvodu zlepšení bezpečnosti je vhodné umístit na úpatí schodiště varovný nápis „terasa je
za bouře nepřístupná“. Hromosvod dokáže svést blesk bezpečně i za přítomnosti osob, pokud
tyto nepřekročí hranici bezpečného prostoru určené metodou valivé koule.

Požadavky na hlukové parametry objektu určuje nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V objektu nebude docházet k žádným vibracím.
Speciální akustická a protivibrační opatření nejsou požadována a navržena. Vnitřní dělící
konstrukce jsou zvoleny tak, aby splňovaly požadavky příslušné normy.

Stánek bude vybaven přenosným hasicím přístrojem práškovým s hasicí schopností 183B - 1
ks bude umístěn v prodejní části.

SO3 - GRILL POINT

Prostor pro grilování a sezení kolem stolu je umístěn v blízkosti multifunkční plochy, s níž sdílí
souvislost materiálovou (beton) a může ji doplnit i o funkci klidového sezení. Prostor grill
pointu se nachází v mírném svahu 7%, který bude srovnán na sklon 1% a směrem ke svahu
dorovnán terénní obrubou. Plocha grill pointu má tvar nepravidelné elipsy a bude vytvořena
z litého železobetonu ve stejném vzhledu jako sousedící multifunkční plocha. Z důvodu
požadavku na stejný vzhled doporučujeme realizovat grill point i multiplochu stejným
dodavatelem.

Stůl a sezení budou provedeny z dřevěných prvků, s preferencí přírodního vzhledu (hrubé
tesání) a možností lokální mobility (např. přemístitelné dřevěné sedáky).

Grilovací stůl 90x90x90 cm bude zhotoven zakázkově jako betonový blok a bude osazen
typizovaným elektrickým grilem s jednoduchým ovládáním (tlačítko) a s aktivací na dálku
(sms/app rezervace). Deska stolu bude nerezová. Elektrický přívod pro gril bude kabelem
CYKY J 3x6 včetně zemnícího pásku, z rozvaděče u ulice Ondříčkova. V rozvaděči bude
umístěn samostatný elektroměr pro gril.
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Celek bude doplněn stojánkem (pítkem) s dávkovanou pitnou vodou pro mytí a pití, doplněnou
odtokovým kanálkem. Tento prvek bude napojen na vodovodní síť a odkanalizován do
vsakovacího objektu grill pointu.

SO4 – MULTIFUNKČNÍ PLOCHA

Jedná se o oválnou betonovou plochu tvarem volně navazující na stávající terénní
modelace a částečně umístěnou do terénního svahu v jihozápadním cípu území. Plocha
je tvořena železobetonovou deskou ze stříkaného betonu tvarovanou pro multifunkční
sportovní užití - zábavně sportovní jízdu na kolečkových bruslích, koloběžkách a
skatech a také pro různé míčové hry. Je umístěna v místě stávající živicové plochy za
zenitem své životnosti, která je určená k odstranění.

Konstrukční a stavebně technické řešení

Plocha má zhruba půdorysný tvar obdélníku o stranách 20,17 x 13,93 m, o půdorysné ploše
248m2. Plocha má jednu hlavní platformu, ze které se zvedají krajní části na úrovně +1,000 m
a + 0,500m. Plocha je doplněna betonovým prvkem, ve tvaru sopky (VULKÁN). Stavba je
železobetonová, tvořena vyztuženou skořepinou betonovanou nástřikem na předem
vytvarovaném podkladu. Vlastní plocha plochy je navržena v přírodním odstínu betonu,
konkrétní odstín bude odsouhlasen s autory.
Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě.

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců,
popřípadě dovozců materiálů a výrobků.

Zemní práce viz SO4
Odvodnění plochy viz SO4

K multifunkční ploše nejsou přivedeny žádné technické sítě.

Postup výstavby

Celý prostor multifunkční plochy je navržen jako železobetonová konstrukce provedena
betonu C25/30 dle ČSN EN 206-1. Jako výztuž bude použita vázaná výztuž B500A, Ø10 á
200 mm v obou směrech nebo 1 x karisíť 8x150x150, výškově osazená při horním okraji s
krytím min. 35 mm. Stykování výztuže přesahem min. 200 mm nebo svařováním.
Tvar, konstrukční řešení a způsob využití navržené konstrukce betonové plochy nevyžaduje
provádět statické posouzení konstrukce, postačí dodržet základní konstrukční požadavky při
realizaci díla. Železobetonová skořepina navržená v tloušťce min. 150 mm bude staticky
namáhaná pouze vynuceným přetvořením od změny teplot a velikost vyvozovaných
ohybových momentů nepřesáhne hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto velikost ohybového momentu
je dimenzována výztuž železobetonové skořepiny. Po skrývkách bude provedeno přehutnění
zemní pláně (rostlý terén) na hodnotu Edef,2 = min 15MPa.

Na srovnaný stávající terén snížený na 271,660 – 271,450 m n m. BpV bude navezena vrstva
drceného kameniva fr. 0-63 se spojitou křivkou zrnitosti v mocnosti dle výškových úrovní –
min. 300 mm. Kamenivo bude hutněno po vrstvách max. 0,20 m a zhutněno minimálně 3 x
3-mi pojezdy vibrační desky do kříže. Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef,1 ≥
30,00 MPa, hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef,2/ Edef,1 ≤ 2,50. Tyto parametry musí
být ověřeny zatěžovací zkouškou.
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Skořepina bude provedena stříkáním betonové směsi přímo na hutněný podsyp. Na ručně
stříkaných a ručně hlazených plochách bude použito kamenivo 0-8. Povrchová úprava –
cementovou pálenou omítkou a ocelovým hladítkem.
Při zrání betonu bude důležité dodržovat pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v
době jeho zrání, které trvá 28 dní pro dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě)
podle ČSN732400. Vodorovné plochy budou dilatovány v celcích max. 6 x 6 m.

V místech zvýšených částí stěn bude pod betonovou skořepinou vzniklý rozdíl dosypán rovněž
štěrkopískovým podsypem ukládaným po hutněných vrstvách tloušťky max. 0,20 m. Zhutnění
se provede rovněž na deformační modul Edef,2 ≥ 30MPa (vibrační deskou).
Celá plocha bude svahována dosypem hlíny, nejlépe ornicí dle terénních úprav parku. Tento
násyp bude, spolu s ostatní plochou kolem skateparku, zatravněn.

Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN:
ČSN 73 0202/1995 Geometrická přesnost ve výstavbě
ČSN 73 0210-1/1992 Geometrická přesnost ve výstavbě
Navržená stavba vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích
na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 266/2021 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č. 360/2021 Sb. a 418/2022 Sb..
Normy pro navrhování a provádění betonových konstrukcí, skateparků
[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, ed. 2.
[2] ČSN EN 1992-1-1-ed.2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná
pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
[3] ČSN EN 206+A2: Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
[4] ČSN EN 13670: Provádění betonových konstrukcí
[5] ČSN EN 14974: Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Normy pro zakládání staveb
[6] ČSN 73 1001: Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
[7] ČSN 73 3050: Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

SO5 - ROZHLEDNA

Rozhledna je drobná stavba občanského vybavení na jižní hranici parku, kde tvoří
výrazný orientační bod. Vizuálně akcentuje nejprudší dostupný svah v okolí užívaný k
rekreačnímu sportu (sáňky, cyklistika). Rozhledna poskytuje krom výhledu přes park
směrem k dominantě věže kostela Sv. Hedviky možnost smyslového zážitku
(pomyslnou levitaci ve „vzduchu“ nad svahem) a relaxace a pobytu (sezení/ poležení na
lavici).

Rozhledna není vzhledem ke své provozní povaze bezbariérově přístupná.

Nosná konstrukce rozhledny je ocelová, konzolově vysazená z hluboké betonové patky. Na
ocelovou konstrukci je dílensky přivařeno zábradlí. Ocelová konstrukce je pozinkovaná
v žárové zinkovně, na místě smontována z několika prvků. Na místě stavby není možné do
ocelové konstrukce vrtat nebo svařovat. Ocel je kapotována dřevem, zábradlí má kapotáž ze
svislých latí s průhledovými mezerami 60 mm. Dřevěný obklad je ukončen hoblovaným
prkenným madlem, min. výška zábradlí je 900 mm a ve všech místech odpovídá ČSN 74
3305, při hloubce volného prostoru 2,8 m.

K rozhledně nejsou přivedeny žádné technické sítě.
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SO6 HŘIŠTĚ HORNÍ A SO7 HŘIŠTĚ DOLNÍ

Součástí parku budou i dvě hřiště, plochy určené pro hru dětí. Spodní hřiště je
umístěné v centrální rovinaté částI v místě stávajícího hřiště „Lidl“, které před stavbou
bude odstraněné. Navržená terénní modelace je nově tvořena několika travnatými
kopečky (výšky od 40 do 100cm) mezi které se umísťuji jednotlivé prvky zaměřené na
mladší děti od 3 do 9 let. Horní hřiště je umístěné v jižní částí ve svahu mezi stromy a
pár herních prvků zabírá místo na rovině pod svahem částečně v místě stávající
asfaltové plochy určené k odstranění a částečně v travnaté ploše. Soustava prvků zde
nabízí „opičí stezku“ a další herní prvky zaměřené na děti starší 6 – 15 let.

Vybavení hřišť tvoří kombinace atypických a programových dřevěných prvků doplněné o
síťový/ lanový program ztvárněných v přírodním provedení, detailně viz Tabulku prvků.
Ztvárnění herních prvků i vybrané materiály jsou navrženy s ohledem na maximální provozní
odolnost. Informační tabule pro obě hřiště bude zakomponovaná do informační tabule
umístěné na objektu Stánku.
 

Materiály:
Nosné konstrukce herních prvků jsou z akátových kůlů zbavených běli a obroušených se
zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny o průměru 120-250 mm. 
Plošné prvky jsou z akátových kůlů a fošen.
Lanové prvky a sítě jsou vyrobeny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným
Polypropylénovou nebo Polyesterovou přízí. Spojení lan a lanové zakončení jsou provedené
spojkami z hliníku a nerezové oceli. Řetězy z 6 mm ocelového drátu. Skluzavky různých délek
jsou z nerezové oceli AISI 304.
Sítě mezi dřevěnými prvky na hřišti ve svahu jsou tvořeny z polypropylenové uzlové síťoviny o
síle šňůrky 4mm. Specifikace: síť ochranná, napnutá, oko 4,5cm, PP 4mm, v. 2m, d. 4,4m,
barva černá (tmavá dle vzoru).
Spojovací materiál je dle použití, účelu a zatížení ze zinkované (pevnostní) nebo nerezové
oceli. 
 
Dřevěné (akátové) části budou ponechány bez nátěru. Kovové části jsou opatřeny žárovým
zinkem nebo práškovým lakem. Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají
jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům. 

Kotvení a konstrukce:
Kotvení prvků bude podle požadavků výrobce, většinou je provedeno zabetonováním
akátových stojin do betonových patek.
Založení platforem a stezek ve svahu (opičí stezka) bude pomocí zemních vrutů v dostatečné
délce - nosný šroub se musí dostat do ulehlého podloží. V nadzemní části lze na vrut
šroubovat dřevěné stojky podpěr. Založení těchto prvků, jež bude namáháno svisle je možné
na zemních vrutech. Prostorovou stabilitu musí zajistit dřevěná konstrukce sama o sobě.U
sloupků spojených lany, jež vyvozují značné vodorovné síly se doporučují zabetonované
akátové sloupky, případně provést ocelovou zinkovanou konstrukci, jež se pod zemí obetonuje
a v nadzemní části obloží masivním dřevem a sesvorníkuje.
Při založení prvků horního hřiště (SO6) musí být brán v potaz chráněný kořenový prostor
stávajících stromů, veškeré výkopové práce budou provedeny šetrnou technologií
(supersonickým
vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem) a přesná pozice základových
patek a tvarové provedení prvku bude přizpůsobena výskytu kořenů.
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Dopadové plochy :
Dopadové plochy budou provedeny v říčním štěrku (kačírkek těžený a praný fr. 4/8 mm), okraj
vymezený dle konkrétního detailů nebo na drn. Pokud není specifikováno jinak, dopadová
plocha je realizována bez obruby a okraj je tvořen sežíznutím drnu a svahováním terénu 1:1.
Jako tlumící dopadová plocha je použit říční kačírek v hloubce odpovídající ČSN EN 1177 –
Povrch hřiště tlumící náraz. Dopadová plocha je pouze pod prvkem P19 Prolézačka, P1 Velká
prolézací sestava a P2 Houpačka váhy.

Bezpečnost:
Herní prvky musí splňovat kritéria bezpečnosti a kvality definované normou ČSN EN 1176
«Dětská hřiště». Pro sestavy prvků bude doložená jejích certifikace dle normy 1176 a dodržení
požadavky na venkovní hrací plochy uvedeny v §13. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví.
Prováděcí firma je povinna dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost
při práci.

Tabulka prvků (viz výkresovou přílohu D.1.1b.6.2):

D.1.1b.6.
2 Tabulka prvků

P1
Velká prolezací
sestava

P2 Houpačka - váhy

P3 Balanční deska

P4 Skluzavka I.

P5 Platforma I.

P6 Platforma II.

P7 Přístupová cesta I.

P8
Přístupová cesta
II.

P9
Přístupová cesta
III.

P10 Stezka I.

P11 Stezka II.

P12 Provazy

P13
Houpačka
hnízdečko

P14 Skluzavka II.

P15 Pískoviště

P16 Domeček

P17 Kůly

P18 Balanční klády

P19 Prolézačka

P20 Špalky - kulatiny

P1 Velká prolézací sestava
Žebrovitá prolézací struktura tvořená horizontálními a vertikálními kůly/kladinou, 3 x
kosočtvercovou zakřivenou sítí s plástvovým výpletem mezi čtyřmi stojnami.Kotveno do
bet.patek. Součástí prvku je dopadová plocha: kačírkek těžený a praný fr. 4/8 mm v tl. min. 40
cm.
Věková skupina: 3 - 14

D.1.1a Architektonicko-stavební řešení - technická zpráva – strana 13



Rozměry (m): 10,4 x 6,0 x 3,4
Max. výška pádu (m) 2,7
Povrch tlumící pád (m2) 107
Počet uživatelů: 15

P2 Houpačka – váhy
Kyvadlová houpačka pro čtyři děti tvořena centrální stojkou a dvěma kládami do kříže se
zavěšenými houpacími sedáky. Kotveno do bet.patky. Součástí prvku je dopadová plocha:
kačírkek těžený a praný fr. 4/8 mm v tl. min. 30 cm.
Věková skupina: 6 - 16
Rozměry (m): 4 x 4,5
Max. výška pádu (m) 1,6
Povrch tlumící pád (m2) 45,5
Počet uživatelů: 4

P3 Plat - 4ks (3ks SO6, 1ks SO7)
Balanční deska na třech kovových pružinách umístěná solitérně nebo 3ks tvořící celek a
umožňující přeskakovaní. Kotveno do bet.patek.
Věková skupina: 3 - 14
Rozměry (m): 1,2 x 1,2 x 0,5
Max. výška pádu (m) 0,6
Počet uživatelů: 3

P4 Skluzavka I
Skluzavka na svah z nerezové oceli s dřevěnou nástupní plošinou opatřenou zábradlím
(dřev.stojky, výplň síťovina) a dvěma dřev.kládami/lavicemi pro zpevnění svahu. Bude kotveno
do bet.patek.
Věková skupina: od 8 let
Rozměry (m): 3 x 9
Max. výška pádu (m) 0,4
Počet uživatelů: 1

P5 a P6 Platforma I a II
Dřevěné prvky občanského vybavení instalované kolem stávajících stromů sloužící jako
vyhlídky. Platforma č.2 má kolem zábradlí ze síťoviny. Konstrukce platforem je dřevěná,
terasová prkna (bez pohledového drážkování) jsou nesena dřevěnou trámovou konstrukcí,
která je založena pomocí zemních vrutů. V nadzemní části lze na vrut šroubovat dřevěné
stojky podpěr pro horizontální platformu. Boky platformy jsou kapotovány dřevem.

P7, P8, P9 Přístupové cesty I, II a II
Zpevněné přístupové cesty ve svahu tvoří dřevěné klády a špalky připevněné k terénu nebo
provázáním mezi sebou. Stabilizace ke svahu bude provedena dřevěnými impregnovanými
zašpičatělými kůly různých délek. Při zarážení do terénu se brzy ukáže jak tam kůl vniká a je
možné jej vyměnit za delší, případně nepůjde-li přesně zarazit, lze jej shora odříznout a natřít
impregnací. Spoje kulatiny svorníkové či kramlové.

P10 a P11 Stezka I a II
Soustava dřevěných prvků (kláda, můstek, desky spojené lany, kulatiny, stojky) a lanového
programu a síťoviny je navržená ve stylu opičí stezky a je umístěna po vrstevnicích ve svahu.
Založení těchto prvků, jež bude namáháno svisle je možné na zemních vrutech. Prostorovou
stabilitu musí zajistit dřevěná konstrukce sama o sobě. U sloupků spojených lany, jež
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vyvozují značné vodorovné síly se doporučují zabetonované akátové sloupky, případně
provést ocelovou zinkovanou konstrukci, jež se pod zemí obetonuje a v nadzemní části obloží
masivním dřevem a sesvorníkuje.

P12 Provazy
Dřevěné kůly/stojky ve svahu spojené lany pro balancování. Kotveno do bet.patek.
Věková skupina: 6 – 14 let
Rozměry (m): 1 x 3,3
Max. výška pádu (m) 0,3
Počet uživatelů: 2

P13 Houpačka hnízdečko
Dřevěná dětská houpačka tvořena dvěma nosnými kůly a lanovým hnízdem. Akátová
konstrukce, zavěšený houpací koš. Kotveno do bet.patek.
Věková skupina: 3 – 14 let
Rozměry (m): 1 x 3,5
Max. výška pádu (m) 0,95
Počet uživatelů: 2

P14 Skluzavka II
Široká skluzavka na svah (svah výšky 1 m) z nerezové oceli s dřevěnou nástupní plošinou z
akátových fošen lemované palisádou z akátových kůlůBude kotveno do bet.patek.
Věková skupina: 2 – 14
Rozměry (m): 1,5 x 3,55 x 0,6
Max. výška pádu (m) 0,2
Počet uživatelů: 2

P15 Pískoviště
Součástí herního prvku P15 je obruba pískoviště a sezónní zastřešení.
Plocha s pískem bude lemovaná akátovými fošnami, přírodními kulatinami, kmeny a kameny,
fixovanými na štěrkovém loži nebo na ztracené bednění, v případě potřeby provázaných mezi
sebou. Obruba je tvarovaná tak, aby sloužila pro hru s pískem.
Pískoviště bude sezónně zastíněné třícípou plachtou vypnutou na 3 dubových kůlech.
Rozměry plachty 5x5x4m (půdorysný), umístěná do výšky 2,2 m. Plachta se sundává v
zimním období.Sloupy dlouhé 2,4 až 3m o průměru 15 - 20 cm budou zabetonované do zemní
patky prům 60cm, v 1m. Budou osazeny ve sklonu 80 stupňů, rozevřeně od středu pískoviště.
Statické posouzení dodá dodavatel.
Věková skupina: 2 +
Rozměry (m): 4,7 x 2,8
Max. výška pádu (m) 0,29
Počet uživatelů: 10

P16 Domeček – 2ks
Dřevěná bouda na nožkách s kulatými otvory a žebříkem. Obložení boudy bude pomocí
svislých laťek. Založení na betonových patkách.
Věková skupina: 2 - 6
Rozměry (m): 1,2 x 1,2 x 2
Max. výška pádu (m): 0,8
Počet uživatelů: 3

P17 Kůly - 17ks
Sestava dřevěných kůlů z akátu proměnné výšky od 1,8 do 3m doplněné o kulatiny výšky do
0,35m k obíhaní a přeskakování. Kotveno do bet.patek.
Věková skupina: 3 - 14
Rozměry (m): 0,2 x 0,2 x cca 3,0
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Max. výška pádu (m): do 0,6
Počet uživatelů: 15

P18 Balanční klády
Sestava dřevěných hranolu (2ks), kmenu a špalků kotveny na ztracené bednění. Hranoly mají
kulaté dírky skrz našikmo pro pouštění kuliček.
Věková skupina: 3 - 14
Rozměry (m): 6 x 3,5 x 0,5
Max. výška pádu (m): do 0,6
Počet uživatelů: 8

P19 Prolézačka
Součástí herního prvku je dopadová plocha (kačírkek těžený a praný fr. 4/8 mm v tl. min. 30
cm.) a obruba z klád, kamenů a dřevěných fošen fixovanými na štěrkovém loži nebo na
ztracené bednění, v případě potřeby provázaných mezi sebou. Obruba je tvarovaná tak, aby
sloužila pro hru s kačírkem. Součástí řešení je kámen s přirozenou či vyfrézováním vytvořenou
prohlubní umístěný k pítku. Přesné řešení bude specifikováno autorským dozorem v
návaznosti na výběr kamene v průběhu realizace.

Horizontální a šikmé žebřiny a lana, šplhací tyč
Věková skupina 3-14
Rozměry (m) 1,4 x 1,5 x 3,0
Potřebná plocha (m) 4,7 x 4,9
Povrch tlumící náraz (m2) 17,5
Max. výška pádu (m) 2
Počet uživatelů 5
 
P20 Špalky - kulatiny – 18ks
Dřevěné špalky tvořené z kulatin osazené v terénu do výšky 0,4 umožňující balanční, lezecí
hru či sezení. Kotvené do zhutněného štěrkového lože o mocnosti cca 150mm, hloubka
uložení tak, aby byla zajištěna stabilita, v případě potřeby prokotvení pomocí kovových prvků v
nerezavějící úpravě.
Věková skupina: 2 - 14
Rozměry (m): 0,2 – 0,40
Max. výška pádu (m): do 0,4
Počet uživatelů: 6

Poznámky:
Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro realizaci ve smyslu finální podoby a designu
navrhovaných prvků. Výkresy nenahrazují dílenskou dokumentaci. Tu zhotovuje dodavatel.
Výrobní a technologické postupy budou navrženy realizační firmou tak, aby byla připravena
nést za vykonané dílo zodpovědnost a poskytnout standardní záruky. Veškeré rozměry a
návaznosti musí být ověřeny a koordinovány s autorským a technickým dozorem před
započetím realizace.
Prováděcí firma je povinna dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost
při práci.
Vytyčení patek jednotlivých prvků hřišť zajistí před realizací dodavatelská firma. Před výrobou
dojde k přeměření řezů.
Dodávka jednotlivých prvků hřišť je včetně všech kotevních prvků a včetně výkopů a založení.
Podmínkou realizace je autorský dozor.
V řešeném prostoru se nachází inženýrské sítě. Tyto sítě budou před zahájením stavebních
prací vytyčeny a bude zajištěna jejich ochrana po celou dobu stavby.
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SO 8 - MOBILIÁŘ

Součástí navrhovaných úprav je vybavení parkovým mobiliářem. Jedná se o lavičky, piknikové
sezení a stoly z opracovaných dřevěných hranolů, betonové lavice či odpadkové koše a
stojany na kola. Specifickým mobiliářem jsou sedací kmeny z pokácených stromů či sedací
platformy.

Návrh parkového mobiliáře viz SO8.

Platforma u garáží
Dřevěná platforma slouží jako místo k posezení malé skupiny návštěvníků parku a je umístěna
mezi jižními vstupy do parku. Svou polohou umožňuje dobrý přehled po parku se zachováním
určité míry soukromí a může sloužit například rodičům sáňkujících dětí, teenagerům, nebo
výuce.

Konstrukce platformy je dřevěná, terasová prkna (bez pohledového drážkování) jsou nesena
dřevěnou trámovou konstrukcí, která je založena na čtyřech bodových základových patkách
z prolévaných tvárnic nebo betonu. Boky platformy jsou kapotovány dřevem.

Vodorovná platforma je umístěna na východním svahu cca 20% a je mírně pootočena proti
vrstevnici. Z důvodu protékání dešťové vody mimo pochozí plochu je žádoucí, aby i nejvíce
zapuštěný roh byl navýšen oproti terénu o alespoň 50 mm. Maximální navržená výška
platformy nad terénem je 450 mm, v souladu s požadavkem ČSN 74 3305 na mezní rozměr
volného prostoru bez zábradlí 500 mm.

SO 9 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Koncepce výsadby a dalších sadovnických úprav respektuje stávající přírodní ráz
místa, doplňuje a podporuje stávající zeleň s ohledem na optimalizaci množství údržby
při předpokládaném navýšení intenzity využívání parku. Koncepce je založena na
zónování intenzity údržby (kosení, prosvětlování, vyvětvování) a tomu přizpůsobený výběr
vegetačních prvků a druhového složení bylin a dřevin. Návrh počítá se zachováním co
největšího počtu stávajících stromů. Odstraňovány budou pouze stromy ve špatném
zdravotním stavu a stromy z dlouhodobého hlediska neperspektivní. Stromy, které je nutno
odstranit, ať už z důvodu zdravotního stavu nebo provozní bezpečnosti, mohou být v území
zachovány jako stojící či ležící dřevní hmota. Případné budoucí probírky ve svahu
doporučujeme doplnit novou výsadbou vedoucí k rychlému zapojení koruny a přirozené
redukci bylinného podrostu.

Diverzifikace ploch údržby

Návrh převádí do kategorie s extenzivní údržbou kolem 4500m2 plochy (trvalkové záhony,
květnaté a hmyzí loučky, volně rostoucí keřové skupiny). V souvislosti s plánovaným
navýšením intenzity využití (záměr objednavatele) jsou vymezeny plochy trávníku o velikosti
310m2 primárně určené ke hře a pobytu, které vyžadují vyšší míru údržby.

Osazovací plány a výkazy výměr a materiálu viz SO9

Navržené vegetační prvky

Stromy
Vzrostlé stromy jsou nespornou předností území a jsou navrženy k zachování. Odstraňovány
budou pouze stromy ve špatném zdravotním stavu a stromy z dlouhodobého hlediska
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neperspektivní nebo z důvodu provozní bezpečnosti. Zdravotní stav a provozní bezpečnost
stávajících stromů je třeba nechat pravidelně (v intervalu min. 2 roky) kontrolovat
certifikovaným arboristou (držitel certifikátu European Tree Worker nebo Český certifikovaný
arborista-stromolezec), který v případě nutnosti provede potřebný zásah. V prostoru svahu v
jihozápadní části území doporučujeme udržovat plný zápoj a místa po kácení zaplnit novou
výsadbou či zapěstování přirozených náletů dřevinného patra.

Dosadba stromů celkem - 28ks:
Fáze1
Prunus avium ‘Plena’ - ok 18-20:1ks u platformy u garáží
Acer campestre - ok 18-20: 2ks - dosadba v okolí multifunkční plochy
Quercus robur - ok 18-20: 1ks - dosadba v okolí multifunkční plochy
Acer campestre - ok 12-14: 3ks - dosadba ve svahu
Carpinu betulus - ok 12-14: 3ks - dosadba ve svahu
Tilia cordata ‘Rancho’ - ok 18-20: 1ks - dosadba u zahrádek ve V části

Fáze2
Prunus ‘Accolade’ - ok 18-20:4ks v okolí stánku
Quercus robur - ok 18-20: 4ks - v prostoru dolního hřiště
Acer campestre - ok 12-14: 1ks - dosadba ve svahu
Carpinu betulus - ok 12-14: 2ks - dosadba ve svahu
Tilia cordata ‘Rancho’ - ok 18-20: 1ks - náhradní výsadba u viaduktu
Betula pendula - ok 6-8: 5ks - dosadba ve svahu

Keře
Stávající keřové skupiny jsou doporučeny k zachování, kromě keřové skupiny (inv. č. 96) v
blízkosti garáží, která je navržena k odstranění v souvislosti s navrženými úpravami daného
prostoru (instalace platformy a laviček), keřové skupiny v centrální části parku (inv. č. 32) a
keřové skupiny Lonicera xylostelum (inv. č. 81) v horní části svahu u plotu zahrádek. U
stávajících výsadeb je doporučeno pravidelné odstraňování náletů invazivních dřevin, v jz
svahu doporučované selektivní zapěstování náletů dřevinného patra.

Navržené vegetační prvky:
Fáze 1
keřové skupiny při JZ hranici území z domácích dřevin, líska obecná a bez černý, selektivní
péče s využitím náletů dřevinného patra a eliminací náletů invazivních rozstlin
volně rostoucí porosty keřů - dosadba za účelem vytvoření vizuální ohraničení pobytového
místa v JV části území
soliterní keř - v funkčně a vizuálně exponovaných místech, zejména v místech určených pro
neformální hru a pobyt (v místě posezení u garáží)

Fáze 2
keřové skupiny při hranici území za účelem odclonění plotu sousedního soukromého
pozemku
volně rostoucí porosty keřů - dosadba za účelem vytvoření vizuální ohraničení dětského
hřiště a hranic pozemku - domácí druhy dřevin, popř. méně vzrůstné kultivary (druhy: Ribes
alpinum ´Schmidt´, Cornus alba ´Sibirica´, Salix purpurea ´Nana´)
soliterní keř - v funkčně a vizuálně exponovaných místech, zejména v místech určených pro
neformální hru a pobyt (v prostoru spodního hřiště)
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Smíšené a trvalkové výsadby
Navržené vegetační prvky:
extenzivní výsadby mulčované borkou nebo štěrkem - ve vizuálně exponovaných místech
nevhodných pro trávník (např. ohrožení sešlapem), navrhováno při vstupu do území od
viaduktu, dále na západní straně spodního dětského hřiště - svah pod stánkem. Trvalky a
zejména traviny budou dále jednotlivě umísťovány v rámci individuálně navržených herních
prvků a terénních úprav v rámci dětského hřiště, jako jsou např. stupně ve svahu, u paty
některých stromů a všude tam, kde je žádoucí „změkčení“ prostoru a kde by byla obtížná
údržba trávníku. Tyto výsadby velmi přispívají k navýšení vizuální a herní atraktivity prostoru.
půdopokryvné trvalky - pod solitérními vysoko vyvětvenými keři pro usnadnění péče (bez
seče), doporučované druhy: Geranium, Vinca minor

Travní a bylinné porosty
Navržené vegetační prvky:
luční trávník - k převedení do zóny nižší údržby je navrženo 1060 m2 stávajícího parkového
trávníku. Luční trávník bude založen dosevem v 30-50% plochy, vybrané menší plochy budou
plně tranformovány v květnaté louky. Ve zbytku území dojde ke změně druhového složení až v
dloholetém horizontu důsledkem jiného typu péče (seč 2x ročně), popř. dosevem po vertikulaci
a vyhrabání trávníku. Druhová směs určená pro výsev trávníku je definovaná ve 3 směsích,
bude revidována na základě půdního rozboru.
parkový trávník - 4530 m2 zůstává ve stávajícím režimu údržby, v plochách dotčených
stavebními pracemi nebo v plochách terénních modelací je navržena rekonstrukce
trávníku/realizace výsevem. Seč doporučována 3-6x ročně, bude přizpůsobena aktuální
potřebě a také klimatickým podmínkám.
intenzivní pobytový trávník - 310 m2, v prostoru spodního hřiště je navrženo navýšení
údržby a frekvence seče dostatečné pro zachování pobytové funkce trávníku, v případě
delšího sucha zavlažování, hnojení dle potřeby
cibulové výsadby - vizuálně exponovaná místa v centrální a severní části území, cibuloviny
ke zplanění, dále součástí smíšených záhonů

Technologie realizace

Založení/rekonstrukce parkového a lučního trávníku
Stávající trávník je žádoucí obnovit pro vyšší odolnost vůči pravidelné zátěži. Plochy v
bezprostředním kontaktu nebo narušených stavbou budou ošetřeny vertikulací a pískováním,
na zbývajících plochách bude založen trávník výsevem. Práce proběhnou po dokončení
stavebních prací.
Příprava povrchu před výsevem sestává z rozrušení povrchu do hloubky 15cm a obdělání
půdy hrabáním. V kořenovém prostoru stromů (průmětu koruny) je třeba dbát zvýšené
opatrnosti. Všechny terénní nerovnosti budou srovnány. Na plochy bude doplněn travní
substrát dle stávající konfigurace terénu ve vrstvě cca 25-50 mm (cca 40-100% praného
říčního písku), v kořenovém prostoru stromů ve vrstvě 1cm (cca 50% písku). Je třeba dbát
zajištění plynulých terénních návazností.
Parkový a pobytový trávník bude založen výsevem specifikované travní směsi v dávce 30
g/m², s vyšším zastoupením jílku vytrvalého, který zvyšuje její odolnost vůči zátěži, ale i
poměrně rychlé založení a vývoj. Do výsevového souvrství bude zapraveno zásobní hnojivo
typ Basacote v dávce 30 g/m².
Nově založený trávník bude dostatečně utažen (válcováním). Ve svazích bude konzultováno
protierozní zabezpečení. Závěrečným opatřením je pravidelná zálivka trávníku. Součástí prací
je první seč trávníku.
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Výsadba rostlin
Stromy a keře budou vysazeny dle předepsaného sortimentu a velikostí. Rostlinný materiál
bude odpovídat parametrům dle ČSN 464941 Výpěstky okrasných dřevin. Sazenice budou
kvalitní, urostlé, bez poškození a chorob. Budou vysazeny do prostorných jam s 50 %
výměnou zeminy. Stromy budou upraveny dle potřeby řezem koruny. Stromy budou mít 3 kůly
ze dna jámy, pružný úvazek. Paty stromu budou chráněny při kosení trávníku ochranou
TreeProtect. Kmen bude chráněn rákosovou rohoží nebo nátěrem dle specifikace. Stromy
budou zality minimálně 70 l vody/ strom. Budou mulčovány borkou v mocnosti 5 cm po
slehnutí. Budou přihnojeny hnojivými tabletami 15 ks/ strom. Každému stromu bude pod bal
přimíchán půdní kondicionér v doporučeném množství. Kolem kmene bude vytvarovaná
výsadbová mísa. Stromy budou chráněny pletivem či chráničkou proti okusu zvěří.

Výsadba trvalek, travin a cibulovin
Stromy a keře budou vysazeny dle předepsaného sortimentu a velikostí. Rostlinný materiál
bude odpovídat parametrům dle ČSN 46 4901, 46 4902 a arboristickému standardu SPPK
A02 001:2013 Výsadba stromů. Realizace plánovaných výsadeb bude respektovat platnou
ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba a
arboristický standard SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů. Výsadba bude prováděna bez
výměny půdy do připraveného záhonu s aplikací pomalurozpustného vícesložkového hnojiva v
dávkování doporučeného výrobcem. Výsadby budou mulčovány mulčovací kůrou nebo
štěrkem dle specifikace ve vrstvě 6-10 cm. Po výsadbě bude záhon zalit vodou v množství
20l/M2.

Při realizačních pracích budou dodrženy platné ČSN:
ČSN 839011 Práce s půdou
ČSN 839021 Výsadba rostlin
ČSN 839051 Rozvojová a udržovací péče
ČSN 839001 Technicko biologická zabezpečovací opatření
ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
ČSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin

Následná péče
Následná péče bude zajištěna realizační firmou po dobu 3 let, u stromů po dobu 5 let.
Stromy - kontrola nových výsadeb, úvazků (2x ročně, ponecháno 3 roky) a chráničky kmene
(ponecháno 3 roky), pletí výsadbových mís 2 ročně, kmeny čištěny od obrostu. Při seči bude
dbáno na to, aby nedošlo k poškození báze kmenů.
Výsadby stromů budou zálévány 60-80l/ks po dobu 5 let, s postupným snižováním cyklů
závlahy dle aktuálního vývoje dřevin a úhrnu srážek. Doporučovaná frekvence zalití je 10 v 1.
roce, 6-8 v druhém roce, v následujících letech 3-4, dle vývoje dřeviny a úhrnu srážek.
Keře a trvalky - Keře budou korigovány řezem a odplevelovány 1x ročně. Při zmlazení
(1x5let) doporučujeme segmentový řez. Soliterní keře se ponechávají bez zmlazení. Trvalky v
extenzivních výsadbách budou ošetřeny 1x ročně v předjaří - odstranění suchých částí.
Odplevelení 2x ročně (do zapojení porostu, 2roky). Další odplevelení a dosadby dle potřeby.
Travnaté plochy
- Nově založené a rekonstruované plochy parkového trávníku budou koseny 8-10x ročně do
plného zapojení porostu. Trávník v prostoru spodního hřiště je nutno 1-2x ročně důkladně
vyhrabat, 1 x za 2-3 roky je doporučena vertikutace. Sečení trávníku je třeba provádět podle
potřeby tak, aby byla zachována jeho pobytová funkce.
- Nově založený luční/bylinný trávník: v prvním roce je nutné provést odplevelovací seč. První
kosení se provádí lištovou sekačkou, aby nedošlo k vytrhání málo zakořeněných rostlin. Je
vhodné zachovat vyšší strniště. Seč je nutné provést tak (včas), aby plevely nestihli vykvést a
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vysemenit. Častější kosení po založení je doporučováno do té doby, až dojde k radikálnímu
snížení počtů plevelů a do doby, než zapojený porost sám začne vývoj plevelů omezovat.

Doplňující požadavky a informace

POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE
Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby
Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit
zpracování dodavatelské-výrobní dokumentace včetně dopracování řešení detailů. Výrobní
dokumentaci je dodavatel povinen před vlastní realizací odsouhlasit s autorským a technickým
dozorem. Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým
předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur
nekolidovala s plánem výroby. Výrobní dokumentace je nutná zejména u konstrukčně
složitějších prvků, jako je:

● konstrukce rozhledny
● konstrukce zábradlí stánku
● atypické výrobky dřevěné – roštové okenice, dřevěná kukátka atd.
● atypické výrobky jiné - betonový gril, pítko atd.
● konstrukce atypických herních a prvků občanského vybavení
● konstrukce typových herních prvků - Velká prolezací sestava, Houpačka váhy,

Prolézačka

Požadavky na zpracování a výběr vzorků
Požadované a stanovené vlastnosti vybraných produktů prokáže dodavatel před dodáním
formou vzorku; je nutno zohlednit časové prodlevy při schvalování vzorků použitých materiálů,
prvků, případně výsadeb. Přehled nejdůležitějších požadovaných vzorků:

● obklady a dlažby
● povrch betonového chodníku a multiplochy, štěrkové cesty a štěrkového mulče
● kování oken a dveří
● sanita a baterie
● prvky parkového mobiliáře, pokud se odliší od prvků referenčně specifikovaných
● prvky herní, pokud se odliší od prvků referenčně specifikovaných
● konkrétní výrobky svítidel a koncové prvky elektro

INFORMACE PRO ZADAVATELE TENDROVÉ DOKUMENTACE
Dokumentace je zpracována v podrobnosti odpovídající projektu pro provádění stavby a
nestanovuje definitivní požadavky z kvantitativního a kvalitativního hlediska poptávaného díla.
Dodavatel musí předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které lze považovat za
účelné nebo nezbytné, aby zajistil správnou realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a
požadované funkce při zajištění potřebných garancí. Vybraný uchazeč nebude moci využít
toho, že některé dodávky, plnění nebo práce nejsou uvedeny v předané dokumentaci, aby
z toho vyvodil možnost se vyhnout plnění svých povinností nebo získat příplatky k ceně nebo
prodloužení lhůt, jestli tyto dodávky, plnění nebo práce vyplývají z charakteru a účelu
nabízeného zařízení nebo jsou nezbytné pro dosažení požadované funkce. Dodávka musí
zahrnovat veškeré práce, přípomoci a dodávky nezbytné pro kompletní provedení díla, i když
nejsou zcela definovány v této dokumentaci. Veškerý materiál bude dodán vč. montáže.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedena jména konkrétních výrobků či výrobců, znamená to
specifikaci požadovaného technického standardu. Nabízené zařízení musí být s uvedeným
standardem minimálně srovnatelné. Všechny použité přístroje a zařízení musí být dodány

D.1.1a Architektonicko-stavební řešení - technická zpráva – strana 21



v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. O technických požadavcích na výrobky, a s ním přímo
souvisejícími nařízeními vlády, a v souladu s ostatními zákony a předpisy, platnými k datu
dodávky zařízení.

NA STAVEBNÍKA: požadavky na zpracování návrhu informačního systému
Součástí této dokumentace není informační systém. Zpracovatel projektové dokumentace
doporučuje stavebníkovi nechat zpracovat komplexní informační systém, včetně jeho výtvarné
a konstrukční podoby. Informační systém je vhodné zpracovat po výběru dodavatele, před
zahájením stavby – z důvodu možných drobných adjustací stavebních prvků pro potřeby
infosystému.

● nutným podkladem pro informační systém je zpracovaný provozní řád parku, včetně
aktuálních kontaktů na správce parku apod.

● vybraná konkrétní doporučení:
o informace o fungování nouzové signalizace bezbariérového wc
o informace o časech otevření wc
o informace o časech automatického spouštění mlžítka
o varování před schodištěm stánku „použití terasy za bouřky na vlastní

nebezpečí“
o přístup dětí do 12 let na střechu stánku jen za doprovodu dospělých osob
o vstup na střechu stánku v zimním období jen na vlastní nebezpečí
o návod na užívání grill pointu umístit na tělese grilu, ideálně písmomalířsky
o informace o používání dětských hřišť

● z estetických i organizačních důvodů je vhodné informační systém minimalizovat

VÝPIS HLAVNÍCH POUŽITÝCH NOREM

Materiály a práce budou provedeny dle soustavy předpisů o obecných technických
požadavcích na výstavbu, zejména dle

- vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby;
- vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky;
- 6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity

a navazujících technických norem (ČSN), zejména:

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN EN 1176-1 (940515) Zařízení a povrch dětského hřiště
ČSN EN 1177 – Povrch hřiště tlumící náraz
ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu
ČSN EN 13198 Betonové prefabrikáty
ČSN EN 1340 Betonové obrubníky
ČSN EN 13163 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví
ČSN EN 13164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví
ČSN 72 7308 Minerální vlna. Technické požadavky
ČSN EN 1107-2 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení rozměrové stálosti - Část 2
ČSN EN 12310-2 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti protrhávání - Část 2
ČSN EN 12311-2 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro
hydroizolaci střech
ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody
ČSN EN 1934 Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu
ČSN EN 832 Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění - Obytné budovy
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
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ČSN EN 1438 Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva
ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení
ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov
ČSN 73 0540:2011 Tepelná ochrana budov
ČSN EN 12831 Otopné soustavy v budovách
ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací – část 1
ČSN 73 6100-2 Názvosloví pozemních komunikací – část 2
ČSN 73 6100 Projektování místních komunikací
ČSN 839011 Práce s půdou
ČSN 839021 Výsadba rostlin
ČSN 839051 Rozvojová a udržovací péče
ČSN 839001 Technicko biologická zabezpečovací opatření
ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
ČSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin
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https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-83-9061-839061-231962.html

