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ODSTRANIT

ZBYTKY

STÁVAJÍCÍHO PLOTU

3

MULTIPLOCHA
viz SO4

dopadová plocha
112,8m2
-40CM
 viz SO6

dopadová plocha
-30CM
viz SO6

max ochrana
stromu

bedněním ve
fázi 1 i 2

ODSTRANIT
STÁVAJÍCÍ
ASFALTOVÝ POVRCH
302M2

Plocha rezervy pro uložení odkopu do terénní
modelace, velikost bude upřesněna na základě

zjištění místních podmínek při bouracích
pracích a skrývce ornice

SEJMUTÍ DRNU a
ORNICE 20,7m²
uložení zeminy

MODELACE
rozprostření ornice
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VÝKOPY dle SO - BĚŽNÝM ZPŮSOBEM
VÝKOPY dle SO - PNEUMATICKÝM RÝČEM - KOŘENOVÝ PROSTOR STROMŮ
VÝKOPY dle SO - RUČNĚ - OCHRANNÁ ZÓNA SÍTÍ
VÝKOPY dle SO - V MÍSTECH BOURANÉ STAVBY

TU NEZPEVNĚNÁ PLOCHA - NÁSYP
TU NEZPEVNĚNÁ PLOCHA - ODKOP
TU NEZPEVNĚNÁ PLOCHA - JEMNÉ TERÉNNÍ MODELACE

VSTEVNICE NAVRHOVANÉ PO 20CM
VSTEVNICE STÁVAJÍCÍ PO 20CM

V-1
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE POZEMKŮ, BUDOV, PARCELNÍ ČÍSLA
VYZNAČENÍ GEOTECHNICKÝCH SOND

STROM STÁVAJÍCÍ K ZACHOVÁNÍ / K REDUKCI / STÁVAJÍCÍ PAŘEZ

KEŘOVÁ SKUPINA STÁVAJÍCÍ / STÁVAJÍCÍ STŘÍHANÁ / K ODSTRANĚNÍ

STROM POKÁCENÝ BĚHEM ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

STROM STÁVAJÍCÍ K ODSTRANĚNÍ / K ODSTRANĚNÍ S POVOLENÍM
PAŘAZ K ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM

STROM S NAVRHOVANOU OCHRANOU KOŘENOVÉHO PROSTORU

BOURÁNÍ / ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ, PLOTU A MOBILIÁŘE

ODSTRAŇOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
ODSTRAŇOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - VÝKOPY V OCHRANNÉ KOŘENOVÉ ZÓNĚ STROMŮ

ODSTRANĚNÍ LAMPY / VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ODSTRAŇOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - VÝKOPY V MÍSTĚ SÍTÍ

STROM S NAVRHOVANOU OCHRANOU KMENE

OCHRANNÁ ZÓNA STROMU

OCHRANNÉ PÁSMO SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH
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ZÁBRANA

SCHODIŠTĚ

ODSTRANIT
STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ

PLATFORMASCHODIŠTĚ
viz SO1ROZHLEDNA

viz SO5

V-1

Terénní práce Schodiště a Rozhledna
kalkulovány v jednotlivých SO, odkopaná

zemina bude použita do terénních modelací
 v prostoru horního hřiště SO6

MODELACE TERÉNU 50m²
s vyčištěním odpadků, sutě a dalších

nevhodných materiálů
výsledná nivelita -200 až -300mm
pro rozprostření deponované ornice

STUPEŇ

FORMÁT
DATUM

4A4
MĚŘÍTKO

VÝKRES

Dokumentace pro provádění stavby
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1: 200

ČÁST

Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

ZHOTOVITEL
Město přátelské k dětem, z. s., Ve Struhách 1017/4, 160 00 Praha 6, Bubeneč

Iva Hejzlarová, Mirjana Petrik, Ondřej Dvořák, Jiří Matys

OBJEDNATEL
Víceúčelový rodinný park Komenda v Opavě

PROJEKTANT ČÁSTI

ČÍSLO
D.1.1b.3

8/2024

Architektonicko-stavební řešení

Situace terénních úprav - fáze 1
Iva Hejzlarová, Mirjana Petrik, Ondřej Dvořák, Jiří Matys

SITUACE TERÉNNÍCH ÚPRAV - FÁZE 1 - OKOLÍ HORNÍHO HŘIŠTĚ A MULTIPLOCHY
SITUACE TERÉNNÍCH ÚPRAV - FÁZE 1 - OKOLÍ GARÁŽÍ

1. Bou rání asfal tového povr chu 302 m
²

z toho  běžným
 z působem

 2 84 m
²

v koře novém
 pr ostoru strom

ů 18 m
² (instrukce vi z SO

9)
2. Strž ení drnu a  ornice 458  m

²
z toho  běžným

 způsobem
 3 75 m

²
v kořen ovém

 pro storu strom
ů 83 m

² ( instrukce viz  SO
9)

3. V
yt yčení, výk opy a realiz ace stavb y SO

4, odko py pro zal ožení
SO

4 a  vsakovac ího objektu  budou op ětně zasyp ány v rám
c i SO

4.
Zobra zené terén ní úpravy s e týkají da lšího naváz ání na teré n.
O

dkop y zejm
éna  v plynulém

u navázá ní terénu na  boční stra ny
M

ultif unkční plo chy 10-40c m
 hloubk y na ploše 2 8 m

²

4. Tva rování 2x  m
ísy pro do padové p lochy prvků  P1 a P2 S O

6,
odkop  na J stran ě P2 10-40 cm

 hloub ky na ploše 2 5 m
²

5. N
ás ypy a teré nní m

odela ce povrch u navazujícíh o na stav bu
SO

4. V
 okolí SO

4 vytvarov at terén v nivelitě -20 0 až -300 m
m

 k
plynul ém

u navá zání na beto novou sk ořepinu (pře sná výška  bude
specif ikována d le m

nožství  skrývkova né ornice), násyp bud e
hutněn  po vrstv ách, plynulé  navázání  ve křivkách  na okolní terén.
Kalku lace prací v okolí M

ult ifunkční p lochy součá stí SO
4.

6. Ter énní m
od elace zbýva jícíchí ploc h s navýšen ím

 terénu  o
10-40c m

, v celko vé ploše 22 5m
². Sva hy nesm

í bý t prudší n ež 1:3
a tvar ování bud e respektov at výškop is návrhu a p odléhat
autors kém

u doz oru.

7. R
oz prostření  ornice ve vr stvě 200- 300 cm

 (bu de specifik ováno
na zá kladě pod m

ínek v m
ís tě), jem

né  terénní m
o delace a p lynulé

naváz ání na oko lní terén. V
 kořenovém

 prostoru s trom
ů kro m

ě
indikov aných plo ch pro teré nní úpravy   je m

ožné n avýšit ter én o
m

ax 5 cm
 s m

in.  vzdálenost í od km
en u strom

u 50 cm
. Založ ení

trávník u výsevem
 součástí S O

9.


