\ L \ \ DETAIL DILATACE ZB SKOREPINY
SCHEMA ULOZENI DRENAZNIHO FLEXIBILNIHO POTRUBI PVC _<_ \_”m

(MIMO ZPEVNENE PLOCHY - VE VOLNEM TERENU)
VYTMELENO PU TMELEM
PO <<a<xczci BETONU
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x— ZATRAVNENT + OHUMUSOVANT V TL. 100 mm
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PAZEN] 0D HLOUBKY VYKOPU 1,3 m

, ™~ ZASYP

DRCENE KAMIENIVO fr. 8/16 mm
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MIN 300

| DRENAZN{ FLEXIBILNI

\8:&2 PVC DN 150

PODSYP A OBSYP

|_—"" DRCENE KAMIENIVO fr. 4/8 mm

GEOTEXTILIE 200 g/m?

\nmmgwmzﬂ MIN 250 mm

DRENAZNi RYHA DNO PREHUTNENO

| Eur: = min 10 MPa

ﬁz_z 100 7\ 150 ﬁz_z 100 ﬁ

(od hloubky 1,3m pazit a nasledné rozsirit vykop)

300

POZNAMKY:

- ULOZENi DRENAZNIHO FLEXIBILNIHO POTRUBI JE NAVRZENO
VC. OBALENI RYHY GEOTEXTILI, KTERA BUDE PO PROVEDENI
ZASYPU PRELOZENA NAD RYHU.
— PRI PROVADENi NESMi BYT POTRUBI ZANESENO OKOLNi ZEMNINOU.
- ZASYP HUTNIT PO VRSTVACH cca 100 mm, Ecrz = min 25 MPa
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