

LEGENDA

- KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM Kateřinky u Opavy)
- SKUTEČNÝ STAV (polohopisné a výškopisné zaměření - 03/2024)
- PROJEKTOVÝ STAV
- OPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
- KRAJNICE ZPEVNĚNÁ ŠTĚRKODRTÍ NEBO RECYKLÁTEM tl. 100 mm

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ


- nadzemní vedení silových kabelů VVN 110 kV (ČEZ Distribuce, a.s.)
- nadzemní vedení silových kabelů VN do 35 kV (ČEZ Distribuce, a.s.)
- podzemní vedení silových kabelů NN do 1 kV (ČEZ Distribuce, a.s.)
- nadzemní vedení telekomunikačních / optických kabelů (CETIN a.s.)
- podzemní vedení telekomunikačních / optických kabelů (CETIN a.s.)
- potrubí VTL plynovodu (GasNet Služby, s.r.o.)
- vodovodní potrubí (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.)
- jednotná kanalizace (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.)
- splašková kanalizace (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.)
- dešťová kanalizace (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.)

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL STAVBY POVINEN POŽÁDAT JEDNOTLIVÉ SPRÁVCE NEBO VLASTNÍKY PODZEMNÍCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY O JEJICH VYTÝČENÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

Moravskoslezský kraj
Tato projektová dokumentace je spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje



102

projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 251/2018 Sb.

Změny	c		Datum		Podpis	
	b					
	a					
Navrhl / vypracoval			Zodp. projektant		Techn. kontrola	
Ing. NOVÁK Zbyněk			Ing. NOVÁK Zbyněk		Ing. NOVÁK Zbyněk	
podpis:			podpis: <i>Novák</i>		podpis:	
Obec: OPAVA			Kraj: MORAVSKOSLEZSKÝ		Formát	A3
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava			Datum		09/2024	
Akce: Cyklostezka Opava - Oldřišov			Čís. zakázky		24-09-DPS	
SO 102 - Oprava povrchu účelové komunikace			Stupeň:		P D P S	
Příloha:			Měřítko:		1 : 500	
SITUACE			Příloha č.:		102-2a	