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2.PODKLADY

3. UVvoD

Tato Cast projektové dokumentace fesi Cast oblasti D.1.2. Technika Prostiedi
Staveb a to presnéji €ast UT v uvazované rekonstruované ¢asti objektu Upravny vody
na méstském koupalidti v Opavé. Rekonstrukce bude probihat v objektu Upravny

vody.

V projektu je feSena uprava stavajiciho ohfevu, ktery je nutné vramci
rekonstrukce prostor a vymény filtrd bazénové vody demontovat a po provedeni
potfebnych Uprav a oprav provézt zpétnou montaz s drobnou Upravou vedeni potrubi.
Soucasné bude provedena i vyména stavajicich zastaralych armatur za nové.

Jakékoli zmény €i dopliiky musi byt pfedem konzultovany s projektantem a
pisemné potvrzeny. V pfipadé svévolné zamény materialu ¢i montaznich postupt
nenese projektant za dilo Zadnou zodpovédnost a nebere za vzniklé dilo Zadné

zaruky.
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4. TECHNICKE RESENI

Stavajici ohfev bazénové vody v arealu méstského koupalisté je feSen pomoci
dvou protiproudych vymeéniku a jednoho deskového vyméniku umisténého na
stavajicim polorostu v 1.NP objektu upravny vody. Pfipojovaci potrubi je vedeno
z 1.PP a jedna se o ocelové potrubi s tepelnou izolaci z mineralni viny s hlinikovou
folii.

V navaznosti na nutnou vymeénu filtrd je nutna stavebni Uprava stavajiciho
polorostu, ktery bude nutné kompletné demontovat, je nutné demontovat také
stavajici ohfev bazénové vody. Projektova dokumentace feSi pouze topnou vodu,
potrubi bazénové vody je feSeno samostatnou PD — Bazénova technologie!

Stavajici pfivodni a vratné potrubi ocel DN 100 bude pod stavajicim polorostém
odfezano a bude provedena demontaz také stavajicich vyménika, které budou
v ramci rekonstrukce chemicky vycistény a prekontrolovany, zda-li jsou schopny
dalSiho provozu a nevykazuji po Cisténi néjaké viditelné vady, &i poruchy! VSechny
demontované stavajici uzaviraci a regula¢ni armatury budou nahrazeny novymi, kdy
v pfipadé regulacnich dvoucestnych vstfikovacich pfirubovych ventild je nutna
totoZznost nového zafizeni véetné pohonu se stavajicim! )

V ramci montaze polorostu je nutna koordinace stavby s profesi UT, kdy
stavajici protiproudé vymeéniky ( Secespol typ X 6.50 — voda/voda nerez ) budou diky
své stavebni vySce muset byt na kraji polorostu ¢astecné zapustény do konstrukce,
tak aby se zde tento stavajici vyménik bez problému vlezt! Montaz deskového
vymeéniku ( APV typ N25 DH16 — 37 desek — voda/voda nerez ) bude zpét na podlahu
navrhovaného polorostu.

Propojeni bude provedeno novym ocelovym potrubim DN 80, resp. DN 100 a
budou osazeny nové pfirubové armatury dle schématu zapojeni.

Tepelna izolace nového potrubi bude respektovat vyhlasku 193/2007 sb. kdy
je navrzena tepelna izolace z mineralni viny s hlinikovou félii.

V ramci rekonstrukce bude provedena také vyména €asti nespecifikovaného
pozink potrubi za vyméniky, kdy je nutné prvné zjistit o jaké potrubi se jedna, ale tato
skute€nost je mozna az po demontazi vyméniku a potrubi, jinak je potrubi nepfistupné
a je vidét pouze Cast plastového potrubi napojujici se nékde na ¢ast pozinocelového
potrubi. Pfedpoklada se, Ze se jedna o potrubi studené pitné vody, ale je nutné tuto
skute€nost v ramci realizace stavby ovéfit.

Zkousky - vytapéni

Po montaZi bude zafizeni fadné odzkouseno dle CSN 06 0310. O zkouskach
a prejimkach budou provedeny pisemné zapisy ve smyslu CSN 06 0310. Topna
zkou$ka bude trvat 8 hodin a v jejim pribéhu budou navozeny veskeré provozni stavy.
Pfi provadéni montaznich praci je nutno dodrzovat zasady bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v souladu s pfislusnymi platnymi bezpecnostnimi predpisy a
nafizenimi, zejména s vyhlagkou €. 48/1982 Sb. v platném znéni, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace na technickych zafizenich. PFi
realizaci a provozu strojniho zafizeni musi byt respektovany a pokyny vyrobcu
pFisludnych zafizeni. Hladina hluku nesmi prekro&it hodnoty dle CSN 73 0531.
Zafizeni je mozno predat do uzivani po provedeni pfedepsanych kontrol, zkousek a
revizi jednotlivych zafizeni. Pfed uvedenim do provozu se zafizeni naplIni vodou dle
CSN 07 7410. Zafizeni Ustfedniho topeni je moZno povaZovat za zplisobilé pro
spolehlivy a bezpeény provoz, pokud splfiuje pozadavky CSN 06 0830 tykajici se
zabezpeclovaciho zafizeni.



5. NAKLADANI S ODPADY

V oblasti nakladani s odpady je nutno se Ffidit zakonem ¢&. 541/2020 Sb.
v platném znéni.
V pfipadé vystavby se predpokladaji tyto druhy odpadu:

- stavebni a demoli¢ni odpady ( skupina 17 00 00)
- odpadni obaly ( skupina 1500 00 )
- odpady z tvareni a obrabéni kovu a plastu ( skupina 12 00 00)
- odpady olejl ( skupina 13 00 00 )

Pozn. Zafazeni do skupin je provedeno dle Katalogu odpadi uvedeném v pfiloze €.1,
Vyhl.€.8/2021 Sb.
Provadéci firma, bude dbat nejen na minimalizaci tvorby odpadu, ale jakoZto puvodce
odpadu, také na jeho odbornou likvidaci.
Zhotovitel stavby, jakozto puvodce odpadl povede dle Vyhl.€.383/2001 Sb. o vzniku
a zpusobu nakladani s odpady evidenci. Jedna se zejména o tyto povinnosti:

- provadét separaci odpadu na jednotlivé kategorie

- zajistit jejich odbornou likvidaci bud samostatné nebo u opravnénych

organizaci, dle povahy odpadu

- vést evidenci odpadu a platit poplatky v rozsahu stanoveném timto zakonem
Puvodce odpadl produkujici vice nez 50 kg nebezpe&ného odpadu za rok nebo vice
nez 50 tun ostatnich odpadu za rok je povinen kazdoro€né do 15.2. nasl. roku posilat
na pfislusny ufad hldSeni o druzich, mnozstvi a zpusobu likvidace odpadu.
Po ukonc&eni stavby bude doloZen protokol o likvidaci vzniklych odpadu, ktery bude
soucasti predavaci dokumentace.

6. ZAVER

Pokud je v projektové dokumentaci uveden konkrétni nazev vyrobku, vyrobce je
uveden jako pfiklad pro stanoveni standardu. Uvedenim konkrétniho nazvu se
nevylucuje pouziti jiného vyrobku se stejnymi, nebo kvalitativné lepsimi vlastnostmi.

V pfipadé potfeby zmén je nutno tyto zmény konzultovat s projektantem.
Jakékoli svévolné zmény oproti projektu jsou diivodem k ukonéeni zaruky za projekt.

Pfipadné nalezené nespecifikované potrubi je nutno napojit vzdy zpét, resp. je
nutno tuto skute¢nost projednat s projektantem a investorem.
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