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B.1. Celkovy popis Uzemi stavby a stavby

1.1 Z&kladni popis Uzemi stavby:

Stavajici objekt télocvicny byl realizovan v letech 1990-91,

jako pristavba k objektu zakladni Skoly Maradkova 518/15 v Opavé. Na pocatku dvacatého
stoleti se jednalo o industrialni ¢&st mésta. Byly zde soustiedény vyrobni podniky, které
vyuzivaly pro svou ¢innost fi¢ni vodu z méstského ndhonu. VétSina pavodnich podnika jiz
zanikla, zde stoji za zminku napiiklad podnik Minerva, Skrobarny, Seliko, méstsky pivovar a
dalsi. Podnik Minerva se v devadesatych letech transformoval na tiskarnu Optys Print.
Hlavni vstup télocviény je orientovan smérem JV do ulice Maradkova a spojovacim krékem
je napojena na objekt zakladni Skoly. V tésné blizkosti naroZi je umistén objekt na parcele ¢.
45/3, ktery obsahuje provoz zatrizeni pod nazvem ,,Détska skupina Elanek Opava“. Jedna se o
privatni zatizeni, které je soucéasti celorepublikové sité podobnych zatizeni, které se staraji o
vychovu détskych skupin jeslicek a mateiskych $kolek. V CR je k dnednimu datu celkem 63
zaiizeni. Podélné pruceli télocvicny v poloze SV je opatieno Sesti okennimi otvory o vel. 4,8
x 4,8 metru k ptirozenému dennimu prosvétleni sportovni plochy. Soubézné s pracelim, ve
vzdalenosti 5,0 metri je odstavna plocha pro OA s Géelovou komunikaci Domova Bila
Opava, méstskym nahonem a ulici Rybaiska. Stitova zed’ télocviény ve sméru SZ je
soubéZna s objektem Domova Bila Opava. Podélné praceli ve sméru JZ je pracelim pristavby
télocvicny, kde jsou umistény Satny, sprchy, sauna, gymnasticky sal, fitness a ve druhém
podlazi Skolni u¢ebny. Okna jsou orientovana na zatravnénou sportovni plochu Skoly a
zpevnénou odstavnou plochu pro OA zaméstnancu zékladni Skoly.

1.2 Zékladni popis stavby

Obijekt télocvicny se sklada ze dvou konstrukénich celki.

Hala télocvic¢ny s hledistém je oc. montovana k-ce v technologii Hard — RD Jesenik.

Nosny systém ocelové k-ce tvori klouboveé uloZené sloupy a stiedni ptihradové sedlové
vazniky. Rozte¢ sloupu je 6,0 m, rozpéti 24,0 m, vyska 7,20 m.

Obvodovy plast’ je zdény z plnych cihel a odleh¢enych keramickych tvarnic IVA.

Na ocelovou konstrukci haly navazuje tripodlazni zdéna pristavba. Jedna se o vstupni ¢ast se
schodistém do 2. nadzemniho podlazi.

Na drovni 1. podlazi je kotelna rozdélena na samostatny Usek pro vytapéni sportovni haly

s pristavbou a kotelnou pro vytapéni zakladni Skoly. Ve 2. nadzemnim podlaZi jsou umistény
ucebny zakladni Skoly. V urovni 3. nadzemniho podlazi je strojovna vzduchotechniky,
piistupna pres sklapéci padni schody.

Jihozapadni pristavba haly je dvoupodlazni.

Na drovni 1. podlazi jsou umistény Satny — sprchy — hygienické zatizeni pro muZe a Zeny.
Spojovaci chodba umoZznuje vstup na sportovni plochu télocvicny.

Na Satny navazuje sauna, gymnasticky sél a fitness.

Predpoklada se zde vazba na stavajici Satny s hygienickym zazemim.

V prostorach pod hledistém je umisténa natfad’ovna, mistnost rozhodcich a sklad.

Do druhého nadzemniho podlazi je umoznén piistup ze vstupni haly se schodistém.

Horni podesta a navazujici chodba s tnikovym schodistém spliuje nékolik uceli.

Pavodni Unikové schodisté umisténé na SZ Stitové sténé nad parc. ¢. 45/5 bude odstranéno.
Soucasné budou odstranény dva vzrostlé stromy na pozemcich Domova Bila Opava. Jednim
z nich je bfiza a druhym stromem je modiin, které svymi vétvemi narusuji stavajici omitku
télocvicny a poskozuji stiechu.

Hlavni vyuzivani stavby v drovni 1. nadzemniho podlaZi.
Obcanskéa vybavenost — pristavba zakladni Skoly (sport a specialni ucebny)



Vyuka télesné vychovy.

Sportovni hala ptizpusobena pro mic¢ové hry: Basketbal — VVolejbal — Floorbal,
Dominantni je basketbal, tomuto sportu je hala ptizptasobena vétSinou sportovniho vybaveni.
Pod spodnimi pasnicemi ocelovych ptihradovych vaznika budou umistény sklopné
mechanismy basketbalovych kosi, vcetné elektronického odpoctu vstielenych kosi.
Projekt ptipravil feSeni nové velkoplosné multimedialni LED

obrazovky, kterd bude umisténa v samotném stiedu hiiste, naproti hlediste.

Hlavni sportovni plocha bude uzpiisobena pro umisténi trech volejbalovych htist’ soubézné
vedle sebe. Florbal bude mit vyznaceno brankoviste, pro hru bude vyuZivana cela sportovni
plocha.

Prostor télocviény rozdéli opticky na dvé poloviny mechanismus opony, zavéseny mezi
stieSnimi piihradovymi vazniky. Spusténa opona bude do dvou metrti nad podlahou
nepruhledna. Neprahledny pas bude zavéSen na nylonové sit'i.

Mimo soucasné sportovni prvky se do budoucna uvaZzuje s umisténim cviéné horolezecké
stény v délce 14,0 metri a na vySku haly 7,40 metru. Cvi¢na sténa bude umisténa na Stitové
sténé v sousedstvi ramu s ty¢emi na Splh. Plosné rezerva je zakreslena na pudoryse haly.
Sportovni hala je vybavena hygienickym zazemim v pristavbg.

Jsou to Satny — sprchy — hygienickeé zatizeni.

V objektu bude umisténo hygienické zatizeni pro téZce télesné postizene, vybavené klozetem
WC, umyvadlem a sprchou, véetné sklopného sedaku a viech potiebnych madel.

Na pudorysné plose pristavby bude umistén gymnasticky sal a ¢ast pudorysné plochy bude
vybaven prvky fitness.

Vyuzivani budovy v Urovni 2. nadzemniho podlazi.

Skolni vyuka — specialni u¢ebny.

Mistnost vyuzivana pro Skoleni — piednasky a setkavani mimo Skolni vyuku, bude mit
v sousedstvi vybavenou cvi¢nou kuchynku.

Bude zde vybaveno hygienické zarizeni pro Zeny a muze, z pohledu Skoly ¢aste¢né
piedimenzované, které soucasné bude plnit hygienickou funkci pro divaky v hledisti
sportovni haly. Ptistup do hledisté je vyreSen z chodby druhého nadzemniho podlaZzi.
Projekt #eSi dvé ucebny vytvarné vychovy se spolecnym skladem a diky zasouvaci sténé
mezi u¢ebnami, jejich propojeni v jeden celek.

V konec¢né poloze chodby je umisténa u¢ebna hudebni vychovy.

Chodba souc¢asné plni funkci nouzového Uniku z budovy, za pomoci vnéjSiho tnikového
schodiste, které bude vyusténo na pozemek Skoly.

Trvani stavby:  Stavba trvalé
Stavebné technicky priazkum provedli nezavisle na sobé:

Ing. Stanislav Dan¢k — stavebni ¢ast
Ing. Radek Sabatka — ocelovéa konstrukce haly

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku:

Méstska ¢ast — smiSené Uzemi pro prumyslovou vyrobu, bydleni, vzdélavani a sport.



Aredl Zakladni Skoly Maréadkova,
Pozemky v majetku Statutdrniho mésta Opavy, Horni ndmésti 69,
celkova vyméra 9 211,0 m?

k. 0. Opava-Predmésti

parc.g. 44/1 Zahrada vyméra 2572,0 m?

parc.¢. 44/2 Zastavéna plocha nadvoti  vyméra 32,0m?  Technicky objekt
parc.¢. 45/1 Ostatni plocha vyméra 280,0m?  Zelen

parc.¢. 45/4 Zastavéna plocha nadvori ~ vymeéra 1914,0m?  Sportovni hala

parc.¢. 46 Ostatni plocha vyméra 160,0m?  Zelen

parc.¢. 47/1 Zastavéna plocha nadvoti  vymeéra 1141,0 m?  Spole¢ny dvar
parc.¢.49 Zastavéna plocha nadvori  vyméra 543,0m?  Budova Skoly &.p. 518
parc.¢. 51/1 Zastavéna plocha nadvotri  vymeéra 1914,0 m?  Budova Skoly ¢&.p. 1379
parc.¢. 51/2 Zastavéna plocha nadvoti  vyméra 380,0m?  Budova Skoly &.p. 563
parc.¢. 51/3 Zahrada vyméra 570,0 m?

Pozemky dotéené vystavbou ve vlastnictvi Statutarniho mésta Opavy

parc.g. 44/1 Zahrada vyméra 2572,0 m?

parc.¢. 45/1 Ostatni plocha vyméra 280,0 m?>  Zelen

parc.¢. 45/4 Zastavéna plocha nadvori ~ vyméra 1914,0 m?>  Sportovni hala

parc.c. 46 Ostatni plocha vyméra 160,0 m2 Zelen

parc.¢. 47/1 Zastavéna plocha vyméra 1141,0 m2  Spole¢ny dvir,

komunikace

Pozemky dotéené vystavbou ve vlastnictvi Moravskoslezského kraje, 28. ¥ijna 2771/117,
Ostrava

k. 0. Opava-Predmésti

parc.¢. 39/1  Ostatni plocha vymeéra 3152,0m?>  Zelen
Hospodaieni se svéienym majetkem kraje:
Domov Bila Opava, p. 0., Rybaiska 545/27, Opava-Piedmésti, 74601

parc.¢. 45/5 Ostatni plocha vyméra 24,0m?  Zelen
Hospodaieni se svéienym majetkem kraje:
Domov Bila Opava, p. 0., Rybaiska 545/27, Opava-Piedmésti, 74601

parc.c. 45/6  Ostatni plocha vyméra 428,0m?  Ostatni komunikace
Hospodaieni se svérenym majetkem kraje:
Domov Bila Opava, p. 0., Rybaiska 545/27, Opava — Predmésti,

parc.¢. 45/7  Ostatni plocha vyméra 361,0m?  Zelen
Hospodaieni se svéienym majetkem kraje:
Domov Bila Opava, p. 0., Rybaiska 545/27, Opava — Predmeésti,

k. 0. Opava-Predmésti

parc.&. 45/3  Kavan Kamil, Saljapinova 5513/23a, Ostrava — Tiebovice 72200

Zamér je v souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani.
Vyuziti plochy hlavni — pozemky z&kladni Skoly
VyuZziti plochy pripustné — pozemky staveb a zmény staveb pro spole¢na zarizeni



Vyuziti Gzemi se neméni:

Prostorové usporadani — vyska stavby sportovni haly piekro¢i nepatrné pavodni vysku
mezi podlahou 1. N.P. a hiebenem haly — ptivodni v. 10,57 bude prevysena o + 0,16 metru
a puvodni vyska atiky 10,80 bude pievysena o + 0,28 metru.

Tato skute¢nost byla zptasobena vymeénou stiedniho plasteé, ktery jiz nevyhoveél z hlediska
tepelnych ztrat budovy.

PoZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych
urbanistickych hodnot Gzemi nejsou stanoveny.

Nejedna se 0 objekt s historickou a architektonickou hodnotou.

Zastavénost Uzemi:

Stavajici zpevnéné plochy - stavajici zastavéna plocha 1 857,10 m2
- nova zastavéna plocha 1 886,10 m2
Narist zastavéné plochy je zpusoben kontaktnim zateplenim objektu.
Stavajici vyméra 1914,0 m2 / ptivodni zastav. plocha 1857,10 m2 zastavénost 97,03%
Stavajici vyméra 1914,0 m2 / nova zastav. plocha 1886,10 m2 zastavénost 98,54%

b) Vycet a zavéry prizkumu:

1. Katastralni snimek pozemkové mapy

2. Vypis z katastru nemovitosti

3. Nahlizeni do katastru nemovitosti (www.cuzk.cz) — informace o parcelach

4. Prohlidka stavby a zaméfeni objektu duben — kvéten 2025

5. Hydrogeologicky prizkum ze dne 27.5.2025, negativni stanovisko pro zasakovani
deStovych vod, vysoka hladina spodni vody.

6. StiesSni sonda — DEK Projekt a.s. provedena 11. 6. 2025 nad piistavbou.

Dievénd k-ce pavodniho krovu obalend ruznymi vrstvami izolantd, postupné
vylepSovani tepelné izolace zastropeni (fibrex-polzid vcetné lepenky-rohoz isover)
vedlo k zaduSeni souvrstvi, zabudované vihkost nebo prunik vodnich par z nizsiho
podlazi. Nevhodné reSeni, plochu strechy nad piistavbou nutno snést a nahradit
jednoplasStovou stiechou odpovidajicich parametr, soucasné s ohledem na
umisténou technologii vétrani objektu.

c) Investi¢ni zamér neméni charakter stavby, ani zptasob uZivani.

d) Stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisu se vztahujici se na
predmétnou stavbu.

Stavba se nenachdazi dle § 14 odst. 2 lesniho zadkona v ochranném pasmu lesa

Objekt se naopak nachazi v zaplavovém Gzemi feky Opavy (posledni udalost v zati r. 2024)
Objekt se nenachazi na poddolovaném Gzemi

Objekt se nenachazi v pamatkové rezervaci ani pamatkové zoné

Nejedna se o zvlaste chranéné Uzemi

e) Dotceny objekt a stavebni zdmér bude mit vliv na okolni stavby a pozemky.

e.1 Na parc. ¢. 44/1 v majetku SMO, druh pozemku ,,zahrada“ bude k objektu pfistavby télocvicny
pristavéno lehké ocelové schodisté z ocelovych pororosta, které bude slouzit pro nouzovy
unik z objektu, z arovné 2. N. P.

Upevnénim poZérniho Zebiiku na fasadu budovy bude zpiistupnéna strecha nad 2. N. P.
Na stieSe bude umisténa technika vzduchotechniky a FVE.


http://www.cuzk.cz/

e.2 Vzhledem k potiebam energetickych Uspor, bude objekt vytapén za pomoci tepelnych

f)

9)

h)

erpadel (TC) Cerpadla budou umisténa v poloze Severo-Vychodniho praceli, na zvysené
konstrukci, ktera zaru¢i dostatecny odstup od hladiny ptipadného zatopeni rekou, nékdy

v budoucnu. Umisténi cerpadel je na pozemku investora, mimo ochranné pasmo deStové
kanalizace. Skupina TC bude ohrazena oplocenim, které bude zaloZeno na zemnich vrutech.
Soucasti oploceni bude provedeno protihlukové opatieni, ve smyslu hlukové studie,

¢lanku 5.3 odstavce 1.

Oploceni bude ¢aste¢né zasahovat na parcelu ¢. 45/7 ve vlastnictvi Moravskoslezského
kraje.

Bude se jednat ptiblizné o plodnou velikost 25,0 m?. Za timto tcelem bude zajistén
piedbézny souhlas s pronajmem pozemku. Majitel (MSK Ostrava) udélil souhlas. Doklad je
piiloZen v ¢asti E — Doklady.

Odtokové poméry na hranici parcel nebudou zménény a feSeny. Nedochazi k zatékani
deStovych vod na verejnou komunikaci, k asanacim, demolicim.

Zateplenim objektu se vyvold potieba odstranéni vzrostlych dievin — bfizy a modkinu
umisténych na parcelach ¢. 39/1 a 35/7, v majetku Moravskoslezského kraje, svéreno do
hospodaieni s majetkem ,,Domov Bila Opava p.o.“

Dieviny svymi vétvemi narusuji omitku piedmétné stavby.

Pozemky zakladni Skoly s pristavbou télocvi¢ny nespadaji do ochrany zemédelského pudniho
fondu. Nebudou provadény doc¢asné ani trvalé zabory zemédélského padniho fondu.

Od technologického zatizeni v souvislosti s vétranim vnitinich prostor vzniknou ochranna
hlukovéa pasma. Hlukova studie — ¢lanek 5.3 v odstavci ¢. 2) poZaduje odsunuti zdroje hluku
P14 a P15 vzduchotechnického zatizeni z piavodné navrzené pozice na stieSe pristavby, do
vzdalenosti minimaln¢ 8,0 metra od objektu Skoly.

Parametry stavby

Zakladni padorysny rozmér objektu:  stavajici 37,40 x 48,96 m (bez spojovaciho kreku)
novy 37,76 x49,32m

Vyska stavby — hieben strechy +10,57 metru od urovné podlahy 1. N. P.
vySka upravena + 0,16 m na uroven +10,73
Vyska atiky v nejvyssim bod¢ +10,80 metru
Vyska upravena +0,28 m, na uroven +11,08
Urovei terénu po obvodu stavby -0,15 metru
Obestavény prostor stavajici: 14 283,0 m®
Obestaveény prostor novy: 14 526,0 m® (po zatepleni objektu)
Zastavéna plocha stavajici: 1 857,10 m?
Zastavéna plocha nova: 1 886,10 m? (po zatepleni objektu)
Uzitna plocha 1. N. P. 1 670,60 m?
Uzitna plocha 2. N. P. 741,90 m?
UZitn4 plocha 3. N. P. 129,00 m? (strojovna vzduchotechniky)
Celkem: 2 541,50 m?

Pocet nadzemnich podlaZi: 2 (3) - beze zmeny



i)

1)

2)

Zpuisob vyuZiti: Hala - t&locviéna + u¢ebny ZS - beze zmény

Limitni bilance stavby (potieby a spotieba medii a hmot, hospodateni se sraZzkovou vodou,
celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpada a emisi se zméni!

Bilance spotieby plynu
Zé&kladni zména spociva v rozdeéleni kotelny, ktera puvodné vytapéla zdkladni Skolu a
télocvicnu s pristavbou.

Kotelna byla rozdélena na vytapéni télocvicny s pristavbou
a oddelené vytapéni zakladni Skoly.
Telocvicénu bude vytapét sestava tepelnych cerpadel v kaskadé 4 x 20 kW, bivalentnim
zdrojem bude kondenza¢ni kotel 50 kW.

Tepelna ztrata 55,0 kW

Zakladni Skola bude vytapéna KG plynovou jednotkou, druhotné vyrabgjici el. energii.
Tepelna ztrata 160 kW

Bilance potreby elektriky

Napajeci soustava: 3 x 240400 V AC 50 Hz + PEN
Napéjeci sit: TN-S

Instalovany piikon piedpoklad Pi= 186 387 kW
Hlavni jisténi pred el. mérem 163A/3/B
Soudobost objektu: 107,32

Spotieba objektu za 1 rok: 166 MWh

Predpokladany vykon hybridni elektrarny FVE
Pocet panelu: 38 ks

Jednotlivy vykon: 0,5 kWp

Celkovy instalovany vykon 19 kWp

Soudobost 17,1 kW

Pocet hodin za 1 rok 1900

Celkovy vykon (zisk FVE) za 1 rok provozu 32 MWh
Bateriové ulozisté: min. 40 kWh

Vypoéet mnozstvi vody dle prilohy €.12 k vyhlasce ¢.428/2001
1. N. P.

Plocha télocvicny: 232 osob (4,0 m2 / osoba)

Gymnasticky sal v¢. fitka: 45

Sauna: 9

Celkem: 286 osob a 80l/os/den Qp= 22800 l/den
Qm = Qp*1,29 Qm= 29515 I/den

2.N.P.

Hledisté: 621 osob

3 ucebny x 30 90

Salonek VIP: 58

Celkem: 769 osob a4 6 m3/rok Qp= 12641l/den

Qm = Qp*1,29 Qm = 16 300 I/den
Celkem Qp= 35441l/den

Qhmax = Qm*kh(2,1)/24

Qm = 45815 I/den
Qhmax=3.99 m3/den

1,11/s



Roéni spotieba vody dle vyhlasky ¢.428/2001 piiloha ¢.12
286 * 20m3/rok + 769 * 6m3/rok = 5720+4614 = 10 334 m3/rok

Odborny odhad mnozstvi splaskovych vod

1.N. P.

Plocha télocvicny: 232 osob (4,0 m2 / osoba)

Gymnasticky sal v¢. fitka: 45

Sauna: 9

Celkem: 286 osob a 20 m3/rok

2. N.P.

Hledisteé: 621 osob

3 ucebny x 30 90

Salonek VIP: 58

Celkem: 769 osob a 6 m3/rok

286 * 20m3/rok + 769 * 6m3/rok =5720+4614 = 10 334 m3/rok
mnozstvi kondenzatu 6 litra za hodinu PH 2 az 4. 5 m3/rok
Roéni mnoZstvi splaskovych vod Qr = 10339 m®/rok

Kondenzat bude do kanalizace vypoustén pies neutralizaéni box.

MnozZstvi odvadénych destovych vod :

Vypocet mnozstvi destovych vod je proveden ve smyslu CSN 756101.
Vychazi z odvodnované plochy S (ha),

intenzity dest¢ 15 ti minutového desté i =157 I/s/ha pfi peridicité 0.5.
i =300 I/s pii peroidicite 0.01
Rocni srdZzkovy thrn je 580 mm.

Zpevnéné plochy . strecha stavajici 1990 m? 1,0 1990
dlazba stavajici 200 m? 0.6 120
CELKEM 2110

Qp =2110x157 =33.12 /s Q max =2110 x 300 = 63,3 I/s
Roc¢ni mnozZstvi deStovych vod pti srazkovém thrnu 580 mm/ha
Qrok = 2110 x 0,58 = 1223,8 m®rok™

Celkové mnozstvi vypousténych vod do jednotné kanalizace:
10339+1223,8 = 11 562,8 m3/rok

Kapacita kanaliza¢ni ptipojky DN 300 pii spadu 1% = 145,8 /s
Max. priatok odpadnim potrubi je 64.4 I/s.

Dimenze stavajici kanaliza¢ni ptipojky VYHOVUJE

Bilance komunalni odpad

V soucasné dob¢ vyreSeno v ramci provozu zakladni Skoly Maradkova 15.
Likvidace odpadu béhem uZzivani objektu je feSena smluvné s TSO.
Odpad je tridén a ukladan v pristavenych kontejnerech na spole¢ném stanovisti.

Stavebni sut’ a odpad vznikly v prabéhu vystavby - jeho likvidace, reSi hlavni dodavatel stavby.



J) Zakladni piedpoklady vystavby
Projektova dokumentace piedana na odbor vystavby za G¢elem vydani stavebniho povoleni
byla 31. ¢ervence 2025.
Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby bude pripravena do 29. listopadu 2025
Zahajeni vystavby se piedpoklada v terminu 3. 2026
Ukongeni vystavby v terminu 3. 2027
Vécné a ¢asové vazby nejsou znamy.
Podminujici, vyvolané a souvisejici investice nejsou znamy.

k) Z&kladni poZadavky na pied¢asne uzivani staveb a zkuSebni provoz nejsou. Stavba bude
vyuzivana po dokonceni celé stavby. Pied¢asné uzivani stavby neni vyloucéeno.

I) Seznam vysledku zemémerickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu.
Po dokon¢eni stavby bude proveden geometricky plan pro zménu obvodu stavajici stavby za
ucelem vkladu do katastru nemovitosti.

B.2. Urbanistické a zakladni architektonické ieSeni
Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového ieSeni ponechana stavajici.
Architektonické feSeni — Stavebni Upravy sleduji provozné dispozi¢ni feSeni objektu.

Barevné reSeni objektu: prevl&dajici plocha svétle Seda,
sokl bude proveden nastiikem hmoty ,,keramitz* v barevném odstinu zlomen4 oranZova.

B.3. Zakladni stavebné technické a technologické Feseni
B.3.1. Zakladni koncepce stavebné technického a technologického reseni

Stavebné technické feseni:
Podrobny popis viz. Technicka zprava.

Stavebné technologické a technické reSeni:

Podrobné teSeni Ize nastudovat z technického teSeni jednotlivych inZzenyrskych objektu.

a) Vytapéni a priprava TUV za pomoci tepelnych ¢erpadel

b) Vzduchotechnika a umélé vétrani

c) Vyroba elektrické energie za pomoci foto-voltaickych paneli, umisténych na stiesni roviné
sportovni haly, v poloze nad hledistém divakau, elektricka energie bude uloZena do baterii
v mistnosti, ktera byla za timto Uc¢elem vytvotena z pavodni kotelny. UloZisté bude mit
dvojnasobnou kapacitu ve vztahu ke kapacité FVE.

B.3.2. Celkové feSeni podminek pristupnosti

a) Dopady na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gzemné technickych nebo stavebné
technickych dtivodu, nebo jinych veiejnych zajma stavba respektuje.

b) Stavba bude v Urovni 1. N. P. zpfistupnéna ob¢antim zdravotné téZce postiZzenych.
V prostorach Saten a hygienického zatizeni,
bude vybudovano hygienické zatizeni pro obéany ZTP.

B.3.3. Zasady bezpeénosti p¥i uzivani stavby



Stavbu lze vyuZzivat bez obav moZného zranéni. Stavba je navrzena s ohledem na bezpec¢nost
uzivani. Uzivani stavby neohrozi zdravi ani bezpe¢nost osob a majetku. Bezpecnost prace vychazi
z téchto predpisu:

1) Zakon ¢.309/2006 Sh., O zajisteni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci, kterym se upravuji poZzadavky bezpechosti a ochrany zdravi p7i praci v pracovné
pravnich vztazich a o zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi, nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovné pravni vztahy.

2) Narizeni vlady 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pri praci na stavenistich

3) Zakon ¢. 250/2021 sh., O bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zarizeni a 0 zmenen souvisejicich zakoni.

B.3.4. Zakladni technicky popis stavby

Ocelova konstrukce sportovni haly v technologii Hard — Jesenik, rozpéti jednotlivych poli
v osove vzdalenosti 6,0 metru, streSni vaznik tvaru sedlové stiechy, stredni plast’ vytvoren ze
stieSnich panela s povrchem vnitinim a vnéjsSim z trapézovych plechi.

Zde dochézi k z&sadni zmeéné!

ZastieSeni sportovni haly nevyhovélo ze dvou divodu. Jednak z davodu Unosnosti a jednak
z davodu tepelnych ztrat stiesni konstrukce.

Stiedni vazniky budou zaménény za vazniky nové, stejného tvaru ale s nasobné vétsi nosnosti.
Skladba stiechy bude odpovidat poZzadavkam na piipustné tepelné ztraty objektu.

Diky skladbam novych konstrukci, dojde k nepatrnému pirevySeni ptivodni siluety objektu.

Obvodovy plast’ haly je vyzdén.

V ¢elni poloze haly, v sousedstvi hlavniho vstupu je umisténa kotelna. Technologickeé zatizeni
kotelny bude rozdéleno na samostatnou kotelnu sportovni haly (tepelnd cerpadla) a
samostatnou kotelnu zakladni Skoly.

Na halu navazuje dvoupatrova pristavba. Prvni nadzemni podlaZi obsahuje Satny Zaku a
sprchy, odpovidajici hygienické zatizeni.

Bude zde umisténa horkovzdusna, ptipadné parni sauna.

V koncové poloze pristavby bude zajistén provoz gymnastického salu a fitness.

Sauna, gymnasticky sal a fitness bude vyuzivat kapacitu Saten a sprch.

Druhé nadzemni podlazi umoziuje pristup divakam do hledisté sportovni haly.

Kapacité¢ hledist¢ odpovida velikost hygienického zafizeni, které jinak vyuZivaji Zaci
specializovanych uceben: cviéné kuchyné, ucebny vytvarné vychovy a hudebni vychovy.

Ve tietim podlaZi je umisténa strojovna vzduchotechniky.

B.3.5. Technologické ieSeni — zakladni popis technické infrastruktury

Stavajici splasSkova kanalizace, spole¢na pro odvadéni sraZzkovych vod.
Jednotna kanaliza¢ni piipojka DN 300 napojena do stavajici kanaliza¢ni stoky v ul. Maradkova.

Stavajici piipojka vody provedena z trub PVC D90
Ptipojka je napojena na stavajici vodovodni sit' DN 150 v ul. Marddkova

Ptipojka plynu je zausténa do regulacni stanice — snizeni VTL na NTL tlaku plynu.

Ptipojka silnoproudu_je provedena podzemnim kabelem z rozvodné sit¢ CEZ Distribuce,
uloZeny v komunikaci Maradkova.




Vyroba elektrické energie prostiednictvim FVE umisténé na streSe, el. energie bude uklddana do
aku-baterii a prednostné bude vyuZivana k pohonu tepelnych ¢erpadel.

B.3.6. Zasady pozarni bezpeénosti
Objekt zarazen dle vyhlasky 460/2021 Sb. kategorie stavby II

Ucel budovy: télocvi¢na s uc¢ebnami a zazemim
Zastavéna plocha budovy: 1914,0 m?

Vyska stavby: 6,75 metru

Pocet nadzemnich podlazi: 3.N.P.

Pocet podzemnich podlazi: 0.P.P.

Pocet osob v budove: max. 600 osob

Pocet ubytovanych osob v budove: 0 osob

Pocet osob vyZadujicich asistenci: 0 osob

85 - vyhlasky o kategorizaci staveb druha trida vyuziti

(nenachéazi se zde prostor uréeny pro spanek, ani prostory urcéené pro osoby, jejichz evakuace je
podminéna asistenci dalSich osob, ale maZe v ni byt prostor uréeny pro veiejnost)
88 — stavba kategorie Il; neni uréen pro vice jak 1000 osob

B.3.7. Uspora energie a tepelna ochrana budov

Energetické vypocty nejsou v dané dobé provedeny.

Vyhotoveni PENB je podminéno skute¢nym provedenim stavby. Hlavni projektant zadal
vyhotoveni predbézného PENB, pro potieby investora

Definitivni PENB bude vyhotoveno ke kolaudac¢nimu fizeni, na zakladé skute¢ného provedeni
stavby.

Stavba je navrZena s ohledem na energetické Uspory ve vysi minimalné 30% ve srovnani

s predchozim provozem budovy.

B.3.8. Hygienické poZzadavky na stavbu, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Hyqgienické parametry stavby:

Vétrani piirozené okny, doplnéné o vétrani umelé za pomoci vzduchotechnického zatizeni

Osvétleni piirozené denni osvétleni a osvétleni umélé stropnimi svételnymi télesy

Proslunéni v ucebnach dostate¢né (mnohdy obtéZujici)

Stinéni okna sportovni haly a okna uc¢eben opatiena vnéjsSimi Zaluziemi

Zasobovani vodou  stavajici z méstské rozvodné sité

Ochrana proti hluku a vibracim.

Hlukova studie prokazala, kterd zatizeni je nutno odklonit:

- Vzduchotechnické zarizeni umisténé na streSe pristavby v blizkosti oken Skolni budovy

bude odsunuto na stieSe minimalné do vzdalenosti 8,0 metru, nezZ je navrzeno
v projektovém ieSeni VZT

- Kompresor umistén do oplocené ohrady (ochrana proti nezadoucim zasaham z vnéjsiho
prostiedi) v blizkosti tepelnych ¢erpadel bude premistén na opa¢nou stranu. V blizkosti



tohoto zatizeni se nachazi objekt (parcela ¢. 45/3) s okny technického zazemi. Skladovaci
prostory, hygienicka zatizeni, pradelna, susarna pradla a podobné.

Odpady vzniklé v souvislosti s provozem objektu:
Jak uz bylo zminéno v predchozich odstavcich,
Likvidace odpadu je vyieSena v souvislosti s provozem zékladni Skoly, Maradkova 15.

Vliv stavby na okoli:
Provoz stavby nemé vliv z hlediska poZadavki ochrana proti hluku, vibracim, zastinéni, prasnosti.

B.3.9. Zasady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi

Stavba se bohuZel nachazi v zplavovém uzemi feky Opavy. V mésici zaii roku 2024 v souvislosti
se zaplavenim budovy vznikly zna¢né Skody. Projekt teSi fadu opatieni, kterd by sniZila do
budoucna podobné Skody. Technologicka zafizeni budou feSena nad ptipadnou hladinou vody.
Lepené povlakové krytiny budou nahrazeny povrchy z pryskyiice, dlazbou apod.

BohuZel, drahou dievénou odpruzenou podlahu sportovni plochy nahradit nelze.

Ochrana pied pronikanim radonu se nefesi.

Ochrana pied bludnymi proudy. V okoli stavby se nenachazi zdroje bludnych proudi (
elektrizovana kolejova doprava, napajeci stanice — meénirny, apod .....)

Ochrana pied seizmicitou. Objekt nestoji v aktivni oblasti, neresi se.

Ochrana pred podzemni tlakovou a agresivni vodou.
Skody zpusobené tlakovou vodou (podlaha gymnastického salu) budou odstranény.

Ochrana pied hlukem — hlukové studie prokazala odolnost proti hluku ve sméru ven z budovy.
Ochrana pied poddolovanim. Objekt se nenaléza v poddolovaném Uzemi.
B.4. P¥ipojeni na technickou infrastrukturu
a) Stavajici infrastruktura je zaznamenéna v odstavci B.3.5
b) Stavajici pripojky se neposuzuji, neni do nich zasahovano, nejsou pozadavky na zvyseni
kapacity téchto pripojek. NavrZzené sité jsou provedeny v ramci vnitinich a vnéjSich
rozvodu na pozemku investora.

B.5. Dopravni reSeni

a) popis dopravniho Feseni:

Na pozemku investora je ve dvorni ¢asti vybudovano parkovani osobnich vozidel, prednostné pro
zaméstnance zékladni Skoly. Parkovani vozidel klubovych hrac¢u, pripadné divaka sportovnich
utk&ni neni v daném prostoru vyieSeno (nelze vyiesit)

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu: Zastane stavajici beze zmén.
c) doprava v klidu: Zustane stavajici beze zmen.
d) pési a cyklistické stezky: Nejsou v ramci této PD realizovany.



e) reSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani:
Projekt resi bez-bariérovou piistupnost v rdmci 1. N. P.

B.6. Redeni vegetace a terénnich Gprav

Terénni Upravy se nepiedpokladaji.

Z duvodu predpokladaného kontaktniho zatepleni objektu bude poZadovano odstranéni stavajicich
vzrostlych dievin.

Na pozemku (parc. ¢. 39/1) bude odstranéna biiza

Na pozemku (parc. ¢. 45/7) bude odstranén modiin.

Uvedené pozemky jsou ve vlastnictvi Moravskoslezského kraje v prenesené piasobnosti na Domov
Bila Opava. Vedeni Domova souhlasi s odstranénim dievin. Reditel projevil zajem o zanechani
kmene obou drevin pro potieby klientt v DBO.

Soucasné souhlasil s ndhradni vysadbou dievin v poc¢tu 4 ks na pozemcich DBO.

Na pozemku investora (parc. ¢. 44/1) se nachazi vzrostla jablon, kterou bude nutno odbornym
fezem v obdobi vegeta¢niho klidu zmensit.

B.7. Popis vlivi stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) Objekt a zamér investora nemé vliv na Zivotni prostiedi. Z&mér je navrZena tak, aby byly
dodrZeny obecné zéasady ochrany Zivotniho prostredi. Pfi stavebni ¢innosti budou ug¢inéna
takova opatieni, aby nedoSlo k Uniku latek poSkozujici ZPF a jeho ptipadny vegetacni kryt.
Zamyslené druhy ¢innosti a jejich rozsah neznecistuji a nepoSkozuji Zivotni prostiedi, jeho
jednotlivé slozky, organismy a mistni ekosystém. Zejména ve vztahu k ptirodé a krajing,
Natura 2000.

Venkovni osvétleni — neni reSeno.
Pritomnost azbestu — vyskyt azbestu ve stavbé se nepiedpoklada
HIuk, vibrace, voda, pida klima a ovzdusi neni zamérem ovlivnéno.

b) Odpad vznikly p¥i vystavbé - v ramci stavebnich praci bude kladen duraz na piedchazeni
vzniku odpadu a zajisténi prednostniho vyuZiti odpadt v souladu se zédkonem ¢. 541 /2020 Sh., o
odpadech. Odpady budou zaiazovany dle druhu a kategorii podle zakona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazd’ovany utiidéné podle jednotlivych druhi a kategorii ve
shromazd’ovacich prostiedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby), budou zabezpeceny pied
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, v souladu sust. § 5 vyhlasky MZP ¢.
383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozd¢jSich predpist, a pievedeny do
vlastnictvi osobé opravnéné k jejich pievzeti podle ust. § 12 odst. 3 zdkona o odpadech

Pavodce odpada je povinen dodrZovat, mimo jinych povinnosti danych zdkonem o odpadech,
povinnosti uvedené v § 16 zdkona o odpadech. Puvodce odpadi je povinen vést prabéznou
evidenci o odpadech a zpasobech nakladani s odpady a v piipad¢, Ze produkuje nebo naklada s
vice nez 100 kg nebezpe¢nych odpadi za kalendaini rok nebo s vice nez 100 tunami ostatnich
odpadu za kalendaini rok zasila kazdoro¢né do 15. unora nasledujiciho roku pravdivé a Gplné
hldSeni o druzich, mnoZstvi odpadt a zpusobech nakladani s nimi obecnimu Gfadu obce s
rozSirenou pusobnosti prislusnému podle mista provozovny.



S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a v souladu s provadécimi
pravnimi predpisy (zejména s vyhlaskou MZP ¢. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

S odpady vznikajicimi z provozu bude nakladano v souladu se zdkonem o odpadech a jeho
provadécimi pravnimi predpisy a v souladu s OZV obce.

Prehled produkovanych odpadzi pri vystavbé
Kad Né&zev a druh opadu Kategorie
1501 02 | Plastové obaly
1701 01 | Beton
17 01 02 | Cihly
17 01 07 | Smési betonu, cihel, nebo keramickych vyrobki
1702 01 | Dievo
1702 02 | Sklo
17 02 03 | Plasty
17 03 02 | Asfaltové smési a vyrobky bez dehtu
17 04 05 | Zelezo a ocel
1704 11 | Kabely znecisténé
17 05 04 | Zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky

O|0|0|0|0|0|0|0|o|0|0

b. Odpady vzniklé v souvislosti s dalSim provozem objektu. Odpadové hospodarstvi je a bude
feSeno tak, Ze likvidace a celkové nakladani s odpady je a bude feSeno smluvné s technickymi
sluzbami obce.

Prehled produkovanych odpad:i v souvislosti s dalSim provozem objektu

Kad Né&zev a druh opadu Kategorie
1501 01 | Papirové obaly
1501 02 | Plastové obaly
2001 21 | Z&rivky a jiny odpad obsahujici rtut’
2002 01 | Biologicky rozloZitelny odpad
2003 01 | Smésny komunalni odpad
2003 03 | Uli¢ni smetky

O|0|0|Z2|0|0

b) Podminky zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi nebyli
stanoveny. Stanovisko se k zaméru nevydava.

c) Zameér neni nutné posuzovat s ohledem na zakon ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi. Nebude realizovano zjistovaci fizeni. Zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle
tohoto zakona, neni uveden v piiloze ¢.1 k zakonu ¢.100/2001 Sb.

d) Za&mér nespada do rezimu na zékona ¢. 76/2002 Sh. O integrované prevenci a 0 omezovani
znecisteéni, o integrovaném registru znecistovani a o zmeéné nékterych zakoni.

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

1. Stavajici budova je ptfipojena na verejny vodovodni ¥ad.



B.9

Stavajici budova je napojena na stavajici kanaliza¢ni ¥ad jednotné kanalizace.
Destové vody nelze zasakovat ani zachycovat do retenénich nadrzi. Geologické souvrstvi

v podloZi to neumoziuje a retence neni vhodna z davodu vysoké hladiny spodni vody.
Vysledek hydro- geologického prizkumu je pfilozen v dokladové ¢asti PD.

Ochrana obyvatelstva

Stavba neplni funkci ochrany obyvatelstva.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

b)

V rdmci zabezpeceni dodavky energii, vody a kanalizace objektiz zarizeni staveniSté
bude po dohodé s uZivatelem stavby provedeno napojeni:

Vodovodni piipojka — Zaiizeni stavenisté bude zasobovano z vnittnich rozvoda objektu.
Na rozvod bude osazen dil¢i vodomeér slouzicim pro odecet odebrané vody.

Elektricka piipojka — Bude feSeno pomoci stavenistniho rozvadéce napojeného na vnitini
rozvod objektu. Napojeni bude opatieno dil¢im elektromérem slouzicim pro odecet
odebrané energie.

Kanalizace — Na pozemku bude umisténo mobilni WC — napi. TOY-TOY. Pripadné dle
domluvy s investorem moznost vyuZiti hygienickeho zdzemi v objektu.

Napojeni na dopravni infrastrukturu - Pro piepravu rozhodujicich stavebnich materiéla,
prvka a kompletizovanych dila bude vyuZita automobilova doprava. Napojeni hlavniho
vjezdu stavenisté bude provedeno v misté stavajiciho sjezdu z obsluzné komunikace. Pii
vyjezdu ze stavenisté nesmi dochazet k znecisténi prilehlé komunikace.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontéaz,
dekonstrukce a kaceni drevin.

Stavba bude provadéna na pozemku investora a prostory slouZzici stavbé budou oploceny, tak aby
bylo zabranéno piipadnému Urazu a poSkozeni majetku 3 osob. Kaceni dvojice starsich drevin je
povolen, obsahem koordinovaného stanoviska ZP MMO.

c) Vstup na stavbu, pristup pro stavbu po dobu vystavby, véetné pozadavka na obchozi

trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, nebo orientace a zpisob zajisténi
bezpeénosti provozu.

Stavebni prostor bude ohrazen stavenistnim oplocenim s umisténim pristupu pro stavbu s
komunikace. V prabéhu vystavby se nepredpoklada prijezd obcant ZTP stavenistém. V ramci
piipadného zaboru pozemku nedojde k omezeni stavajicich komunikaci s ohledem na osoby s
omezenou schopnosti pohybu, nebo orientace.

d) Maximalni do¢asné a trvalé zabory stavenisté



Trvalé zabor sousednich pozemku se nepiedpokladaji. Bez do¢asného zaboru nebude mozné snést
stavajici streSni konstrukci a nahradit ji novou konstrukci. Jedna se o ¢tyfi pozemky uvedené na
vykresu koordina¢ni situace: parc. ¢. 39/1, 45/5, 45/6 a 45/7. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictvi
Severomoravskeho kraje.

Hlavni projektant pozadal o souhlas uvedeného majitele. Souhlasné stanovisko je piiloZzeno
v dokladové casti projektu. O docasny zabor pozemku potiebnych pro stavebni ¢innost pozada
stavebni firma pied zahajenim praci a sou¢asné se dohodnou pracovni postupy v ¢ase.

Po ukonc¢eni montaznich a stavebnich ¢innosti, budou pozemky uvedeny do pavodniho stavu.

e) PoZadavky na ochranu Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pii vystavbé, jejich likvidace: Viz. bod
B.7. této zpravy

f) Zéasady bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti

Pti provadéni demolice stavby a stavebni ¢innosti musi byt dodrzeny veSkeré platné bezpecénostni
piedpisy v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pracovnikam ktefi se vyskytuji na stavbé. Zejména
vyhl&Ska 591/2006 Sh. O blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich a dalSi platné normy pro odstranovani a provadeéni staveb. Tato podminka se

vztahuje rovnéZ na smluvni partnery dodavatele a dalSi osoby, oprdvnéné se zdrZzovat na stavbé.

Déle musi byt dodrzeny obecné platné piedpisy, normy pro pouziti stavebnich materiala a
provadéni stavebnich praci a dalsi piipadné podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak,
aby nedos$lo k ohrozZeni prav a majetku a préace byly provadény ucelné a hospodarné.

Pfi manipulaci se stroji a vozidly zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby. Pracovnici musi byt
vybaveni ochrannymi pomickami ( ochranné piilby, rukavice, respiratory apod.) , potiebnym
naradim a proskoleni z bezpe¢nostnich predpist.

Zatizeni staveniSté bude soucasti uzavieného prostoru na pozemku investora, ktery je oplocen. V
piipadé potieby je nutno zajistit, aby neméla verejnost pristup na stavenisté. VSechny vstupy na
stavenisté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a musi byt uzamykatelné.

Posouzeni potieby koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pti praci podle jinych pravnich
piedpisi. Pokud bude vybran hlavni dodavatel stavby, ktery pokryje veSkeré stavebni prace
vlastnimi zaméstnanci, pak nebude nutna pritomnost koordinatora bezpe¢nosti prace. V opacném
piipadé bude jeho pritomnost Zadouci.

Vstupy na stavenisté — budou dodavatelem stavebnich praci opatieny vystraznymi znackami
»Zakaz vstupu, nepovolanym osobam* a dalSimi bezpec¢nostnimi znackami nebezpeci, kterymi
mohou byt osoby vstupujici na stavenisté a pohybujici se na stavenisti ohrozZeny.

Vyznaéeni inZzenyrskych siti - pied zahajenim vystavby zajisti odpovédny pracovnik hlavniho
dodavatele, vyznaceni tras podzemnich vedeni ptimo na terénu v nutném rozsahu.

g) Bilance zemnich praci, poZadavky na piisun, nebo deponie zemin.
Budou provadény zemni préace, sejmuta ornice bude uloZen na parcele investora, prebytec¢ny
vykopek bude pribéZzné odvéazen na sklddku zeminy mimo staveniste.

h) PoZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu, poZzadavky na pribéh a zpadob
pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické poZzadavky.



Stavba bude realizovana jako jeden celek. Do provozu bude uvedena po svém dokonéeni. Potieby
a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi. Uskladnéni materialu je mozné na
pozemku investora.

Predpokladany pocet pracovnika pii vystavbe se predpokladd 10 osob hlavniho dodavatele a 5
osob subdodavatele. Maximalni poc¢et osob na stavbé 15.

Stavebni préce budou provadény s ohledem na bézny provoz v okoli vystavby.
i) Navrh fazi vystavby za G¢elem kontrolnich prohlidek

Priprava GUzemi a zahdjeni vystavby — dle vybéroveho tizeni dodavatele stavby
Celkova délka vystavby se predpoklada v délce 1 roku

Vzhledem k charakteru stavby budou navrzeny 2 prohlidky — pied dokonéenim hrubé

stavby a zavéreéna prohlidka pied kolauda¢nim rizenim.

j) Docasné objekty - vystavba provizorii se nepredpoklada.

V Opaveé, ¢ervenec 2025, doplnéno v fijnu 2025 Ing. arch. Jaroslav Chvatal
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