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D1.2.3.-1-technická  zpráva

Stručný popis technického řešení včetně  parametrů:

ÚVOD
Předmětem řešení projektu vytápění,je zajištění požadovaných parametrů vnitřního 
prostředí v rámci rekonstrukce sportovní haly u ZŠ Mařádkova v Opavě.

Stávající zdroj kotelna v objektu sloužila pro vytápění,přípravu TUV a ohřev 
jednotky VZT 
1)objektu školy Mařádková 518/15 na parcele 49 Opava-Předměstí 
2)sportovní haly na parcele 45/4 Opava-Předměstí objekt bez čísla popisného 
nebo evidenčního.

TEPELNÁ TECHNIKA-VYTÁPĚNÍ

Projekt byl řešen v souladu s
ČSN EN 12828+A1         (060205)   Tepelné soustavy v budovách-Navrhování teplovodních 
otopných soustav
ČSN EN 12831-1         (060206)   Energetická náročnost budov-Výpočet tepelného výkonu - 
Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3
ČSN EN 15450 (060404) – Tepelné soustavy v budovách – Navrhování tepelných 
soustav s tepelnými čerpadly 
TNI 73 0351: Zjednodušená metoda pro energetické hodnocení provozu tepelného 
čerpadla. 
ČSN P CEN/TS 17606 (140701): 11/2021 Instalace chladicích, klimatizačních a 
tepelných čerpadel obsahujících hořlavá chladiva, doplnění stávajících norem
ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení: 
ČSN EN 12828+A1(060205)06 0310 Tepelné soustavy v budovách-Projektování a montáž

1.Potřeba tepla:
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí musí respektovat ustanovení 
ČSN 730540.Návrh stavebních konstrukcí je předmětem stavební části projektu.
Výpočet tepelných ztrát byl proveden ve smyslu ČSN EN 13831. 
Objekt  leží  v  oblasti  výpočtové  venkovní  teploty  -15,0oC,krajinu  s větry  a 
příznivou polohou v krajině.Na základě této teploty byla určena tepelná bilance 
objektu.

Souhrn tepelných ztrát :
objekt školy     -tepelná ztráta…………………………………………….......………  160.000W
Sportovní hala   -tepelná ztráta………….........………………………………………  55.000W



Nově budou realizované dva zdroje v prostorech stávající kotelny:

Pro objekt školy
V prostoru stávající kotelny bude ponechána stávající plynová kotelna 
 Základní zařízení nové technologie kotelny budou:
- 2x plynový stacionární kotel o výkonu 450 kW (při teplotním spádu 80/60°C)
- okruh přípravy TUV 1x včetně oběhového čerpadla-reinstalovaný 
- topný okruh 1x včetně oběhového čerpadla -reinstalovaný 
- Zabezpečovací zařízení (pojistné zařízení, expanzní zařízení=stávající
- Spalinové cesty-stávající 
  a přívod spalovacího +větracího vzduchu-stávající

Pro sportovní halu 
nové zdroj/kaskáda 4ks tepelných čerpadel/ bude topnou větví přes akumulaci 
-1000 litrů a následně do topných  větví objektu sportovní haly.

Novým zdrojem bude 4*tepelné čerpadlo vzduch/voda,umístěné na fasádě objektu-
stěny objektu.

4*TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA velikosti 20,elektro 3*400V
tepelný výkon při venkovní teplotě -5°C a topné vodě +55°C=15,5kW
Topný výkon/příkon/COP při A2/W35 (EN 14511,částečné zatížení)9,95/2,36/4,22
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 6m ve volném prostoru dB(A)29,5
Rozsah použití venkovního vzduchu °C -20 až +43
Teplota topné vody max °C 65

Výška/šířka/hloubka mm 1280*612*1165mm

instalovaná technologie
-tepelná čerpadla vzduch/voda –4ks
-vnitřní jednotka pro ovládání kaskády čerpadel/max 8*T.Č.     -1ks
-akumulační nádoba 1000litrů s možností vestavby el.vložky     -1ks
-ohřívač vody 1000 litrů s možností vestavby    el.vložky      -2ks
-plynový kotel o výkonu 49kW-jako bivalentní zdroj             -1ks
-expanzomat 400litrů/6bar                                      -1ks

2.Topný systém:
Prostory objektu-haly jsou/budou vytápěné pomocí otopné soustavy 
1)s nuceným oběhem o teplotním spádu 55/450 otopnými tělesy pro halu
1)s nuceným oběhem o teplotním spádu 55/450 otopnými tělesy pro zázemí.
3)s nuceným oběhem o teplotním spádu 55/450 pro jednotku VZT.

3.Otopná tělesa-plochy:
1)Pro vytápění části zázemí+sportovní haly-tělocvičny budou instalována nová 
otopná  tělesa:desková  ocelová  tělesa   11,22,33  výšky  600+900mm  a  stávající 
otopná litinová článková tělesa výšky 600+900mm.

4.Rozvodné potrubí:
Rozvodné  potrubí  pro  vytápění  bude  vedeno  nad  podlahou  1.+2.NP  s napojením 
k jednotlivým  tělesům  po  zdech.K rozvodům  bude  použito  potrubí-pozinkovaná 
trubka z uhlíkové oceli spoje lisováním .



5.Zdroj tepla:
Novým zdrojem bude 4*tepelné čerpadlo vzduch/voda,umístěné na fasádě  objektu-
stěny objektu.

4*TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA velikosti 20,elektro 3*400V
tepelný výkon při venkovní teplotě -5°C a topné vodě +55°C=15,5kW
Topný výkon/příkon při A2/W35 (EN 14511,částečné zatížení)9,95/2,36
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 6m ve volném prostoru dB(A)29,5
Rozsah použití venkovního vzduchu °C -20 až +43
Teplota topné vody max °C 65
Výška/šířka/hloubka mm 1280*612*1165mm

6.Pojišťovací zařízení:
Pojistný  ventil  jsou  součástí  tepelných  čerpadel+přídavná  expanze  tlaková 
EXPANZOMAT o obsahu 400 litrů s pojistným ventilem DN25 bude umístěná vedle 
technologie tepelných čerpadel.Doplňování topné vody do systému přes VK ,který 
je součástí otopné soustavy.

7.Izolace potrubí:
Rozvody vytápění v prostorách haly budou izolovány potrubní izolací tl.20mm v 
technické místnosti bude izolace potrubí 30mm.

8.Nátěry potrubí a armatur:
Potrubí se nebude natírat.

9.Příprava TUV:
Viz zpráva zdravoinstalace-příprava ve 2*1000 litrovém ohřívači s dopojením na 
tepelná čerpadla

10.Regulace:
V jednotlivých  prostorech  budou  otopná  tělesa  osazena  regulačními  ventily  s 
termohlavicema.
Větev č.1  vytápění 1+2.np zázemí haly
Větev č.2    vytápění haly 
Větev č.3    vytápění jednotky VZT

11.POŽADAVKY NA PROFESE
-částečná demontáž strojního vybavení stávajícího zdroje
-napojení kondenzačního vyhřívaného potrubí venkovních jednotek na venkovní 
 kanalizaci objektu,včetně pojistných ventilů
-vodoinstalace-napojení na stávající rozvod vody,propojení nového ohřívače vody 
 se stávajícími rozvody
-elektroinstalace = samostatná část projektu zpracovatel pan Vojtěch Pavelek

-nedílnou  součástí  projektu  je  hluková  studie,ze  které  vyplývá,že  instalace 
kaskády tepelných čerpadel nevyžaduje realizaci opatření (studie zpracována- 
ing.Krömer Jan)

12.Uvedení do provozu-zkoušky ústředního vytápění:
- zkouška těsnosti;

- zkoušky provozní.

Dle ČSN 06 0310:8 Zkoušky zařízení
8.1 Účel zkoušek
8.1.1 Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.
8.1.2  Před  vyzkoušením  a  uvedením  do  provozu  musí  být  každé  zařízení 
propláchnuto.  Propláchnutí  se  provádí  při  demontovaných  škrtících  clonkách, 
vodoměrech,  měřičích  spotřebovaného  tepla  a  dalších  zařízení,u  kterých  by 
shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození.



Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se 
doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor.
Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k 
tomu  určených  místech  (vypouštění,  filtry,  odkalovací  nádoby  apod.)je  nutno 
pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.Před uvedením do provozu se musí 
zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na 
otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. 
Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být 
proveden zápis.

8.1.3 Druhy zkoušek ústředního vytápění:
- zkouška těsnosti;
- zkoušky provozní.
Provozní  zkoušky  lze  provádět  pouze  po  úspěšně  vykonané  zkoušce  těsnosti. 
Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy.
8.2 Zkouška těsnosti
8.2.1 Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a 
provedením nátěrů a izolací.

Při instalaci nutno dodržet platné ČSN, bezpečnostní předpisy (uzemnění), návody 
a požadavky výrobců jednotlivých prvků zdravoinstalace/kanalizace+vodoinstalace/ 
+vytápění.

 
Opava 08/2025                                                 ing.Hendrych Jiří
                                                                Tel :606 262 761

přílohy:
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D1.2.3.-6-půdorys 1.np kanál+vody+schéma
D1.2.3.-7-úpravy kotelny pro školu
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