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Nedílnou součástí PD je Restaurátorský záměr vypracovaný Mgr. art. Janem Jandou, 

RestART restaurování s.r.o. 

 

Vlastník: Statutární město Opava 
Investor: Statutární město Opava 
Dotčené pozemky:131, 132, 128/7 k.ú. Opava Město 
Stavba se nachází v památkové zóně, budova je nemovitá kulturní památka Rejstříkové číslo 
v ÚSKP ČR: 34837/8-2212. Katalogové číslo: 1000146575 
 
 
 
Rozměry: průměr kupole cca 16 m, výška od podlahy cca 13,5m. Podrobněji viz. výkresová 
část PD. 
 
Kupole je tvořena omítaným obvodovým prstencem cca 1,5m širokým, na něj nasedá plocha 
z umělého kamene (teraca) s okružím s římsou na níž je nasazen pruh s kruhovým oběžným 
dekorem, šířka je cca 2,5m. Mezi jednotlivými plasticky vystouplými kruhy (průměr cca 2m) 
s čočkovitě vpadlou plochou jsou profilovaná žebra opatřená povrchem z umělého kamene 
podpírající v celé výšce kupoli k centrální složitě komponované rozetě. Jednotlivých polí je 
celkem 26 přičemž všechny pole jsou v horní části cca 5m délky vyskládána ze skleněných 
tvárnic (luxfer o rozměru cca 16x16cm) vložených do železobetonových žeber, přičemž 
spodní hrana je opatřena vystouplým žebírkem, který vytváří rastr v celé ploše prosklené 
plochy. Středová rozeta je pak tvořena dvěma řadami půlkruhů a centrálním okružím s 
vepsanými šesti kružnicemi vytvářejícími centrální šesticípý květ. Centrální motiv je vybaven 
perforovanými díly a otvíravými skleněnými tabulemi, jejichž mechanismus je ovladatelný z 
horní plochy kupole. 
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Součástí sanačních a restaurátorských prací opravy kopule ( 2. etapy ) je také očištění 
meziprostoru kopule od ptačího trusu, repase ocelového žebříku, výměna klempířských 
prvků včetně odvodnění, repase systému odvětrání, repase ocelových prvků, repase 
dřevěných prvků, výměna a doplnění skleněných výplní včetně jejich úpravy dle dobových 
fotografií, repase mechanismu pro zavěšení a posuv osvětlovacího tělesa, nová 
elektroinstalace a hromosvod. 
 
Pro proces výškových prací je nezbytnou součástí zařízení staveniště interiérové a 
exteriérové lešení včetně provádění pravidelných revizí, dočasná podpůrná konstrukce 
přenášející zatížení žeber po odlehčení kopule, zakrytí kopule – ochrana před deštěm, 
závěsná lávka, zajištění časosběrného monitorování průběhu prací apod. 
 
Předpokládaná doba repase – 12 měsíců. 
 
Projektant doporučuje provádět práce od horní věžičky ( lucerny ) směrem dolů ), tak aby při 
výměně luxfer již nedošlo k jejich poškození následnými stavebními pracemi . 
 
Vnitřní a vnější lešení je již na stavbě připraveno – bylo součástí prací 1. etapy. Venkovní 
lešení je v současnosti postaveno do výšky okapového žlabu kopule. Předpokládá se jeho 
zvýšení o 2 patra. 
 
Popis poškození 
Skleněné luxfery jsou z valné většiny popraskané. Betonové výplně mezi jednotlivými luxfery 
jsou narušené, spáry vypraskané. 
Stav ocelových konstrukcí, betonových částí a dřevěných prvků bude posouzen po jejich 
odkrytí. Skleněné výplně ve vrcholové rozetě jsou nepůvodní, nahrazené moderním 
drátosklem vloženým do původních ocelových rámů. 

 
 

3 

 
Kancelář: Na starém Břehu 7, 74601 Opava 

Vodárenská 2639/5, 747 07 Opava, IČ: 66720028, tel. 736444900, email: zygula@volny.cz



Projekční kancelář INFOHome 
Ing. Marek Zygula – konstrukce staveb 

Ing. Martin Lichvár- aut. projektant ČKAIT 1102774 

Ing. Adam Kupčík – projektant 
 

Provádění posuzování staveb v oblasti hydroizolací 

Provádění autorského a technického dozoru 

Projektová činnost ve výstavbě 

Provádění statických výpočtu budov 

______________________________ 
 
Popis dílčích prací: 
 
Výměna skleněných výplní 
Vyjmutí a postupná výměna luxferů, sanace ocelobetonové konstrukce, tmelení modelačních 
defektu, revize omítek, fixáž, injektáž, doplnění a retuše. 
 
 

Práce budou probíhat etapovitě. Vždy budou probíhat opravy na dvou protilehlých polích 
klenby, tak aby nemohlo dojít k nesouměrnému odlehčení konstrukce). Konstrukce vrchního 
prstence rozety bude staticky zajištěna podepřením dřevěnými prvky, které budou přenášet 
zatížení do ocelových sloupků ( tyto jsou již součástí konstrukce interiérového lešení ). 
Vzhledem k výšce a tvaru kopule budou práce prováděny z lávky. Pracovní plocha bude 
deštěm chráněna velkoprostorovými plachtami. 
 
Jednotlivá pole, resp. jejich výplň skleněné luxfery budou rozebrány. Demontáž bude 
prováděna z exteriéru naříznutím úhlovou bruskou s tenkým řezným kotoučem. Práce musí 
být prováděny s maximální pečlivostí, aby nebyly narušeny nosné žebra s ocelovou výztuží 
ohraničující skleněné tvárnice pod dozorem restaurátora s povolením ministerstva kultury k 
restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou uměleckořemeslnými pracemi 
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V rámci rozebírání bude ponechána původní výztuž, tak aby na ni mohla být navázána nová 
síť nerezových armatur (po prověření stability původních, jejich stabilizaci, ošetření povrchu 
a provedení ochranného nátěru). 
 
 
 

Bude vytvořen kadlub ( dřevěná forma na odlévání ), který vytvoří požadovaný tvar a formu 
rastru originální konstrukce v počtu dvou kusů pro urychlení procesu, kdy bude možné 
realizovat vždy protilehlé pole klenby, tak aby nemohlo dojít k nesouměrnému odlehčení 
konstrukce. Tento kadlub bude vždy před osazováním nových skleněných tvárnic upevněn 
ze spodní strany. Budou vytmeleny spodní plochy spár vhodnou minerální hmotou a 
následně mezi jednotlivé armatury vkládány luxfery jež budou ihned spárovány minerálním 
tmelem s příslušnou dilatací na u jednotlivých žeber (bude provedeno na základě průzkumu 
při rozebírání rozpraskaných původních luxfer). Povrch z vnější strany bude pečlivě 
vykletován a opatřen nátěrem na bázi siloxanů s hydrofobní složkou v barevnosti 
používaného minerálního tmelu. Práce budou prováděny pod dozorem restaurátora s 
povolením ministerstva kultury k restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou 
uměleckořemeslnými pracemi. 
 
Do doby vytvrzení tmelených ploch bude aplikovaná hmota chráněna před deštěm. 
Zhotovitel musí provádět zpracovávání materiálů v souladu s Technickými listy a 

doporučeními výrobce tmelů ( teplotní a vlhkostní podmínky, případně ochrana před rychlým 5 

vysýcháním ). 
 
Projektant doporučuje provést ochranné zakrytí plochy nad kopulí nataženými zakrývacími 
plachtami se zesíleným okrajem a zpevněnými oky pro uchycení napínacího lanka. Lanko 
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může být kotveno ze tří stranách do kotevních háků upevněných do okolního zdiva budovy, 
kotvení čtvrté strany bude provedeno uchycením k pomocnému lešení. 
 
Doplnění a revize modelace – Po dokončení výměn luxferů bude povrch nově vytvořených 
ploch umělého kamene dočištěn, povrchově opracován, redukovány případné nálitky. V 
místech napojení nového materiálu budou provedeny doplňky modelace, stejně jako u 
poškozených částí modelace celku originálu. Práce budou prováděny pod dozorem 
restaurátora s povolením ministerstva kultury k restaurování kulturních památek nebo jejich 
částí, které jsou uměleckořemeslnými pracemi. 
 
Retuše – po vyzrání doplňků a tmelů bude provedena retuš, jež bude spočívat v barevném 
sjednocení nových doplňků s originálem. Užita bude napodobivá retuš stejně jako při 
realizaci fasády ze stejného umělého kamene. Práce budou prováděny restaurátorem s 
povolením ministerstva kultury k restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou 
uměleckořemeslnými pracemi. 
 
 
 
 

Výměny skel v rámech horní rozety 
Plocha tzv. vrcholové růžice bude předem vyčištěna od nánosu ptačího trusu. Prosklené 
části klenby jsou vložené do ocelových rámů, část prosklených výplní je otevíratelná. 
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Jednotlivé prosklené části budou demontovány, ocelové rámy skel budou důkladně očištěny 
a případně zámečnicky doplněny v místech degradovaného poškození korozí. Následně 
budou ocelové rámy natřeny základní barvou a následně barvou dle historického barevného 
řešení (tmavě šedá). 
 
Nové skleněné výplně budou vyrobeny z vrstveného bezpečnostního skla ( Stadip 44.2 ). 
Tyto skla se skládají ze dvou nebo více vrstev čirého skla vrstveného pomocí jedné nebo 
více fólií z polyvinylbutyralu (PVB). 
 
 
 

Skleněné tabule budou provedeny v čtvercovém ( šachovnicovém ) rastru se střídáním čiré a 
černé barevností. 
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Čtvercová pole pro následné nanášení černé barvy budou leptané pastou a následně 
opatřeny nátěrem akrylátovou barvou na sklo. Rastr jednotlivých polí bud vycházet z 
nalezené plánové dokumentace ke stavbě kupole. Jednotlivé tabule budou do rámů osazeny 
na sklenářský tmel. 
 
 
Ve vrcholu rozety se nachází 6 ks prosklených otvorů z drátoskla vloženého do plechových 
mřížek. Tyto prosklené prvky jsou otevíravé - ocelový rám okenních křídel je pomocí dvou 
pantů upevněn do ocelového rámu. Dělící mřížka skleněných výplní je vyrobena z 
šedožlutého kovu, pojená nýtováním 
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Po demontáží skleněných tabulek bude mřížka očištěna a vizuálně zkontrolován její 
technický stav a především únosnost nýtovaných spojů. 
 
V případě nutnosti budou poškozené části opraveny stejnou technologií. Následně bude 
provedeno odstranění původního nátěru a provedení nového dle původní technologie. 
 
Nové skleněné výplně budou opět z čirého bezpečnostního skla ( Stadip 44.2 ) osazené do 
sklenářského tmelu. 
 
 
Oprava vrcholu kopule 
 
Vrchol kopule slouží k proslunění, k odvětrání a ke vstupu do meziprostoru kopule. 
Přístup je řešen po vnějším ocelovém schodišti. 
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Skleněné výplně z drátoskla budou odstraněny. Ocelový ( z profilů T a L ) bude zbaven 
nečistot a rzi. Následně bude provedena kontrola technického stavu ocelového rámu a 
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v případě nutnosti bude vyměněny poškozené části stejnými ocelovými profily. Po opravě 
konstrukce bude proveden ochranný nátěr 1 x základ + 2 x krycí. Nová výplňová skla budou 
po zaměření vyrobeny z vrstveného bezpečnostního skla ( Stadip 44.2 ). Upevnění 
skleněných tabulí do rámu pomocí sklenářského tmelu. 
Spára mezi sklem a ocelovým rámem bude zakryta ochranou lištou ( krytkou ) z TiZn plechu 
( Rheinzink – prePATINA ), která bude chránit spáru a sklenářský tmel před povětrnostními 
vlivy. 
 
Železobetonový spodní prstenec vynášející ocelový rám je z exteriéru opláštěn 
pozinkovaným plechem. Na vnitřní strany prstence v interiéru se nachází pozinkovaný žlab 
pro záchyt případného kondenzátu. Tyto klempířské prvky budou demontovány, betonová 
konstrukce bude z exterieru i z interieru vyspravena opravnou maltou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nové oplechování vnější římsy a nový vnitřní žlab bude proveden z titanzinkového plechu tl. 
0,7 mm. ( Rheinzink – prePATINA ) 
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Mechanismus klapky pro otevření odvodu vzduchu do vrcholu kopule 
V prostoru mezi prosklenou částí a dřevěným vrcholem kopule se nachází otevíravá klapka 
vyrobena ze dvou plechových segmentů ( tzv. Motýlí klapka ). Pomocí mechanismu ze 
systému tažných ocelových lanek, závaží a kladek bylo možné mechanicky klapky otevřít a 
tím zajistit výměnu vzduchu vrcholu kopule. 
Ocelové prvky ( klapky, upevňovací držáky, závaží) budou demontovány, očištěny a 
v případě nutnosti v nejnutněnším rozsahu vyměněny části komponentů. 
Ocelové lanka budou dodána nově. 
Před opětovnou montáži budou veškeré ovelové prvky opatřeny ochranným nátěrem ( 1 x 
základní nátěr + 2 krycí ). Pohyblivé části budou promazány vazelinou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprava přístupového schodiště 
Nosná konstrukce žebříku je provedena ze dvou ocelových schodnic z U profilů na nichž 
jsou navařeny ohýbané pásoviny, které slouží pro uchycení jednotlivých schodišťových 
stupňů pro na ohýbaná a svařená do potřebného tvaru. Oboustrané ocelové zábradlí je 
z hranatých a kulatých tyčových profilů. Nášlapy jsou z fošen z tvrdého dřeva kotvených do 
ocelové pásoviny vratovými šrouby 
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Oprava schodiště bude obsahovat demontáž dřevěných nášlapů a výroba nových. Nášlapy 
z tvrdého dřeva budou před montáži po vyvrtání montážních otvorů opatřeny ochranným 
olejovým nátěrem. 
Ocelová konstrukce bude zbavena nečistot a rzi. Následná vizuální kontrola prokáže, zda je 
nutná výměna některých poškozených částí. Případná výměna bude provedena pouze 
v nejnutnějším rozsahu. Veškeré ocelové prvky budou natřeny antikorozní barvou ( 1 x 
základní + 2 x krycí ). 
Součástí schodiště je navíjecí mechanismus s ocelovým lankem, které slouží k otevírání 
větrací klapky 
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Zábradlí zůstalo původní pouze na levé straně schodiště, pravá strana zábradlí bude 
demontována a bude vyrobeno nové zábradlí ve stejném provedení jako původní levé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osvětlovací těleso, elektroinstalace 
 
Součástí rekonstrukce je rovněž montáž repasovaného osvětlovacího tělesa. Svítidlo se 
nachází v depozitáři a jeho repasi včetně dodávky 27 ks RGB Led žárovek zajistí 
zhotovitel. Ovládání bude řešeno dálkovým ovládačem. 
 
Přívodní elektrické kabely budou vedeny v původní trase včetně umístění ovládacích 
vypínačů. Vypínač pro zapnutí svítidla se nachází v 1.NP objektu. Po dokončení montáže 
bude provedena revize a vydána revizní zpráva. 
 
V kopuli se nachází mechanismus pro spuštění osvětlovacího tělesa. Je tvořen systémem 
kladkostroje a ocelových lanek po obvodu kopule, které dále prochází prostupy do vestibulu. 
Spuštění se provádí ručně pomocí navíjecí kladky. Ovládací části kladky a naviják ocelového 
lanka bude repasován ( očištění, nátěr, promazání kluzných částí, popř. výměna 
poškozených částí ) ocelové lanko bude vyměněno za nové 
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Vrchní věžička kopule 
Nosná konstrukce věžičky včetně stříšky je provedena z ocelových profilů. Tvarově se jedná 
o šestiúhelník s jehlanovitou střechou. Výplně jednotlivých šesti polí tvoří šikmé lamely 
z dřevěných latí. Mezery mezi lamelami umožňovaly proudění vzduchu. Vnější části 
konstrukce jsou opláštěny pozinkovaným plechem. Vnitřní části jsou opláštěny dřevěnými 
deskami. Krytina je rovněž z hladkého pozinkovaného plechu. 
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Technický stav ocelových prvků není zřejmý. Předpokládá se očištění popř. doplnění 
poškozených částí konstrukce a ochranný nátěr. Vnitřní dřevěné obložení bude nahrazeno 
novými deskami s ochranným nátěrem. 
Dřevěné lamely budou provedeny z tvrdého dřeva s hloubkovou impregnaci. 
Bednění střechy z impregnovaných prken tl. 24 mm. 
 
Nová střešní krytina na plnoplošném bednění střechy bude provedena z falcovaného TiZn 
plechu tl. 0,7 mm( Rheinzink – prePATINA ). Separační vrstva mezi bedněním a krytinou 
bude provedena ze strukturální rohože. 
 
Hromosvod 
 
Konstrukce kopule je chráněna před účinky blesku hromosvodem. Hromosvodná sestava se 
skládá z jímače, svodu a uzemnění. 
Jímač: Nová jímací tyč bude součástí zdobného prvku vrcholu věžičky kopule. 
Svod: Nový ocelový zemnící drát 10 mm včetně spojovacích svorek SS, kotvení do fasády 
objektu. 
Uzemnění: Nový zemnící pásek včetně zemnící tyče bude uložen do výkopu. 
Po dokončení prací bude zhotovitelem dodána Revizní zpráva hromosvodu. 
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Dešťová voda ze střechy kopule je po obvodu svedena do odvodňovacích žlabů. V místě 
napojení kopule na plochou střechu nižší části budovy je odvodňovací žlab již proveden 
z PVC folie – tento zůstane zachován do doby celkové rekonstrukce objektu. 
 
PD řeší odvodňovací žlab odvádějící dešťové vody z druhé části kopule ( směrem 
k otevřenému prostoru ( strana k Nové Bredě ). 
 
Klempířské prvky této strany kopule tvoří oplechování římsy a půlkulatý nástřešní žlab 
včetně žlabových háků. Dešťový žlab odvádí vody do dvou svislých svodů, které jsou 
napojeny kotlíků z nichž dešťová voda dále stéká do stávajících vnitřních svodů. 
 
Oplechování bude v plném rozsahu odstraněno. Po demontáži oplechování římsy bude 
ověřen technický stav betonové římsy. Předpokládá se oprava betonové římsy a dodávka 
včetně montáže nového oplechování z TiZn tl. 0,7 mm ( Rheinzink prePATINA ). Nově bude 
oplechována římsa a spodní lem kopule mezi římsou a spodní řadou luxferů. Nově budou 
dodány žlaby včetně žlabových háků, žlabové kotlíky a svody 
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