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B - Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objekti technickych a technologickych zarizeni a
jejich uzivani,
D. Vykresova dokumentace
D.1.1(2) — Stavebni feseni
D.1.3 — PoZarn¢ bezpecnostni feSeni
D.1.4.1 — Zdravotechnické rozvody
D.1.4.2 — Ustiedn{ vytapéni + Vzduchotechnika
D.1.4.4 — Elektroinstalace
V ramci projekénich praci byla provedena prohlidka staveni$té, zaméfeni pozemku geodetem. Byly

prostudovany dostupné informace o okoli stavby. Stdvajici objekt je napojen na stdvajici technickou a
dopravni infrastrukturu (stavajici vjezd na parcelu a stavajici ptivody inZenyrskych siti).

b) charakteristika tizemi_a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost
tuzemi, poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod., i'eSeni

ochrany pred povodni, zpusob zajiSténi vodniho dila pro pievod povodné apod.,
Katastralni izemi Opava-Predmeésti (711578)

p.C. 2047/3 — Statutdrni mésto Opava, Horni ndmé&sti 382/69, M¢sto, 74601 Opava, zastavéna plocha a

nadvoii, 169 m?
p.C. 2047/4 — Statutarni mésto Opava, Horni ndmésti 382/69, 74601 Opava, ostatni plocha, 2 500 m?
Okoli stavby je v rovinatém prostranstvi — aredl méstského parku.

K zdsobovani a realizaci stavby budou vyuzivany mistni obsluzné komunikace v okoli stavby. Jako
zafizeni staveniSt¢ a skladové prostory bude vyuZita ¢dast pozemku investora. Materidl k realizaci
stavebnich praci bude na stavbu doddvan pribézné, v mnozstvi pro denni spotfebu. Nutné skladové
prostory na vefejném prostranstvi v okoli stavby tim budou minimalizovdny na nejnutnéj$i moZzny
rozsah. StaveniSté ohraniceno ceduli ,,Zdkaz vstupu na staveniSté*.

Parcely nejsou pamatkovée chranény. Objekt ,,Psiho ttulku* se nenachédzi v poddolovaném tizemi. Objekt
,,Pstho ttulku* se nachdzi v zaplavové zéné feky Opava — Rozliv Q max.

Aredl méstského utulku se nachdzi na ulici Jaselské, pfimo sousedici s komunikaci U Dréhy. Jednd se o
stavebni upravy a vymeénu zdroje vytipéni méstského utulku v Opavé. Objekty budou slouZit
stavajicimu ucelu. Dosavadni vyuziti bude zachovéno, v prostorach ttulku jsou situovani zatoulani psi a
kocky nalezené a odchycené na izemi mésta Opavy.

Soulad s charakterem tizemi znamend, Ze zamér je tieba posuzovat s ohledem na stavajici charakteristiky
uzemi, zejména jeho urbanistickou strukturu, objemové a architektonické feSeni staveb, zplisob uzivani
staveb a charakter vefejnych prostranstvi. Dotéené pozemky se nachdzi v zastavéné stabilizované plose,
kterd je nyni vyuZivana jako plocha obanské vybavenosti.

¢) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom,
zda a v _jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotfenych organii,

Dle tizemniho plénu je stavba v dané lokalité pfistupna.

Dokumentace respektuje ustanoveni vyhlasky o obecnych pozadavcich na vyuZziti izemi.

Dle dzemniho pldnu se pozemek nachdzi v oblasti oznacené jako ,,OV* — Plochy ob¢anského vybaveni —
vetejné infrastruktury.

Hlavni vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro vzd€lavani a vychovu a stavby pro ubytovani souvisejici se stavbami pro
vzdélavani a vychovu;

- stavby a zafizeni pro socidlni sluzby, péci o rodinu;




- stavby a zafizeni pro zdravotni sluzby; - stavby a zatizeni pro kulturu;

- stavby a zafizeni pro vei'ejnou spravu;

- stavby a zafizeni pro ochranu obyvatelstva;

- stavby pro védu a vyzkum.

Ptipustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro obchod

- v pdsmu piety nové stavby s prodejni plochou do 200 m?

- v zastavitelnych plochdch stavby s prodejni plochou do 400 m?

- ve stabilizovanych plochich v ochranném pasmu méstské pamdtkové zony nové stavby s prodejni
plochou do 400 m?

- stavby pro stravovéni, ubytovéni, administrativu

- vefejnd prostranstvi véetné ploch pro kazdodenni rekreaci obyvatel, zeleni v€etné mobilidfe a détskych
htist’

- hiisté a sportovni zafizeni

- byty majitelll a zaméstnancl zafizeni jako soucdst staveb obcanského vybaveni; - stavby a zafizeni
souvisejici s vyuzitim hlavnim nebo piipustnym

- nezbytné manipulacni plochy

- fotovoltaickd, solarni a jind zafizeni pro vyrobu elektrické energie z obnovitelnych zdroji pro
zasobovani staveb elektrickou energii pouze na stavbéch (s vyjimkou oploceni), a ve vyhldSené méstské
pamatkové zon¢ a v ochranném pasmu méstské pamatkové zony na stavbach (s vyjimkou oploceni) bez
vizudlniho uplatnéni z vefejného prostranstvi a z vetejné piistupnych vysSkovych dominant

- hromadné gardze

- stavby a zafizeni technické infrastruktury a technického vybaveni véetné pripojek

- komunikace funk¢ni skupiny C a D, tcelové komunikace, parkovaci plochy a dalsi stavby souvisejici
s dopravou

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky aut

- oploceni.

Nepfiipustné vyuZziti:

- stavby pro bydleni

- rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci, zahradkarské chaty, zahradkové osady

- hibitovy; - v pasmu piety hibitova stavby a zafizeni ohrozujici fddny provoz verejného pohiebist€ nebo
jeho diistojnost a nové stavby pro obchod s prodejni plochou nad 200 m?

- stavby a zafizeni pro primysl a energetiku, pro téZbu nerostil, samostatné sklady bez ndvaznosti na
hlavni nebo pfipustné vyuZiti, autobazary, autoopravny, pneuservisy, vrakovisté, zeméd¢lské stavby,
stavby pro chov hospodaiskych zvitat a dalsi stavby a zafizeni, které svym provozovanim a technickym
zafizenim narusuji uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho izemi
- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve vyuZziti hlavnim nebo pfipustném

- sbérné dvory (tiidici dvory, sbérny surovin, zafizeni na zpracovani biologicky rozloZitelného odpadu)

- plochy pro odstavovéni a gardZovani ndkladnich vozidel a autobusi

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim nebo piipustnym.

Podminéné piipustné vyuZiti:

- intenzita vyuziti pozemku v zastavitelnych plochéch do 70 %;

- intenzita vyuZiti pozemkl v zastavéném Uzemti je stejnd jako v zastavitelnych plochédch; na pozemcich,
kde je jiz procento intenzity vyuZziti pozemkl piekroceno historickym vyvojem zdstavby nebo kde by
novym stavebnim zdmérem doSlo k jeho ptekroceni, je v odlvodnénych piipadech dalsi zvySeni
intenzity vyuZiti pozemku podminéné piipustné v piipadé minimalizace negativnich dopadid na
urbanistickou strukturu, charakter stavajici zastavby a organizaci vetejnych prostranstvi lokality

- vySku staveb navrhovat s ohledem na vySkovou hladinu okolni zdstavby a s ohledem na ochranu
krajinného razu.

Stavba splituje podminky dzemniho pldnu.




d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifrenych pruzkumu:; u zmény stavby
udaje o jejim souc¢asném stavu,
V ramci projekénich praci byla provedena prohlidka staveniSté, zaméfeni objektu, byly prostudovény

mapy stavajicich siti. Byly prostudovany dostupné informace o okoli stavby.

Byl proveden stavebné technicky prizkum.

Tato technickd pomoc byla provedena v rozsahu pro piedbéZné stavebné-technicky prazkum.
Provedenymi sondami nebyly zjiStovany pevnostni charakteristiky materidlti ani nebyl proveden odbér
vzorkl, naptiklad za ucelem zjisténi biotického napadeni dievénych prvkl. Provedenym prazkumem
byly zjistény skladby a prvotni informace o konstrukcich.

Provedenymi sondami byla zjiSténa absence hydroizola¢ni vrstvy ve sténdch kotcti i ve skladbé podlahy
pod keramickou dlazbou. Povlakové hydroizolace sttechy vykazuje znamky nedostatecné stabilizace a
dochdzi k jejimu zvinéni. Skladba vysSi stfechy obsahuje systematické tepelné mosty (prostupujici
trdmky na celou vySku tepelné izolace), bylo zde nalezeno mycelium hub a dochdzi pres ni k zatékani.
Skladbu stfesniho plasté vyssi sttechy doporucuji demontovat a provést novou skladbu.

Déle byl proveden podrobny stavebné technicky prizkum s ndzvem ,,Stavebné technicky priizkum
vybranych ¢asti objektu Meéstského utulku pro psy, na ul. Jaselskd 2815/41, 747 07 Opava®.
Zpracovatelem STP byl STP Group s.r.o, Svabinského 1749/19, 702 00 Ostrava 2, Ing Libor Zidek.
Zaver podrobného stavebné technického prizkumu:

V ramci prizkumu byly zjiStény nédsledujici vady a poruchy stropni konstrukce Hurdis:

- Nevhodn¢ provedené pozedni vénce s obezdivkami z cihelnych prvka, které netvoii dostatecné
podepieni pro ocelové a valcované nosniky stropni konstrukce.

- Nevhodné ukoncené pticky pod spodnim licem stropni konstrukce.

- Pfi montdZi stropniho systému nebyly dodrZeny technologické pauzy pii osazovani stropnich
desek Hurdis na keramické patky. DoSlo tak k bodové koncentraci napéti ve stropni konstrukei.

- Nadbetonovéni keramickych stropnic po horni pfirubu ocelového valcovaného nosniku I 160.
Stropnice je sice vice pritizend, ale dominantni vliv na poruseni stojin keramickych desek
smykem ma mnoZstvi vody z vySSi vrstvy betonu. PoruSeni stojin stropnic smykem je dano
protichiidnymi jevy, a to vlhkostni roztaZnosti keramiky a smr§ténim betonu.

V ramci prizkumu byla provéiena i struktura materidlu stfeSni krytiny nad kotci pro psy. Ve struktuie
vinité stieSni krytiny nebyla identifikovdna azbestova vldkna. NejoptimdlnéjSi variantou, ktery je i
zpracovana v projektu, je odbourani 2NP, a to vCetn€ stropni konstrukce 1NP, s provedenim nového
pozedniho vénce, stropni konstrukce a nadstavby 2NP.

Radonovy prizkum proveden nebyl. V rdmci stavebnich dprav je navrhovdna nova skladba podlahy,
véetn¢ vrstvy podlahového vytipéni a stérkového podsypu pod podkladni betonovou podlahovou
deskou. Vrstva podlahového vytdpéni a Stérkového podsypu jsou negativni faktory pii posuzovani
protiradonovych opatfeni, proto je také navrhovédno odvétrani ptidniho vzduchu z podloZi v kombinaci se
hydroizolacnim souvrstvim ze dvou asfaltovych past, které soucasné funguje jako protiradonova

izolace.

e) stavajici ochrana dzemi a stavby podle jinych pravnich predpisii, véetné rozsahu
omezeni_a podminek pro ochranu, v pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici
soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily,

Stavajici objekt se nenachdzi v pamdtkové zoné. Objekt ,,Psitho ttulku® se nachazi v zdplavové zéné
feky Opava — Rozliv Q max. Nenachazi na jinak chranéném tzemi. Nejednd se o kulturni pamatku, ani
jinym pravnim predpisem chranény objekt.

Zamér se nenachdzi v maloplo$ném ani velkoploSném zvlast’ chranéném tzemi, evropsky vyznamné

lokalité, ptaci oblasti, neleZzi v nadregiondlnim biocentru, nadregiondlnim biokoridoru, biosférické
rezervaci, geoparku ani v ramsarskych moktadech.

Zamérem nevznikaji nova ochrannd a bezpecnostni pdsma ani podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisi.



f) vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v izemi,
Parcela stavebnich dprav se nachazi v rovinatém terénu — aredl méstského parku.

Navrhovany zamér dle této PD je bez vlivu na okolni stavby a pozemky jinych majiteld. Zamér
nevyzaduje zZadné zvlastni opatfeni k ochrané okoli staveniSté. Zamér nevyZaduje asanace ani kdceni
vzrostlych drevin.

Zastinéni: Jedna se o izolovanou stavbu, v jeji blizkosti se nenachdzi stavby, které by zastinovala nebo
jimi byla zastinéna.

Hluk z okoli nebo provozu: Hluk z okoli - jednd se o izolovanou stavbu vzdélenou cca 50 m od
frekventované ulice a cca 35 m od ulice Jaselské.

Hluk z provozu - provozem objektu nebude vznikat hluk, ktery by mél rusivy charakter na okolni stavby
a okoli obecné.

g) pozadavky na asanace, demolice a kdceni dievin,

V ramci stavebnich dprav objektu méstského utulku bude provedeno odstranéni nevyhovujici stfeSni
konstrukce, zdiva druhého nadzemniho podlaZzi a stropni konstrukce nad 1.NP z diivodu nevyhovujiciho
technického stavu (na zdklad¢ vysledkl stavebné technického prizkumu).

V ramci dispozic¢nich dprav uvnitf objektu bude odstranéna piicka v mistnosti ¢.108 a tim vznikne jeden
vetsi prostor pro sklad. A pticka mezi ptiivodnimi mistnostmi 105 (pfipravna krmiva) a 111 (chodba).
Vznikne jeden vétsi prostor — piipravka krmiva s ¢.m. 105.

V ramci vnitinich stavebnich tprav bude provedeno odstranéni veskerych vnitini nenosnych délicich
konstrukci (pfic¢ek) v€etné povrchovych tpravy stavajicich nosnych stén. Dale je navrhovano odstranéni
podlahového souvrstvi v celém pudoryse vcetné podkladnich vrstev. Bude provedeno nové podlahové
souvrstvi vcetné podkladnich vrstev, véetné nového hydroizola¢niho souvrstvi (plnici také funkci
protiradonové izolace), tepelné izolace a teplovodniho podlahového vytdpéni. Rovnéz bude v rdmci
tohoto zdsahu provedeno odvétrani radonu z podlozi s vyvedenim nad stiechu a piipravou pro osazeni
ventilatoru.

Nésledné bude provedeny nové pticky, dle stdvajici dispozice. V rdmci stavebnich dprav jsou navrZzeny
drobné dispozi¢ni tpravy: odstranéni piicky v mistnosti ¢.108 a tim vznikne jeden vé&t$i prostor pro
sklad. Zazdéni dveiniho otvoru do z chodby (101) vedouci do ptipravny + sprchy (102).

Déle jsou navrhovédny veSkeré nové povrchové upravy — v celém prostoru objektu budou provedeny
nové jadrové omitky, vyztuzené sklotextilni tkaninou, ndsledné opatiené karmickym obkladem lepenym
a sparovanym pomoci dvouslozkové epoxydové lepici a spdrovaci hmoty do vnéjS$i i vnitinich
staveb/souvrstvi, tftida R2T, pfidrznost k podkladu po zaliti vodou min. 1,8 N/mm?2, zcela inertni vici
chemickému zatiZeni (plna chemicka zat€Z po 7 dnech).

Mista bez obkladl budou opatfena findlni Stukovou omitkou s vymalbou.
V ramci sanacnich opatfeni je navrhovdno nésledujici:

V prvni fézi rekonstrukce bude provedena sanace stdvajicich stén proti vodé a zemni vlhkosti v
soucinnosti se stavebnimi Upravami navrhovanymi v urovni podlahy 1.NP. Je navrhovan systém
podiezani zdiva spolecné s injektaZi. Je navrhovana nov4 svisla i vodorovna hydroizola¢ni vrstva.

Dodatec¢na vodorovna hydroizolace:

Je navrhovano provedeni podiezdni zdiva v drovni cca 100 mm nad podkladnim betonem. Je
navrhovdno provedeni vykopu z obou stran obvodového zdiva. Po zhotoveni vykopu bude zdivo
podiezdano a bude zhotovena novd svisld hydroizolace zdiva s drendzi. V mistech, kde nelze zdivo
podiezat, je navrZena chemicka injektdZ pomoci silan siloxanového krému ve dvou fadach.

V rdmci stavebnich uprav bylo investorem rozhodnuto o demolici psich kotci a jejich ndhradu za
zdénou variantu zateplenou. Nové psi kotce budou zaloZeny na Zelezobetonovych zdkladovych pasech.
Svislé konstrukce jsou navrZeny z betonovych tvéarnic tl. 150 a 200 mm, zmonolitnénych betonem a
betondiskou vyztuzi. ZastfeSeni je navrzeno pomoci pultové stiechy. Nosnd konstrukce stiechy je
navrzena ze smrkového dfeva. Stiesni krytina je navrhovana pomoci TPO félie. Clenéni kotci je
navrzeno pomoci stén z betonovych tvarnic zmonolitnénych betonem a betondfskou vyztuzi. Vnitini



prostor stén kotcli bude obloZen keramickym obkladem. Jako naSlapnd vrstva je navrhovédna keramicka
dlazba.

V ramci navrhovanych stavebnich dprav neni navrhovdno zZadné kaceni zelené.

h) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zibory zemédélského pudniho fondu

nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa,
Zajmova parcela ¢. 2047/3, 2047/4 k.u. Opava-Predmésti nenachdzi pod ochranou ZPF.
Nejsou evidovany zZadné zptisoby ochrany. Dochézi k vnitfnim stavebnim tpravam.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinvch pravnich predpisi, véetné seznamu pozemku podle
katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne,
bezpecnostni vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stiepinového ucinku uréena
podle jiného pravniho predpisu,

Katastralni tdzemi Opava-Predmésti (711578)

p.C. 2047/4 — Statutarni mesto Opava, Horni ndmésti 382/69, Mésto, 74601 Opava, zelen, 2 500 m?

p.C. 2047/3 — Statutarni mésto Opava, Horni ndmésti 382/69, M¢ésto, 74601 Opava, zastavéna plocha a

nadvoii, 169 m?

Nevznikaji Zzadné nové ochranné a bezpecnostni pasma.

Resend parcela &. 2047/3, 2047/4 k.4. Opava-Pfedmésti je dopravné napojena stavajicim sjezdem. Do
stavajiciho sjezdu nebude zasahovéno.

Resend stavba je napojena stivajici vodovodni piipojkou na vodovodni fad v majetku spole&nosti
SmVakK Ostrava a.s. Do stdvajiciho ptipojeni k vodovodni siti nebude zasahovano.

Resend stavba je napojena stavajici kanalizaéni pifpojkou na kanalizaéni ¥4d v majetku spole&nosti
SmVakK Ostrava a.s. Do stdvajiciho ptipojeni nebude zasahovéno.

Resend stavba je napojena stdvajici piipojkou elektrického vedeni na ¥4d vedeni NN v majetku CEZ
Distribuce a.s. Do stavajiciho pfipojeni nebude zasahovéno.

j) navrhované funkce, parametry a vvkon stavby - napriklad zakladni rozméry,
zastavéna plocha, podlahova plocha podle jednotlivych funkci (byta, sluzeb,
administrativy apod.), obestavény prostor, maximalni mnozstvi dopravovaného
média, typ a vykon technologie, vyroby, vySka hraze, plocha hladiny pFi provozni
hladiné, objem zadrzené vody, u protipovodinovych opatieni transformacni ucéinek
nadrze, mira ochrany pred povodni na Q 20 - 100, délka vzduti pii maximalni
hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy reten¢nich nadrzi, délka apravy
vodnich toku, kapacita profilu a bezpec¢nostnich prelivii, vySka vzduti a spad,
navrhové prutoky, vidaje o prutocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila
(M-denni priitoky, N-leté priitoky), mnozstvi ¢erpanych vod apod.,

Projektovd dokumentace se tyka téchto ¢asti:

D. Vykresova dokumentace
D.1.1(2) — Stavebni feSeni

V ramci stavebnich tprav objektu méstského utulku bude provedeno odstranéni nevyhovujici stfeSni
konstrukce, zdiva druhého nadzemniho podlaZi a stropni konstrukce nad 1.NP z divodu nevyhovujiciho
technického stavu (na zdklad¢ vysledki stavebné technického prizkumu).

v

V ramci dispozi¢nich dprav uvnitt objektu bude odstranéna pticka v mistnosti ¢.108 a tim vznikne jeden
veétsi prostor pro sklad. A piicka mezi pivodnimi mistnostmi 105 (pfipravna krmiva) a 111 (chodba).
Vznikne jeden vétsi prostor — piipravka krmiva s ¢.m. 105.

V rdmci vnitinich stavebnich dprav bude provedeno odstranéni veskerych vnitini nenosnych délicich

konstrukei (pricek) véetné povrchovych tpravy stavajicich nosnych stén. Déle je navrhovédno odstranéni
podlahového souvrstvi v celém plidoryse vcetné podkladnich vrstev. Bude provedeno nové podlahové



souvrstvi véetné¢ podkladnich vrstev, vcetn€ nového hydroizolacniho souvrstvi (plnici také funkci
protiradonové izolace), tepelné izolace a teplovodniho podlahového vytipéni. Rovnéz bude v ramci
tohoto zdsahu provedeno odvétrani radonu z podloZzi s vyvedenim nad stfechu a pfipravou pro osazeni
ventilatoru.

Nésledné bude provedeny nové piicky, dle stavajici dispozice. V rdmci stavebnich dprav jsou navrzeny
drobné dispozi¢ni upravy: odstranéni pficky v mistnosti ¢.108 a tim vznikne jeden vétsi prostor pro
sklad. Odstranéni pticky mezi ptiivodnimi mistnostmi 105 (pfipravna krmiva) a 111 (chodba). Vznikne
jeden vétsi prostor — ptipravna krmiva s ¢.m. 105. s tim souvisi realizace dodate¢n¢ provadéného
piekladu z valcovanych I nosnikli. Zazdéni dvetniho otvoru do z chodby (101) vedouci do piipravny +

sprchy (102). Zazdéni okenniho otvoru ve skladu krmiva (m¢. 104).

Déle jsou navrhovédny veSkeré nové povrchové upravy — v celém prostoru objektu budou provedeny
nové jadrové omitky, vyztuzené sklotextilni tkaninou, ndsledné opatiené karmickym obkladem lepenym
a sparovanym pomoci dvouslozkové epoxydové lepici a spdrovaci hmoty do vnéjS$i i vnitinich
staveb/souvrstvi, tftida R2T, ptidrznost k podkladu po zaliti vodou min. 1,8 N/mm?2, zcela inertni vici
chemickému zatiZeni (plna chemicka zaté€z po 7 dnech).

Mista bez obkladl budou opatfena findlni Stukovou omitkou s vymalbou.

V ramci sanacnich opatieni je navrhovano nasledujici:

V prvni fézi rekonstrukce bude provedena sanace stdvajicich stén proti vodé a zemni vlhkosti v
soucinnosti se stavebnimi Upravami navrhovanymi v urovni podlahy 1.NP. Je navrhovan systém

o s

podiezani zdiva spolecné s injektaZi. Je navrhovana nov4 svisla i vodorovna hydroizola¢ni vrstva.
Dodate¢na vodorovna hydroizolace:

Je navrhovano provedeni podiezdni zdiva v drovni cca 100 mm nad podkladnim betonem. Je
navrhovdno provedeni vykopu z obou stran obvodového zdiva. Po zhotoveni vykopu bude zdivo

podiezdno a bude zhotovena novd svisld hydroizolace zdiva s drendzi. V mistech, kde nelze zdivo
podiezat, je navrZena chemicka injektdaZ pomoci silan siloxanového krému ve dvou fadach.

V ramci stavebnich dprav bylo investorem rozhodnuto o demolici psich kotct a jejich ndhradu za
zdénou variantu zateplenou. Nové psi kotce budou zaloZeny na Zelezobetonovych zdkladovych pasech.
Svislé konstrukce jsou navrZeny z betonovych tvarnic tl. 150 a 200 mm, zmonolitnénych betonem a
betondiskou vyztuzi. ZastieSeni je navrzeno pomoci pultové stiechy. Nosnd konstrukce stiechy je
navrzena ze smrkového dfeva. Stfe$ni krytina je navrhovdna pomoci TPO félie. Clenéni kotci je
navrzeno pomoci stén z betonovych tvarnic zmonolitnénych betonem a betondifskou vyztuzi. Vnitini
prostor stén kotcli bude obloZen keramickym obkladem. Jako naSlapnd vrstva je navrhovdna keramicka
dlazba.

V ramci navrhovanych stavebnich dprav neni navrhovano zZadné kaceni zelené.
V ramci stavby dojde taktéz k pristavbé krytych kotct a vzajemnému propojeni s budovou.

V ramci stavebnich tprav bylo investorem rozhodnuto o demontédzi kotcti a jejich ndhradu za zdénou
variantu. Objekt kotcl bude zaloZen na Zelezobetonovych zdkladovych pasech, zdkladové pasy budou
zaloZeny do nezamrzné hloubky, tedy 1,2m pod stdvajici upraveny terén.

Svislé konstrukce objektu jsou navrzeny z betonovych tvarnic 150 a 200 mm, zmonolitnénych betonem
a betonéiskou vyztuzi.

ZastfeSeni objektu je navrZzeno pomoci pultové sttechy s napojenim na stdvajici stfeSni konstrukci (nové
budovanou u hlavniho objektu). Nosnd konstrukce stfechy je navrZzena ze smrkového dreva. StfeSni
krytina je navrhovana pomoci TPO félie tl. 1,8 mm.

Clenéni kotcii je navrZzeno pomoci stén z betonovych tvarnic zmonolitnénych betonem a betondiskou
vyztuzi. Celni &asti kotcl jsou navrhovany jako ocelové zdmeénické konstrukce véetné vstupnich dveif
do jednotlivych kotcl. Na sténdch je navrZzen keramicky obklad od vysky 2,0 m. Sparovéni a lepeni
obkladu je navrhovdno pomoci dvouslozkové epoxydové lepici a sparovaci hmoty do vnéjsi i vnitinich
staveb/souvrstvi, tfida R2T, pifidrznost k podkladu po zaliti vodou min. 1,8 N/mm?2, zcela inertni vaci
chemickému zatiZen.



Podlahova konstrukce je navrhovédna jako Zelezobetonovd podlahovd deska opatfena celoplo$nou
izolacni stérkou (jemnozrnnd cementovd siranuvzdornd stérka). Nasledné¢ bude provedena betonova
deska s vyspadovana k odtokovym Zlabim. Jako findlni naslapnd vrstva je navrhovana keramick4 dlazba
vhodnd do provozy se zvitaty Vnitini prostor stén kotci bude oblozen keramickym obkladem. Jako
naslapnd vrstva je navrhovédna keramickd dlazba, sparovand a lepend pomoci dvousloZkové epoxydové
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vodou min. 1,8 N/mm?2, zcela inertni vic¢i chemickému zatiZen.
D.1.3 — PoZarné bezpecnostni reSeni

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby tvoii samostatné ¢ast dokumentace.
Pii vystavbé smi byt pouZity pouze atestované a certifikované systémy schvélené pro pouZity v CR s
prikazem shody dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni a dle souvisejicich zdkoni. Splnénim vyse
uvedenych poZadavkl objekt vyhovi zdkonu €. 183/2006 Sb., o tizemnim pldnovani a stavebnim fadu,
provadécim vyhlaskam navazujicim technickym normam v oblasti pozarni bezpecnosti staveb.
Pted uvedenim stavby do uZivani musi byt predloZeny doklady v souladu s Vyhl. MV ¢.246/2001 Sb., o
stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu stidtniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni
prevenci):

- 0 montdzi a kontrole provozuschopnosti pozarn€ bezpeCnostnich zafizeni = pfenosné hasici

piistroje

- o provedenych revizich = Elektroinstalace
D.1.4.1 — Zdravotechnické rozvody

Navrzené feseni ¢dsti ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE nebude mit vliv na okolni stavby.
Vnitini rozvody vody a kanalizace splaSkové budou napojeny na stavajici funkéni piipojky vody a
splaskové kanalizace, stdvajici zptisob naklddani s deStovymi vody neni navrzenymi stavebnimi pracemi
dotceno.

Bilance potieby pitné vody:
Specifickd potfeba vody pro osoby Zijici a uzivajici objekt je stanovena dle vyhlasky €. 120/2011 Sb. a

podkladi dodanych investorem a odpovida stivajicimu stavu — potieba pitné vody neni stavebnimi
upravami dot¢ena.

Zaméstnanci pa 100lden = 300 l/den

Priprava krmiv, oplach misek

cilovy stav 70 psi1 po bl/den = 350 l/den

15 vnitinich kotc — oplach WAP

15ks po 10l/den = 180 l/den

Venkovni kotce 45ks po 20l/den = 900 l/den

Celkem = 1650 l/den

Roéni spotieba vody = 1,65"365 = 603 nm’/rok

Bilance mnozstvi splaskové vody

Mnozstvi splaskovych vody navazuje na celkovou spotiebu vody s vazbou na podklady dodanych
investorem a odpovidd stdvajicimu stavu — mnoZstvi splaskovych vod neni stavebnimi tpravami
dotcena.

Bilance dest'ovych vod
Mnozstvi destovych vod odpovida stavajicimu stavu a neni dotéeno navrzenymi stavebnimi dpravami.

Poznamka — bilance potifeby vody, mnoZstvi splaskovych a deStovych vod pievzato ze zaddvaci
projektové dokumentace ,,Stavebni dpravy a vymeéna zdroje vytdpéni utulku, parc.¢.2047/3, 2047/4, k..
Opava-Predmésti, Opava“ vypracované spoleénosti BLAZEK PROJEKT s.r.o. 09/2023 s ohledem na
vydané rozhodnuti — povoleni stavby.



Vnitini vodovod.

Stavajici zpiisob zdsobovéni objektu pitnou vodou neni navrZenymi stavebnimi dpravami doten a je
v soucasnosti feSen pomoci stavajici piipojky vody.

Soucésti navrzeny stavebnich tprav objekt je provedeni novych vnitfnich rozvodi vody studené, teplé a
cirkulaéni k jednotlivym zafizovacim pfedmétim, zafizeni apod. Splaskova kanalizace bude svedena
uvnitt budovy do 1.NP, kde bude napojena svodnym potrubim vedenym pod zdkladovou deskou na
stdvajici trasu aredlové kanalizace.

Na patdch stoupaciho potrubi studené a teplé vody budou osazeny uzaviraci ventily s moZnosti
vypousténi pro piipad havarie ¢i udrzby. Na odbockéach potrubi cirkulace budou osazeny automatické
termostatické vyvazovaci ventily. Potrubi bude v celém rozsahu izolovéano podle vyhlasky ¢. 193/2007
Sb. Zdrojem teplé vody je zdsobnikovy ohiivac teplé vody o velikosti 190 1, ktery je soucasti vnitini
jednotky tepelného cerpadla.

Vnitini splaskova kanalizace:

Stavajici zplsob likvidace splaskovych vod zobjektu neni navrZenymi udpravami dotéen a je
v soucasnosti feSen stavajici piipojkou splaskové kanalizace z potrubi KG 160, kterd je zatsténa do
vefejné kanalizacni stoky. Soucasti navrzeny stavebnich tprav objekt je provedeni novych vnitinich
rozvoda splaskové kanalizace od jednotlivych zafizovacich pfedmétl, zafizeni apod. Splaskova
kanalizace bude svedena uvnitf budovy do zdkladového prostoru (pod podlahu 1NP), kde bude napojena
svodnym potrubim vedenym pod zdkladovou deskou na stavajici trasu aredlové kanalizace.

Vnitini splaskova kanalizace bude opatfena vétracim potrubim vyvedenym 0,5 m nad droven stfechy a
ukonéenym vétracimi hlavicemi. Kritkd odpadni potrubi od zatizovacich predmétii, kterd budou slouzit
pouze pro jeden zafizovaci piredmét, budou ukoncena zdtkou, ostatni pfivzdusnovacimi ventily,
opatienymi vétraci miizkou. PfivzduSnovaci ventily budou mit dostate¢nou kapacitu pritoku vzduchu
pro tdel vétrani odpadniho potrubi. Ci§téni vnitini kanalizace bude zaji§téno ¢isticimi tvarovkami na
odpadnim potrubf, které budou piistupné reviznimi dvitky. Cistici tvarovky budou osazeny na vhodnych
ptistupnych mistech, kde nebudou ohroZeny hygienické pozadavky prostoru.

Dest'ova kanalizace:

Srazkové vody ze stfechy objektu budou svedeny do pulkruhovych stiesnich Zlabli s napojenim na 4
vnéjsi destové odpadni potrubi. Likvidace destovych vod bude feSena stavajicim zpiisobem vsakovanim
na pozemcich stavebnika. SraZkova voda ze zpevnénych ploch bude odvodnéna stidvajicim zptisobem do
prilehlé zelen¢.

D.1.4.2 — Ustiedni vytdpéni + vzduchotechnika

Budova bude vybavena vlastnim zdrojem tepla pro vytdpéni, kterym bude tepelné Cerpadlo vzduch/voda.
Tepelné Cerpadlo bude provozovino v monovalentnim provozu — bez zélohy zdroje tepla. Dopliikovym
zdrojem tepla bude elektro patrona sou¢ésti TC o kaskddovém vykonu 2-4-6-9 kW.

Tepelny vykon TC vzduch/voda je 8,3 kW a topny faktor 2,92 pii teplotnim spadu B-7W35. Potfebné
teplo bude ze vzduchu odebirano pomoci venkovni jednotky. Venkovni jednotka je s vnitini jednotkou
propojena potrubim s chladivem, jednd se o SPLIT systém. Vnitini jednotka je osazena akumula¢ni
nadobu pro ohfev TUV o objemu 190 1. V$e bude fidit ¥idici modul dod4vany k tepelnému cerpadlu
vzduch/voda. Tepelnd pohoda v objektu bude zajisténa v 1.NP podlahovym vytdpénim a v 2.NP
otopnymi deskovymi télesy.

Vzduchotechnika

Bilance energii

Elektro:

VZT1.01. Vétrani utulku

piikon ventilatort na jednotku: 0,4 kW

Ptikon el. pfedehievu a dohfevu na jednotku: 2,6 kW
VZT2.01. Vétrani kotct




ptikon ventildtori na jednotku: 0,7 kW
Ptikon el. pfedehfevu a dohfevu na jednotku: 4,1 kW
VZT3.01
odtahovy ventilator, ptikon: 50 W
Pro vétrani jsou navrZeny vnitini kompaktni vzduchotechnické jednotky umisténé pod stropem m.¢.104
— sklad krmiva. Kazdd VZT Jednotka bude pracovat se 100% cerstvého vzduchu a bude zajiStovat
poZadovanou hygienickou vymeénu vzduchu v obsluhovanych mistnostech. Jednotky musi splnit
pozadavky na ptislusny ECODESIGN.

Ptivodni sekce jednotky se skldda z: filtru (F7) ePM1 55% deskového protiproudého rekuperacniho
vyméniku, EC ventilatoru a elektrického ptedehiivace a elektrického ohtivace.

Odvodni ¢ast se sklada z: filtru (G4) Coarse 90%, deskového rekuperacniho vyméniku a EC ventildtoru.
Vétrani je navrZeno jako rovnotlaké. Pfivod vzduchu je feSen do provozné Cistych mistnosti s pfefukem
vzduchu do SpinavéjSich mistnosti. Pfefuk vzduchu bude feSen pomoci st€novych nebo dveinich miizek.
Pfivodni i odvodni VZT potrubi budou vedeny pod stropem a budou pfiznané, materidl bude
pozinkovany plech — potrubi SPIRO nebo ctythranné. Jako koncové elementy jsou navrzZeny talifové
ventily. V mistnosti karantény jsou navrzené koncové elementy s HEPA filtrem. Pro zaregulovéani
jednotlivych vétvi VZT systému budou do odbocek z patetnich rozvodi umistény regulaéni klapky. Do
vzduchovodi budu jak na sani, tak na vytlaku VZT jednotky instalovdny ohebné tlumice hluku. Séani
vzduchu bude z fasddy ptes protidestovou Zaluzii a bude spole¢né pro z.¢.1 i z.¢.2. Vyfuk odpadniho
vzduchu bude vyveden na fasddu a zde vyfukovan pies samotiZnou klapku nebo vyfukovy kus. Ocelové
potrubi na studené stran¢ jednotky bude tepeln¢ izolovano tepelnou izolaci tl. 50 mm
Odvod vzduchu - vzduch je pouze nucené¢ odvadén z vétraného prostoru do venkovniho ovzdusi. V
prostordach bude udrZzovén podtlak, aby se zabranilo Siteni vznikajicich Skodlivin a vlhkosti do okolnich
prostor.

Ptivod/Odvod vzduchu s rekuperaci — venkovni vzduch je pfivadén pies rekuperacni jednotku, dle
potieby je dohfivdn na poZadovanou teplotu a déle distribuovdn do mistnosti. Z této nebo vedlejsi
mistnosti je vzduch stejnou jednotkou nasdvian do jednotky, kde pfedd ptes rekuperdtor své teplo
pfivodnimu vzduchu a dale je vyveden mimo objekt. V prostordch bude udrZzovan rovnotlak, podtlak
nebo pretlak dle situace osazeni daného systému.

B.3.8. Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi

Vétrani - hygienickd zdzemi objektu budou vétrana podtlakoveé, mnoZstvi vzduchu je dle davky na
zafizovaci pfedmét:
Nuceny odvod:

sprcha 150 m3.h-1/ sprcha
WwC 50 m3.h-1/ WC
umyvarny 30 m3.h-1/ umyvadlo
sklad krmiva vymeéna 2 x hod-1
kotce vyména 5,0 x hod-1
piipravna krmiva vymeéna 2-3 x hod-1

D.1.4.4 — Elektroinstalace

Projekt fesi:

- dodavku a montaZ nového vestavného rozvadéce ozn. RE+RH+MET

- dodavku a mont4dz hlavnich napdjecich kabelli pro podruzné rozvadéfe a pevné pfipojené
spottebice

- dodavku a montaz veSkerych svételnych, zdsuvkovych a jinych rozvodi napdjenych z vyse
uvedenych rozvadéci

- dodédvku a montédz osvétlovacich soustav umélého osvétleni

- dodéavku a montaz nouzového a protipanického osvétleni

- dodavku a montdz hlavni ochranné piipojnice MET v¢. hlavniho a mistniho pospojovani

- doddvku a montaZ dopliujiciho ochranného pospojovani novych ubikaci z pfipojnic ozn. SEBT
(pospojovani nezivych a cizich vodivych ¢asti)



- dimenzovéni a jiSténi elektroinstalace z hlediska proudového zatiZeni a impedan¢ni smycek
napdjecich kabell

- dodavku a montdz spolecné uzemnovaci soustavy objektu ve vykopu kolem objektu

- dodéavku a montdz systému ochrany pied bleskem (LPS)

- vytyceni podzemnich siti a vykopové prace v¢. konecné upravy terénu

- ochrana zemnich kabelt pfi kfiZovani a soubéhu s inZenyrskymi sitémi

- vykopové price pro LPS vcetné kone¢né upravy terénu
Projekt nefesi:

- dodavku a montdz kabelové piipojky NN do objektu (stavajici)

- dodavku a montéz piipadnych klimatiza¢nich a VZT jednotek (pouze jejich dopojeni)

- dodavku a montaz technologie pro vytapéni objektu
Napdjeni objektu:
Objekt bude napojen ze stdvaji rozpojovaci skiiné ozn. RJ, kterd je umisténa na fasadé objektu.
Z rozpojovaci skiin¢€ ozn. RJ bude kabelem CYKY-J 4x25 napojen novy rozvadé¢ méteni ozn. RE, ktery
je umistén vedle rozpojovaci skiiné. Z rozvadéce méfeni bude kabelem CYKY-J 5x16 + 5x1,5 + CYA
16 napojen rozvadé¢ RH na chodbé 1.NP, dile bude kabelem CYKY-J 5x16 + 5x1,5 + CYA 16 napojen
rozvadd¢ tepelného &erpadla ozn. RTC, a to v technické mistnosti objektu. UloZeni kabelu musi
respektovat CSN 33 2000-5-52 ed.2.
Rozvadéc RE+MET:
Je novy vestavny oceloplechovy rozvadé¢, ozn. RE+MET, ktery je napojen kabelem CYKY-J 4x25 ze
skiiné¢ ozn. RJ + dritem nerez V4A prim. 10 mm ze spolecné uzemiovaci soustavy. Novy rozvadéc¢
objektu ozn. RH bude rozméru (§xvxh) 1026x1193x250mm, kryti 1P54/20, pfivod spodem a vyvody
nahoru. V rozvadéci je osazen hlavni 3f vypina¢ 63A s vypinaci civkou, kterd se vypind u vstupu do
objektu tlacitkem ,,TOTAL STOP*“. V rozvadé¢i RE budou osazeny 2x jisti¢ pfed elektromérem (3f
B32A a 3f B25A), 2x elektromér, a to pro vSeobecnou spotiebu (rozvadé¢ RH) a tepelnd Cerpadlo
(rozvadéc RTC). Zrozvadédt RH a RTC bude jisténa veSkerd elektroinstalace objektu (osvétlent,
zasuvky 230V a 400V, aj.). Rozvadé¢ bude proveden v soustavé TN-S dle CSN 332000-4-41 ed.3.
Rozvadéc RH:
Je novy vestavny oceloplechovy rozvadé¢ objektu pro vSeobecnou potiebu, ozn. RH, ktery je napojen
kabelem CYKY-J 5x16 + 5x1,5 + CYA 16 zrozvadéce méteni. Novy rozvad&¢ objektu ozn. RH bude
rozméru (§xvxh) 806x1193x250mm, kryti IP40/20, pfivod shora a vyvody nahoru. V rozvadéci RH bude
jisténa veskerd nova elektroinstalace objektu pro vSeobecnou spotiebu (osvétleni, zdsuvky 230V a 400V,
aj.). Rozvad&¢ bude proveden v soustavé TN-S dle CSN 332000-4-41 ed.3.
Umgélé osvétlen:
Névrh osvétlovacich soustav se opird o vypocet uméelého osvétleni. Osvétleni je feSeno LED svitidly,
ktera jsou umisténa na stropni konstrukci, popiipad€ po sténdch. Osvétlovaci soustava je vypoctena na
hodnotu pozadované osvétlenosti Em = 300lx (denni mistnost), Em = 500Ix (vySetfovna, kancelar,
pfipravna), soc. zafizeni (Em = 200lx) a Em = 100Ix (chodby). Navrh spliuje podminky stanovené
normou CSN EN 12464-1. Ovladani{ svitidel se provede b&znymi spina¢i v kryti IP66. Vyska umisténi
spinaci nad podlahou je +1,2m. Rozvody ke svitidlim a jejich ovladani jsou provedeny kabely CYKY—
J(O) 3(5)x1,5 pod omitkou a tuhych el. instalacnich trubkéch.
Zasuvkové obvody a rozvody ke spotiebi¢tim:
V objektu jsou zasuvky 230V a 400V napojeny z rozvadéce RH, ktery je vybaven jisti¢i a proudovymi
chrénic¢i. Rozvody k zdsuvkdm 230V jsou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5, k zasuvkam 32A/400V jsou
provedeny kabely CYKY-J 5x6, vSe pod omitkou a v PVC instalacnich trubkdch. VySka umisténi
zasuvek dle popisu na vykresu. Zasuvkové okruhy (do 32A vcetné€) jsou navic doplnény o doplikovou
ochranu proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem 30mA — Typ A. Timto je zajiSténa podminka
pro ochranu majetku pied vznikem pozéru dle CSN 33 2000-7-705 ed.2 a CSN 33 2000-4-42 ed.2.
Budou pouzity béZné zasuvky v provedeni do vlhka, IP66. Elektricka instalace bude chranéna proti
prepéti pouZzitim tiistupiiové ochrany. Prvni stupeni zajiStuje svodi¢ bleskovych proudt typ T1, druhy
stupent zajisStuji svodiCe prepcti typ T2, vSe umisténo v rozvadéci ozn. RH. Treti stupen zajistuje
prepétova ochrana typ T3, kterd je soucdsti zdsuvky 230V, nebo umisténa v krabici, a to v blizkosti
instalace elektronického zatizeni.




Vnéjsi LPS — Jimaci soustava a svody:

Pro objekt byla provedena analyza fizeného rizika dle CSN EN 62305-2 ,,Ochrana pied bleskem — &st
2: Rizenf rizika“. Objekt je zatazen do hladiny a systému ochrany pied bleskem — kategorie LPL I a LPS
III. Pro névrh jimaci soustavy byla pouzita metoda valici se koule. Jimaci soustavu bude tvofit tzv.
izolovany oddédleny LPS a to z divodu jednoduchého ndvrhu ochrany ptfed bleskem a jednodussimu
zpiisobu jak dodrZet dostate¢nou pieskokovou vzdélenost ,,s* od kovovych konstrukénich ¢asti budovy
(ocelové casti objektu a elektroinstalace vstupujici do objektu) a také tim padem od elektrického zatizeni
budovy (metalické kabely uvnitt objektu). Vypoctené hodnoty dostatecné vzdalenosti (s) jsou soucasti
projektové dokumentace. Objekt bude opatfen pomoci jimacich ty¢i délky nad objektem 4,5m
s podplirnymi izola¢nimi trubkami a samostatnymi svody (vysokonapétové vodice 150kA). Vodiva cast
trubky se musi pfipojit k systému vyrovnani potencidlu (MET) vodi¢em min. CY6. Celkovou délku
vodi¢e HVI nutno stanovit az pied samotnou instalaci a pri dodrzeni vSech nalezitosti této PD neni
nutno dostate¢nou vzdalenost ,,s° kontrolovat na pireskok na okolni vodivou c¢ast!!! Dale nutno
dodrzet veskeré nalezitosti projektové dokumentace a veskerych montaznich navodu vyrobce
oddaleného hromosvodu! Svody z vysokonapétovych vodi¢t budou uchyceny do nerezovych a
plastovych podpér a budou provedeny jako skryté. Svody budou ukonceny zkuSebni svorkou v
chodnikové umélohmotné revizni krabici (197x197x204mm), 15kN, Sedd, pro zkuSebni svorku SZ, ktera
bude v rdmci upravy povrchii (okapové chodniky) obetonovéna. Jednotlivé svody do zemé& se oznaci
Stitky, na kterych se vyznaci ¢isla svodu, druh zemnice a jeho provedeni. Vzdalenost podpér na stfesSe a
sténdch objektu bude 1,0m. Ochrana pied bleskem musi byt provedena v souladu s CSN EN 62305-3,
CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2000-5-54 ed.3. K provedeni ochrany pied bleskem se voli
normalizovany materil dle CSN EN 62 561-1 a7 7.

Obestavény prostor

Objekt psiho ttulku m4 plochu 169 m?. Priimérn4 vyska stavby je 6,0 m.

Obestavény prostor je 1 014 m°.

Nové bude provedena piistavba kotcti — cca 9,7 * 3,8 m = 36,9 m®. Priimém4 vyska stavby je 2,80 m.
Nové obestavény prostor bude 103,3 m®. Celkové teda bude obestavény prostor 1117,3 m?.

Zastavéna plocha

Objekt psiho titulku m4 plochu 169 m?.

Nov¢ bude provedena piistavba kotcti — cca 9,7 * 3,8 m = 36,9 m?.

Celkové bude zastavénd plocha 231,4 m?.

Podlahova plocha

Podlahov4 plocha 1.NP je 171,43 m>.

Podlahov4 plocha 2.NP je 32,21 m?.

Pocet podzemnich podlazi

Objekt nema podzemni podlazi.

Pocet nadzemnich podlazi

Objekt ma 2 nadzemni podlazi.

Zpusob vyuziti

Ugel uzivani stavby se neméni — el uZivani je objekt ob&anského vybaveni - tdtulek pro zatouland
zvitata (zejména psy a kocky).

Druh konstrukce

Jednd se o zdénou stavbu z cihel. Nové konstrukce stiechy (zména z obloukové stfech na sedlovou
v kombinaci s pultovou stiechou), vytvoieni obloukovych atik (evokujicich ptivodni vzhled objektu)
Zpusoby vytapéni

Zména zdroje vytdpéni z elektrického vytdpéni na vytdpéni pomoci tepelného Cerpadla, kompletni
rekonstrukce podlahovych souvrstvi véetné teplovodniho podlahového vytapéni.



Pripojka vodovod

Stavajici vodovodni piipojka z fddu SMVaK a.s. VeSkeré stavebni a technické tpravy budou probihat v
rdmci vnitini instalace za vodomérnou sestavou.

Pripojka kanalizad¢ni sité

Stavajici splaskova piipojka z fddu SMVaK a.s. VeSkeré stavebni a technické tpravy budou probihat v
rdmci vnitini instalace splaskové kanalizace.

Pripojka plynu

Bez piipojky plynu.

Vytah

Objekt neni vybaven vytahem.

Hloubka stavby

Jednd se o nepodsklepeny objekt. Hloubka stavby je teda cca 900 mm (zakladové konstrukce stavby).
Vyska stavby

Primérn4 vyska stavby je 6,0 m.

Predpokladana kapacita po¢tu osob ve stavbé

Ptredpoklddand kapacita osob v prostorech “Méstského ttulku pro psy” je do 5 osob.

Planovany zacatek a konec realizace stavby

Planovany zacatek stavby je zacatkem roku 2026, ukonceni stavby koncem roku 2026.

k) bilance stavby - vstupy, spotieby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda,
energie, typy a produkce emisi, odpadii, bilance vodni nadrze, zajiSténi minimalniho
zustatkového pritoku, definovani neskodného odtoku, stanoveni kapacity Koryt,
definovani pozadavku na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.),

Viz. technickd zprava — ¢ast ,,D*.

Predbézny piehled produkovanych odpadii se zatfidénim dle katalogu odpadl je soucdsti souhrnné
technické zpravy.

Predbézny prehled odpadu, vzniklych pii provadéni navrZenych stavebnich praci, zarazeny podle
Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostiedi, kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam nebezpecnych
odpadu a seznamy odpadi pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi a postup pii udélovani souhlasu k
vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi.

RESENI LIKVIDACE ODPADU

Piehled pravnich predpisti Ceské republiky upravujici oblast odpadového hospodafstvi:
- zdkon €. 541/2020 Sb., o odpadech
- Vyhlaska €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadil a posuzovani vlastnosti odpadii

Naklddéni s odpady pfi stavbe:

V ramci stavebnich praci bude kladen diiraz na predchazeni vzniku odpadl a zajiSténi prednostniho
vyuziti odpadt. Odpady budou zafazovéany dle druhti a kategorii podle Katalogu odpadu.

Stavebni odpady budou shromazd’oviny utfidéné podle jednotlivych druhti a kategorii ve
shromazd’ovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby), budou zabezpeceny pfed neZadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem a pfevedeny do vlastnictvi osob& opravnéné k jejich prevzeti.
Charakteristika a zafazovani predpoklddanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadt z piilohy €. 1
vyhlasky €. 8/2021 Sb.:

Kéd Nazev Kategorie Hmotnost

(t)




15

Odpadni obaly; absorpéni €inidla, ¢istici tkaniny, filtraéni
materialy a ochranné odévy jinak neuréené

15 01 Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho odpadu)
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 1,5
1501 02 Plastové obaly 2,5
1501 03 Dievéné obaly 5
1501 04 Kovové obaly 2
1501 05 Kompozitni obaly -
150110 Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito -
latkami znecisténé
17 Stavebni a demoli¢ni odpady (véetné vytézené zeminy
z kontaminovanych mist)
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton 75
17 01 02 Cihly 50
170103 Tasky a keramické vyrobky -
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych 25
vyrobk( neuvedené pod &islem 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo 15
17 02 02 Sklo 5
17 02 03 Plasty 10
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
170405 | Zelezo a ocel 50
17 04 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 10
17 05 Zemina (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist),

kameni, vytéZzena jalova hornina a hlusina




17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod €islem 17 05 03 (0] 10

17 05 06 B/%/téiené jalova hornina a hlusina neuvedena pod ¢€islem 17 05 (0] 5
17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 02 g:avebnl’ materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 (0] 5
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 03 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich N -

a demoliénich odpadu) obsahujici nebezpecné latky

20 Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné
zivnostenské, primyslové odpady a odpady z uradu),
véetné slozek z oddéleného sbéru

20 01 Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpadt uvedenych v
podskupiné 15 01)

20 01 01 Papir a lepenka (0] 10
20 01 02 Sklo 0 2
20 01 11 Textilni materialy (0] 2
2001 38 Drevo neuvedené pod ¢islem 20 01 37 (0] 5
2003 Ostatni komunalni odpady

20 03 01 Smésny komunalni odpad (0] 15

Za skladovani, manipulaci a likvidaci odpadli vzniklych béhem provadéni stavebnich praci je
zodpovédny zhotovitel stavby. Sut’ a veSkeré ostatni odpady, vzniklé ptfi vystavbé, budou v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalSich zdkoni, ve znéni pozdéjsich predpist
ttizeny dle kategorif a prabeézn¢ likvidovany opravnénou osobou.

Zemina bude vyuZita ve svém pfirozenim stavu na misté stavby k terénnim dpravam, piipadné piebytky
budou odvezeny na sklddku k témto dceliim urcenou.

Likvidace destovych vod bude feSena vsakovdnim na pozemcich stavebnika — fe$i samostatna
projektova dokumentace. Splaskové vody — stdvajici stav bez zmény — fesi samostatnd ¢ast dokumenace.

1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického
komunika¢niho zarizeni verejné komunikacni sité,

Stavajici objekt je napojen na stavajici technickou infrastrukturu — na stavajici vedeni ptivodu a ptipojek
IS. Nové se budou délat pouze piivody IS za jednotlivymi méfenimi.

Napojovaci mista technické infrastruktury: Napojeni na technickou infrastrukturu zlistdvd stivajici,
neméni se. Stavajici vodovodni piipojka PE 100 RC 32x2,9. Stdvajici kanalizacni pfipojka DN150




Ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky: Do stavajicich pfipojek nebude, v rdmci navrhovanych
stavebnich tprav, zasahovano.
m) piredpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a ¢asové

vazby stavby, souvisejici (podmiiujici, vyvolané) investice,
Investor pfedpokladd zahajeni praci na realizaci tohoto zdméru zacitkem roku 2026. Pfedpokladana

doba realizace stavby je cca 12 mésicii. Zameér bude realizovan jako celek bez ¢lenéni na etapy.

Stavba nevyvoldva zadné dal$i podminujici, souvisejici ¢i vyvolané investice. Venkovni upravy fesi
samostatna ¢ast dokumentace.

Harmonogram:

- Bouraci préace (odstranéni stavajicich stfech vCetné nosné konstrukce krovu, odstranéni zdiva
2.NP, odstranéni stropni konstrukce nad 1.NP)

- Odstranéni stavajicich podlahovych souvrstvi, véetné podkladnich vrstev na rostly terén véetné
odstranéni piicek,

- Podfezani zdiva, piipadné injektaZ nosnych konstrukci (jak obvodovych, tak vnitinich)

- Doplnéni zdiva nosnych konstrukci do pozadovaného tvaru veetné realizace dodate¢né
provadénych pirekladi.

- Realizace krovi novych stifeSnich konstrukci,

- Realizace atik v poZadovaném tvaru (v€etné oplechovani)

- Vyména stdvajicich okennich a dvetnich vyplni,

- Realizace zateplovaciho systému obvodovych konstrukci v€etné izolace soklové ¢asti

- Realizace novych podkladnich podlahovych vrstev véetné hydroizolace proti vod¢ a zemni
vlhkosti, izolace proti radonu v¢etné potrubi pro odvétrani radonu z podloZi.

- Realizace novych pficek v totozné dispozici, pouze v m. ¢. 108 (sklad krmiva) bude odstranéna
pricka z diivodu zvétsSeni skladu a mezi m¢ 105 a 111 nebude nové realizovana délici piicka
z diivodu zvétieni prostoru pro piipravu krmiva.

- Realizace podlahovych souvrstvi véetné vrstvy podlahového vytapéni

- Nové povrchové upravy (keramické obklady) témét ve vSech mistnostech, v mistnostech bez
poZadavku na keramicky obklad bude provedena vnitini omitka s malbou,

- Osazeni zafizovacich pfedméta a otopnych téles.

- Dokoncovaci prace

- Terénni Upravy — uvedeni okoli do piivodniho stavu

n) pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich

trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Stavba se nebude pfedCasné uZivat.

0) seznam vysledku zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho piedpisul), které
maji podle projektu vysledki zemémérickych c¢innosti vzniknout pii provadéni
stavby.

Neobsazeno dokumentaci. Bylo provedeno pouze geodetické zaméfeni pozemku pro potfeby stavby

vngjSich zpevnénych ploch a redlu a stavby oploceni — fes$i samostatna projektova dokumentace.

B.2 Architektonické resSeni

Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického feSent.

Urbanistickd koncepce se neméni, jednd se o samostatné stojici objekt méstského utulku, umisténého
v prostoru  vymezeného uzemnim pldnem jako obcanského vybaveni. Objekt tutulku je umistén
v okrajové Casti mésta, pozemek, na kterém stavba stoji je situovan na ulici Jaselskd, pfimo navazujici
na ulici U Dréhy. Od této silnice je prostor utulku odd€len zelenym pasem v Sitce cca 40 m.

V rdmci architektonického navrhu se jednd o objekt pravidelnych pidorysnych tvari. Pivodni objekt byl
zastfeSen obloukovou stfechou, kterd nebyla navrZzena v souladu s normovymi poZadavky a vykazovala




znacné poruchy z hlediska materidlového 1 konstrukéniho. Na zdklad€ jednani a nasledné pozadavku
hlavniho architekta mésta Opavy byl piijat ndvrh se sedlovou a pultovou stfechou a obloukovymi
atikami, evokujicimi plivodni tvar objektu. V ramci architektonického feseni jsou navrhovany kvalitni
materidly s dlouhou Zivotnosti, at’ uz se jedna o stieSni félie na bazi TPO, nebo povrchové materidly jako
jsou keramické obklady a omitkové smési.

B.3 Stavebné technické a technologické i‘eSeni

B 3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického i‘eSeni

Provozni feSeni utulku se neméni. Po realizaci stavebnich uprav vCetné¢ vymény zdroje vytdpéni bude
objekt opétovné slouZit svému plivodnimu tcelu — méstsky ttulek pro zatoulané psy a kocky.

Soucasti utulku je zdzemi pro zaméstnance, pro veterindrni péci (vysetfovna, sklad 1€¢iv), pro pfipravu a
skladovéni krmiva. V pfipravné krmiv je hygienické zazemi s umyvadlem. Okna jsou opatieny siti proti
hmyzu.

K vlastnimu chovu zvitat jsou urCeny tii mistnosti. Jedna se o dvé jiZ stavajici mistnosti (m¢. 112 a 113)
v budové, kdy mensi slouzi jako karanténa (m¢. 112) a ddle bude provedena rekonstrukce piistavby,
kryté psi kotce — m¢. 114*.

V kotcich a prostorach, kde dochazi k préci se zvitaty, bude povrch stén opatfen keramickym obkladem,
podlahy keramickou dlazba. Stény kotcti budou z vnitini strany opatfeny keramickym obkladem
vhodnym do interiéru do vysky 2000 mm. Podlahy jsou spaddovany ve sklonu min. 1% smérem ke
sbérnému odtokovému zlabu. Kanalizace je oSetfena proti Sifeni hlodavct a oteviené kanaliza¢ni svody
jsou opatfeny miizkou pted jejich vstupem do kanalizace.

V ramci stavebnich tprav objektu méstského ttulku je navrzena vyména veSkerych okennich a dveinich
vyplni. Jsou navrhovéna okna z plastovych profili, zasklena tepeln€izolacnim trojsklem. Zasklené dvete
z vnéjSiho prostoru, v mistnostech, kde jsou chovédni psi, jsou vyznamnym zdrojem pfirozeného
osvétleni. Dvefe z vnéjSiho prostiedi jsou v mistnostech s chovem psi opatfeny oteviratelnou kovovou
miiZi za icelem moZnosti intenzivngjs$i vymeny vzduchu a dal§itho zabezpecenim psti proti iniku. Objekt
je napojen na stavajici samostatnou vodovodni piipojkou/aredlovym vodovodem piimo z aredlu vodarny
z vodomérné Sachty. Vytapéni bude realizovano pomoci tepelného Cerpadla systému vzduch — voda.
Vétrani objektu méstského utulku bude (pro 1NP i 2NP) zajisténo vzduchotechnickymi rekupera¢nimi
jednotkami se zpétnym ziskdvanim tepla. Pfirozené vétrani je umoZnéno dvefmi s kovovou miiZi.
Osvétleni je ptirozené (okny a sklenénymi dveifmi) a dale je ve vSech mistnostech navrZzena moznost
umeélého osvétleni.

Kryté psi kotce: Jednd se o ndhradu stavajictho ocelového kotce, ktery byl na konci své Zivotnosti. Tato
ocelové pfistavba je nahrazena zdénou, zastfeSenou pultovou stfechou. Stavba bude provedena jako
jednopodlazni zdény objekt obdélnikového tvaru, ktery bude zastfeSen pultovou stiechou. Objekt bude
zaloZen na zékladovych pasech z prostého betonu, na kterych bude proveden podkladni beton. Stény
objektu budou provedeny z tvarnic. Vnitini prostory kotcii budou opatfeny keramickym obkladem a
dlazbou. Vstup do kotcti bude skrze dvefe v ocelové miiZi z Celni strany kotce. Pfirozené vétrani je
umoznéno prosklenymi dvefmi s kovovou miizi. Pfirozené osvétleni je zajiSténo okny nachdzejicimi se
v podélné sténé stavby. Stavba krytych psi kotcil je pravidelného obdélnikového ptidorysu o rozmérech
3,82 x 9,70 m. Jednotlivé kotce budou od sebe oddé¢leny piickami, povrchové dpravy stén budou
provedeny keramickymi obklady, podlahy budou opatfeny keramickou dlaZzbou. Pfedni sténa kotct je
tvofena ocelovou miiZi opatfena vstupni brankou.

Pricky mezi jednotlivymi karanténnimi kotci jsou vyzdény aZ ke stropu a opatieny keramickym
obkladem. Pfedni sténa kotcl je tvofena ocelovou miiZi se vstupni brankou. Vytdpéni kotcl je
navrhovdno pomoci podlahového teplovodniho topeni. Osvétleni je prirozené pomoci dvefti, se
sklenénou vyplni a mensimi okny, déle je zde moznost umé¢lého osvétleni. Vyména vzduchu je zajiSténa
vzduchotechnickymi rekupera¢nimi jednotkami se zpétnym ziskavanim tepla.

Sougasti aredlu je oploceny pozemek o plose cca 2000 m?. Vné&jsi hranice aredlu je zabezpedena proti
uniku zvifat pletivovym plotem do vySky 200 cm. Je zabezpefen proti podhrabdni betonovym
obrubnikem do hloubky 50 cm a nad povrchem zemé vysokym cca 15 cm. V rdmci tohoto pozemku je
ndsledné planovano zfizeni vybehl pro psy. Oddéeleny vybeh pro oddéleni karantény a mistnosti s deseti




kotci zlistane zachovan, kdy plot bude do vysky cca 2.m opatfen plechovou vyplni k zamezeni pfenosu
ndkaz — dpravy fesi samostatnd projektova dokumentace.

V aredlu bude pfi vstupu do aredlu vyhrazen prostor k umisténi uzaviratelného kafilerniho plastového
boxu a nddoby na piipadny vznikly odpad ZzZivociSného plvodu — feSi samostatnd projektova
dokumentace.

V objektu se nenachdzi vyrobni technologie.

B.3.2 Celkové reSeni podminek piistupnosti

a) celkové reSeni piistupnosti_stavby se specifikaci casti stavby, které podléhaji
pozadavkim na pristupnost, véetné dopadi pred¢asného uzividni_a zkuSebniho
provozu a vlivu objektu na okoli,

Stavajici pozemek na kterém dojde k stavebnim upravdm objektu ,,Psiho utulku* je pfipojen vjezdem na
mistni komunikaci. Nebude dochézet k ptedCasnému uZzivani stavby.

Napojeni na technickou infrastrukturu ziistava stavajici, neméni se.

Stavajici vodovodni ptipojka PE 100 RC 32x2.9.

Stavajici kanaliza¢ni piipojka DN150

Do stavajicich ptipojek nebude, v rdmci navrhovanych stavebnich tprav, zasahovano.

b) popis navrzenych opatieni - zejména piistup ke stavbé, prostory stavby a systémy
urcené pro uzivani verejnosti,

Stavajici pozemek na kterém dojde k stavebnim dpravam objektu ,,Psiho ttulku* je pfipojen vjezdem na
mistni komunikaci. Nebude dochédzet k pfed€asnému uzivéni stavby.

Napojeni na technickou infrastrukturu zlstava stavajici, neméni se.

Stavajici vodovodni ptipojka PE 100 RC 32x2,9.

Stavajici kanalizacni ptipojka DN150

Do stavajicich ptipojek nebude, v ramci navrhovanych stavebnich uprav, zasahovéno.

Pozemek neni urcen k uzivani vetfejnosti — pouze persondlu “Psiho ttulku” a jeho navstév.

¢) popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych izemné technickych
nebo stavebné technickych divodii nebo jinych veiejnych zajmii.

Stavajici pozemek na kterém dojde k stavebnim dpravam objektu ,,Psiho ttulku* je pfipojen vjezdem na
mistni komunikaci. Nebude dochédzet k pfed€asnému uzivéni stavby.

Napojeni na technickou infrastrukturu zlstava stavajici, neméni se.

Stavajici vodovodni ptipojka PE 100 RC 32x2,9.

Stavajici kanalizacni ptipojka DN150

Do stavajicich ptipojek nebude, v ramci navrhovanych stavebnich uprav, zasahovéno.

Pozemek neni urcen k uzivani vetfejnosti — pouze persondlu “Psiho ttulku” a jeho navstév.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uZivani stavby
Stavba je navrZena dle obecné technickych pozadavkil na vystavbu a spliluje pozadavky piislusnych

norem a vyhlaSek. Stavba nevykazuje zadnd zv14Stni rizika.

Stavba je navrZzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani bylo zajiSt€no bezpeci Zivota a zdravi
obyvatel i domdcich zvitat a majetku. Je navrzena déle tak, aby bylo pfedchdzeno nebezpeci uklouznuti,
padu, nérazu, drazu elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupanim. B&€hem uZivéni stavby budou
dodrzovany vesSkeré piislusné legislativni predpisy. Zajisténi bezpecnosti pfi uZivani stavby zajisti
stavebnik (majitel, provozovatel stavby). VeSkeré podlahové krytiny, zdbradli, vyplné budou voleny s
ohledem k jejich pouziti a v zavislosti na poZadavcich norem. Stavebni dozor zajisti spravné provedeni
veskerych podrobnosti a detaild, aby byly splnény veskeré platné vyhlasky a zdkony a aby nedochdzelo
k ohrozovani osob, zvifat a véci.

Pouzité stavebni a konstruk¢ni materidly zejména povrch prostor pro zvitfata, konstrukce ustdjovacich
kleci (v¢etné dveti), konstrukce oploceni kotcti a vybéhti, maji mit pevny, hladky, odolny (agresivni mo¢
masoZravcl) omyvatelny a dezinfikovatelny povrch. Z uvedenych diivodl se ma vzdy zvazit a piipadné
vyloucit pouZiti dieva a jemu podobnych materiala.



Stavebni konstrukce a vybaveni maji byt vybudovany, provozovany a udrZovany tak, aby v nejvyssi
mozné mife zabraiiovaly poranéni zvifat (nesm¢&ji mit ostré hrany, vycénélky a z pletiva nesméji ¢nét
dréty apod.).

Hrazeni kotcii a vybéhti ma byt provedeno tak, aby zvifata po ném nemohla Splhat a nemohla jej prelézt
(konstrukce svislych mfiZi u nezastfeSenych prostor nebo prostor bez pletivovych stropit).

Podlahy chodeb, kotcii, vybéhti i pomocnych prostor (pfipravna krmiva apod.) maji mit odolny, pevny,
hladky, neklouzavy, omyvatelny a dezinfikovatelny povrch. Spadovani podlah kotcti a vybehii ma byt
provedeno tak, aby oplachové vody nevtékaly na pfistupové cesty.

Na zédklad¢ zdkona ¢. 88/2016 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpisti, a souvisejicich legislativnich
dokumenti, zejména pak nafizeni vlady 591/2006 Sb., je nutné u stavebnich konstrukci, kde hrozi pad z
vysky nebo do hloubky vétsi nez 1500 mm, vytvoftit takova opatfeni, kterd by umoznila provadét jejich
bezpecnou udrzbu a kontrolu (v¢. piipadnych dalSich zafizeni na nich umisténych). V ramci realizace
musi byt na stieSe proveden stfeSni zdchytny a zadrzny systém s poddajnym kotvicim vedenim z
textilntho lana a nerezového lana na kotvici body uréené ke kotveni do stfeSniho plaste. Zakladni
charakteristika objektti.

B.3.4 Technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrZeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni,

Pidorysné se objekt méstského tutulku neméni. V ramci stavebnich dprav je navrhovano odstranéni
stiechy, krovu, zdiva 2.NP a stropni konstrukce nad 1.NP z divodu dosluhujici Zivotnosti a Spatnému
technickému provedeni stavajiciho objektu. Zdivo 1.NP bude ponechdno a zbaveno omitek, poté bude
provedena sanace zdiva. Bude provedeno podfezdni zdiva s vloZenou hydroizolacni vrstvou. Jsou
navrhovdny nov konstrukce podlah s doplnénou hydroizolatni a protiradonovou vrstvou (bude
vytvofena celistvd hydroizolaéni vrstva jak pod sténami, tak v ploSe podlah). Stavajici obvodové a
vnitini nosné konstrukce budou podieziany a dodatecné izolovany proti zemni vlhkosti dodate¢né
vloZenou hydroizolacni vrstvou (PE f6lie, pfipadné sklolamindt). Déle je navrhovédno zatepleni objektu
kontaktnim zateplovacim systémem na bazi EPS v kvalitativni tiidé A (uceleny systém ETICS, vcetné
vsech nélezitosti a doplnku).

Diéle je navrhovdna vymeéna zdroje vytdpéni z elektrickych piimotopli na vytdpéni pomoci tepelného
Cerpadla systému vzduch — voda.

V ramci vnitinich stavebnich dprav bude provedeno odstranéni veskerych vnitfnich nenosnych délicich
konstrukci (ptiek) v€etn€ povrchovych Upravy stiavajicich nosnych stén. Dale je navrhovédno odstranéni
podlahového souvrstvi v celém pludoryse vcetné podkladnich vrstev. Bude provedeno nové podlahové
souvrstvi vcéetné¢ podkladnich vrstev, vcetn€ nového hydroizolacniho souvrstvi (plnici také funkci
protiradonové izolace), tepelné izolace a teplovodniho podlahového vytipéni. Rovnéz bude v ramci
tohoto zdsahu provedeno odvétrani radonu z podlozi s vyvedenim nad stfechu a pfipravou pro osazeni
ventildtoru.

Nasledné bude provedeno dorovnani koruny zdiva 1.NP do jedné roviny. Nésledné proveden novy
systémovy strop a zdivo 2.NP z keramickych tvarnic tl. 300 mm. Nésledné je navrzeno provedeni
nového krovu a atik objektu. V rdmci zastfeSeni objektu je navrhovana skladba s nadkrokevni izolaci na
bazi desek PIR. Po realizaci hlavnich stavebnich dprav budou provedeny nové pticky, dle stdvajici
dispozice. V ramci stavebnich dprav jsou navrZzeny drobné dispozi¢ni dpravy:

- Odstranéni pricky v mistnosti ¢.108 a tim vznikne jeden vétsi prostor pro sklad.

- Odstranéni pticky mezi plivodnimi mistnostmi 105 (pfipravna krmiva) a 111 (chodba). Vznikne
jeden véEtsi prostor — piipravna krmiva s ¢.m. 105. s tim souvisi realizace dodatecné provadéného
prekladu z valcovanych I nosniki.

- Zazdéni dvetniho otvoru do z chodby (101) vedouci do ptipravny + sprchy (102).

- Zazdéni okenniho otvoru ve skladu krmiva (m¢. 104).

Navrhovany jsou veskeré nové povrchové dpravy — v celém prostoru objektu budou provedeny nové
jadrové omitky, vyztuZené sklotextilni tkaninou, ndsledn¢ opatfené karmickym obkladem. V kotcich a
prostorach, kde dochdzi k praci se zvitaty, bude obklad a dlazba lepena a sparovdna pomoci
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dvouslozkové epoxydové lepici a sparovaci hmoty do vnéj$i i vnitinich staveb/souvrstvi, tfida R2T,
piidrznost k podkladu po zaliti vodou min. 1,8 N/mm2, zcela inertni vi¢i chemickému zatiZeni (plna
chemickd zatéz po 7 dnech).

Mista, kde obklady navrhovéany nejsou budou opatfena findlni Stukovou omitkou s vymalbou.

Stropni konstrukce nad 1.NP je navrhovina jako systémovy strop snosniky a vlozkami zality ZB
deskou. Na tuto desku bude provedeno nové podlahové souvrstvi.

Doplnéni obvodového zdi a zazdivani otvort je navrhovéno z cihel plnych palenych na maltu M10.
Zdivo 2.NP je navrhovano z brouSenych keramickych tvarnic tl. 300 mm, na maltu pro tenké spary.
Bude se jednat o uceleny stavebni systém vcetn¢ piekladd nad otvory. Veskeré stény z keramickych
tvarnic i cihel plnych palenych budou opatieny jddrovou omitkou vyztuzZenou sklotextilni tkaninou.
Stropni konstrukce mezi 1 a 2 NP je nahrazena. Stavajici hurdiskova stropni konstrukce bude odstranéna
na jeji misto je navrZena stropni systémova konstrukce.

Vramci nového podlahového souvrstvi je navrhovano celé podlahové souvrstvi vcetné vSech
podkladnich vrstev. Stérkovy podsyp tl 150 mm, podkladni podlahové deska tl. 150 mm, hydroizolaéni
souvrstvi z dvojice modifikovanych asfaltovych pést, vrstva tepelné izolace na bazi EPS 150S, ve dvou
vrstvach kladenych ptes sebe. Nédsledné je navrzena roznaseci betonova deska tl. 100 mm, piipadné lity
cementovy potér. Této povrch bude nepenetrovan hloubkovou penetraci a nésledné bude lepena
keramickd dlazba pomoci dvousloZzkové epoxydové lepici a sparovaci hmoty do vnéjsi i vnitinich
staveb/souvrstvi, tiida R2T, piidrznost k podkladu po zaliti vodou min. 1,8 N/mm?2, zcela inertni vaci
chemickému zatiZeni.

Vnitini dispozice objektu ttulku je navrhovdna z brousenych keramickych tvarnic tl 80 a 115 mm,
opatfenych celoploSnou jadrovou omitkou vcetné vyztuzeni sklotextilni tkaninou. Vyzrdly a vyschly
povrch jadrové omitky bude napenetrovian hloubkovou penetraci a opatfen keramickym obkladem
lepenym pomoci dvouslozkové epoxidové lepici a sparovaci hmoty do vnéjSi i vnitinich
staveb/souvrstvi, tfida R2T, pifidrznost k podkladu po zaliti vodou min. 1,8 N/mm?2, zcela inertni vaci
chemickému zatiZeni.

V ramci zatepleni obdlky objektu bude pouzito kontaktniho zateplovaciho systému ETICS na bazi EPS
100 F v tl. 200 mm. Soklové Casti budou opatieny izolaénimi deskami na bazi XPS nebo PERIMETR
(nenasdkavé desky s uzavienou bunécnou strukturou).

V ramci konstrukce krovu je navrzen krov vaznicové soustavy sedlovy (nad 1.NP) a pultovy (nad 2.NP)
ze smrkového hoblovaného feziva ttidy C24 (dle statického posouzeni a ndvrhu). fezivo bude oSetieno
impregnaci proti vzniku plisni a napadenim dfevokaznymi houbami ¢i hmyzem.

Vramci findlni fasddy objektu je navrhovédna silikon silikdtovd fasddni hmota s progresivnim
samocisticim efektem a zvySenou odolnosti proti vzniku plisni. Barva bila.

Soklova ¢ast objektu bude opatiena keramickym obkladem v Sedé barvé.

¢) popis_navrzeného teSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a qcel,
navrhova kapacita, kategorizace vodniho dila pro potieby technickobezpec¢nostniho
dohledu apod.

Neobsazeno dokumentaci. Stavba neobsahuje vodni dila.

B.3.5 Technologické reSeni - vycet a popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného reSeni,

c¢) energetické vypocty.

V ramci technickych zafizeni jsou v objektu navrZzeny nové systémy fizeného vétrani se zpétnym
ziskavanim tepla a jeden podtlakovy odtah z hygienického zdzemi — feSi samostatnd Cast projektové
dokumentace.

Pro vétrani zdzemi utulku je navrzena vnitini kompaktni vzduchotechnickd jednotka s deskovym
rekuperacnim vyménikem, umisténd pod stropem m.¢.104 — sklad krmiva — technické parametry viz.
samostatnd ¢ast dokumentace. Pro vétrdni kotcl je navrZena vnitini kompaktni vzduchotechnickd
jednotka s deskovym rekuperaénim vyménikem, umisténd pod stropem m.¢.104 — sklad krmiva
technické parametry viz. samostatna ¢ast dokumentace.




Pro vétrani WC (m.c.109), sprchy (m.¢.110) a skladu krmiva (m.€.108) v 1.NP je navrZzeno podtlakové
nucené vétrani pomoci potrubniho diagonélniho ventilatoru umisténého pod stropem m.¢.110.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavki jiného
pravniho predpisu2) - vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro
ktery je stavba urcena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vySka podlazi
nebo délka tunelu apod.,

b) kritéria - tifida vyuziti, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych
faktorii, prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Problematiku feSi pozarné bezpecCnostni feSeni stavby, které je nedilnou soucdsti projektové

dokumentace - dokladova ¢ast.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana
ReSeni pozadavkii na_energetickou niaro¢nost, isporu energie a tepelnou ochranu

budov.

Dle PENB vydaného podle zdkona ¢. 406/2000 Sb. o hospodateni energii vyhlasky ¢. 264/2020 Sb. o
energetické naroCnosti budov ve znéni pozdé¢jSich predpisi budova splitiuje pozadavky pro zménu
dokoncené budovy (zpracoval energeticky specialista Mgr. Ing. Michal VIcek, ¢islo opravnéni 913)

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni_a komunalni
prosticedi

a) vnitini prostiedi - zejména parametry vnitiniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni,
proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim apod.,

b) vliv na vnéjsi prostiedi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni
vlivu stavby na vznik tepelného ostrova,

¢) pii zménach stavby - dopady zmén na prostiedi - zejména posouzeni teplotné
vlhkostni bilance.

Realizace navrZenych stavebnich praci ma jisty vliv na Zivotni prostfedi a okoli stavby. Stavebni prace

budou organizovdny a provadény tak, aby se minimalizoval vliv vystavby na Zivotni prostiedi.
Zékladnim pozadavkem na organizaci a provadéni stavby je respektovani zdsad ochrany Zivotniho
prostiedi pii vlastni realizaci stavby:

- hlu¢né a jinak rusivé prace neprovadét ve dnech pracovniho volna a pracovniho klidu, ani v Casnych
rannich a ve vecernich hodinich

- dbdt o potadek na stavenisti

- minimalizovat prasnost pii provadéni bouracich praci volbou vhodné technologie, kropenim a
pouzivanim uzavienych shozl na sut’

- ptipadné znecisténi okolnich komunikaci okamZité¢ odstranit.

- odpady vznikl€ pfi vystavbé likvidovat v souladu se zdkonem o odpadech.

Dokumentace spliuje pozadavky stanovené stavebnim zdkonem a vyhl. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu.

Vétrani:

Vétrani 1.NP a 2.NP je feSeno nucen€ pomoci vzduchotechnickych jednotek se zpétnym ziskdavanim

tepla. Vétrani hygienického zdzemi je feSeno nucené, pomoci ventildtoru, vytazeného pies obvodovou
sténu objektu. Resi samostatnd ¢ast projektové dokumentace.



Vytépéni:

Je navrhovdna zména systému vytdpéni, z ptivodniho vytdpéni elektrickymi piimotopy, na systém
vytdpéni pomoci tepelného Cerpadla, systému vzduch voda. Cerpadlo se bude starat jak o vytdpéni
objektu, tak o piipravu teplé vody. Jedna se o tepelné Cerpadlo systému vzduch/voda. Energeticka tfida
tepelného cerpadla A+++. Resi samostatnd ¢ast projektové dokumentace.

Osvétleni:

Ovladani osvétleni je feSeno kombinaci standardnich vypinacti a tlacitek. Ve celém objektu bude
instalovano usporné LED osvétleni. ReSi samostatna ¢ast projektové dokumentace.

Zasobovani vodou

Objekt tutulku je napojen na vefejny vodovodni fad meésta Opavy pomoci stavajici piipojky vody a
vnitintho vodovodu, které je ukon¢en domovnim uzavérem (KK25) v mistnosti ¢. 101 — chodba piijmu.
Domovni vodoinstalace bude realizovéana z potrubi PP-RCT na rozvod teplé a studené vody + cirkulaci.
Rozvody jsou vedeny ve zdech, ptickach a podlahich a ukonceny nasténkami pro montdZ koncovych
prvkll — ventil, ohfivate vody, sméSovaci baterie. Baterie a koncové prvky jsou soucdsti projektu
zdravotechniky. Resi samostatnd ¢4st projektové dokumentace.

Odpady
Provoz objektu ttulku se neméni. Neméni se tedy ani mnoZstvi odpadu vznikajiciho pfi provozu objektu.

Nakladani s odpady bude upiesnéno smlouvou mezi provozovatelem ttulku a obci. Odpady budou

11kv1d0vany podle platnych pravnich piedpist.

Komundlni odpad je ukladdn do vyhrazenych odpadovych nddob a v pravidelném intervalu je
odvaZen svozovou firmou k odborné likvidaci.

- Odpady vznikajici pfi odstranovani exkrementl, zbytkd krmiva a mechanickém ¢isténi pracovnich
ndstroju jsou uklddany do zvlastniho kontejneru na ur¢eném misté a v potiebném intervalu jsou
svozovou firmou odvazeny k odborné likvidaci.

- Odpady zivocisSného piivodu (uhynuld zvitata) jsou uklddany do specidlnich nddob umisténych v
chlazeném kafilernim boxu a v pravidelnych intervalech jsou specializovanou svozovou firmou
odvazeny k odborné likvidaci.

- Nebezpecné odpady (zdravotnicky materidl) a ostré predméty (injekéni jehly) jsou uklddany do
specidlnich uzavienych nadob a v potifebnych intervalech jsou specializovanou firmou odvazeny k
odborné likvidaci.

Specidlni nddoby na odpady, jakoZ i kafilerni box, v némz jsou umistény, budou vZdy po vyprazdnéni
vymyty a vydezinfikovany.

Specidlni nadoby se zdravotnickym materidlem budou (po naplnéni) uzavieny a piedany k odborné
likvidaci jako celek. Pro dalsi ukldddni nebezpecnych odpadl a ostrych predmétii se vZdy pouZiji nové
nadoby.

Resi samostatnd ¢ast projektové dokumentace.

Vibrace, hluk, prasnost apod.

V rdmci provozu stavby nebude vznikat zvySend hladina hluku, prasnosti a vibraci. Jedna se o utulek pro
zatoulané psy a kocCky, v ramci provozu se neptedpoklddaji ¢innosti piisobici hluk do okoli. Pouze psi
jako takovy, v nékterych piipadech, byvaji pomérné hlucni. Objekt ttulku se nenachdzi v blizkosti Zadné
bytové zastavby, kterou by hluk pst ovliviioval.

B.3.9 Ochrana stavby pi‘ed negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi

Protipovodnova opatieni, ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy a korozi,
pred technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, vlhkosti, pied
hlukem a ostatnimi U¢inky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu) apod. Pfi zméndach stavby
dopady zmén na stavebni konstrukce - zejména posouzeni teplotné vlhkostni bilance.




a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Névrh protiradonového opatieni je zahrnut v rdmci projektu. Jsou navrhovana protiradonova opatieni v
souladu s CSN 73 0601:2019 Ochrana staveb proti radonu z podloZi.

V ramci nové navrhovanych podlahovych konstrukci je navrhovana také novéa izolace proti pronikani
radonu z podloZi, spole¢né s hydroizolaci stavby — navrhovédno je souvrstvi dvojice modifikovanych
asfaltovych pasu s atestem na radon. Toto protiradonové opatieni je doplnéno o odvétrani ptidniho
vzduchu z podloZzi, pomoci PVC perforovaného sbérného potrubi a nasledné vyvedeného nad stfechu
objektu plynotésnym PVC potrubim.

b) Ochrana proti bludnym proudim

Neobsazeno dokumentaci.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Objekt se nenachdzi v uzemi s béZné se vyskytujicimi projevy technické seizmicity.

d) Ochrana pied hlukem

Objekt se nenachdzi v izemi s vétsimi zdroji hluku, ani sdm neni zdrojem hluku pro své okoli.
e) Protipovodiiova opatieni

Objekt ,,Psiho ttulku se nachdzi v zdplavové zon¢ feky Opava — Rozliv Q max.
Jedna se vSak pouze o stavebni Gpravy stdvajiciho objektu:

f) Ostatni acinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Objekt se nenachdzi v izemi s vyskytem jinych negativnich uc¢ink.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické

infrastruktury, k¥iZzeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s

nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo

dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpecnost,

Napojeni na technickou infrastrukturu ziistava stavajici, neméni se.

Stavajici vodovodni ptipojka PE 100 RC 32x2,9.

Stavajici kanaliza¢ni ptipojka DN150.

b) vikonové kapacity, pripojovaci rozmeéry, délky.

Objekt ma stavajici piipojku vody, elektro, splaskové kanalizace — bez zdsahu. Nové bude proveden

pouze novy systém destové kanalizace, ktery aredl v nynéjSi dobé neobsahuje — feSi samostatna
projektova dokumentace.
Do stavajicich ptipojek nebude, v rdmci navrhovanych stavebnich tprav, zasahovano.

B.5 Dopravni FeSeni

a) popis _dopravniho feSeni, véetné prijezdu jednotek pozarni ochrany, inosnost
vozovek, poloméry zataceni na kruhovych objezdech, vleéné kiivky,

Dopravni feSeni se neméni, zlistava stavajici. Objekt neni uren pro vyuzivani vefejnosti.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu vcetné napojeni na stavajici
chodniky a pochozi plochy,

Napojeni na dopravni infrastrukturu se neméni, ziistava savajici.

¢) prelozky dopravni infrastruktury,

Nedochdzi k ptelozkdm dopravni infrastrukury.




d) doprava v _klidu vcetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro
alternativni pohony,

Doprava v klidu se neméni, ziistivad beze zmény.

e) pési a cyklistické stezky,

Do pé&sich a cyklistickych tras nebude, v rdmci stavebnik tprav ttulku, zasahovano.

f) popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadii na piistupnost
z hlediska uplatnéni_zavaznych tuzemné technickych nebo_ stavebné technickych
duavodi nebo jinych verejnych zajmu.

Ptijezd k pozemku investora je zajiStén po stavajici piijezdové komunikaci. Tato piijezdova cesta je dile
napojena na obecni obsluznou komunikaci v majetku obce.

Parkovani osobnich vozidel u komunikace — stdvajici — beze zmén.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

Vegetacni_upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodai'ské i‘eSeni s primarnim
pozadavkem pro vyuziti srazkové vody pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénnich aprav,

Po dokonceni realizace stavebnich dprav bude okoli objektu tutulku vriaceno do ptivodniho stavu.

Zpevnéné plochy budou spadovany od objektu.

b) vegetacni prvky,

V ramci stavebnich uprav objektu mé&stského utulku nebudou pouzity vegetacni prvky.
c) biotechnické opati‘eni.

Nebyla provedena, stavba tyto opatieni nevyZaduje.

B.7 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni_prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi -
zejména piiroda a krajina, zajiSténi migrace pro vodni zZivocichy, vliv dila na koryto
a_jeho okoli, Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinki venkovniho osvétleni,
piitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi,
véetné zarazeni stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi
v__piisluSném programu zlepSovani kvality ovzduSi podle jiného pravniho

predpisu3),

Realizace navrZenych stavebnich praci ma jisty vliv na Zivotni prostfedi a okoli stavby. Stavebni prace

budou organizovdny a provadény tak, aby se minimalizoval vliv vystavby na Zivotni prostiedi.
Zékladnim pozadavkem na organizaci a provadéni stavby je respektovani zdsad ochrany Zivotniho
prostiedi pii vlastni realizaci stavby:

- hlu¢né a jinak rusivé prace neprovadét ve dnech pracovniho volna a pracovniho klidu, ani v Casnych
rannich a ve vecernich hodinich

- dbdt o potadek na stavenisti

- minimalizovat prasnost pii provadéni bouracich praci volbou vhodné technologie, kropenim a
pouzivanim uzavienych shozli na sut’

- ptipadné znecisténi okolnich komunikaci okamzité¢ odstranit.

- odpady vznikl€ pfi vystavbé likvidovat v souladu se zdkonem o odpadech.

Stavba nevyvold kaceni dfevin. NavrZzenymi stavebnimi pracemi nebudou naruseny zadné ekologické
funkce a vazby v krajiné.
Zamér se nenachdzi v maloplo$ném ani velkoploSném zvlast’ chranéném tuzemi, evropsky vyznamné

lokalité, ptaci oblasti, nelezi v nadregiondlnim biocentru, nadregiondlnim biokoridoru, biosférické
rezervaci, geoparku ani v ramsarskych moktadech.



RESENI LIKVIDACE ODPADU

Piehled pravnich predpist Ceské republiky upravujici oblast odpadového hospodaistvi:

- zdkon €. 541/2020 Sb., o odpadech

- Vyhlaska €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadli a posuzovani vlastnosti odpadi

Nakladéni s odpady pfi stavbe:

V ramci stavebnich praci bude kladen diraz na piedchdzeni vzniku odpadii a zajisténi prednostniho
vyuziti odpadt. Odpady budou zarazovany dle druhii a kategorii podle Katalogu odpadu.

Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhti a Kkategorii ve
shromaZd’ovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby), budou zabezpeceny pied nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem a pfevedeny do vlastnictvi osob¢ opravnéné k jejich prevzeti.
Charakteristika a zarazovani pfedpoklddanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadii z pfilohy ¢. 1

sz vz

vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.: Kubatury odpadi jsou soucasti rozpoctové ¢asti dokumentace.

b) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vliva zaméru na
Zivotni prosti-edi, je-li podkladem,

Neobsazeno dokumentaci.

¢) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zikona o _integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Neobsazeno dokumentaci.

B.8 Celkové vodohospodaiské iesSeni

a) zasobovani stavby vodou - pripojeni ke zdroji,
b) odpadni vody - nakladani a likvidace,

¢) srazkové vody - vyuziti, nakladani,

d) vodohospodarské reSeni vodniho dila apod.
Stavba neobsahuje vodni dila.

B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zdkladnich poZzadavki z hlediska plnéni tkold ochrany obyvatelstva.

a) zpusob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pied hrozici nebo nastalou
mimoiadnou udalosti,

b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva,

¢) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi uc¢inky nebezpecnych latek u staveb
v zonach havarijniho planovani,

d) zpisob zajiSténi ochrany pred povodnémi,

e) zpusob_zajiSténi_sobésta¢nosti_stavby pro pripad vypadku elektrické energie u
staveb ob¢anského vybaveni,

f) zpusob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotéeném
stavbou nebo stavenistém, jejich vvcéet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich
funkce a provozuschopnosti,

g) feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo

orientace.
Objekt neni uren pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v piipadé ohrozeni budou vyuZzivat mistni
systém ochrany obyvatelstva.




B.10 Zasady organizace vystavby

a) poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,

Stavebni parcela je opatiena vjezdem, ktery je napojen na stavajici obslouznou obecni komunikaci.
Ptipojky IS — stavajici stav. Potieby a spotifeby vody v dobé realizace stavby budou realizovany pomoci
stavajicich ptipojek. Realizacni spolecnosti osadi piipojky vlastnimi métdky spotieby.

b) odvodnéni stavenisté, prevadéni vody - navaznost na povodiovy plan stavby,
Stavenisté bude odvodnéno stavajicim zpiisobem, pomoci stavajicich zpevnénych ploch

¢) napojeni_staveniSt’ na stavajici dopravni_a technickou infrastrukturu, vstup a
vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy,
Stavebni parcela je opatiena vjezdem, ktery je napojen na stavajici obslouznou obecni komunikaci.

Ptipojky IS — stavajici stav.

d) upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k
pochozim plocham, zabezpeceni vvkopu proti padu, pristupy kK pozemkim a
objektum, obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetné docasnych pi‘echodii a mist pro piechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych

parkovacich stani a obchozich tras,
Realizace navrZenych stavebnich praci ma minimdlni vliv na Zivotni prostfedi okoli stavby. Investor

bude informovat veskeré sousedy o probihajicich stavebnich pracich v objektu vyvéskou na vefejné
dostupném misté. Realiza¢ni firma pfijme opatieni, aby dochédzelo co k nejmenSimu stietu s majiteli
okolnich objekti a parcel, a bude dodrZzovat veskeré ptredpisy BOZ. Veskeré stavebni prace budou
probihat na parcele investora za oplocenim staveni$té, které bude opatteno vystraznou ceduli se zdkazem
vstupu neopravnénych osob na staveniste.

Béhem vystavby nebude potieba zfizovani bezbariérovych obchozich tras.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky vietné omezeni negativnich
vlivi,

Nepredpoklddaji se negativni vlivy na okolni stavby nebo pozemky.

f) ochrana okoli stavenisSté pied negativnimi vlivy provadéni stavby,

Pokud neni staveniSt¢ zajiSténo jinym zpusobem, musi byt oploceno v zastavéném uzemi obce
souvislym oplocenim vySky minimdlné 1,8 m tak, aby byla zajiSt€na ochrana staveniSté a byl oddélen
prostor staveniSté od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomért je potteba disledné
postupovat podle 272/2011 Sb. a zejména § 11 — Hluk v chranéném venkovnim prostoru, v chranénych
vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich prostorech staveb a § 12 — Nejvyssi piipustné
hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o realizaci jednoduché stavby a pii stavbé budou pouzity bézné drobné
stavebni elektrické stroje a ru¢ni nafadi, které spliuji vySe uvedené akustické poZadavky (napf.
michacka, vrtacka, el. kompresor) a pracovni doba, pfi provddéni stavby, bude v casovém rozmezi dle
vySe uvedeného predpisu, budou pozadavky na nejvySsi piipustnou ekvivalentni hladinu akustického
tlaku dle piislusného ptredpisu splnény. Skladovany prasny materidl bude fadn¢ zakryt a pii manipulaci s
nim bude pokud mozno zkrdpén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

Dopravni prostfedky musi mit loZnou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou
pfi odjezdu na vefejnou komunikaci o€iStény.

Odpady, které vzniknou pii vystavbé, budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢.541/2020 Sb. o
odpadech, jeho provadécimi predpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi (vyhlaska ¢. 8/2021). Pti veskerych
pracich je nutno dodrZovat bezpec¢nostni piedpisy zejména vyhl.€. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimdlnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich.



g) pozadavky na_souvisejici_asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni
drevin,

StaveniSté se musi zafidit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materidlu tak, aby se
stavba mohla fadn¢ a bezpecn¢ provadét. Nebudou kaceny Zadné dieviny.

h) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavebni dpravy budou realizovany na pozemcich investora. nevznikaji poZadavky na do¢asné ani trvalé
zabory cizich pozemkti.

i) produkce odpadu a druhotnych surovin pii stavbé - mnozstvi, druhy a kategorie
odpadu a surovin, predchazeni vzniku odpadu a zpusob jejich tiidéni pro dalsi
vyuziti véetné popisu opatieni proti kontaminaci téchto materiali, jejich odstranéni
apod.,

Mnozstvi a zpiisob likvidace odpadu je popsan v ¢asti TZ v bodé B.1k)

j) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,

Soucast rozpoctové ¢asti dokumentace.

k) ochrana zivotniho prostiredi pii vystavbé - popis pritomnosti nebezpeénych latek
pri_vystavbé, popis opati‘eni proti kontaminaci materiali, stavby a jejiho okoli,
opati‘eni K minimalizaci dopadu pii provadéni stavby na zivotni prostiedi véetné
opati‘eni proti prasnosti, opatireni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatieni pri
nakladani s azbestem a ochrana dievin,

Pii vystavbé pouZzivat vhodné stroje, které vyhovuji pfipustné hladin€ akustického vykonu (emise
hluku).

- Dle natizeni ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pted nepiiznivymi vlivy ucinky hluku

- Uvedené maximélni hodnoty plati pro méfeni hluku ve vzdélenosti 2 m pfed fasddou nejblizsi
obytné budovy.

- Zemni prace vykondvat jen po vytvoreni protihlukovych stén podle konkrétni situace pouZzitim
protihlukovy material s hmotnosti 15-20 kg/m2.

- Pouzivat kompresory urc¢ené pro méstskou zastavbu, které maji mensi hlu¢nost.

Motory mobilni techniky, kterd se pouZziva k jizdé a popojizdéni na stavbach, udrzovat v optimalnim
pracovnim reZimu a nezvySovat zbytecné otacky, aby nedochazelo k nedokonalému spalovéni paliva a k
vytvéieni Skodlivin ve vyfukovych plynech. Nenechdvat motory u mobilni techniky zbyte¢n¢ bézet na
prazdno.

Ke snizeni prasnosti a hlu¢nosti je nutné:

- zamezovat uklddani vybouranych stavebnich materidl v zastavéném prostoru a urychlené jej
odvazet a likvidovat,

- kolem zastavéného prostoru pouZzivat staveniStnich ohrazeni, pro usmériovéani hlu¢nosti a
prasnosti,

- umistit na leSeni specidlni f6lie,
- pro svislou dopravu stavebni suté pouZivat vhodnych plastikovych shozu,
- vhodné¢ zvolit prostor pro zdsobniky sypkych hmot (vapno, cement apod.)

Omezit rozsah zemnich praci, které jsou nejvétSim zdrojem bldta na komunikacich volbou vhodnych
technologii.

- Optiméln¢ hospodatit s vykopovym materidlem, dosdhnout vyrovnané bilance zemnich praci.

- Omezit popojizdéni a stdni aut a stavebnich stroji mimo zpevnéné vozovky a plochy na nejmensi
miru nebo je vyloucit.



- Ziizovat staveniStni vozovky i ostatni provozni plochy dobie odvodnéné a Cistitelné.

- Zatidit u vyjezdil ze staveni$té na vefejné komunikace v zdstavném tzemi o€i$téni mechanismu a
dopravnich prostredkil (o¢isténi kol a podvozkil), toto dodrzovani namatkove kontrolovat.

-V piipad¢ zneciSténi odstranovat blato nanesené na komunikacich v¢. provoznich a odstavnych
ploch.

- Zamezit splachovani blata do kanalizace, seSkrabané nebo splachnuté blito z komunikaci
prabézné odvazet.
Zabezpecit vyhovujici Cistici zafizeni pro vyplachové a oplachové vody z betondrek, autodomichdvacu a
dopravnich prostiedkli v¢. stavebnich strojii, aby vycisténd voda mohla byt pouZzita pro recyklaci, popf.
vypousténa pres ,,lapol* (lapa¢ tukl a olejii) a usazovaci nddrze do kanalizace.

- Pro zdsobovani stroji pohonnymi hmotami zajistit plochu pro preCerpani z cisterny. Zcela
vyloucit prelévani ze sudi!
PoZadavek na zptisob, rozsah a termin ochrannych opatfeni se fidi zejména charakterem, vyvojovym a
rustovym stadiem stdvajici vegetace, jakoZ i druhem stavebni ¢innosti:

Ochrana pfed zamokfenim a zaplavenim

Ochrana vegetacnich ploch

Nutno chranit oplocenim, vySka min. 1,8 m s bo¢nim odstupem 1,5 m od okraje plochy.

Vznik odpadu co nejvice omezovat. Piedchdzet vzniku odpadu, omezovat jejich mnozstvi a nebezpecné
vlastnosti. Uklddat odpad jen v mistech k tomu urenych. Odpady shromazdovat utfidéné podle
jednotlivych druhli a kategorii na pfisluSnych oznacenych mistech do zajiSténych piistavenych
kontejnerti, vhodnych obali a nddob pro shromaZdovani a ndsledujici pfepravu. Shromazd’ovaci
prostiedky obsahujici nebezpecné odpady oznacit ndzvem nebezpecného odpadu dle ,,Katalogu odpadu‘
a ,,Identifikacnim listem nebezpecného odpadu®. VystraZznym symbolem nebezpecného odpadu oznacit
misto shromazd’ovani. Odpad lze zneSkodnovat jen prostfednictvim firem vlastnici koncesi pro tuto
¢innost

1) poZarni bezpecnost a zasady bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti),
Jedna se o stavbu jednoduchou, v které se neptedpokladaji zvlastni potfeby poZarni bezpecnosti.
Opatieni pro bezpecnost osob, pohybujicich se v ochranném pdsmu:

V piipad¢ Cinnosti vice dodavatelli stavebnich praci, provede vedouci montdznich praci prokazatelnou
instruktaZ ostatnich vedoucich stavebnich praci o vytyCeni ochranného pasma, se zapisem do stavebniho
deniku montazni organizace a instaluje vystrazné znacky. Vzdjemné pisemné sezndmeni s riziky a
koordinace praci dle ZP § 132 odst.4.

m) objizdné a nahradni trasy: poZadavky a provedeni,

Nejsou pozadovany ndhradni a objizdné trasy ptfed piistupem k aredlu “Mestského dtulku pro psy a
kocky”.

n) zvlastni podminky a pozadavky na realiza¢ni podminky, organizaci stavenisté a
provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z
ochrannych nebo bezpecnostnich pasem, vlastnosti _stavenisté, provadéni za
provozu, opati‘eni proti a¢inkum vnéjSiho prostiedi pii vystavbé apod.,

Opatieni pro bezpecnost osob, pohybujicich se v ochranném pdsmu:

V piipad¢ Cinnosti vice dodavatelll stavebnich praci, provede vedouci montdznich praci prokazatelnou
instruktaZ ostatnich vedoucich stavebnich praci o vytyCeni ochranného pasma, se zapisem do stavebniho
deniku montazni organizace a instaluje vystrazné znacky. Vzdjemné pisemné sezndmeni s riziky a
koordinace praci dle ZP § 132 odst.4.

0) limity pro uziti viSkové mechanizace a opati‘eni ve vztahu k vizualnimu znaceni
vySkovych piekazek leteckého provozu podle jiného pravniho piedpisu,

Manipulace s dilci na staveniSti je provadéna pomoci autojefdbti, piipadné vratku nebo kladkostroje.
Zpusob dopravy jednotlivych dilch na misto montdZe vzdy urcCuje stavbyvedouci. V piipadé potieby
provede konzultaci s vedoucim montaznich praci. Zptsob pomocnych tdvazku ur¢i stavbyvedouci.




Pfi stavebnich pracich v celém rozsahu tykajici se pfedmétné stavby budou dodrZeny: vyhl. 591/2006
Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich.

p) predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a casovy plan dokladajici
(technicky a technologicky) realné doby vystavby,

1) Nabyti prdvni moci rozhodnuti,

2) Demoli¢ni prace — odstranéni stfechy a krovu objektu, odstranéni zdiva 2.NP, odstranéni
stropni konstrukce nad 1.NP, odstranéni pficek 1.NP, odstranéni podlah v¢etné podkladnich
podlahovych vrstev, odstranéni omitek nosného zdiva 1.NP

3) Provedeni novych podkladnich podlahovych vrstev véetné€ potrubi odvétrani radonu,

4)  Provedeni sanace svislého zdiva (jak obvodového tam vnitiniho nosného) — podifezani zdiva
s vlozenim HI desek, doplnéno injektazi ve Spatné piistupnych mistech,

5) Realizace dodate¢nych stavebnich otvort, piipadné zazdéni stavajicich otvort,
6) Realizace stropni Zelezobetonové konstrukce nad 1.NP,

7) Realizace nosného zdiva 2.NP

8) Realizace zastteSeni stavby.

9) Celoplosné provedeni hydroizola¢ni vrstvy ze souvrstvi modifikovanych asfaltovych past,
propojeno s hydroizola¢énimi deskami nosného zdiva.

10) Provedeni dispozice — realizace novych keramickych pticek

11) Realizace zdkladu krytych kotct,

12) Osazeni oken a dveii,

13) Vnitini rozvody TZB

14) Dokoncovaci prace (omitky, ipravy povrchl objekt dtulku),

15) Svislé konstrukce krytych kotcii

16) Zastieseni krytych kotct

17) Povrchové tpravy krytych kotct

18) Uprava ptilehlého terénu do ptvodniho stavu, vyspadovéano od objektu

19) Kolaudace,

20) Uvedeni do provozu

Presny postup price a realizace stavby definuje realizacni firma alt. investor na zdklad¢ aktudlnosti
feSeni.

V RAMCI REALIZACE STAVBY MUSI BYT PROVEDENA VESKERA OPATRENI DANA
ZAKONEM A VYHLASKAMI V RAMCI OCHRANY ZDRAVI PRI STAVBE DLE PLATNE
LEGISLATIVY!!

Pfi provadéni praci na stavbé je tieba dodrzovat zakon ¢. 309/2006 Sb. - Zakon, kterym se upravuji dalsi
poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdavnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci) a ¢. 591/2006 Sb. - Naftizeni vlady o bliZsich
minimdlnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich. Realiza¢ni firma ci
odpovédnd osoba zajisti proSkoleni a zajisti provadéni stavby dle bezp. podminek. S ohledem na
zajisténi vykopt, préci ve vyskach atd.



q) pozadavky na postupné uvadéni_staveb do provozu (uZivani), poZadavky na
priibéh a zpiisob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky,

Stavba nebude uvddénd do postupného provozu.

r) docasné stavby,

Docasné objekty nebudou ztizovany.

s) navrh fazi vystavby za ticelem provedeni kontrolnich prohlidek.

Navrh kontrolnich prohlidek stavby

Zhotovitel stavby bude na kontrolni prohlidky zvat dotCené osoby s tydennim piedstihem ustni,
pisemnou, nebo elektronickou formou.

Kontrolni plan prohlidek bude probihat na zacatku stavby a minimaln¢ 1 mési¢né v pribéhu stavby po
provedeni jednotlivych technologickych celk stavby.

Vypracoval: Ing. Jan PospiSil
V Opavg, zaii 2025



