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SKLADBY KONSTRUKCÍ:
A - KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA 10 mm

- FLEXI LEPIDLO NA DLAŽBU 5 mm
- CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVKA 7 mm
- PLASTIFIKOVANÁ BET. MAZANINA SE SÍTÍ 150/150/6 + PODL. TOPENÍ 70 mm 
- ODRAZOVÁ SEPARAČNÍ FÓLIE 
- PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 200 ( 0.034W/mK ) 80 mm
- HYDROIZOLACE + STŘEDNÍ RADON - 2x SBS MODIF. ASFALT. PÁS 2x4 mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- PODKLADNÍ BETON C16/20 SE SÍTÍ 100/100/6 150 mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 300 ( 0.034W/mK ) 100 mm
- PÍSKOVÝ ZÁSYP 10 mm
- HUTNĚNÝ PROVĚTRANÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI f4-32 170 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA - HUTNĚNÁ PLÁŇ

B SKLADBA SHODNÁ SE SKLADBOU   "A"  S DOPLNĚNÍM O SYSTÉM HYDROIZOLAČNÍHO STĚRKOVÉHO SOUVRSTVÍ NA 
CEMENTOVÉ BÁZI NA SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVKU POD LEPIDLO NA DLAŽBU SE SYSTÉMOVÝM OŠETŘENÍM ROHŮ, 
KOUTŮ, PRASKLIN ATP. PRUŽNOU PÁSKOU A VYTAŽENÍM NA PŘILEHLÉ STĚNY DO VÝŠKY 300mm

- KOTVENÁ FÓLIOVÁ TPO/FPO VYZTUŽENÁ KRYTINA 1,8 mm
- IZOLAČNÍ DESKY NA BÁZI PIR S OBOUSTRANNOU KOMPOZITNÍ AL FÓLIÍ 2x100 mm
- PAROTĚSNÍCÍ A VZDUCHOTĚSNÍCÍ VRSTVA - SAMOLEP. SBS MODIF. ASFALT PÁS 2,2 mm
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ ZE SMRKOVÝCH PRKEN 25 mm
- KROKVE 200 mm 
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- ZAVĚŠENÝ TYPOVÝ OCELOVÝ ROŠT PODHLEDU
- OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI - PŘEDEPSANÁ ODOLNOST 15 min. REI nebo EI 12,5 mm
- STĚRKOVÁNÍ + VNITŘNÍ MALBA

F

C SKLADBA SHODNÁ SE SKLADBOU   "A"  S DOPLNĚNÍM POD DLAŽBU O SYSTÉM HYDROIZOLAČNÍHO STĚRKOVÉHO 
SOUVRSTVÍ NA EPOXIDOVÉ BÁZI A ZÁMĚNOU LEPIDLA NA DLAŽBU ZA EPOXIDOVÉ DVOUSLOŽKOVÉ LEPIDLO VČETNĚ 
EPOXIDOVÉHO SPÁROVÁNÍ PRO MOKRÉ PROVOZY SE  ZVÝŠENÝM CHEMICKÝM NAMÁHÁNÍM PODLAHY. 
HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMM VČETNĚ OŠETŘENÍM ROHŮ, KOUTŮ, PRASKLIN ATP. PRUŽNOU PÁSKOU A S VYTAŽENÍM 
NA PŘILEHLÉ STĚNY DO VÝŠKY 1,0m
V KOTCÍCH BUDE BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ PROVEDENA VE SPÁDU 1,5% V TL. 70-100mm S VYPUŠTĚNÍM 
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÉ VYROVNÁVKY ZE SKLADBY "A"

D DŘEVĚNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ ZAVĚŠENÉ NA OCELOVÝCH TÁHLECH A ULOŽENÉ NA OCELOVÝ ÚHELNÍK, 
PŘIVAŘENÝ KE SCHODNICI Z OCELOVÉ PÁSOVINY PODÉL NOSNÉHO ZDIVA - TVAROVÁ A KONSTRUKČNÍ REPLIKA 
STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ. 
OCELOVÉ PRVKY SCHODIŠTĚ NATŘENY TROJITÝM ALKYDOVÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM, DŘEVĚNÉ STUPNICE 
TROJITĚ LAKOVANÉ PARKETOVÝM LAKEM
PŘEDNÍ HRANA SRUPNICE ZKOSENÁ A OPATŘENÁ PROTISKUZNOU ÚPRAVOU
 

E - KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA 10 mm
- FLEXI LEPIDLO NA DLAŽBU 5 mm
- CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVKA 5 mm
- PLASTIFIKOVANÝ BET. POTĚR SE SÍTÍ 150/150/6 + PODL. TOPENÍ 60 mm 
- ODRAZOVÁ SEPARAČNÍ FÓLIE 
- KROČEJOVÁ IZOLACE EPS T6500 20 mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- ZMONOLITNĚNÍ KERAMOBETONOVÉHO STROPU C20/25 S KARI SÍTÍ 100/100/6 60 mm
- KERAMICKÉ STROPNÍ VLOŽKY NA SYSTÉMOVÝCH KERAMOBETON. TRÁMECH 150 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- ZAVĚŠENÝ TYPOVÝ OCELOVÝ ROŘT PODHLEDU
- OPLÁŠTĚNÍ INPREGNOVANÝMI SDK DESKAMI 12,5 mm
- STĚRKOVÁNÍ + VNITŘNÍ MALBA
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