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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 
Demolice přízemního oddělení MŠ Komárov 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 
parc.č.145, 146 v k. ú. Komárov u Opavy 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba). 
Statutární město Opava, Horní nám.69, 74601 Opava, IČO 00500353 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 
sídla (právnická osoba), 
Ing.arch. Petr Mlýnek, Janáčkova 351/14, Opava - Malé Hoštice,  

ČKA 03331, IČ70606269, a t e l i é r   Z ó n a 

b) jméno a příjmení (fyzická osoba). 

A.2 Členění odstraňované stavby 

Jedná se o objekt MŠ složený ze starší dvoupodlažní podsklepené vilky a na konci 
70.let přistavěný přízemní montovaný pavilon, propojený s původní stavbou přízemní 
vnější chodbou. Záměr odstranění stavby se týká pouze v 70.letech přistavěných 
objektů – tedy přízemního pavilonu a propojovací chodby. 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

Dokumentace pro stavební povolení z roku 1978 povolenou MVN Opava - odbor 

výstavby rozhodnutím ze dne 11.4.1979 pod č.j.výst.4434/78 Pasport z prosince 

1995 ověřený stavebním úřadem MMO 18.1.1996 pod č.j.výst.168/96, podklady 

z technické mapy MMO a DKM. 

 

 

 

 

 

 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 

stavebního pozemku, 

Na parc.č.145 (zastavěná plocha a nádvoří, 485m2) v k.ú. Komárov u Opavy se 
nachází stavba občanského vybavení č.p.147, jedná se o objekt MŠ Komárov. Kolem 
objektu se rozprostírá parc.č.146 (ostatní plocha - zeleň, 2133m2) sloužící jako 
zahrada MŠ. Obě parcely jsou v majetku Statutárního města Opava, Horní nám.69, 
74601 Opava, IČO 00500353, dle LVč.503. 
 
b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

V okolí demolovaných objektů se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní 
pásma, pouze u dnešní vstupní části do objektu (propojovací chodby) se nachází 
vzdušné vedení NN a do odstraňovaného pavilonu je přivedena zemní přípojka 
telekomunikačního kabelu – viz.zákres v situačním výkrese, zde bude dbáno 
zvýšené opatrnosti při demoličních pracech! 
 

c) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

bez ochrany 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

nenachází se zde 

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 

stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních 

staveb a pozemků, 

Povaha objektu umožňuje snadnou demolici z pozemku investora, bez zásahu na 
sousední parcely a jejich ohrožení. Během prací budou dodržovány platné 
bezpečnostní předpisy a práce budou prováděny tak, aby byl minimalizován 
negativní vliv na okolí (zejména prašnost a hluk). Odstraněním stavby se nijak 
nezmění odtokové poměry ani požární bezpečnost v okolí stavby, odstranění stavby 
bude předcházet dalšímu stavebnímu záměru na této parcele a to výstavbě nového 
oddělení MŠ. 
 
f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v 

případě jejich výskytu, 

jedná se o montovanou stavbu, snadno rozebíratelnou, nejsou známy informace o 

závadných materiálech ovlivňujících demoliční práce a okolí stavby (fasádní i vnitřní 

montované panely jsou opláštěny sádrokartonovými deskami a vyplněny minerální 

plstí, podhledy jsou z plechových kazet, doplněny o minerální vatu, podlahy betonové 

s PVC nebo keramickou krytinou, potrubí litina + plechové střešní nástavce apod.) 

g) požadavky na kácení dřevin, 

bez požadavků 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031


h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice, 

bez vazeb 

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 

bouracích prací. 

Parc.č.145 (zastavěná plocha a nádvoří, 485m2) v k.ú. Komárov u Opavy se nachází 
stavba občanského vybavení č.p.147, jedná se o objekt MŠ Komárov.  
Parc.č.146 (ostatní plocha - zeleň, 2133m2) sloužící jako zahrada MŠ.  
Obě parcely jsou v majetku Statutárního města Opava, Horní nám.69, 74601 Opava, 
IČO 00500353, dle LVč.503. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby, 

Na parc.č.145 (zastavěná plocha a nádvoří, 485m2) v k.ú. Komárov u Opavy se 
nachází stavba občanského vybavení č.p.147, jedná se o objekt MŠ Komárov. Kolem 
objektu se rozprostírá parc.č.146 (ostatní plocha - zeleň, 2133m2) sloužící jako 
zahrada MŠ. Obě parcely jsou v majetku Statutárního města Opava, Horní nám.69, 
74601 Opava, IČO 00500353, dle LVč.503. 
 
b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

bez známých požadavků – stavba neobsahuje azbest, demolice nemá vliv na 

požární řešení stavby či jejího okolí, nenachází se zde přímé přípojky IS a navazující 

měření (to vše je v ponechávané čelní budově vilky, krom zemní přípojky 

telekomunikačního kabelu), nedochází k zásahu do žádného přírodního prvku, není 

třeba zásahu na cizí pozemky apod. 

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů1), 

bez ochrany 

d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha 

budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících 

bytů, 

K demolici je určeno jedno oddělení stávající MŠ Komárov, které se nachází 

v samostatně stojícím pavilonu z montovaného systému KORD, zastavěná plocha 

montované stavby je 275m2 a navazující spojovací chodby cca 68m2, obestavěný 

prostor pavilonu i s přesahy atikových částí je cca 1200m3, obestavěný prostor 

chodby je cca 238m3, užitná plocha stavby je 2565m2 + plocha spojovací chodby 

47,3m2, bez výskytu bytových jednotek. V rámci demolice bude odstraněno také cca 

370m2 zpevněných ploch (betonová skládaná dlažba tl.60mm na hutněném 

kameninovém podkladu (odhad frakce 16/32 tl.150mm). 

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031


členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby, 

Demolice bude provedena v rámci akce přístavby MŠ Komárov (řešeno samostatnou 

PD), má na tuto akci návaznost jako předcházejí krok, provedena proto bude až po 

ujasnění termínu zahájení prací na plánované přestavbě MŠ, délka trvání prací cca 1 

měsíc, stavba bude částečně rozebrána, částečně odstraněna pomocí stavební 

techniky. 

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí, 

Jedná se o montovanou stavbu – ocelová konstrukce ze systému KORD Jeseník – 

standardizovaný pavilon MŠ pro 30 dětí. Dodavatelem konstrukce, ale i vnějšího 

opláštění stavby a montovaných vnitřních příček byl přímo KORD Jeseník (objekt 

postaven dle PD z roku 1978 a stavebního povolení č.j.výst.4434/78). Montovaný 

pavilon byl napojen na hospodářskou část původního objektu MŠ (tradiční zděná 

dvoupodlažní vilka, podsklepená a kryta valbovou střechou s nevyužívanou půdou). 

Propojení s původní stavbou bylo provedeno přístavbou přízemní dlouhé chodby, 

která slouží také jako šatna. 

Konstrukční popis dle TZ PD pro stavební povolení z r.1978: 

Konstrukčně se jedná o ocelový skelet – trojtrakt 3,6 + 3,00 + 5,40 s vyloženými 

konzolami 1,5m v podélné stěně (sloupy jsou typizovaným způsobem kotveny do 

základových patech – k jejich provedení však nebyla nalezena žádná PD). Pavilon 

MŠ 30 je přízemní, nepodsklepený, sv.v.3,00m. Jednopodlažní sloupy typu S6 – 

3,60m, průvlaky PCN, PUN a PP, stropní příhradové nosníky NSP a NSPR s osovou 

vzdáleností 1,20 a 1,50m. 

Typové stropní desky DSN přibodované k příhradovým nosníkům NSP opatřeny 

výztužnou sítí d3,15mm oka 100/100mm zabetonovaných betonem BII (B170) 

tl.40mm.  

Pohled kazetový – plechové kazety s barevnou úpravou. Nad podhledem byla 

provedena dodatečná TI z minerální vaty tl. cca 100-120mm, dle náhledu do 

podstřešního prostoru je vata uložena v igelitových obalech (patrně jako ochrana 

k docházející kondenzaci vodní páry – dodatečné zateplení nebylo provedeno 

v souladu s řešením jednoplášťové střechy. 

Příčky montované – typové tl.100mm, kce tl.80mm obložena SDK deskami tl.10mm, 

výplň minerální plstí. 

Příčky zděné – CP P100 na maltu M10, omítky vápennoštukové, v sociálkách 

doplněny o bělninový obklad. 

Vnější plášť – sendvičový panel - typový fasádní povrch z Al lakovaného plechu, 

vnitřní obklad SDK deskami 

Střešní krytina lepenková bezespárová doplněna o tepelnou izolaci lignoporem – 

rekonstrukce střešního pláště pomocí nových modifikovaných pásů, patrně 



natavených přímo na původní lepenku se zachováním stávajících dvou vnitřních 

dešťových svodů. 

Podlahy jsou řešeny patrně bez tepelné izolace – ŽB desky, povlaková hydroizolace, 

podlahová krytina z PVC či keram.dlažby na betonové mazanině. 

Přístavba propojovací chodby je postavena tradičním způsobem – pásový betonový 

základ, betonová podkladní de, zdivo tl.300mm, zřejmě betonové překlady na 

typizovanými kyvnými okny, dřevěný krov pultové střechy zakrytý povlakovou 

krytinou. Podhled je patrně z omítnutých heraklitových desek přichycených na 

pomocnou dřevěnou konstrukci podhledu.  

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení, 

bez výskytu, kromě vybavení přípravny jídel – standardní spotřebiče, před demolicí 

budou vyklizeny 

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě. 

Nosná konstrukce přízemního pavilonu není v havarijním technickém stavu, nicméně 

její vnější opláštění je již na hraně životnosti a pro jeho další fungování by bylo třeba 

velkých stavebních a sanačních zásahů. Navíc řešený pavilon byl situován dle 

tehdejších principů a modulární výstavby – kdy byla jinak velice funkčně navržena 

stavba tvrdě zasazena do prostoru zahrady původní stavby a nebyly uspokojivě 

řešeny přístupy do jednotlivých oddělení, křížení pěších tras se zásobováním a také 

celkový prostor zahrady, který tak byl dosti necitlivě vymezen. 

Krytina je povlaková, z asfaltových a modifikovaných pásů na lignoporu a plechových 

střešních panelech, dle původní PD se na stavbě nenachází materiály s přítomností 

azbestu – fasádní (vnější povrch panelů je AL plech) i vnitřní montované panely jsou 

opláštěny sádrokartonovými deskami a vyplněny minerální plstí, podhledy jsou 

z plechových kazet, doplněny o minerální vatu, podlahy betonové s PVC nebo 

keramickou krytinou, potrubí litina + plechové střešní nástavce apod. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Pavilon i chodba jsou napojeny na vnitřní instalace původní stavby, kde se nachází 

kotelna i přípojky IS a jejich měření (elektro, plyn, voda). Při demolici řešené části 

dojde pouze k odpojení tras pro odstraňovanou stavbu – elektro přímo v rozvaděči ve 

staré budově, topení a voda v prostoru suterénu, kanalizace jde vně objektu – 

nepotřebné trasy budou zaslepeny zabetonováním v šachtách, které se ponechají již 

jen jako koncové, ostatní trasy je možno ponechat v zemi nebo zcela zrušit, včetně 

šachet. Do odstraňovaného pavilonu je přivedena zemní přípojka telekomunikačního 

kabelu – tato bude nemontována a chráněna proti poškození při demoličních pracích. 

V rámci nové přístavby pak bude obnoveno napojení tohoto kabelu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 



bez nutnosti řešení 

c) způsob odpojení. 

Viz.odstavec a) 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a) terénní úpravy po odstranění stavby, 

základní srovnání pláně, demolice bude předcházet nové výstavbě, jejíž součástí 

bude finální úprava okolí stavby 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření. 

Bez potřeby řešení 

B.5 Zásady organizace bouracích prací 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění, 

Pro bourací práce není třeba dostupnost přívodů energií. 

b) odvodnění staveniště, 

staveniště se nachází na stávajících odvodněných plochách, bez potřeby dalšího 

řešení 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Ve staveniště se promění prakticky celá parc.č.145 a 146, není třeba její úprav – 
provoz MŠ bude v době demolice přesunut do jiného objektu mimo areál stávající 
MŠ, nachází se zde individuální vzrostlá zeleň – vzrostlé stromy jsou poměrně 
daleko od samotné stavby, nicméně budou obaleny ochranným krunýřem 
z dřevěných desek do v.min.2m, kromě jednoho herního prvku (dřevěný hrad se 
skluzavkami) se nenachází v manipulačním prostoru kolem demolované stavby jiné 
objekty, dotčené parcely jsou oploceny, příjezd a přístup je stávajícím vjezdem, 
stávající oplocení dostatečně zamezuje přístupu na stavbu cizími osobami. 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky, 

zvýšená prašnost a hlučnost, ale pouze po omezenou, krátkou dobu, stavba je 
dostatečně vzdálena od sousedních soukromých parcel i staveb na nich – jedná se o 
z velké části montovanou stavbu – demolice bude probíhat poměrně rychle.  

Stavba ani její zařízení nebudou mít negativní účinky na životní prostředí, zejména 
nebudou zdrojem škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu. 
V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován noční klid. 

Po dobu přípravy území a výstavby budou eliminovány dopady na životní prostředí 
(zejména zvýšená prašnost), které jsou vyvolány jak vlastními stavebními pracemi, 
tak i provozem vozidel. 

e) ochrana okolí staveniště, 

Parcely a objekty v blízkosti demolovaných staveb budou řádně zajištěny proti 
padající suti a budou provedeny kroky k zabezpečení nepoškození sousedních 
nemovitostí a tím také osob a oplocení sousedních pozemků. Stavba bude řádně 



označena a budou zabezpečeny všechny konstrukce během stavby i v době 
neprovádění prací před dokončením demolice a uklizením prostoru. 

Během demolice se ohroženým prostorem stane celá parc.č.145 a 146 – všechny 
v majetku stavebníka, sousední parcely budou řádně zajištěny, aby zde nedošlo k 
zásahu ohroženého prostoru (sítě, dřevěné zábrany apod.). Ohrožený prostor bude 
označen upozorněním na probíhající demoliční práce a nebude veřejně přístupný.  

f) maximální zábory, 

bez potřeby záborů 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

bez potřeby řešení, jedná se o práce uvnitř oploceného areálu MŠ 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 

nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich 

uložení nebo dalšího využití anebo likvidace, 

Budou dodrženy povinnosti původce odpadu stanovené v §10,11,12,16 zákona 
č.185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, zejména: 

Bude se předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti. 

Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, budou využity, případně odstraněny 
způsobem, který neohrožuje lidské zdraví. 

Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním uložením na 
skládku. 

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jiným využitím odpadů. 

Odpady vzniklé při stavbě budou odstraněny v souladu se zákonem. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a 
předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o 
odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v 
§ 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s 
vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.). 
 
Dle původní PD i dle zevrubné prohlídky objektu se nepředpokládá výskyt azbestu – 
není třeba řešit speciální opatření při práci a likvidaci tohoto nebezpečného 
materiálu. 
 

Odpadové hospodářství je možno rozdělit do dvou částí: 

F. Odpady, vznikající při výstavbě 

G. Odpady, které vznikají periodicky provozem 

 

KATALOG ODPADŮ – Vznikajících při výstavbě 



Předběžný přehled odpadů, vzniklých při provádění navržených stavebních prací, 
zařazený podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů: 

 

17 - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

Číslo katalogu Druh odpadu 
Množst
ví v „t“  

17 01   

17 01 01 beton 180,0 

17 01 02 cihla 80,0 

17 01 07 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

2,0 

17 02 Dřevo, sklo, plasty  

17 02 01 dřevo 10,0 

17 04 Kovy, slitiny kovů  

17 04 05 železo a ocel 25,0 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  0,8 

17 05 
Zemina vytěžená (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 
kamení a vytěžená hlušina 

 

17 05 04 zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03 2,0 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 0,5 

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 0,0 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 

10,0 

20  - ODPADY KOMUNÁLNÍ A JIM PODOBNÉ ODPADY 

Číslo katalogu Druh odpadu 
Množství v 
tunách  

20 03 Ostatní komunální odpady  

20 03 01 Směsný komunální odpad 1,0 

Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem „* “. 



Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na 
jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadů. 

Část odpadu je možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní odpady budou 
odváženy a likvidovány mimo staveniště. Beton bude rozdrcen na menší kusy a 
ponechám ve skladovacích prostorách areálu TS pro další využití v dalších fázích 
nové výstavby, cihelná suť bude odvezena k uložení na skládce TS, dřevo bude 
uloženo na mezi skládku a znovu použito při pomocných stavebních pracích, 
případně usušeno a nabídnuto k odprodeji coby topiva, železo bude odvezeno do 
sběrny šrotu. Případné nerecyklovatelné materiálu – typu asfaltových lepenek – 
budou odvezeny na řízenou skládku nebezpečného odpadu. 

Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů. 
Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů) – uvedeno ve výše 
uvedené tabulce pod katalogovým číslem 170503. U malých nepropustných ploch 
možno provést dekontaminaci apexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová 
vana pro záchyt unikajících olejů. Při realizaci stavby je třeba věnovat pozornost 
tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné hlučnosti a prašnosti. 

Dále musí být zamezeno znečišťování půdy a spodních vod a neopodstatněnému 
poškozování zeleně při provádění stavebních prací a provozem stavební 
mechanizace. 

Eventuálně vytěžené přebytečné zeminy a sutě ze stavby bez nebezpečných látek 
budou ukládány na skládky nebo využity na násypy jiných staveb, rekultivace nebo 
jiné úpravy dle dispozic nebo se souhlasem kompetentních orgánů.; 

Znehodnocené zářivky (kód druhu odpadu 20 01 21) budou ukládány do zvláštních 
samostatných nádob a odváženy k likvidaci odbornou firmou. Podstatná část odpadů 
je recyklovatelná, zbývající odpady budou zneškodňovány předepsaným způsobem. 
Veškeré odpady budou předávány organizacím oprávněným k likvidaci. 

S účinnosti od 01.07.2010 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech. Zákonem 
č. 154/2010 ze dne 21.dubna 2010, kterým se změnil zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, došlo 
ke změně, kdy dle ust. § 2 ods. ( 1) pism. j) zákona o odpadech se zákon vztahuje na 
nakládaní se všemi odpady, s výjimkou zemin a jiných přírodních materiálů 
vytěžených během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou použity v 
přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní 
prostředí nebo lidské zdraví. 

Nebezpečné odpady (zařazených jako 15 01 10, 17 01 06, 17 02 04, 17 03 01) 
budou shromažďovány v nádobách k tomu určených, budou likvidovány oprávněnou 
firmou v rámci smlouvy s dodavatelskou firmou stavby. 

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby, 

Nebude kácena žádná vzrostlá zeleň. 
Základem je respektování zásad ochrany životního prostředí při vlastní realizaci 
stavby: 

hlučné a jinak rušivé práce neprovádět ve dnech pracovního volna a pracovního 
klidu, ani v časných ranních a večerních hodinách 
dbát o pořádek na staveništi 



v případě záboru staveniště blízko vzrostlé zeleně tuto vhodným způsobem 
chránit 
případné znečištění okolních komunikací okamžitě odstranit 
odpady vzniklé při výstavbě likvidovat v souladu se zákonem o odpadech 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení 

okolní silniční doprava  
- dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení a ohrazení staveniště 
pád z výšky  
-ohrožení stavebními stroji a mechanismy  
- poučení a odborná obsluha, pořádek na staveništi, údržba strojů a zařízení, důraz 

klást na provoz zvedacích zařízení, výtahů a jeřábů. 
- práce ve výškách  
- zábradlí 
- ohrožení elektrickým proudem  
- zabezpečení obsluhy a údržby strojů a zařízení kvalifikovanými osobami. 
 

Všeobecné požadavky 
- zákaz používání alkoholu 
- používání osobních ochranných pomůcek 
- pořádek na staveništi 
- osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení 
- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí 
- dodržování projektu a stanovených technologických postupů 
- pravidelná školení BOZ 
 respektování Zákoníku práce 
Způsob omezení rizikových vlivů: 
- Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami 
- Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 
- Respektování podmínek BOZ  

 Dodržování Zákoníku práce 
Pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZ 

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby, 

bez potřeby řešení 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření. 

Bez potřeby řešení 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.2 Situační výkres širších vztahů – C.1 situace koordinační 1:250 

a) měřítko 1 : 500 až 1 : 50000, u odstranění stavby, jejíž prohlášení za kulturní 

památku bylo zrušeno, a u odstranění stavby v památkové rezervaci nebo v 

památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.1 Katastrální situační výkres – C.2 situace- zákres do KM 1:1000 

a) měřítko podle použité katastrální mapy, 

b) vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů, 

c) vyznačení vlivů bouracích prací na okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 
 
Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává 
po objektech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 
a) Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění 
technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé 
konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.), 
Jedná se o stěny z CP, krov a strop je dřevěný trámový, část z ocelových nosníků a 
trapézového plechu, základy z prostého betonu, případně z kamenů 

 Jedná se o montovanou stavbu – ocelová konstrukce ze systému KORD 
Jeseník – standardizovaný pavilon MŠ pro 30 dětí. Dodavatelem konstrukce, 
ale i vnějšího opláštění stavby a montovaných vnitřních příček byl přímo 
KORD Jeseník (objekt postaven dle PD z roku 1978 a stavebního povolení 
č.j.výst.4434/78). Montovaný pavilon byl napojen na hospodářskou část 
původního objektu MŠ (tradiční zděná dvoupodlažní vilka, podsklepená a 
kryta valbovou střechou s nevyužívanou půdou). Propojení s původní stavbou 
bylo provedeno přístavbou přízemní dlouhé chodby, která slouží také jako 
šatna. 

 Konstrukční popis dle TZ PD pro stavební povolení z r.1978: 

o Konstrukčně se jedná o ocelový skelet – trojtrakt 3,6 + 3,00 + 5,40 
s vyloženými konzolami 1,5m v podélné stěně (sloupy jsou typizovaným 
způsobem kotveny do základových patech – k jejich provedení však 
nebyla nalezena žádná PD). Pavilon MŠ 30 je přízemní, 
nepodsklepený, sv.v.3,00m. Jednopodlažní sloupy typu S6 – 3,60m, 
průvlaky PCN, PUN a PP, stropní příhradové nosníky NSP a NSPR 
s osovou vzdáleností 1,20 a 1,50m. 

o Typové stropní desky DSN přibodované k příhradovým nosníkům NSP 
opatřeny výztužnou sítí d3,15mm oka 100/100mm zabetonovaných 
betonem BII (B170) tl.40mm.  

o Pohled kazetový – plechové kazety s barevnou úpravou. Nad 
podhledem byla provedena dodatečná TI z minerální vaty tl. cca 100-
120mm, dle náhledu do podstřešního prostoru je vata uložena 
v igelitových obalech (patrně jako ochrana k docházející kondenzaci 
vodní páry – dodatečné zateplení nebylo provedeno v souladu 
s řešením jednoplášťové střechy. 

o Příčky montované – typové tl.100mm, kce tl.80mm obložena SDK 
deskami tl.10mm, výplň minerální plstí. 

o Příčky zděné – CP P100 na maltu M10, omítky vápennoštukové, 
v sociálkách doplněny o bělninový obklad. 

o Vnější plášť – sendvičový panel - typový fasádní povrch z Al 
lakovaného plechu, vnitřní obklad SDK deskami 

o Střešní krytina lepenková bezespárová doplněna o tepelnou izolaci 
lignoporem – rekonstrukce střešního pláště pomocí nových 
modifikovaných pásů, patrně natavených přímo na původní lepenku se 
zachováním stávajících dvou vnitřních dešťových svodů. 

o Podlahy jsou řešeny patrně bez tepelné izolace – ŽB desky, povlaková 
hydroizolace, podlahová krytina z PVC či keram.dlažby na betonové 
mazanině. 

o Přístavba propojovací chodby je postavena tradičním způsobem – 



pásový betonový základ, betonová podkladní de, zdivo tl.300mm, 
zřejmě betonové překlady na typizovanými kyvnými okny, dřevěný krov 
pultové střechy zakrytý povlakovou krytinou. Podhled je patrně 
z omítnutých heraklitových desek přichycených na pomocnou dřevěnou 
konstrukci podhledu.  

 Pavilon i chodba jsou napojeny na vnitřní instalace původní stavby, kde se 
nachází kotelna i přípojky IS a jejich měření (elektro, plyn, voda). Při demolici 
řešené části dojde pouze k odpojení tras pro odstraňovanou stavbu – elektro 
přímo v rozvaděči ve staré budově, topení a voda v prostoru suterénu, 
kanalizace jde vně objektu – nepotřebné trasy budou zaslepeny 
zabetonováním v šachtách, které se ponechají již jen jako koncové, ostatní 
trasy je možno ponechat v zemi nebo zcela zrušit, včetně šachet. Do 
odstraňovaného pavilonu je přivedena zemní přípojka telekomunikačního 
kabelu – tato bude nemontována a chráněna proti poškození při demoličních 
pracích. V rámci nové přístavby pak bude obnoveno napojení tohoto kabelu 

 bez zajímavých konstrukčních detailů 

 stavba bude demolována – rozebírána – zprvu bez použití těžké 
mechanizace, nejprve budou demontovány obvodové pláště, následně 
nosníky stropu, nosníky stěn (sloupy) a při odstraňování základové desky a 
základů možno použít i mechanizaci s opatrností zejména vůči sousedním 
pozemkům a stavbám na nich a zemnímu telekomunikačnímu vedení a 
stávající vzrostlé zeleni. 

 stavba bude rozebírána odshora, materiál bude ukládán na parc.č. 145 a 146, 
nebo přímo odvážen, dle jeho povahy a použitelnosti, během demolice se 
ohroženým prostorem stane celá parc.č. 145 a 146, sousední parcely budou 
řádně zajištěny, aby zde nedošlo k zásahu ohroženého prostoru (sítě, dřevěné 
zábrany apod.). Ohrožený prostor bude označen upozorněním na probíhající 
demoliční práce a nebude veřejně přístupný.  

 zajištění podzemních prostorů – není třeba, nejsou známy, kromě existence 
stávající funkční a stávající prázdné žumpy. 

 stavba nevyžaduje speciálních podchycovacích řešení 

 stavba nevyžaduje speciálních pomocných konstrukcí vzhledem k bouracím 
technologiím 

 stavba nevyžaduje speciální dokumentace pro provádění bouracích prací – 
v místě odstraňované spojovací chodby, která navazuje na ponechávaný 
objekt dvoupodlažní vilky, bude demolice probíhat opatrně vzhledem 
k existenci stávající přípojky splaškové kanalizace pro vilku a také vzhledem 
k naplánovanému postupu výstavby nové přístavby. 

 odstraňované objekty budou odpojeny od elektrorozvodů v hlavním rozvaděči 
ponechávaného objektu – do vzdušného vedení NN a stávající přípojky se 
nezasahuje, před demolicí budou zaslepeny stávající vnitřní instalace, které 
jsou napojeny na stávající přípojky a rozvody vilky a dojde také z zaslepení již 
dále nepoužívaných tras ležaté kanalizace. 

 stavba nevyžaduje speciálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, BOZP bude v souladu se stavebním zákonem a dalšími souvisejícími 
předpisy, za což plně odpovídá dodavatel – proveditel – demoličních prací. 

 
b) Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na 
sousední stavby, schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí 
údaje v technické zprávě), 



 
Viz.grafická část – aktualizované výkresy stávajícího stavu objektu s popisem 
konstrukcí dle původních technických zpráv či zjištěných skutečností na stavbě. Pro 
potřeby PD o odstranění stavby nebyly prováděny sondy do stávajících kosntrukcí. 
 
c) Statické posouzení (statický, popřípadě dynamický výpočet k posouzení stability 
konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení dočasných 
podpěrných konstrukcí). 
 
Vzhledem k jednoduchosti stavby (rozsahem i konstrukčně) není třeba provést 
speciální statické posouzení stavby či potupu prací. V případě jakýchkoli nejasností 
na stavbě ihned volat projektanta! 
 
d) Fotodokumentace 
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DOKLADOVÁ ČÁST 
 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních 
předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami. 
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu odpojení 
2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám provádění prací a 
činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních 
předpisů 
3. Projekt zpracovaný báňským projektantem5) 
4. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v 
průběhu zpracování dokumentace 
 
Stávající odstraňovaná budova na parc.č.145 k.ú.Komárov u Opavy  
 
Pavilon i chodba jsou napojeny na vnitřní instalace původní stavby, kde se nachází 
kotelna i přípojky IS a jejich měření (elektro, plyn, voda). Při demolici řešené části 
dojde pouze k odpojení tras pro odstraňovanou stavbu – elektro přímo v rozvaděči ve 
staré budově, topení a voda v prostoru suterénu, kanalizace jde vně objektu – 
nepotřebné trasy budou zaslepeny zabetonováním v šachtách, které se ponechají již 
jen jako koncové, ostatní trasy je možno ponechat v zemi nebo zcela zrušit, včetně 
šachet. Do odstraňovaného pavilonu je přivedena zemní přípojka telekomunikačního 
kabelu – tato bude nemontována a chráněna proti poškození při demoličních pracích.  
V rámci nové přístavby pak bude obnoveno napojení tohoto kabelu. 
 
V objektu se nenachází nebezpečné látky ani stavební materiály – není třeba 
speciálních režimů pro manipulaci a likvidaci s nimi. 
 
Stavba nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení ani na odtokové poměry apod. 
 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f5012766

