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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ÚVOD 
 

 Projekt řeší odvod kondenzátu z navržených jednotek VZT v objektu Magistrátu 
Opava, Krnovská ul. 71B a to na základě požadavků specialisty vzduchotechniky.  

 Projekt byl vypracován na základě stavebních podkladů, požadavků investora, 
specialisty vzduchotechniky a dle požadavků platných ČSN a právních předpisů. 

 Výběr nejdůležitějších souvisejících právních a ostatních předpisů:   

 ČSN 01 3450  Technické výkresy-Instalace-Zdravotnětechnické a plynovodní 
    instalace 
 ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace 
 ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace 
 Vyhláška 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 428/2001 Sb., kterou se 
 provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
 změně  některých zákonů 
 Zákon 350/2012Sb., kterým se mění zákon 183/2006 S. o územním plánování a 
 stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění  
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
 ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Vyhláška 45/2017 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
 ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb.  

 

 
 KANALIZACE  
 

Odvod kondenzátu od jednotek VZT musí být na odpadní potrubí napojeno přes 
zápachovou uzávěrku s vodním i mechanickým uzávěrem. Potrubí bude svedeno pod strop 
1.PP, kde bude napojeno do nejbližšího odpadního potrubí. Stoupačka č.6 bude napojena do 
odpadního potrubí od stávajícího umyvadla. Stoupačky č.1 a 5 budou svedeny nad podlahu 
kotelny, kde bude (po dohodě s investorem) přivedeno nad stávající podlahovou vpust. 
Stoupačka č.3 bude pod stropem 1.NP pod stropem spojena se stoupačkou č.2. Tato pak bude 
svedena do 1.PP, kde bude v místn.č. S12 vedena v min. spádu 2% nejprve podél zdi 
v prostoru mezi otopným tělesem a oknem, dále pak klesne nad podlahu a opět v minimálním 
spádu bude potrubí svedeno do stávající přečerpávací jímky. Stoupačka č.4 bude pod stropem 
1.PP napojena do stávající zavěšené kanalizace. Stoupačky č. 9 a 10 v 1.NP a č. 8 ve 2.NP 
budou napojeny do odpadních potrubí stávajících dřezů. 

Veškeré viditelné odpadní potrubí vedené pod stropem 1. a 2.NP bude zakrytováno 
sádrokartonovým krytem, lištou – nutná koordinace s rozvody VZT a požadavky investora. 

Kondenzátní odpadní potrubí bude provedeno z polypropylénových trub systému HT-
plus, v rozsáhlém programu dimenzí a délek potrubí vč. příslušných tvarovek. Výhodou 



tohoto systému potrubí je jeho hydraulická hladkost, odolnost proti korozi, nízká hmotnost, 
snadná montáž a nízké pořizovací náklady. Potrubí musí být montováno podle montážních 
předpisů výrobní firmy. Spojování rozdílných materiálů potrubí musí být provedeno pomocí 
příslušných spojek dle požadavků výrobce. 

Odpadní potrubí je navrženo dle ČSN EN 12056 a ČSN 756760. Potrubí musí být 
vodotěsné bez propustných míst. Před zakrytím spojů potrubí musí být provedena technická 
prohlídka a provedena zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti potrubí. 

 Trasy navrženého odpadního potrubí, dimenze a místa napojení jsou patrné 
z výkresové dokumentace.  

 

 

 ZÁVĚR 

Montážní práce je nutné provádět v koordinaci s ostatními profesemi a stavbou. 
Veškeré práce je nutné provádět s dodržením všech zásad bezpečnosti a hygieny práce. Při 
práci je nutné používat ochranné pracovní pomůcky.  

 

 
 
 
 
 
Opava, 25.7.2019                      vypracovala: Dana Mrůzková 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


