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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

 

A.1.1 Údaje o stavbě  
a) Název stavby Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace  

b) Místo stavby  Město Opava, MČ Komárov a Suché Lazce 
Katastrální území: Suché Lazce (759180), okres Opava 
Katastrální území: Komárov u Opavy (711845), okres Opava 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Fyzická osoba - 
b) Fyzická osoba -  

podnikající  
- 

c) Právnická osoba 
 

Statutární město Opava 
Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava 
IČO:  00300535 
DIČ: CZ00300535 
Tel.:  (+420) 553 756 111 
E-mail : posta@opava-city.cz 
www.opava-city.cz 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Právnická osoba 

 
KONEKO spol. s r.o. 
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO:  00577758 
DIČ:  CZ00577758 
Tel.: +420 596 633 836 
Fax:  +420 596 633 689 
E-mail:  koneko@koneko.cz 

b) Hlavní projektant Ing. Sergej Gorbunov, ČKAIT 1101825 

c) Projektanti   

Vodohospodářská 
část  

David Zmieja 
Ing. Jiří Zavadil 

Stavební část Ing. Roman Kaleta, ČKAIT  1102373 
Projektant pro 
hornickou činnost 

Ing. Pavel Šípek 

Rozpočtová část Ondřej Luč 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

1. Smlouva o dílo č. 4/2020/PRI7506 (3420/DPS-2020) ze dne 7. 2. 2020; 

2. Generel kanalizace města Opava, KONEKO spol. s r.o., prosinec 1999; 

3. Dokumentace pro územní řízení, Odkanalizování městských částí Opavy – Komárov a Suché Lazce, 
KONEKO spol. s r.o., 1/2004; 

4. Odkanalizování městských částí Opavy – Komárov a Suché Lazce, dokumentace pro stavební 
povolení, KONEKO spol. s.r.o., 10/2004;  

5. Dokumentace pro územní řízení, Suché Lazce + Komárov, splašková kanalizace, KONEKO, spol. s 
r.o., 1/2009; 

6. Dokumentace pro stavební řízení, Suché Lazce + Komárov, splašková kanalizace, KONEKO, spol. s 
r.o., 6/2009; 

7. Plán rozvoje vodovodu a kanalizace Moravskoslezského kraje, 2019; 

8. Suché Lazce, Komárov – aktualizace mapy, geodetické podklady pro projektové práce, GEODING - 
Ing. Josef Nycz, CSc., 9/2019;  

9. Suché Lazce, Komárov – aktualizace mapy, geodetické podklady pro projektové práce, GEODING - 
Ing. Josef Nycz, CSc., 5/2020;  

10. Komárov a Suché Lazce – geologický průzkum pro kanalizaci, GEOoffice, s.r.o., 11/2019;  

11. Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace, podklady pro podání žádosti o poskytnutí podpory 
ze SFŽP, KONEKO, spol. s r.o., 12/2019;    

12. Podklady správců sítí technické infrastruktury;  

13. Vlastní průzkum; 

14. Mapové podklady. 

15. Rozhodnutí – územní rozhodnutí vydané odborem výstavby Magistrátu města Opavy ze dne 
13.2.2006, č.j. VYST/4402/2005/Me, zn. MMOPX000I6BJ, jeho prodloužení ze dne 7.5.2008, č.j. 
VYST/5556/2008/Me, zn. MMOP 52511/2008, oprava zřejmých nesprávností ze dne 12.11.2008, č.j. 
VYST/4402/2005/Me, zn. MMOP120404/2008, územní rozhodnutí o změně stavby ze dne 
14.12.2009, spis. zn.  VYST/14364/2009/Me, č.j. MMOP 116506/2009;  

16. Stavební povolení vydané odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy ze dne 15.12.2010, 
spis. zn. ŽP-18417/2010-MaH, č.j. MMOP 116762/2010, jeho prodloužení ze dne 21.3.2013, spis. 
zn. ŽP-3511/2013-Fr, č.j. MMP 33031/2013, jeho prodloužení ze dne 22.4.2015, spis. zn. ŽP-
8172/2015-ChS, č.j. MMOP 47096/2015, prodloužení stavebního povolení ze dne ze dne 7.7.2020, 
spis. zn. ŽP-6814/2020-BoL, MMOP 74045/2020 nabytí právní moci 14.8.2020. 

17. Stavební povolení vydané odborem výstavby Magistrátu města Opavy ze dne 28.4.2011, spis. zn. 
VYST/4071/2011/SkL, č.j. MMOP 36564/2011, jeho prodloužení ze dne 27.6.2013, spis. zn. 
VYST/10349/2013/SkL, č.j. MMOP 71363/2013, jeho prodloužení ze dne 8.1.2019, spis. zn. 
VYST/19389/201/SkL, č.j. MMOP 3580/2019; 

18. Rozhodnutí – územní rozhodnutí vydané odborem výstavby Magistrátu města Opavy ze dne 
30.12.2009, spis. zn.  VYST/21448/2009/Me, č.j. MMOP 117249/2009, jeho prodloužení ze dne 
13.4.2012, spis. zn. VYST/1038/2012/Me, č.j. MMOP 36641/2012, jeho prodloužení ze dne 
7.4.2015, spis. zn. VYST/18334/2014/Me, č.j. MMOP 121181/2014;  

19. Stavební povolení vydané odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy ze dne 14.9.2015, 
sp. zn. ŽP-14634/2015-ChS, č.j. MMOP 101878/2015, jeho prodloužení ze dne 29.11.2017, spis. zn. 
ŽP-18468/2017-ChS, č.j. MMOP 135284/2017;  

20. Stavební povolení vydané odborem výstavby Magistrátu města Opavy ze dne 22.10.2015, spis. zn. 
VYST/18973/2005/SkL, jeho prodloužení ze dne 22.1.2018, spis. zn. VYST/24115/2017/SkL, č.j. 
MMOP 10966/2018. 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Stavba bude realizována na území místních části (dále jen MČ) Statutárního města Opavy - 
Komárov a Suché Lazce v katastrálním území Komárov u Opavy (711845) a Suché Lazce 
(759180), okres Opava. 

Urbanizované území Komárova se nachází cca 2,5 km východně od centrální části města 
Opavy. Zástavba městské části není kompozičně propojena s městem a tvoří samostatný 
urbanistický celek. Středem zastavěného území ve směru východ - západ prochází frekventována 
státní silnice I. třídy č. 11. Severním okrajem zastavěné části sídla prochází železniční trať č. 316 
Opava - Ostrava - Svinov.  

Obytná zástavba je tvořena rodinnými i bytovými domy. Na severu je katastr ohraničen 
řekou Opavou a dále zde protéká potok Hošťata. Mimo drobné provozovny a obchody se na území 
Komárova nachází řada průmyslových závodů. K největším patří TEWA, BALAKOM a KOMAS. 
Průmyslové plochy navazují na obytnou část obce a jsou soustředěny v severozápadní části 
řešeného území.    

Zájmové území Suchých Lazců se nachází jihovýchodně od centrální části města Opavy a 
tvoří samostatný urbanistický celek. Tato dříve samostatná obec byla k městu Opava připojena 
v roce 1979 a dnes je součástí „velké Opavy“. 

Zastavěná část sídla je značně protáhlého územního tvaru (cca 2 km) soustředěna podél 
silnice III/4663 ve směru sever - jih. Katastrem sídla na severu prochází státní silnice I/11 a 
železniční trať Ostrava - Svinov - Opava. 

Intravilánem protéká potok Sedlinka, na kterém je vybudovaná vodní nádrž o rozloze cca 9 
ha, která slouží k rekreačním účelům. Dle provedeného průzkumu se na území sídla nenachází 
žádný větší producent odpadních vod.  

Funkce Komárova a Suchých Lazců v osídlení je a bude především obytná. Příznivá 
poloha nedaleko centra Statutárního města Opavy, spolu s krajinným zázemím, dává předpoklad 
nejen sídelní stability, ale i dalšího rozvoje. Svědčí o tom rozvoj výstavby rodinných domů a vývoj 
počtu obyvatel v posledním desetiletí. 

Výstavba kanalizace je navržena v intravilánu MČ Komárova a Suché Lazce. Staveniště 
kanalizace vyplývá z konfigurace okolního terénu, charakteru obytné zástavby a požadavku na 
gravitační odkanalizování zájmového území. Staveniště je určeno navrženou trasou kanalizačních 
stok a je tvořeno vymezeným manipulačním pruhem šířky cca 5 - 15 m.   

S přihlédnutím k požadavku na zajištění přístupu k jednotlivým objektům na stokové síti je 
převážná část kanalizace navržená na veřejně přístupných pozemcích, místních či krajských 
asfaltových komunikacích. Přístup k objektům umístěných na soukromých pozemcích bude 
ošetřen smluvně mezi investorem, popřípadě stavebním podnikatelem a jednotlivými vlastníky 
pozemků. 

Část stokové sítě je podélně umístěna v komunikacích I. a III. třídy. Jiné umístění navržené 
stokové sítě s ohledem na prostorové uspořádání a závěry majetkoprávního projednání není 
možné.  

Plocha určená pro výstavbu centrální mechanicko - biologické ČOV je situována na 
katastru Suchých Lazců na pozemcích 852/16, 852/17, 852/18. Příjezdní komunikace je vedena na 
pozemku 852/14. Staveniště ČOV se nachází mimo obytnou zástavbu Komárova před tratí ČD č. 
316 Opava - Ostrava - Svinov. Odpad z ČOV je zaústěn do dešťové kanalizace areálu RKL 
Opava, spol. s r.o., která je vyústěná do recipientu Opava. 

Situování ČOV umožní gravitační odkanalizování převážné části urbanizovaného území 
MČ, plocha čistírny bude komunikačně přístupná po nové příjezdní komunikaci, která je napojená 
na místní komunikační síť v obci a vyhovuje i z hlediska ochranného pásma, které se navrhuje dle 
TNV 75 6011 ve vzdálenosti 100 m. 

A.3.1 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 
Stavba se nachází na katastrálním území Komárov u Opavy (711845) a Suché Lazce 

(759180), okres Opava. 
Seznam pozemků viz příloha A.B. Průvodní a souhrnná technická zpráva.   
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A.3.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 
Zájmové území představované částmi Opavy Komárov a Suché Lazce je plošně 

rozsáhlé. Geomorfologické poměry jsou vzhledem k rozsáhlosti území poměrně nejednotné. 
Zatímco většinová část Komárova je zasazena v převažující rovině, morfologicky a strukturně 
spjaté s modelační činností řeky Opavy, většinová část Suchých Lazců je nivelačně členitější, 
s vazbou na úpatí svahů Nízkého Jeseníku k vodoteči Sedlinka. 

Projektovaný záměr bude na převážné části lokality Komárov u Opavy realizován 
v rajonu fluviálních sedimentů, a to konkrétně v rajonu náplavů nížinných toků včetně 
flaviolakustrinních sedimentů a v rajonu pleistocenních říčních sedimentů. Na svahu 
terasových stupňů se nachází rajon deluviálních a deluviofluviálních sedimentů, který směrem 
k jihu přechází ve výběžky rajonu deluviálních kamenitých až blokovitých sedimentů. Na 
jižních částech lokality se pak vyskytuje rajon spraší a sprašových hlín. 

V této části hodnoceného území je archivní prozkoumanost s poměrně vysoce 
vypovídací hodnotou. Většinou archivních vrtů byl zastižen vyvinutý fluviální komplex, a to jak 
vrstvou nánosů (náplavové a nivní sedimenty), tak vrstvou terasových sedimentů. Zmíněný 
fluviální komplex nebývá jednotného charakteru, ale mění se v závislosti na vyvinutí dílčích 
terasových stupňů a stupňů údolních niv. V hrubých obrysech platí, že svrchní části fluviálního 
komplexu jsou představovány převážně jemnozrnnými sedimenty charakteru hlín až jílů 
s proměnlivým podílem písčité složky (GT 2a). Na stropu povětšinou tyto sedimenty nabývají 
pevné až tuhé konzistence. S rostoucí hloubkou se většinou konzistenční stav mění až na 
měkký, a to vlivem výskytu stlačitelných a geomechanicky výrazně nevhodných nánosů se 
stopami (lokálně výraznými) organické složky (tlející dřevo, rostlinné zbytky apod., ověřeno 
zejména vrty V-1 až V-3 v okolí projektované ČOV). Z pohledu inženýrskogeologické 
problematiky je zapotřebí zmínit, že do komplexu náplavů lze zařadit i písky, které jsou často 
zvodnělé a po otevření výkopu jsou tekoucí. S rostoucí hloubkou se dále vyčleňuje komplex 
převážně hrubozrnných sedimentů, litologicky odpovídající štěrkům až pískům s kolmatací 
mezerní hmoty (GT 2d). Místy, resp. v místech vyvinutí pleistocenních teras sálského glaciálu 
se vyskytují až hrubozrnné štěrky s úlomkovitým materiálem velikosti až v řádu decimetrů. 
Valouny jsou křemenné a drobové, patrně z provenience jesenického kulmu s možným 
zavlečením skandinávských hornin vlivem průniku kontinentálního ledovce. Očekáváme, že 
sedimenty fluviální terasy GT 2d budou tvořit dominantní prostředí základové spáry, občas 
degradované proplástky zemin GT 2a. V místech terasových a fosilních svahů k povrchu 
vystupují deluviální sedimenty (GT 2b) (ověřeno zejména vrty HP-1 až HP-3). Litologicky se 
jedná o hlíny prachovito-písčité až prachovce, které v přípovrchových částech překrývají 
podložní terasové štěrky. Na jižním okraji lokality pak ve svrchních částech geologického 
prostředí dominují eolické sedimenty v podobě sprašových hlín (GT 2c). Ty byly ověřeny vrtem 
V-10, nicméně ne v plném rozsahu (mělký vrt). Lze se domnívat, že se takto jedná o hlíny s ve 
stropních částech menším podílem písčité složky (pseudosprašové hlíny) nabývajících pevné 
až tuhé konzistence. Zmíněné kvartérní sedimenty jsou, a to zejména díky přítomnosti fluviální 
struktury, poměrně mocně vyvinuty. Prvním členem předkvartérního podloží jsou zde marinní 
sedimenty miocénu (GT 4) v litologické podobě jílů vápnitých, na stropu s příměsí písčité až 
štěrkovité složky, nabývající tuhé až pevné konzistence.  

Kvartérní komplex zde dosahuje běžně mocnosti okolo 9 až 11 m. Lze předpokládat, že 
fluviální struktura je vyvinuta i v podloží eolických sedimentů na úpatí svahů, kde pak nabývá 
kvartérní komplex mocnosti 15 až 20 m. Co se hloubkových rozmezí přípovrchových částí 
týče, deluviální sedimenty se v místě jejich výskytu (zejména v okolí vrtů HP-1 až HP-3 a na 
východ od nich) vyskytují do hloubek 2,50 – 3,50 m. Nivní a náplavové sedimenty (včetně 
organických příměsí) se běžně vyskytují do hloubek okolo 3.00 m a dále různě prostupují 
terasové štěrky a písky (tzn., že byly ověřeny např. i na bázi fluviálních vrstev a obecně 
v jejich spodních částech – víz příloha č. 3). Fluviální převážně hrubozrnné sedimenty se 
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začínají vyskytovat od zmíněné hloubky okolo 3,00 m a sahají na bázi kvartérního komplexu 
(viz výše uvedených 9 až 11 m, resp. na jižních částech 15 až 20 m) s tím, že jsou 
prostupovány jíly a hlínami převážně měkké konzistence s organickou příměsí, a to zejména 
v severních částech lokality. 

Výše uvedené ryze geologické polohy jsou v nejsvrchnějších částech překryty tělesy 
antropogenních navážek (GT 1). Ta průměrně dosahují mocnosti okolo 0.80 - 1.50 m a běžně 
sestávají z materiálů výkopových hlín promísených škvárou, cihlami, kamenivem apod. Orniční 
horizont (GT 0) byl některými vrty zastižen, nicméně vždy se jednalo o nevýrazné mocnosti do 
0,50 m, a tudíž nepředstavuje člen prostředí významně ovlivňující aplikovaně-geologické 
poměry. 

Většinová část lokality Suché Lazce, resp. severní a střední části lokality, náleží 
rajonu spraší a sprašových hlín. Jižní části lokality jsou dominantně pokryty rajonem 
deluviálních (svahových) a deluviofluviálních (splachových) sedimentů. Tento rajon je 
prostoupen rajonem deluviálních (svahových) kamenitých až blokovitých sedimentů, které jsou 
často zvodnělé a vykazují sklony ke svahovým pohybům. Na jihozápadním okraji lokality 
a dále západně od ní se vyskytuje rajon náplavových kuželů. V centru lokality a dále na 
jihozápadním okraji se v okolí fotbalového hřiště vyskytuje rajon glacigenních 
(glacilakustrinních, glacifluviálních) sedimentů vzniklých akumulační činností při ústupu 
ledovců. Na jižním okraji a dále východně a západně od jižní části lokality se vyskytuje rajon 
pískovcových a slepencových hornin. 

Vrtná prozkoumanost této lokality je poměrně slabá, k dispozici jsou pouze tři 
průzkumná díla. Nejseverněji z nich položený vrt SL-2 byl realizován na pomezí rajonu spraší 
a sprašových hlín a rajonu pleistocenních říčních sedimentů (terasy). Geologickou 
dokumentací vrtu pak vyplynulo, že zastižena byla fluviální struktura, a to v mocném rozsahu 
do hloubky 20 m. Eolické sedimenty v podobě sprašových hlín nebyly přítomny. Dalším 
posuzovaným dílem je kopaná sonda KS-1, realizovaná na severovýchodní části lokality 
(východně od stoky B) realizovaná v rajonu spraší a sprašových hlín. Z geologické 
dokumentace vyplývá, že sprašové hlíny byly zastiženy, a to do konečné hloubky sondy, tedy 
3,70 m. Poslední z posuzovaných děl, vrt SL-1, byl zbudován v rajonu deluviálních 
a deluviofluviálních sedimentů. Z geologické dokumentace vrtu vyplývá, že vrt ve svrchních 
částech přes zmíněné genetické typy sedimentů procházel, a to do hloubky 6,00 m. Hlouběji 
pak zastihl předkvarterní podloží tvořené hradecko-kyjovickým souvrstvím. 

Na severních okrajových částech lokality poblíž vrtu SL-2 lze tedy očekávat dominantní 
výskyt fluviálních sedimentů. V zastoupené fluviální struktuře očekáváme, že převažují písčité 
a hrubozrnné fluviální sedimenty (GT 2d) s jen malým podílem výskytu nivních a náplavových 
jemnozrnných sedimentů. Fluviální struktura je v těchto místech mocná, dosahuje do hloubky 
okolo 20.00 m. Směrem k jihu již zastiženy tyto říční sedimenty nebyly. Sondou KS-1 
vzdálenou od sondy SL-2 přibližně 350 m již byly ověřeny pouze eolické hlíny GT 2c. 
Sedimenty GT 2d vázané na říční činnost se dále vyskytují v nejjižnějším cípu trasy stoky 
v okolí vodního toku Sedlinka. V tomto místě je však fluviální struktura málo vyvinuta (oproti 
fluviálním sedimentům vázaných na akumulační činnost řeky Opavy), spíše jemnozrnné 
sedimenty (jíly a hlíny písčité s občasným podílem hrubozrnné, tj. štěrkovité až kamenité 
složky, GT 2a) dosahují mocnosti okolo 2,00 až 3,00 m. Vodoteč Sedlinka představuje místně 
významnou erozní bázi, k níž se strmě uklánějí svahy Nízkého Jeseníku. Lze očekávat, že 
v podloží fluviálních sedimentů vázaných na Sedlinku se vyskytují eluviální sedimenty až 
polohy skalních hornin GT 5. 

Směrem od severu k jihu jsou fluviální sedimenty vázané na řeku Opavu přibližně od 
napojení stoky BA na stoku B překryty polohami sprašových hlín (GT 2c), u nichž očekáváme 
mocnost okolo 4 m a které budou tvořit převažující prostředí základové spáry. Sprašové hlíny 
GT 2c tvoří dominantní pokryv v severní a střední části Suchých Lazců, až do místa napojení 
stoky BK do stoky B (křížení ulice Přerovecká a Na Pískovně). V této části lokality tvoří podloží 
sprašových hlín glacigenní sedimenty (GT 2e) tvořené jemnozrnným pískem, tillem, který 
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v nivelačně nejvyšších místech lokality může vystupovat až na povrch terénu (okolí 
fotbalového hřiště, stoky BC-5, BF-1, BH-1 a BH-2). 

Na místech nivelačně členitějších (jižní části lokality, směrem k jihu od křížení ulic 
Přerovecká a Na Pískovně) již eolické sedimenty GT 2c i glacigenní uloženiny GT 2e chybí. 
Nejsvrchnější části geologického prostředí jsou v těchto místech tvořeny zejména deluviálními 
a deluviofluviálními sedimenty (GT 2b). Litologicky se jedná zejména o hlíny až jíly písčité, 
lokálně promísené hrubozrnnou složkou dokládající genetickou vazbu na erozivní rozklad 
předkvartérního podloží. V jižní části lokality budou tyto zeminy dominantním prostředím 
tvořícím základovou spáru stokové sítě. Zmíněné sedimenty nabývají mocnosti až 6 m a s 
rostoucí hloubkou přecházejí v polohy eluvií GT 3 až polohy skalních hornin GT 5. Hranice 
deluvií a eluvií není vždy ostrá, jedná se spíše o pozvolný přechod reprezentovaný 
kombinovanou eluviodeluviální polohou. Charakter samotných eluvií (GT 3) může být 
různorodý, v zásadě se však jedná o eluvia drob, které zcela zvětraly na charakter 
štěrkovitých zemin (úlomky drob). Polohy skalních hornin (GT 5), resp. méně alterovaných 
poloh hornin se vyskytují od hloubky okolo 6,00 m. V místech svahů, kde nenastalo výraznější 
uplatnění kvartérní sedimentace, resp. vyvinutí deluviálních sedimentů pak lze bloky hornin 
očekávat i mělčeji, již od hloubky okolo 2,00 m. Hydrogeologickým vrtem SL-1 u vodní nádrže 
Sedlinka byly skalní horniny (střídání drob a tmavých břidlic) ověřeny v hloubkové úrovni 6 až 
25 m.  

Na západní periferii poblíž napojení stoky BJ na stoku B lze očekávat výskyt 
proluviálních sedimentů (GT 2d), které často nabývají charakteru štěrků a písků s podílem 
jemnozrnné složky. Přesné litologické složení ani hloubkové rozšíření není z posuzovaných 
vrtů známo, lze však odhadovat mocnost okolo 6.00 m. 

Výše zmíněné celky ryze geologického prostředí jsou v nejsvrchnějších částech 
překryty tělesy antropogenních navážek (GT 1) nebo polohami orničního horizontu či 
kulturních vrstev (GT 0). Tělesa navážek lze očekávat zejména v okolí zástavby, kde se však 
patrně nebude jednat o mocné polohy s mocností přesahující 1.50 m. Polohy orničního 
horizontu či kulturních vrstvu patrně nenabývají významných mocností přesahujících 0.50 m. 

Projektovaný záměr představuje budování stokové sítě v místních částech Komárov a 
Suché Lazce s hloubkou základové spáry okolo 3 m a staticky náročnějších objektů čistírny 
ČOV a čerpacích stanic ČS se základovou spárou okolo 4,5 až 5,5 m pod terénem. 
Z hydrogeologického hlediska je zřejmé, že na vybraných částech trasy stoky se vyskytuje 
mělký oběh podzemní vody nad úrovní základové spáry projektovaného záměru, který bude 
vyžadovat snižování hladiny vody ve stavebním výkopu. Nejvíce hydraulicky vodivou složkou 
geologického prostředí jsou hrubozrnné fluviální sedimenty pleistocenních teras GT 2d 
nabývající litologie štěrků. V nich se udržuje mělký oběh podzemní vody, zvodnění je souvislé, 
spojité a trvalého charakteru, s oscilací hladiny v závislosti na množství infiltrované srážkové 
vody. Jejich propustnost je v zájmovém území proměnlivá a může se dle našeho odhadu 
pohybovat v rozmezí od 1.10-3 až 5.10-5 m.s-1. Geohydrodynamický režim podzemní vody je 
převážně v tíhovém (gravitačním) režimu, na níže položených místech byl ale archivními 
průzkumy zjištěn režim tlakový.  

V celé části Komárova bude zapotřebí při budování stokové sítě, ČOV i ČS1 
zapotřebí stavební výkopy odvodňovat. Podzemní voda se zde nachází v hloubkách 
převážně 2 až 3 m pod terénem a hloubka základové spáry v hloubkách 3,0 až 5,5 m pod 
terénem. V místě ČOV tak bude zapotřebí hladinu vody snižovat asi o 2,5 m, v místě čerpací 
stanice ČS1 přibližně o 4 m a u stokové sítě v průměru o 1 m. Největší dosah hydraulické 
deprese a jímané množství vody z výkopu bude v prostředí silně propustných štěrků u ČS1. 

V Suchých Lazcích naopak očekáváme hlubší zaklesnutí úrovně hladiny 
podzemní vody okolo 6 až 8 m, tedy pod základovou spárou stokové sítě, která se zde 
bude pohybovat okolo 3,0 až 4,5 m pod terénem. Přítoky do výkopu nelze vyloučit pouze 
poblíž vodoteče Sedlinky do výkopu čerpací stanice ČS3 a poblíž situovaných stok. 
V ostatních částech Suchých Lazců, zejména v severní a středové části v prostředí 
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sprašových hlín GT 2c, jsou přítoky do výkopu málo pravděpodobné. U objektu ČS3 
v prostředí údolní nivy odhadujeme potřebu snižování hladiny vody o 2 metry. 

Odhadovaná kvantifikace přítoků do stavebních výkopů jednotlivých stavebních 
objektů, viz podklad /10/.  

Z hlediska základových poměrů jsou bližší charakteristiky jednotlivých geotypů 
podrobně popsány samostatně pro obě lokality v kapitole 3.1 a 3.2 – viz podklad /10/. 

S ohledem na výskyt podzemní vody mělce pod terénem, riziko výskytu ztekuceních 
písků nad základovou spárou hlouběji zakládaných objektů a potřeby snižování hladiny 
podzemní vody čerpáním objemů v řádech prvních desítek litrů vteřinových považujeme 
základové poměry za složité. Stavební konstrukce (liniové stoky, čerpací stanice a ČOV) jsou 
nenáročné stavby. Stavbu v Komárově u Opavy řadíme do 2. geotechnické kategorie. 
S ohledem na absenci podzemní vody považujeme základové poměry v Suchých Lazcích za 
jednoduché a projektované stavební konstrukce za nenáročné. Stavbu v Suchých Lazcích 
řadíme do 1. geotechnické kategorie. 

Těžitelnost zastižených hornin byla klasifikována podle dvou nomenklatur: - Podle 
cenové soustavy URS 800-1 a podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací“. Hrubým odhadem lze stanovit, že v Komárově bude těžitelnost zemin 
odpovídat 2. třídě z 10%, 3. třídě z 65%, 4. třídě z 20% a 5 třídě z 5%. V Suchých Lazcích 
bude těžitelnost zemin odpovídat 2. třídě z 40%, 3. třídě z 40%, 4. třídě z 15% a 5 třídě z 5%. 

Z hlediska vrtatelnosti byly horniny zatříděny podle katalogu 800-2 „klasifikace hornin 
podle vrtatelnosti pro vrty pro piloty a pro rýhy pro podzemní stěny“. Zde jsou horniny a zeminy 
zatříděny do celkem šesti tříd zejména podle granulometrie, přítomnosti kamenité frakce, 
ulehlosti, přítomnosti tlakových zvodnělých horizontů, petrografického složení, stupně alterace. 

Svahování výkopů svahů nedoporučujeme s ohledem na nesoudržné zeminy 
v převažujícím profilu a také k výskytu ztekuceních písků v nivním prostředí vodotečí. Svahy 
výkopů stok doporučujeme zabezpečovat hydraulickými roztažnými boxy a u staticky 
náročnějších objektů pomocí štětových stěn, které zároveň sníží přítoky vody do výkopu i 
riziko soliflukce. 

Další podrobnosti viz podklad /10/. 

B. NEOBSAZENO 

C. NEOBSAZENO 
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D. TECHNICKÁ ČÁST – STAVEBNÍ OBJEKTY  

D.1 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY  

V rámci přílohy E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem jsou zahrnuty 
bezvýkopové technologie, které jsou navržené v rámci stavebních objektů: 

 
SO 01 Splašková kanalizace Komárov 
SO 02 Splašková kanalizace Suché Lazce 

D.2 VYTYČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Pro vytýčení stavby bude stabilizovaná měřičská síť. 

Dokumentace je zpracována v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po 
vyrovnání. Prostorové vytýčení je zřejmé z přílohy č.2 Technické zprávy.  

Trasa kanalizace je určena souřadnicemi šachet v systému JTSK. Výškové řešení je 
zřejmé z podélných profilů a příčných řezů.   

Po ukončení stavebních prací bude provedeno zaměření skutečného stavu v 
souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.  

V průběhu stavebních prací bude prováděno zaměření skutečného stavu, včetně 
kanalizačních přípojek, dle požadavků budoucího provozovatele. V zaměření bude graficky 
rozlišen řad, domovní přípojka, popř. vnitřní kanalizace. 

Po ukončení stavby (před vydáním kolaudačního rozhodnutí) bude zpracována 
dokumentace skutečného provedení ve formátu DWG nebo DGN.  

Pro účely kolaudačního řízení bude proveden zákres skutečného provedení stavby do 
originálu dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 

D.3 PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ  

Při provádění zemních prací bude nutné dodržovat ustanovení o ochraně základové spáry 
proti klimatickým vlivům (čl. 30 - 36 ČSN 73 1001). Stavební jámy bude nutné zabezpečit před 
povětrnostními vlivy (srážky, promrzání, zvětrávání), aby nedošlo k podstatnému zhoršení 
fyzikálně mechanických vlastností zemin, především základové spáry. 

Před začátkem stavby je nutno provést nové vytýčení podzemních sítí a během výstavby 
dbát pokynů jejich správců. Trasy podzemních sítí technického vybavení jsou dle podkladů 
jednotlivých správců přeneseny do situace stavby a předpokládaná místa křížení těchto sítí s 
trasou kanalizace jsou vyznačena v podélném profilu kanalizační stoky.  

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících sítí se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí 
se musí uvědomit správce těchto rozvodů a musí být zajištěna ochrana zařízení proti porušení a 
odcizení a dodržena veškerá související ustanovení nařízení vlády 591/2006 Sb.  

Obnažená kabelová vedení budou před zásypem umístěna do dělených plastových 
chrániček nebo betonových žlabovek. 

Základní pokyny pro práce v blízkosti vedení inženýrských sítí jsou obsaženy ve 
vyjádřeních správců sítí, viz příloha Dokladová část. 

Během stavby bude na vytipovaných úsecích důsledně prováděn monitoring vlivu stavby na 
okolní objekty, včetně sledování hladiny a kvality pitné vody ve studních. 

S ohledem na prostorové uspořádání stávajících sítí technického vybavení a šířku 
některých místních ulic je nutno počítat se značně ztíženými zemními pracemi. 
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Základové poměry jsou dle závěrů rešerše IG-HG poměrů s ohledem na situování stavby 
do geologického prostředí s možností prostorových změn a k úrovni hladiny podzemní vody za 
složité. 

V případě měkké a kašovité konzistence je nezbytné provést pod základovou spárou 
úpravu pláně, např. výměnou nebo úpravou podloží. Dále je nutné kalkulovat s možným dočasným 
stykem vody a podzemních stavebních konstrukcí v důsledku příronu vod z atmosférických srážek 
či z tajícího sněhu do stavebního výkopu. Jílovité zeminy v zájmovém území jsou velice slabě 
propustné, mírně namrzavé až namrzavé, vysoce vzlínavé a při napojení vodou jsou nestabilní 
a rozbřídavé.  

Zemní práce v jílovitých a jílovitopísčitých zeminách je nutno provádět obzvláště pečlivě a 
základovou spáru je nutno chránit před povětrnostními vlivy. Vrstva zeminy v tl. cca 200 mm bude 
odstraňována bezprostředně před ukládáním potrubí, na takto upravené dno rýhy bude prováděno 
lože. V případě narušení dna rýhy musí být únosnost dna vhodným opatřením obnovena (např. 
výměna zeminy za jiný stavební materiál tl. 200 mm). 

 
Zemní práce budou prováděny pouze v období vhodných klimatických podmínek. V období 

srážkové činnosti budou zemní práce omezeny. 

 

Poznámka: Křížení stávajících sítí technického vybavení s trasou kanalizace v podélných 
profilech a situacích jsou vyznačeny orientačně, dle podkladu jejich správce. 

D.4 PAŽENÍ VÝKOPU  

Stavba je v převážné části navržena v zastavěné části obce, lokálně se trasa kanalizace 
nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov. Zemní práce v těchto místech budou prováděny 
dle níže provedeného návrhu. Rozsah zajištění budov (výpis) je specifikován v příloze /Statické 
posouzení/. 

Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy, v mnoha případech doplněnými o 
hospodářské budovy, kůlny, garáže apod. 

Výkopy pro uložení kanalizačního potrubí budou prováděny jako rýhy se svislými stěnami, 
pažené systémovým pažením. Převládající hloubka výkopů (H) je do cca 2,5 m, místy je hloubka 
větší. 

Výkopy budou většinou prováděny v zeminách geotechnických typů GT 0, GT 2a, GT 3a. 
Efektivní úhel vnitřního tření (ef) těchto zemin je 17 - 21°. Pro stanovení bezpečné vzdálenosti 
výkopů od objektů je dále uvažováno s ef = 21. 

Bezpečná vzdálenost (L) – obecně: 

L = (H-h)/tg (H = hloubka výkopu, h = minimální hloubka založení pro nepodsklepené 
objekty /uvažováno 0,8 m/)  

Například pro hloubku výkopů 2,5 m je bezpečná vzdálenost cca 4,4 m (od rohu/líce 
objektu po stěnu výkopu bližší objektu). 

Výkopy budou prováděny pod ochranou systémového pažení. 

Před zahájením stavby Zhotovitel zajistí pasportizaci stavu vytipovaných objektů, včetně 
způsobu jejich založení.  

Další podrobnosti, vč. návrhu zajištění výkopové rýhy podél objektů – viz Statické 
posouzení.   
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D.5 MANIPULACE S VÝKOPEM 

Při výstavbě kanalizace dojde k přebytku zeminy. Přebytečná zemina bude odvážena z 
prostoru stavebního pruhu na skládku, kterou zabezpečí budoucí stavební podnikatel. Konstrukční 
vrstvy komunikace budou uloženy na řízenou skládku nebo budou recyklovány. Ornice, humózní 
hlína a zemina pro zpětný zásyp bude uskladněna dle možností v rámci stavebního pruhu nebo na 
mezideponii a bude využita pro zpětný zásyp rýhy a k ohumusování dotčených ploch.  

Ve zpevněných plochách nebude zemina uložena v rámci manipulačního pruhu. 

Dopravní vzdálenosti pro odvoz vytěženého materiálu budou určeny stavebním 
podnikatelem, který zabezpečí skládku pro uložení přebytečné zeminy a vybouraných materiálů, 
popřípadě mezideponii pro uložení hlíny. 

D.6 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

Před zahájením stavby bude provedena podrobná fotodokumentace stávajícího stavu a 
vstupní pasportizace objektů v rámci monitoringu vlivu stavby na dotčené objekty. 

Při předání staveniště je nutno v terénu zajistit vytýčení stávajících sítí technického 
vybavení v prostoru staveniště, při vlastním provádění stavby je pak nutno důsledně respektovat 
požadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců.  

Trasa navržené kanalizace je převážně vedená ve zpevněných plochách, místních a 
krajských komunikacích. Před zahájením stavebních prací v komunikacích bude živičný kryt 
vozovky nařezán a odstraněn v předepsané šíři (popř. odfrézován) v šířce výkopové rýhy s 
přesahy dle rozsahu požadované obnovy. 

Před zahájením prací v dlážděných plochách bude povrch rozebrán v šíři stavebního pruhu. 

Před zahájením výstavby kanalizace na pozemcích vedených pod ochranou ZPF bude 
provedena skrývka ornice o mocnosti min. 0,25 m, na ostatních nezpevněných plochách bude 
provedeno sejmutí horní vrstvy zeminy (humózní hlína) v tl. 0,25 m z plochy stavebního 
(manipulačního) pruhu. 

Přípravné práce na staveništi kanalizace budou vzhledem k rozsahu stavby prováděny 
etapovitě v závislosti na postupu stavby.  

Stavba se nachází v místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC. V 
ochranném pásmu (7m) i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit, 
omezit nebo ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz uvedeného zařízení nebo narušit stabilitu 
podpěr trakčního vedení. 

V místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC je nutno zajistit a 
dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 
341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu 
Bp1. Ustanovení předpisu SŽDC Bp1, čl. 86 – je zakázáno pracovat se souvislým proudem vody 
do vzdálenosti 30 m od živých částí elektrických zařízení pod napětím. 

Před zahájením výstavby kanalizace si stavební podnikatel dle potřeby zajistí přívod vody a 
elektrické energie a bude provedena úprava dopravní situace na staveništi. 

Stavební podnikatel zajistí a postaví 2 billboardy, včetně veřejnoprávního projednání jeho 
umístění. Konečná podoba billboardu bude odsouhlasena investorem. Informace uvedené na 
billboardu budou chráněny proti poškození způsobeném počasím, klimatickými účinky a slunečním 
zářením. Použité materiály budou dostatečně tuhé zabraňující deformaci a zborcení konstrukce. 
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D.7 STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Rozsah navrženého kanalizačního systému - viz A,B - Průvodní zpráva a příloha /č. 1/. 

D.7.1 SO 01 Splašková kanalizace Komárov  

D.7.1.1 Kanalizace (materiály, rozměry atd.) 

V případě použití bezvýkopové technologie je navrženo sklolaminátové odstředivě lité 
potrubí DN 300, DN 250 mm, SN 320 000. Spojení kanalizačního sklolaminátového potrubí bude 
provedeno pomocí symetrické spojky (dvojité těsnění na každé straně spojení). Trouby, spojky a 
tvarovky musí odpovídat normě ÖNORM B 5161 a normě ČSN EN 14 364 sérii B. Trouby a 
tvarovky musí mít vnitřní povrch opatřen nevyztuženou staticky neúčinnou vrstvou pro ochranu 
proti abrazi vnitřního povrchu v tloušťce min. 1,5 mm. 

D.7.1.2 Montážní (startovací) jámy pro použití bezvýkopové technologie 

Montážní (startovací) jámy jsou navrženy jako spouštěné, kdy po provedení základového 
vodícího prstence z prostého betonu a osazení první prefabrikované skruže budou výkopové práce 
prováděny uvnitř skruže. Postupným podkopáváním budou skruže spouštěny na požadovanou 
projektovanou hloubku založení. Průměrná hloubka se pohybuje v rozmezí 3,5 – 5,0 m. 

Jámy budou realizovány v kruhovém profilu, ze standardizovaných prefabrikovaných 
železobetonových skruží o průměru DN 2000 mm (1x DN 2500 mm pro úsek Š12-Š11 – stoka A-
I.část). 

V úrovni terénu bude před osazením první skruže proveden ochranný betonový límec 
zaústění šachty. Půdorysná plocha límce bude přizpůsobena místním prostorovým možnostem. 
V rámci PD je obrys límce navržen v rozměru cca 2,4x2,4m. Výkop pro osazení první skruže a 
realizaci betonového límce bude proveden v požadovaném půdorysu, do hloubky cca 1,0 m. Do 
výkopu bude v ose šachty uložena úvodní skruž s osazeným patním břitem. Ten bude přesazen 
cca 50 mm za rub skruže (technologický nadvýlom). Rubová strana skruže bude, v celé ploše, 
chráněna polystyrenovým opláštěním tl. 150 mm a volný prostor výkopu v rubu skruže vyplněn 
betonem C12/15, do úrovně cca 0,3 m pod úroveň přilehlého terénu. 

Výstavba samotné těžní šachty bude prováděna klasickou technologií spouštěné studny. 
Postupným hloubením v prostoru dna budou prefabrikované skruže spouštěny do konečné 
hloubky. 

Prostor ústí šachet bude během provádění chráněn bezpečnostním zábradlím min. výšky 
1,1m a okopovou deskou, vyvedenou min. 0,1m nad úroveň přilehlého terénu, pro zajištění 
prostoru šachty před pádem osob a předmětů. Po obvodu stavby musí být rozmístěny výstražné 
tabulky. Vstup do prostoru šachty bude zajištěn lezním oddělením, vybaveným ocelovým 
žebříkem, pevně kotveným do ostění šachty. 

Rovnoměrné sedání (popouštění) tubusu šachty a minimalizace plášťového tření (betonová 
skruž x zemina) bude zajištěna technologickým nad výlomem (přesazení patního břitu) a 
vzájemným propojením jednotlivých skruží. Svislá tuhost (tahová stabilita) spouštěného tubusu 
bude zajištěna přepásáním ložných spár jednotlivých skruží kotvenými příložkami (min 6 ks / 
spáru) a pevným spojením ložných spár PUR pěnou. Po spuštění skruží a prohloubení dna šachty 
do konečné hloubky bude přistoupeno k úpravě dna (stabilizace a utěsnění), následně bude 
provedeno případné odčerpání vody z profilu šachty. 

 
Úprava a stabilizace ústí šachty  
Odstranění polystyrénového opláštění a betonáž volného prostoru betonem C12/15, 

spřažení úvodní skruže s betonovým límcem, přes spřažovací trny R ø 20 mm, dl. 0,5 m, po celém 
obvodu tubusu – 12 ks, a = 30°, PUR ampule v hloubce cca 1,2 m p.ú.t. 
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Zaizolování montážních spár 
Zaizolování montážních spár prefabrikovaných skruží DN 2000 (DN 2500) bude řešeno 

pomocí rychle tuhnoucí těsnící směsi čerstvého portlandského cementu a přísady do malty. 
Namíchání směsi bude provedeno dle doporučení výrobce. Proti negativnímu vlivu většího 
množství průsakové vody bude voda svedena do jednotlivých bodu pomocí cementového těsta. 

Závěrem bude voda zachycena vsazením hadiček z umělé hmoty a těsnění bude uzavřeno 
kolem hadiček cementovým testem. Vložené svody budou odstraněny po 24 hodinách, při 
chladném počasí po 48 hodinách. Vytékající proud vody bude utěsněn pomocí cementové zátky, 
vody a cementu. Při vysokém tlaku vody se doporučuje užití neředěné záměsové tekutiny pro 
zhotovení cementové zátky. Na takto zabezpečené spáry mezi jednotlivými skružemi bude 
provedeno těsnění pomocí pružné pásky, šířka 15 mm, tl. 1 mm a epoxidového lepidla. Namíchání 
lepidla a způsob nanášení, včetně nalepení pásky bude provedeno dle technických listů výrobce. 

Dno a stěny budou opatřeny hydroizolační těsnící cementovou maltou. Tloušťka vrstvy 
stěrky bude 3 mm, navázání stěrky mezi dnem a stěnou bude provedeno pomocí sklo-textilní 
síťoviny. 

 
Definitivní úprava dna těžní šachty 
Na vyčištěnou základovou spáru bude položena geotextilie gramáže 400 g/m2. Následně 

budou osazeny trny, které zajistí spřažení železobetonové desky s novým prefabrikovaným dílem 
šachty. Do vrtů průměru 25 mm, s roztečí á = 0,4 m, po celém obvodu dnové skruže, budou 
osazeny spřažovací trny R ø 20 mm, dl. 0,5 m, s vyvedením do profilu šachty na dl. 0,35 m. 
Kotvení ve vrtech přes PUR ampule.  

Samotné dno těžní šachty pak bude upraveno monolitickou železobetonovou deskou z 
betonu pevnostní tř. C30/37-XF4, min tloušťky 0,25 m, vyztuženou sítí KARI 100x100x8 mm, při 
obou površích. Železobetonová deska bude provedena na geotextílii, popř. na suchou betonovou 
směs. 

 
Prostupy v železobetonových konstrukcích 
Po provedení betonáží dna budou provedeny odvrtávky pro bezvýkopovou technologie 

ve stěně. Po montáži potrubí budou prostupy vodotěsně utěsněny pomocí výrobků stavební 
chemie. 

 
Železobetonové prefabrikáty 
Stěny jsou navrženy z prefabrikovaných skruží průměru 2000 mm (2500 mm), výšky max. 

3000 mm, tloušťka stěny 160 (200) mm.  
Poslední skruž bude ukončena cca 1,5 pod terénem. Na ni bude osazena prefabrikovaná 

přechodová deska 2000/1000. Komín šachty budou tvořit prefabrikované šachtové skruže průměru 
1000 mm, výšky 500 a 250 mm, na které bude osazena přechodová deska 1000/600, vyrovnávací 
prstence a betonový poklop pro zatížení tř. D400. 

Dno šachty bude upraveno. Bude zhotovena kyneta a nástupnice z betonu pevnostní třídy 
min. C35/45, se stupněm vlivu prostředí XA1, kyneta a nástupnice bude opatřena nátěrem. 
Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. 

Další podrobnosti viz příloha E.2.3.4. 

D.7.1.3 Montážní (startovací) jáma pro úsek Š12-Š11 – stoka A-I.část 

Montážní (startovací) jáma bude o vnitřním průměru 2500 mm.  
Další podrobnosti viz kapitola D.7.1.2. 
 

Na základě IG_HG posouzení předpokládáme, že montážní jáma bude prováděna pod 
ustálenou hladinou podzemní vody. Stávající zemina bude postupně odtěžována na kótu dna jámy 
v postupně zaplavované šachtě.  

Dno montážní jámy bude upraveno betonovou zátkou z betonu min. C16/20tl. cca 0,75 m. 
Poté bude prováděna sanace dna – těsnící a stabilizační injektáž, viz. níže. O sanaci dna injektáží 
bude rozhodnuto na základě posouzení základových poměrů geotechnikem a hydrogeologem. 
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Po ukončení prací na protlaku v úseku Š12-Š11 na stoce A-I.část bude na upravené 
betonové dno jámy osazena plastová revizní šachta (RŠ12) z PP vnitřního průměru 600 mm. 
Prostor mezikruží bude zasypán zeminou z výkopu. 

 
Sanace dna montážní šachty – navržena je těsnící a stabilizační injektáž, podloží bet. zátky 

dna. Injektáž PUR, přes injektážní vrty vystrojené injektážní perforovanou trubkou ½“, délka min. 
1,5 m, plošně v poštu 2 ks / m2. Technologie injektáže, množství směsi, injektážní tlaky určí 
zhotovitel, dle skutečně ověřených IG podmínek. Další podrobnosti viz příloha E.2.3.4. 

 
Stabilizace a těsnění proniku (zaústění) protlaku v prostoru montážní šachty je navrženo 

technologií injektáže – těsnící a stabilizační límec. Stabilizace bude provedena v předstihu 
vybourání ostění šachty v místě zaústění protlaku. Další podrobnosti viz příloha E.2.3.4. 

 

D.7.1.4 Úprava startovacích šachet pro protlačování potrubí 

Tlačná souprava bude opřena o betonovou stěnu skruže. V místě opření bude instalována 
ocelová deska ve tvaru oblouku dle použitého rozměru skruže, předpokládáme desku o rozměru 
min 1,5 x 2,0 m, tl. min. 5 cm. 

D.7.1.5 Křížení silnice I/11 - za použití bezvýkopové technologie 

D.7.1.5.1 Křížení silnice I/11 – stoka AC-1 

Křížení je navrženo provést bezvýkopovou technologií – řízeným šnekovým vrtáním pro 
pokládku kanalizačních trub. Celková délka protlačovacího úseku je cca 26,0 m. 

Navržen je hydraulický mechanizovaný protlak protlačovacích SKLL kanalizačních trub, 
z prostoru startovací šachty do prostoru šachty koncové. Technologicky jde o protlačování 
metodou vodorovného vrtání, s řízeným pilotním předvrtem v ose protlaku.  

Zatlačování trub je zajištěno silou hydraulických válců tlačné stanice, osazené do prostoru 
startovací šachty. Rozpojování a odtěžení zeminy z čela protlaku bude mechanizované, bez 
přístupu osádky do profilu protlaku, technologií vodorovného vrtání se souběžným zatlačováním a 
dopravou rozpojené zeminy šnekovým dopravníkem do prostoru startovací šachty, kde je zemina 
ručně ukládána do těžní bedny a následně dopravována autojeřábem na povrch. Napojení 
zatlačovaných trub se provádí v prostoru startovací šachty. 

Specifikace pro materiál kanalizačního potrubí SKLL pro protlačování, viz kapitola D.7.1.1 
Kanalizace (materiály, rozměry atd.). Profil potrubí je navržen DN 300 mm. 

Montážní (startovací) jáma je navržena o ⌀ 2,0 m a bude situovaná cca 6,0 m od krajnice 
silnice I/11 na pozemku parcelní číslo 315. 

Koncová jáma (výkop pro potrubí/šachtu) bude situovaná cca 4,5 m od krajnice silnice I/11 
na pozemku parcelní číslo 370. 

Popis montážní (startovací) jámy viz kapitola D.7.1.2. 

Další podrobnosti viz příloha E.2.3.1. 

D.7.1.5.2 Křížení silnice I/11 - stoka AC 

Křížení je navrženo provést bezvýkopovou technologií - řízeným šnekovým vrtáním pro 
pokládku kanalizačních trub. Celková délka protlačovacího úseku je cca 28,6 m. 

Navržen je hydraulický mechanizovaný protlak protlačovacích SKLL kanalizačních trub, 
z prostoru startovací šachty do prostoru šachty koncové. Technologicky jde o protlačování 
metodou vodorovného vrtání, s řízeným pilotním předvrtem v ose protlaku.  

Zatlačování trub je zajištěno silou hydraulických válců tlačné stanice, osazené do prostoru 
startovací šachty. Rozpojování a odtěžení zeminy z čela protlaku bude mechanizované, bez 
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přístupu osádky do profilu protlaku, technologií vodorovného vrtání se souběžným zatlačováním a 
dopravou rozpojené zeminy šnekovým dopravníkem do prostoru startovací šachty, kde je zemina 
ručně ukládána do těžní bedny a následně dopravována autojeřábem na povrch. Napojení 
zatlačovaných trub se provádí v prostoru startovací šachty. 

Specifikace pro materiál kanalizačního potrubí SKLL pro protlačování, viz kapitola D.7.1.1 
Kanalizace (materiály, rozměry atd.). Profil potrubí je navržen DN 300 mm. 

Montážní (startovací) jáma je navržena o ⌀ 2,0 m a bude situovaná cca 7,5 m od krajnice 
silnice I/11 na pozemku parcelní číslo 272. 

Koncová jáma (výkop pro potrubí/šachtu) bude situovaná cca 3,0 m od krajnice silnice I/11 
na pozemku parcelní číslo 972/1. 

Popis montážní (startovací) jámy viz kapitola D.7.1.2. 

Další podrobnosti viz příloha E.2.3.2. 

D.7.1.5.3 Křížení silnice I/11 - stoka A-II.část 

Křížení je navrženo provést bezvýkopovou technologií - řízeným šnekovým vrtáním pro 
pokládku kanalizačních trub. Celková délka protlačovacího úseku je cca 34,8 m. 

Navržen je hydraulický mechanizovaný protlak protlačovacích SKLL kanalizačních trub, 
z prostoru startovací šachty do prostoru šachty koncové. Technologicky jde o protlačování 
metodou vodorovného vrtání, s řízeným pilotním předvrtem v ose protlaku.  

Zatlačování trub je zajištěno silou hydraulických válců tlačné stanice, osazené do prostoru 
startovací šachty. Rozpojování a odtěžení zeminy z čela protlaku bude mechanizované, bez 
přístupu osádky do profilu protlaku, technologií vodorovného vrtání se souběžným zatlačováním a 
dopravou rozpojené zeminy šnekovým dopravníkem do prostoru startovací šachty, kde je zemina 
ručně ukládána do těžní bedny a následně dopravována autojeřábem na povrch. Napojení 
zatlačovaných trub se provádí v prostoru startovací šachty. 

Specifikace pro materiál kanalizačního potrubí SKLL pro protlačování, viz kapitola D.7.1.1 
Kanalizace (materiály, rozměry atd.). Profil potrubí je navržen DN 300 mm. 

Montážní (startovací) jáma je navržena o ⌀ 2,0 m a bude situovaná cca 16,0 m od krajnice 
silnice I/11 na pozemku parcelní číslo 176/4. 

Koncová jáma (výkop pro potrubí/šachtu) bude situovaná cca 3,7 m od krajnice silnice I/11 
na pozemku parcelní číslo 972/1. 

Popis montážní (startovací) jámy viz kapitola D.7.1.2. 

Další podrobnosti viz příloha E.2.3  

D.7.1.6 Křížení silnice III/4661 - za použití bezvýkopové technologie 

D.7.1.6.1 Křížení silnice III/4661 - stoka AH-1 

Křížení je navrženo provést bezvýkopovou technologií - řízeným šnekovým vrtáním pro 
pokládku kanalizačních trub. Celková délka protlačovacího úseku je cca 9,0 m. 

Navržen je hydraulický mechanizovaný protlak protlačovacích SKLL kanalizačních trub, 
z prostoru startovací šachty do prostoru šachty koncové. Technologicky jde o protlačování 
metodou vodorovného vrtání, s řízeným pilotním předvrtem v ose protlaku.  

Zatlačování trub je zajištěno silou hydraulických válců tlačné stanice, osazené do prostoru 
startovací šachty. Rozpojování a odtěžení zeminy z čela protlaku bude mechanizované, bez 
přístupu osádky do profilu protlaku, technologií vodorovného vrtání se souběžným zatlačováním a 
dopravou rozpojené zeminy šnekovým dopravníkem do prostoru startovací šachty, kde je zemina 
ručně ukládána do těžní bedny a následně dopravována autojeřábem na povrch. Napojení 
zatlačovaných trub se provádí v prostoru startovací šachty. 
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Specifikace pro materiál kanalizačního potrubí SKLL pro protlačování, viz kapitola D.7.1.1 
Kanalizace (materiály, rozměry atd.). Profil potrubí je navržen DN 300 mm. 

Montážní (startovací) jáma je navržena o ⌀ 2,0 m a bude situovaná v ose jízdního pruhu 
silnice III/4661 na pozemku parcelní číslo 969/1. 

Koncová jáma (výkop pro potrubí/šachtu) bude situovaná cca 3,9 m od krajnice silnice 
III/4661 na hranici pozemku parcelní číslo 969/1. 

Popis montážní (startovací) jámy viz kapitola D.7.1.2. 

Další podrobnosti viz příloha E.2.4.1  

D.7.1.7 Úseky za použití bezvýkopové technologie 

D.7.1.7.1 Úsek SŠ15-RŠ16 protlakem - Stoka AC  

Křížení je navrženo provést bezvýkopovou technologií - řízeným šnekovým vrtáním pro 
pokládku kanalizačních trub. Celková délka protlačovacího úseku je cca 34,7 m. 

Navržen je hydraulický mechanizovaný protlak protlačovacích SKLL kanalizačních trub, 
z prostoru startovací šachty do prostoru šachty koncové. Technologicky jde o protlačování 
metodou vodorovného vrtání, s řízeným pilotním předvrtem v ose protlaku.  

Zatlačování trub je zajištěno silou hydraulických válců tlačné stanice, osazené do prostoru 
startovací šachty. Rozpojování a odtěžení zeminy z čela protlaku bude mechanizované, bez 
přístupu osádky do profilu protlaku, technologií vodorovného vrtání se souběžným zatlačováním a 
dopravou rozpojené zeminy šnekovým dopravníkem do prostoru startovací šachty, kde je zemina 
ručně ukládána do těžní bedny a následně dopravována autojeřábem na povrch. Napojení 
zatlačovaných trub se provádí v prostoru startovací šachty. 

Specifikace pro materiál kanalizačního potrubí SKLL pro protlačování, viz kapitola D.7.1.1 
Kanalizace (materiály, rozměry atd.). Profil potrubí je navržen DN 300 mm. 

Montážní (startovací) jáma je navržena o ⌀ 2,0 m a bude situovaná cca 3,0 m od krajnice 
silnice I/11 na pozemku parcelní číslo 972/1. Startovací jáma je společná pro protlak křížení silnice 
I/11.  

Koncová jáma (výkop pro potrubí/šachtu) bude situovaná v chodníku cca 3,0 m od krajnice 
silnice I/11 na pozemku parcelní číslo 972/1. 

Popis montážní (startovací) jámy viz kapitola D.7.1.2. 

Další podrobnosti viz příloha E.2.3.2 

D.7.1.7.2 Úsek SŠ12-Š11 - stoka A-II.část 

Křížení je navrženo provést bezvýkopovou technologií - řízeným šnekovým vrtáním pro 
pokládku kanalizačních trub. Celková délka protlačovacího úseku je cca 25,7 m. 

Navržen je hydraulický mechanizovaný protlak protlačovacích SKLL kanalizačních trub, 
z prostoru startovací šachty do prostoru šachty koncové. Technologicky jde o protlačování 
metodou vodorovného vrtání, s řízeným pilotním předvrtem v ose protlaku.  

Zatlačování trub je zajištěno silou hydraulických válců tlačné stanice, osazené do prostoru 
startovací šachty. Rozpojování a odtěžení zeminy z čela protlaku bude mechanizované, bez 
přístupu osádky do profilu protlaku, technologií vodorovného vrtání se souběžným zatlačováním a 
dopravou rozpojené zeminy šnekovým dopravníkem do prostoru startovací šachty, kde je zemina 
ručně ukládána do těžní bedny a následně dopravována autojeřábem na povrch. Napojení 
zatlačovaných trub se provádí v prostoru startovací šachty. 

Specifikace pro materiál kanalizačního potrubí SKLL pro protlačování, viz kapitola D.7.1.1 
Kanalizace (materiály, rozměry atd.). Profil potrubí je navržen DN 300 mm. 

Montážní (startovací) jáma je navržena o ⌀ 2,0 m a bude situovaná cca 11,0 m od krajnice 
silnice I/11 na pozemku parcelní číslo 972/1. 
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Koncová jáma (výkop pro potrubí/šachtu) bude situovaná v chodníku cca 3,7 m od krajnice 
silnice I/11 na pozemku parcelní číslo 972/1. 

Popis montážní (startovací) jámy viz kapitola D.7.1.2. 

Další podrobnosti viz příloha E.2.3.3 

D.7.1.7.3 Úsek Š12-Š11 - Stoka A-I.část 

Křížení je navrženo provést bezvýkopovou technologií - řízeným šnekovým vrtáním pro 
pokládku kanalizačních trub. Celková délka protlačovacího úseku je cca 58,0 m. 

Navržen je hydraulický mechanizovaný protlak protlačovacích SKLL kanalizačních trub, 
z prostoru startovací šachty do prostoru šachty koncové. Technologicky jde o protlačování 
metodou vodorovného vrtání, s řízeným pilotním předvrtem v ose protlaku.  

Zatlačování trub je zajištěno silou hydraulických válců tlačné stanice, osazené do prostoru 
startovací šachty. Rozpojování a odtěžení zeminy z čela protlaku bude mechanizované, bez 
přístupu osádky do profilu protlaku, technologií vodorovného vrtání se souběžným zatlačováním a 
dopravou rozpojené zeminy šnekovým dopravníkem do prostoru startovací šachty, kde je zemina 
ručně ukládána do těžní bedny a následně dopravována autojeřábem na povrch. Napojení 
zatlačovaných trub se provádí v prostoru startovací šachty. 

Specifikace pro materiál kanalizačního potrubí SKLL pro protlačování, viz kapitola D.7.1.1 
Kanalizace (materiály, rozměry atd.). Profil potrubí je navržen DN 300 mm. 

Montážní (startovací) jáma je navržena o ⌀ 2,5 m a je situovaná v nezpevněné ploše cca 
24,0 m od stávající vodní plochy (rybník), pozemek parcelní číslo 998. 

Koncová jáma (výkop pro potrubí/šachtu) bude situovaná cca 11,0 m od vodní plochy, 
pozemek parcelní číslo 998. 

Popis montážní (startovací) jámy viz kapitola D.7.1.2. 

Další podrobnosti viz příloha E.2.5.1  
 

D.7.1.7.4 Úsek SŠ3-RŠ2 - Stoka AC-2 

Křížení je navrženo provést bezvýkopovou technologií - řízeným šnekovým vrtáním pro 
pokládku kanalizačních trub. Celková délka protlačovacího úseku je cca 78,0 m. 

Navržen je hydraulický mechanizovaný protlak protlačovacích SKLL kanalizačních trub, 
z prostoru startovací šachty do prostoru šachty koncové. Technologicky jde o protlačování 
metodou vodorovného vrtání, s řízeným pilotním předvrtem v ose protlaku.  

Zatlačování trub je zajištěno silou hydraulických válců tlačné stanice, osazené do prostoru 
startovací šachty. Rozpojování a odtěžení zeminy z čela protlaku bude mechanizované, bez 
přístupu osádky do profilu protlaku, technologií vodorovného vrtání se souběžným zatlačováním a 
dopravou rozpojené zeminy šnekovým dopravníkem do prostoru startovací šachty, kde je zemina 
ručně ukládána do těžní bedny a následně dopravována autojeřábem na povrch. Napojení 
zatlačovaných trub se provádí v prostoru startovací šachty. 

Specifikace pro materiál kanalizačního potrubí SKLL pro protlačování, viz kapitola D.7.1.1 
Kanalizace (materiály, rozměry atd.). Profil potrubí je navržen DN 300 mm. 

Montážní (startovací) jáma je navržena o ⌀ 2,0 m a je situovaná v křižovatce ul. Suková, 
pozemek parcelní číslo 238. 

Koncová jáma (výkop pro potrubí/šachtu) bude situovaná v zahradě, pozemek parcelní 
číslo 303/3. 

Popis montážní (startovací) jámy viz kapitola D.7.1.2. 

Další podrobnosti viz příloha E.2.5.2  
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D.7.1.7.5 Úsek SŠ19-RŠ21 - Stoka A-II.část 

Křížení je navrženo provést bezvýkopovou technologií - řízeným šnekovým vrtáním pro 
pokládku kanalizačních trub. Celková délka protlačovacího úseku je cca 96,0 m. 

Navržen je hydraulický mechanizovaný protlak protlačovacích SKLL kanalizačních trub, 
z prostoru startovací šachty do prostoru šachty koncové. Technologicky jde o protlačování 
metodou vodorovného vrtání, s řízeným pilotním předvrtem v ose protlaku.  

Zatlačování trub je zajištěno silou hydraulických válců tlačné stanice, osazené do prostoru 
startovací šachty. Rozpojování a odtěžení zeminy z čela protlaku bude mechanizované, bez 
přístupu osádky do profilu protlaku, technologií vodorovného vrtání se souběžným zatlačováním a 
dopravou rozpojené zeminy šnekovým dopravníkem do prostoru startovací šachty, kde je zemina 
ručně ukládána do těžní bedny a následně dopravována autojeřábem na povrch. Napojení 
zatlačovaných trub se provádí v prostoru startovací šachty. 

Specifikace pro materiál kanalizačního potrubí SKLL pro protlačování, viz kapitola D.7.1.1 
Kanalizace (materiály, rozměry atd.). Profil potrubí je navržen DN 300 mm. 

Montážní (startovací) jáma je navržena o ⌀ 2,0 m a je situovaná v komunikaci ul. 
Požárnická, pozemek parcelní číslo 983/1. 

Koncová jáma (výkop pro potrubí/šachtu) bude situovaná v komunikaci ul. Požárnická 
pozemek parcelní číslo 983/1. 

Popis montážní (startovací) jámy viz kapitola D.7.1.2. 

Další podrobnosti viz příloha E.2.5.3  

 

D.7.1.7.6 Úsek SŠ23-RŠ2 - Stoka AG 

Křížení je navrženo provést bezvýkopovou technologií - řízeným šnekovým vrtáním pro 
pokládku kanalizačních trub. Celková délka protlačovacího úseku je cca 94,0 m. 

Navržen je hydraulický mechanizovaný protlak protlačovacích SKLL kanalizačních trub, 
z prostoru startovací šachty do prostoru šachty koncové. Technologicky jde o protlačování 
metodou vodorovného vrtání, s řízeným pilotním předvrtem v ose protlaku.  

Zatlačování trub je zajištěno silou hydraulických válců tlačné stanice, osazené do prostoru 
startovací šachty. Rozpojování a odtěžení zeminy z čela protlaku bude mechanizované, bez 
přístupu osádky do profilu protlaku, technologií vodorovného vrtání se souběžným zatlačováním a 
dopravou rozpojené zeminy šnekovým dopravníkem do prostoru startovací šachty, kde je zemina 
ručně ukládána do těžní bedny a následně dopravována autojeřábem na povrch. Napojení 
zatlačovaných trub se provádí v prostoru startovací šachty. 

Specifikace pro materiál kanalizačního potrubí SKLL pro protlačování, viz kapitola D.7.1.1 
Kanalizace (materiály, rozměry atd.). Profil potrubí je navržen DN 300 mm. 

Montážní (startovací) jáma je navržena o ⌀ 2,0 m a je situovaná v komunikaci v křižovatce 
ul. Požárnická, ul. Ranašovec, pozemek parcelní číslo 983/9. 

Koncová jáma (výkop pro potrubí/šachtu) bude situovaná v komunikaci ul. Ranašovec 
pozemek parcelní číslo 112/26. 

Popis montážní (startovací) jámy viz kapitola D.7.1.2. 

Další podrobnosti viz příloha E.2.5.4 
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D.7.1.8 Křížení vodních toků a HOZ - protlakem 

D.7.1.8.1 Křížení IDVT 10215681 - stoka A-II.část 

Křížení je navrženo provést bezvýkopovou technologií - řízeným šnekovým vrtáním pro 
pokládku kanalizačních trub. Křížení je navrženo v rámci společného křížení se silnicí I/11. 

Popis křížení viz kapitola D.7.1.5.3. 
Další podrobnosti viz příloha E.2.3.3 

D.7.1.9 SO 01.2 Domovní kanalizační přípojky 

D.7.1.9.1 Křížení protlakem KP 181 

Křížení je navrženo provést bezvýkopovou technologií - řízeným šnekovým vrtáním pro 
pokládku kanalizačních trub. Celková délka protlačovacího úseku je cca 29,0 m. 

Navržen je hydraulický mechanizovaný protlak protlačovacích SKLL kanalizačních trub, 
z prostoru startovací šachty do prostoru šachty koncové. Technologicky jde o protlačování 
metodou vodorovného vrtání, s řízeným pilotním předvrtem v ose protlaku.  

Zatlačování trub je zajištěno silou hydraulických válců tlačné stanice, osazené do prostoru 
startovací šachty. Rozpojování a odtěžení zeminy z čela protlaku bude mechanizované, bez 
přístupu osádky do profilu protlaku, technologií vodorovného vrtání se souběžným zatlačováním a 
dopravou rozpojené zeminy šnekovým dopravníkem do prostoru startovací šachty, kde je zemina 
ručně ukládána do těžní bedny a následně dopravována autojeřábem na povrch. Napojení 
zatlačovaných trub se provádí v prostoru startovací šachty. 

Specifikace pro materiál kanalizačního potrubí SKLL pro protlačování, viz kapitola D.7.1.1 
Kanalizace (materiály, rozměry atd.). Profil potrubí je navržen DN 250 mm. 

Montážní (startovací) jáma je navržena o ⌀ 2,0 m a bude situovaná cca 7,5 m od krajnice 
silnice I/11 na pozemku parcelní číslo 272. 

Koncová jáma (výkop pro potrubí/šachtu) bude situovaná v chodníku cca 3,5 m od krajnice 
silnice I/11 na pozemku parcelní číslo 972/1. 

Popis montážní (startovací) jámy viz kapitola D.7.1.2. 
Další podrobnosti viz příloha E.2.3.2 
 

D.7.2 SO 02 Splašková kanalizace Suché Lazce  

D.7.2.1 Křížení silnice I/11 a III/4663 - za použití bezvýkopové technologie 

D.7.2.1.1 Křížení silnice I/11 – stoka B 

Křížení je navrženo provést bezvýkopovou technologií - řízeným šnekovým vrtáním pro 
pokládku kanalizačních trub. Celková délka protlačovacího úseku je cca 47,0 m. 

Navržen je hydraulický mechanizovaný protlak protlačovacích SKLL kanalizačních trub, 
z prostoru startovací šachty do prostoru šachty koncové. Technologicky jde o protlačování 
metodou vodorovného vrtání, s řízeným pilotním předvrtem v ose protlaku.  

Zatlačování trub je zajištěno silou hydraulických válců tlačné stanice, osazené do prostoru 
startovací šachty. Rozpojování a odtěžení zeminy z čela protlaku bude mechanizované, bez 
přístupu osádky do profilu protlaku, technologií vodorovného vrtání se souběžným zatlačováním a 
dopravou rozpojené zeminy šnekovým dopravníkem do prostoru startovací šachty, kde je zemina 
ručně ukládána do těžní bedny a následně dopravována autojeřábem na povrch. Napojení 
zatlačovaných trub se provádí v prostoru startovací šachty. 
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Specifikace pro materiál kanalizačního potrubí SKLL pro protlačování, viz kapitola D.7.1.1 
Kanalizace (materiály, rozměry atd.). Profil potrubí je navržen DN 300 mm. 

Montážní (startovací) jáma je navržena o ⌀ 2,0 m a bude situovaná cca 17,5 m od krajnice 
silnice I/11 (a cca 4,0 m od paty svahu). 

Koncová jáma (výkop pro potrubí/šachtu) bude situovaná cca 17,5 m od krajnice silnice I/11 
na pozemku parcelní číslo 704/1. 

Popis montážní (startovací) jámy viz kapitola D.7.1.2. 

Další podrobnosti viz příloha E.2.6.1. 

 

D.7.2.1.2 Křížení silnice III/4663 - stoka BK 

Křížení je navrženo provést bezvýkopovou technologií - řízeným šnekovým vrtáním pro 
pokládku kanalizačních trub. Celková délka protlačovacího úseku je cca 10,5 m. 

Navržen je hydraulický mechanizovaný protlak protlačovacích SKLL kanalizačních trub, 
z prostoru startovací šachty do prostoru šachty koncové. Technologicky jde o protlačování 
metodou vodorovného vrtání, s řízeným pilotním předvrtem v ose protlaku.  

Zatlačování trub je zajištěno silou hydraulických válců tlačné stanice, osazené do prostoru 
startovací šachty. Rozpojování a odtěžení zeminy z čela protlaku bude mechanizované, bez 
přístupu osádky do profilu protlaku, technologií vodorovného vrtání se souběžným zatlačováním a 
dopravou rozpojené zeminy šnekovým dopravníkem do prostoru startovací šachty, kde je zemina 
ručně ukládána do těžní bedny a následně dopravována autojeřábem na povrch. Napojení 
zatlačovaných trub se provádí v prostoru startovací šachty. 

Specifikace pro materiál kanalizačního potrubí SKLL pro protlačování, viz kapitola D.7.1.1 
Kanalizace (materiály, rozměry atd.). Profil potrubí je navržen DN 300 mm. 

Montážní (startovací) jáma je navržena o ⌀ 2,0 m.  

Koncová jáma (výkop pro potrubí/šachtu) bude situovaná cca 10,0 m od krajnice silnice 
III/4663 na pozemku parcelní číslo 673/1. 

Popis montážní (startovací) jámy viz kapitola D.7.1.2. 

Další podrobnosti viz příloha E.2.6.2. 

D.8 VĚTRÁNÍ 

Návrh větrání je proveden v souladu s požadavky Vyhlášky ČBÚ č.55/1996 o požadavcích 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné 
hornickým způsobem v podzemí. Vyhláška ČBÚ č.55/1996 vychází z předpokladu, že se v ovzduší 
děl v podzemí nesmí vyskytovat hořlavé plyny. Hlavním a jediným kritériem, požadovaným 
vyhláškou ČBÚ č.55/1996, pro návrh větrání děl v podzemí je dodržení stanoveného složení 
ovzduší, popř. nepřekročení stanoveného obsahu škodlivin v ovzduší. 

V souladu s požadavky §50 Vyhlášky ČBÚ č.55/1996, je dodavatel prací povinen, 
v pracovním prostoru těžních šachet zajistit odpovídající složení ovzduší (min 20% kyslíku, 
max.0,003% CO, max.1% CO2, 0,00076% NO+NO2 – nitrózní plyny, 0,00072% H2S – sirovodík 
/sulfan/). 

Dle §51 uvedené vyhlášky lze přirozeným větráním nebo difuzí větrat tehdy, jestliže nelze 
předpokládat překročení koncentrací uvedených v §50 odst. 1 písm. a) až d). V ostatních 
případech musí být zřízeno umělé větrání. 

S ohledem ke stavebním a technologickým podmínkám realizace na úsecích mikrotuneláže 
(bez vstupu osob do raženého profilu) lze předpokládat, že po celou dobu realizace nedojde k 
překročení stanoveného obsahu škodlivin v ovzduší dle čl. 50, Vyhlášky ČBÚ č.55/1996 a obsah 
kyslíku neklesne pod 20%. V daném případě a při dodržení pravidelných kontrol složení ovzduší, 
nemusí být prováděno umělé separátní větrání. Větrání bude zajištěno přirozeným větráním a 
difuzí. 
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V případě nemechanizovaného odtěžování zeminy z čela protlaku na úsecích 
realizovaných šnekovým vrtáním ocelových chrániček s následným zatlačením sklolaminátového 
potrubí bude odvětrání celého prostoru provedeno stlačeným vzduchem pomocí kompresoru a 
vzdušníku. 

Dle §56 (1) určí vedoucí pracovník druhy škodlivin, které mají být zjišťovány, četnost 
a místa jejich zjišťování. Výsledky kontrol budou řádně zaznamenávány a dokumentovány. 
Kontroly složení ovzduší doporučujeme provádět v místě zaústění protlaku, vždy před zahájením 
prací (před obsazením pracoviště) a následně min. dvakrát za směnu. 

D.9 UVEDENÍ PLOCH DO PŮVODNÍHO STAVU 

Podrobnosti viz technická zpráva SO 01 a SO 02. 

D.10  ZAJIŠTĚNÍ SLOUPŮ 

Podrobnosti viz technická zpráva SO 01 a SO 02. 

D.11  ZAJIŠTĚNÍ BUDOV 

Podrobnosti viz technická zpráva SO 01 a SO 02. 

D.12 MONITORING 

Podrobnosti viz technická zpráva SO 01 a SO 02. 

D.13 ZKOUŠKY  

Po zásypu rýhy a odstranění pažení bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 
6909 a ČSN EN 1610 v celém rozsahu výstavby kanalizace včetně šachet a kanalizačních 
přípojek. 

Po ukončení montáže potrubí a zásypu rýhy bude provedena prohlídka televizní kamerou 
v celé délce stoky. Pořízený videozáznam bude předán investorovi před kolaudací stavby. 

V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude prováděna na náhodně investorem vybraných 
úsecích zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. V rámci DPS je 
navrženo v místních komunikacích po vzdálenostech cca 50 m. Míra hutnění komunikací a 
hodnoty rázového modulu deformace (Mvd), viz příloha D.1.1.b.3.  

V komunikacích ve správě SSMSK bude provedeno v rámci Komárova celkem cca 22 
statických zátěžových zkoušek (SZZ) na úrovni pláně komunikace (120 MPa), zásypu rýhy (70 
MPa), a zkoušek lehkou dynamickou deskou (LDD) základová spára (20 MPa), úroveň obsypu (30 
MPa). 

Zkoušky lehkou dynamickou deskou (LDD) u kanalizačních přípojek budou provedeny dle 
hodnot (Mdv) uvedených viz příloha D.1.1.b.3. – cca 60 zkoušek. 

Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provézt přejímací zkoušky dle 
příslušných ČSN - 73 6121 - 73 6126. 

Před uvedením do provozu budou provedené přeložky odzkoušeny dle platných norem a 
předpisů, včetně jeho předání provozovateli. 

O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou 
předány investorovi stavby. 
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D.14 BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 Při provádění všech prací na předmětné stavbě musí být dodržovány platné bezpečnostní 
předpisy, nařízení a opatření, včetně bezpečnostních opatření zahrnutých do 
vnitropodnikových technologických předpisů a pokynů dodavatele stavby. 

 Obecně musí být stavební a montážní práce prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Veškeré práce v podzemí musí být prováděny dle vyhlášky ČBÚ č. 55/1996, v platném znění, o 
požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s výše uvedenou vyhláškou. V projektu 
nejsou navrhovány žádné odchylky od výše uvedené vyhlášky a není nutné žádat o udělení 
výjimky. 

 V projektu není uvažováno s použitím trhavin. 
 Pro jednotlivé operace spojené s realizací stavby vypracuje zhotovitel havarijní plán a 

technologický postup, ve kterých budou podrobně uvedeny a rozpracovány veškeré 
bezpečnostní opatření a postupy při likvidaci předvídatelných havarijních stavů. 

 Při realizaci stavebních prací jsou pracovníci povinni dodržovat všechny profesní bezpečnostní 
předpisy a dále se musí řídit předpisy o bezpečnosti práce týkající se provozu investora v 
místě stavby. 

 Před zahájením stavebních prací musí být provedeno řádné vytýčení všech inženýrských sítí 
za podmínek daných správcem. Vytyčení a funkčnost bude zaznamenána do stavebního 
deníku a bude potvrzena správcem vedení, který vydá souhlas k zahájení stavebních prací. 
Projektant upozorňuje, že poloha podzemních vedení zakreslená v dokumentaci, je pouze 
orientační a v žádném případě není přesným ukazatelem místa jejich uložení. 

 Při křížení inženýrských sítí anebo při souběhu nutno dodržet odpovídající normu ČSN 73 
6005 – Prostorové uspořádání inženýrských sítí. Vytýčení inženýrských sítí, případné kolize a 
přeložky sítí řeší navazující části A,E projektové dokumentace. 

 Před zahájením stavebních prací bude průkazným způsobem zajištěno informování správců 
inženýrských sítí o dni zahájení stavebních prací. Pro realizaci samotného protlaku 
doporučujeme zajistit trvalou přítomnost technického dozoru správců sítí na stavbě. 

 Staveniště bude řádně označeno a ohrazeno, před vstupem nepovolaných osob, výkopy budou 
zajištěny před pádem osob a předmětů. 

 Při přejímce staveniště upřesní bezpečností technici dodavatelů podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušnými bezpečnostními 
předpisy. 

 Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s: 
- bezpečnostními předpisy a opatřeními, včetně instrukcí o používání pracovních 

ochranných pomůcek 
- s technologickými postupy prací 

 Budou-li během prováděné stavby zjištěny nebezpečné překážky, musí být stavební práce 
bezprostředně zastaveny a učiněna potřebná opatření. 

 
Prosakování nebo výron škodlivých látek 
V době zpracování dokumentace není znám žádný zdroj ani stávající výskyt škodlivých 

plynů, případně jiných látek, v lokalitě stavby. Po celou dobu výstavby bude v prostoru pracoviště 
prováděna kontrola složení ovzduší. V případě ověření škodlivin v ovzduší budou neprodleně 
přijata příslušná opatření (viz výše kap. č. 8 – Větrání). 

 
 



Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace Zak. č. : 3420/DSP-2020 
E.2  Projekt zpracovaný báňským projektantem Arch.č. : 3420/01 

E.2.1_Průvodní, technická zpráva KONEKO, spol. s r.o. Ostrava strana 25 

Podzemní prostory, ochrana před průvaly vod a zemin 
Na trase ani v její blízkosti nebylo zjištěno žádné podzemní dílo, případně jiné podzemní 

prostory. 
Před zahájením stavby bude provedena kontrola stavebně-technického stavu a 

prostorového umístění stávajících sítí – hodnocení míry rizika případné poruchy v době realizace. 
Záznam z prohlídky bude doložen zápisem zjištěného stavu do stavebního deníku, včetně návrhu 
případných stabilizačně-technologických opatření k odvrácení poruchy vodovodu. Před zahájením 
stavby bude vypracován havarijní plán, který bude řešit případnou likvidaci průtrže zeminy a vody 
do profilu protlaků a těžních šachet. 

 
 
Ropné produkty 
Veškeré stroje a strojní zařízení použité pro realizaci těžních šachet a protlaků musí být 

vybaveny zařízeními a nádobami zabraňujícími úkapům ropných látek. Pokud k nim přesto dojde, 
musí být neprodleně likvidovány nebo jinak odstraňovány podle platné legislativy. Pro stavbu 
zhotovitel vypracuje plán havarijního opatření pro manipulaci s ropnými látkami a jejich likvidaci. 

 
Hrazení pracoviště 
V prostoru zaústění šachty bude provedeno ohrazení pracoviště v souladu s požadavky 

příslušných bezpečnostních předpisů, výnosů a nařízení. Ohlubeň bude zajištěna zábradlím min. 
výšky 1,1m. V úrovni ohlubně budou pažiny osazeny s min. přesahem 0,3m nad úroveň terénu, 
pro zajištění prostoru šachty před pádem předmětů.  

Po obvodu stavby bude pracovní místo 
 
 
Projektová dokumentace a realizace stavby musí odpovídat ustavením nařízení vlády, 

kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, viz 
následující: 

 

 Zákon č. 262/2006 Sb.  Zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 

 Zákon č. 251/2005 Sb.  o inspekci práce ve změnách 230/2006 Sb. a 213/2007 Sb. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č.101/2005 Sb.  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

 Nařízení vlády č.361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci 

 Vyhláška MZd č.440/2001 Sb.  o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění ve 
znění vyhlášky č. 50/2003 Sb. 

  Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a 
institucí, kterých se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 
o úrazu 

 Nařízení vlády č.495/2001 Sb.,  kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků 

 Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 






