

Zak.č. : 3420/DPS-2020  
Arch.č.: 3420/01

# Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

## SEZNAM PŘÍLOH

| Příl. č.  | Název přílohy   |
|-----------|---|
| <b>E.</b> | <b>DOKLADOVÁ ČÁST</b>   |
| E.1       | Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury – aktualizace                    |
| E.1.a     | Vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení včetně jejich prodloužení                            |
| E.1.b.1   | Odkanalizování MČ Opavy – Komárov a Suché Lazce – Původní dokladová část <b>(jen na CD)</b>       |
| E.1.b.2   | Odkanalizování MČ Opavy – Komárov a Suché Lazce – Změna č. 1 doklady <b>(jen na CD)</b>           |
| E.1.b.3   | Odkanalizování MČ Opavy – Komárov a Suché Lazce – Aktualizace při žádosti o SP <b>(jen na CD)</b> |
| E.1.c.1   | Suché Lazce a Komárov – splašková kanalizace – Původní dokladová část <b>(jen na CD)</b>          |
| E.1.c.2   | Suché Lazce a Komárov – splašková kanalizace – Aktualizace při žádosti o SP <b>(jen na CD)</b>    |
| E.2       | Projekt zpracovaný báňským projektantem   |
| E.3       | Rozsah kácení zeleně - aktualizace  |
| E.4       | Provozně manipulační řád čerpání podzemní vody po dobu výstavby                                   |
| E.5       | Zásady organizace výstavby  |
| E.5.1     | <i>Situace staveniště ZOV, díl 1</i>  |
| E.5.2     | <i>Situace staveniště ZOV, díl 2</i>  |
| E.5.3     | <i>Situace staveniště ZOV, díl 3</i>  |
| E.5.4     | <i>Situace staveniště ZOV, díl 4</i>  |
| E.5.5     | <i>Situace staveniště ZOV, díl 5</i>  |
| E.5.6     | <i>Situace staveniště ZOV, díl 6</i>  |
| E.6       | Rešeršní posouzení geologických poměrů  |
| E.7       | Měřičský elaborát   |

srpen 2020