



**LEGENDA**

SOUČASNÝ STAV

PROJEKTOVÝ STAV (NOVÉ BETONOVÉ SILNIČNÍ A ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY)

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (nové i obnovované)

CÍŽÍ PROJEKTOVÝ STAV

B29

IP11c

P4

C2b

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (zůstane zachováno)

P

IP12

NAVRHOVANÉ NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

## C. Situační výkresy

Změny c b a				Datum	Podpis		
Navrhl / vypracoval		Zodp. projektant	Techn. kontrola	ZHOTOVITEL			
Ing. NOVÁK Zbyněk		Ing. NOVÁK Zbyněk	Ing. NOVÁK Zbyněk	<b>Ing. Zbyněk NOVÁK</b> <small>Projektová činnost ve výstavbě Čajkovského 1555/49, 746 01 OPAVA ☎ +420 724 338 616 ✉ mail: info@projektynovak.cz www.projektynovak.cz</small>			
podpis :		podpis :	podpis :				
Obec : OPAVA		Kraj : MORAVSKOSLEZSKÝ		Formát	6 A4		
Objednatel : STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava				Datum	10/2020		
Akce : <b>Sídlíště Kylešovice - 17. listopadu</b>				Čís. zakázky	18-19-DPS		
<b>III. etapa</b>				Stupeň :	Souprava :		
				<b>P D P S</b>			
Příloha :		SITUAČNÍ VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ		Měřítko :	1 : 1 000		
				Příloha č. :	C.3		