
REKAPITULACE STAVBY 
Kód: EM2017-158/2021 
Stavba: Kostel sv.Václava v Opavě- oprava střechy 

KSO: 
Místo: Opava 

Zadavatel: 

Satutárni město Opava, Horní náměstí 382169 Opava 

Uchazeč: 
FICHNA- HUDECZEK a.s. 

Projektant: 

Ateliér EMMET s.r.o. 

Zpracovatel: 
lng.Urbanová (c.ú.2020/2) 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

12.11.2020 

27765857 
CZ27765857 

::;oup1s prac1 Je sestaven s vyuzmm L;enove soustavy UK::;. 1-'olozKy, Ktere pocnaz1 z teto cenove soustavy, JSOU ve s1oupc1 ·~_;enova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
httos://oodminkv.urs.cz. 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Základ daně 
9 744424,86 

0,00 
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9 744424,86 

Výše daně 
2 046 329,22 

0,00 

11 790 754,08 1 
- --________ _j 

Digitálně podepsal 

Ing. Milan Ing. Milan 
Hudeczek 

Hu d ecze k Datum: 2021.03.19 
10:40:12 +01 '00' 

SrdovaH
Text napsaný psacím strojem
              Příloha č. 1 ke smlouvě MMOPP00LRWN7



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód 

EM2017-158/2021 

Kostel sv.Václava v Opavě -oprava střechy 

Opava 

Satutámí město Opava, Horní náměstí 382/69 Opava 
FICHNA- HUDECZEK a. s. 

Popis 

Náklady stavby celkem 

S001 
S002 
PS 

VNaON 

Kostel sv.Václava - hlavní loď 
Sanace stávajícího krovu 
Lešení okolo objektu 

Vedlejší a ostatní náklady 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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12.11.2020 

Ateliér EMMET s.r.o. 
Ing. Urbanová (c.ú.2020/2) 

Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH [CZK] Typ 

9 744 424,86 11 790 754,08 

4 637 205,16 5 611 018,24 STA 
1 687 756,10 2 042 184,88 STA 
2 593 606,60 3 138 263,99 STA 

825 857,00 999 286,97 STA 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Kostel sv .Václava v Opavě - oprava střechy 

Objekt: 
SO 01 - Kostel sv.Václava - hlavní loď 

KSO: 
Místo: Opava 

Zadavatel: 
Satutámí město Opava, Horní náměstr 382/69 Opava 

Uchazeč: 

FICHNA- HUDECZEK a. s. 

Projektant: 
Ateliér EMMET s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Urbanová 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Základ daně 
4 637 205,16 

0,00 

v 
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CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

12.11.2020 

27765857 
CZ27765857 

4 637 205,16 

Výše daně 
973 813,08 

0,00 

5 611 018,24 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Kostel sv.Václava v Opavě- oprava střechy 

Objekt: 
SO 01 - Kostel sv.Václava - hlavní loď 

Místo: Opava 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Satutární město Opava, Horní náměstí 382/69 Opava 
FICHNA- HUDECZEK a.s. 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Přípravné práce 

3- Svislé a kompletní konstrukce 

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 

94- Lešení a stavební výtahy 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712- Povlakové krytiny 

762 - Konstrukce tesařské 

764- Konstrukce klempířské 

765 - Krytina skládaná 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 

783 - Dokončovací práce -nátěry 

799 - Samostatné rozpočty prací PSV 
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Datum: 12.11.2020 

Projektant: Ateliér EM MET s.r.o. 
Zpracovatel: lng.Urbanová 

Cena celkem [CZK] 

4 637 205,16 

480 419,64 

3 476,82 

--------

84 007,50 

60 906,80 

10686,12 

314 663,20 

6 679,20 

4156 785,52 

36 466,89 

479 477,02 

401 567,03 

2 812 720,25 

99 717,08 

6 930,00 

169 066,25 

150 841,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Kostel sv .Václava v Opavě -oprava střechy 

Objekt: 
SO 01 - Kostel sv. Václava- hlavní loď 

Místo: Opava 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Satutární město Opava, Horní náměstí 382/69 Opava 

FICHNA- HUDECZEK a. s. 

E Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 

D 

I I K 184813212 

w 
w 

Práce a dodávky HSV 

lOchranné oploceni kořenové zóny stromu v rovině 
nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm 

"viz. celková situace" 
"ochranné bednění stromu u čelní fasády objektu 11 

(3, 14*0,75*0,75) 

MJ Množství 

1,766 

Datum: 12.11.2020 

Projektant: Ateliér EM MET s.r.o. 

Zpracovatel: lng.Urbanová 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

4 637 205,16 

480 419,64 

3 476,82 

Cenová soustava 

363,80 es úRs 2021 01 

,-----,.:..:..._,-------r."~be';'d";'n"'ěn-"1-;o-bude odstraněno o ukončení stav::;bn"'ích;;:..:..oo;:.ra;::;c::.í'_' - -r----r-----------.--------r----------, 
Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny 

w 
w 

184813252 

I 3 K 184813RP22 

7 

8 

10 

11 

12 

w 
w 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

3 

317122RP1 

94 

949101112 

D 997 

K 1997013157 

I 

K 997013313 

w 

997013323 

w 

K 997013501 

K 997013509 

w 

K 997013631 

w 

stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 
1500 do 2000 mm 
"viz. celková situace" 
"ochranné bedněni stromu u čelní fasády objektu " 
(3, 14*0,75*0,75) 
"bedněni bude odstraněno o ukončeni stavbních aci" 
Ochranné bednění pro informační vitrínu- montáž, 
dodávka demontáž 
"viz. celková situace" 
" Ochranné bednění informační vitríny" 1 
"bednění bude odstraněno po ukončení stavebních prací" 

"oprava řims pod okapem v ml stech kde dojde k jejich 
porušení" 
"oprava včetně dodávky materiálu, nové fasádní omítky dle 
stávající" 
"předpoklad 50 % z celkové délky" 
(54,97+11 ,08+34,88+6,5+4,58)/1 00*50 

Ostatní konstrukce a ráce, bourání 
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užíváni budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
v'šk dlaží řes 4 m 
"úklid objektu po provedení stavebních prací" 11 ,08*54,97 
"vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání
zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech " 
"chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 
ploch" 
"zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 mn 

Lešení a stavební v 'tah 

I
· Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

dlah řes 1 9 do 3.5 m 
"pomocné lešení pro práce uvnitř objektu po obvodu vnitřního 
zdiva" (32,561*2+8,03*2+8,03*2+18, 74*2)*1 ,2 

Přesun sutě 

VnHrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m 

Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky 
přes 20 do 30 m 
" 

... shoz suti pro demcntáz stresn1 krytiny 
"shoz budoo dva" 20 0*2 
Doprava sutí shoze'rTlriiOntáž a demontáž shozu výšky 
Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3313 
"shoz suti pro demontáž střešní krytiny" 
"shozY budou dva předpeklad 30 dní" 20 0*2*30 

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

"PředP<Jklad skládka do 20 km" 20,0*53 653 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

53,653~.20 

m2 

t 

m 

m 

t 
I 

t I 

I 
t 

I 
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64,00 113,02 es úRs 2021 01 

1,766 

3 000,00 VLASTNÍ 

1,000 

84 007,50 

84 007,50 VLASTNÍ 

56,005 

60 906,80 

609,068 6o 906,ao es úRs 2021 01 

609,068 

10686.12 

161,666 
66,1 o.~..l ____ 1_o_s_8_s_, 1_2 .~..1 c_s_u_· R_s_ 2o_2_1_o_1 _ __j 

161,666 

314 663 20 --= - -
49,289 1 244,00 61 315,52 es úRs 2021 o1 

40,000 582,00 23 280,00 es úRs 2021 01 

40,000 

1 200,000 73,00 87 6oo,oo es úRs 2021 01 

1 200,000 

49,289 233,00 11 484,34 ,CS ÚRS 2021 01 l -
1 073,060 10,20 10 945,21 es úRs 2021 01 

1 073,060 

47,453 1 210,001 57 418,13 es úRs 2021 01 

47,453 



,.----

PČ Typ Kód 

13 K 997013847 

o 998 

14 K 998011003 

o PSV 

712 

712600831 

w 

w 

I. 1j K E 2600898 

w 
w 

w 

Popis 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
{skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatřiděného do Katalogu odpad u pod kódem 17 03 O 1 

Přesun hmot 
l ~"'resun nmot pro ouoovy oocans~e vystavoy, oyotent. 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 1 00 m pro budovy výšky přes 12 do 24 

lm 

Práce a dodávky PSV 

"viz. půdorys střechy a řez A-A - stávající stav" 
"odstranení stávající pískované lepenky jako podkladu 
břidlicové krytiny" 
"odstranění podkladu stávající krytiny hlavní lodě" 
[7,.z:t:1,67 '54 97"2 
10ďsfranent ze st ec t ·mycfí přes 30"11045• 
~fa!ek k cenám- 0831 až- 0851 za sklon přes 45' 

"viz. půdorys střechy a řez A-A- stávající stav" 
"odstranení stávající pískované lepenky jako podkladu 
břidlicové krytiny sklon střechy je 55' " 
"odstraněni podkladu stávající krytiny hlavní lodě" 
(7,7+1 ,67)'54,97"2 

o 762 Konstrukce tesařské 

MJ 

I 
t 

I 
I 

I 

m2 

m2 

17 K 
762341811 

obloukových, sklonu do 60' se všemi nadstřešními m
2 tl±

. · · Demontáž bednění a laťová ní bednění střech rovných, 

konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 I m.< 

---..l.!m~m.!....-, j_ 
W "demontáž stávajího bednění postupně po dílčích úsecích " 
w "pfedpokládaná výměna a demontaže bedněni rozsahu 50 % 

w 

w 
w 

w 
w 
w 

"přesný rozsah výměny a demontáže bude určen v průběhu 
provádění stavby dle skutečné míry poškození a dle" 

"závěrů provedených průzkumů" 
"odstraněni bedněni stávající krytiny hlavní lodě" 
(7,7+1 ,67)'54,97'2 
"obložení bednění pultového vikýře na sevemí straně objektu" 
2,5'2+0,5 
Mezisoučet 

"předpokládaná plocha bednění pro výměnu" 1030,138/1 00'50 

w "předpokládaná plocha bedněni pro výměnu" 1030,138/100'50 

Množství 

6,2001 

6,072 

1 030,138 

1030~ 

1 030,138 

515,069 

1 030,138 

5,500 

1035,638 

515,069 

515,069 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

10 100,001 62 62o,oo es úRs 2021 01 

. -
6 679 20 

1 100.00 6 679,20 es úRs 2021 01 

4156 785,52 

36 466,89 

31 934,28 es úRs 2021 01 

4,40 4 532,61 es úRs 2021 01 

479 477,02 

::L ""'·" CSÚRS::=J 

a2 411,04 es úRs 2021 01 

7 700,00 VLASTNI I 
~ I onláz bednem strecn rovnyCh a 1 myc s onu o 
~762341 RP66 60' z hrubých prken na sraz pro vikýř typu volského 

vv --~ .. ~be~d~n~ěn~í_p_ro_v_y~N-oř~e~ní~n-o-vé~h_o_v~ik~ý~~ty_p_u_v~ol~sk~é-o~~~ .. ~--~-----L--------~--------------------------~L-------------~ 

w "dle stáva'icího vi~ ·ře" 5,0+3,0'2)'2 

20 M 605151RP10 

w 
w 

762395000 

tezivo jehličnaté prkno 20- 30 mm sušené, upravené 
(ošettené proti houbém a dtevokaznému hmyzu) 

"včetně zkosené hrany bedněn 1' 
"viz. montáž+ ztratné" 515,069'0,025+22,0'0,025 
13,427'1, 1 'Přef.12čtené koeficientem množsM 
Spojovací prostředky krovů, bedněni a laťováni, 
nadstřešních konstrukci svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel vrut 

w 11bedněnf bude sejmuto a vyměněno jen v rozsahu určeném 
při prováděni stavby " 

m3 

w ----r""=~P.rostfed ro nové bednění" 14 770 

K T762810016 Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB I m2 
[ šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 22 mm 

w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 

762822120 

R 605120RP11 

w 
w 
w 
w 

"záklop na trámy pro ochrannou konstrukci , která bude 
umístěna na nižší střeše'' 

'1rámy pro ochrannou konstrukci , která bude umístěna na 
nižší střeše 11 

"pás v š. 2,0 m po celé délce lodi" (33,78+52,80)11,0'2,0 
"roznášecí trámy pro lešení" 3,0*2,0*2 
"koMci konstrukce pro provizorní plachtu" 10,0'2'2 
"pomocné nosné konstrukce pro vikýře" 5,0'2+5.0 
Součet 

tezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 suše~ 

m 

hoblované (ošettené proti houbám a dtevokaznému m3 
hm u 
''viz. montáž předpoklad trám 150/150" O, 15'0, 15'225, 16 
"pomocné nosné konstrukce pro vikýře- vytvořeni rámu pro 
okna apod."0,15'0,15'15,0 
Součet 

5,404'1, 1 'Přepočtené koeficientem množství 

14 770 
I 

173,160 

173,160 

240,160 1 

173,160 
12,000 
40,000 
15,000 

12 000,00 

370,00 

73,10 

~ 1 :>,!144

1 

12000.00 

5,066 

0,338 

5,404 
5,944 
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177 240,00 VLASTN{ 

1a 610,20 es úRs 2021 01 

a4 o69,2o jcs úRs 2021 01 

17 555,7o lcs ůRS 2021 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava I 
25 1 K 1762895000 

I :<ojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, 

I m3 I 5,944 1 t53,00 1 909,43 es úRs 2021 01 I dbíjení hřebíky, svory 
w " spojovací prvky pro ochrannou konstrukci" 5 944 5,944 + 1000m2403 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

1 s6o.oo I z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
t 14,160 22 089,60 es úRs 2021 01 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12do24m 

764 Konstrukce klem ířské 401 567,03 

764001821 
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 

m2 4,0001 59,00 236,oo lcs úRs 2021 o1 nebo tabulí do suti 
"viz. půdorys střechy stávaj i cl stav" 

w "demontáž stávajíc! krytiny stfechy navazující na objekt" 

w "oplechování hřebene a hředenové části střechy až ke 
4,000 

komínu" 2 o·2 
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

49,500 1 2 92o,so [cs úRS 2021 01 764001851 hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem m 59,00 
do suti 

w "demontáž oplechováni hřebene viz. půdorys střechy -
49,500 

stáva·ici stav "29,4+20, 1 

129 764001871 
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží 

m 27,296 59,00 1 610,46 es úRS 2021 01 
s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti 

w "demontáž oplechováni hřebene viz. půdorys střechy - 27,296 
stáva"ici stav " 13 648•2 

764001891 
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí 

35,00 7oo,oo es úRs 2021 01 
do suti 
"viz. půdorys střechy stávaj lel stav" 

w "demontáž úžlabí v místě kde navazuje stfecha hlavni lodi na 
20,000 

střechu sousedního ob.ektu" 10 o•2 

764002812 
Demontáž klempířských konstrukci okapového plechu 

35,00! 3 920,35 1cs úRs 2021 01~ do sutí, v k ině skládané 

w "demontáž okapového plechu viz. půdorys stfechy -stávající 
stav" 
54,97+11 ,08+34,88~.~58 

764002821 
Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu 

140.00 es úRS 2021 01 
do suti 
"demontáž stáva·iciho v"lezu na střechu" 4 O 

764002831 
Demontáž klempířských konstrukcí sněhového 

11 227,65 es úRs 2021 01 
zach ávače do suti 

w "demontáž stávajících sněhových zachytávačů" 
320,790 

54 97+11 08+34 88+6 o .3 

34 K 764002861 
Demontáž klempířských konstrukci oplechování říms 

706,34 es úRs 2021 01 
do suti 

w "demontáž oplechováni stávajících říms do suti" 

w "štítová stěna na východní straně + oplechováni pilířů" 
17,181 

2,5.2+(7' 7+ 1 ,67)•2•0,65 
w "oplechováni pilířů na jižní straně" 0,5•4 
w 110plechování pilířů na severní straně" 0,5•2 
w Součet 

35 K 764002871 
Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do 

m 1 967,70 es úRs 2021 01 
s ti 

w "lemováni štítové stěny viz. půdorys střechy- stávající stav" 
(7, 7+1 ,67)*2 

18,740 

w "lemování požární stěny vyvedené nad střešní rovinu viz. 
37,480 

půdorys stfechy- stávající stav" (7,7+1,67)*2*2 
Součet 56220 

764002881 
Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních 

2,700 35,00 
rostu ů do suti 

w "demontáž části lemováni komínového tělesa na navazující 
2,700 

střeše" 3 0+1 2*2 •o 5 

764004801 
Demontáž klempířských konstrukci žlabu podokapniho 

1 616,68 es úRs 2021 01 
do suti 
"viz. půdorys střechyn 

w "demontáž stávahjlcích žlabů včetně háků, kotlíků " 
54 97+11 08+34,88+6 5+4,58 

112,010 

764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti 918,oo es úRs 2021 01 

w "svod bude demontován jen v délce bezpodmínečně nutné pro 
vYměnu střešní krytiny a s trn související klempířské práce" 

w "celkem svodů " 1.5•9 

139 ! K 1764232RP14 
Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 200 

104 822,85 VLASTNÍ 
mm 

w "viz. půdorys střechy nový stav" 
w "okapnička okapové hrany štítové stěny a požární stěny" 

6 5+4,68+34.88+11 ,08+54 97 112,110 

764232RP3 
Oplechování střešních prvků z měděného plechu 

m 38,0801 1150,001 43 792,00 1VLASTNÍ I dilatační lišta 300+200 mm 
"viz. půdorys střechy nový stav" 

w "štítová stěna na východní straně" (7, 7+1 ,67)*2 18,740 

w "lemování požární stěny vyvedené nad stfešnf rovinu viz. 
19,340 

půdorys stfechy- stávající stav" (7,7+1 ,67)*2+0,3*2 
Součet 

Oplechování střešních prvků z měděného plechu 
m 19 887,00 VLASTNÍ 

(okalmička 150 mm) 
"viz. půdorys střechy nový stav" 

w "štítová stěna na východní straně" (7,7+1 ,67)'2•2 37,480 

w 
11lemováni požární stěny vyvedené nad střešní rovinu viz. 

19,340 
půdorys střechy- stávající stav" (7,7+1 ,6W2+0,3•2 
Součet 56,820 

764331RP9 
Oplechování komínových těles s krytinou skládanou z 

m 5,400 1 250,00 6 750,00 VLASTNÍ 
Cu echu rš do 800 mm 

w "oprava lemováni komínového tělesaa navazující střechy" 
(1 ,2*2+3,0) 

5,400 
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PČ Typ Kód 

43 1 K 1764531405 

w 
w 

w 

w 

764531446 

764538424 

E K 1 ~~~,., 
765 

765161801 

w 

w 

w 

w 

w 

48 . K 1 76516~21 
w 

w 

w 

w 

w 

w 
: 49 K 765192001 

w 

w 
w 

w 

w 

w 
w 
w 
w 

765161RP33 

w 
w 
w 

w 

583890RP91 

765161RP32 

w 
w 
w 
w 

! 3TM]sa3a9oRP9 
w 

w 
w 
w 
w 

w 
w 

765161RP22 

Popis MJ 

IZiab podokapni z měděného plechu včetně háků a čel I I 
I půlkruho\IÝ rš 400 mm m 
"viz. půdorys střechy - nový stav" 
" nové žlaby na straše kompletní dodávka včetně poti'ebného 
množství háků" 54,97+11 ,08+34,88+6,5+4 58 

ab podokapni z měděného plechu včetně háků a čel 
kotlík oválný (trychtýřový}, rš žlabu/průměr svodu 
400/150 mm 

sun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
matnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
ravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

do 24m 

t 

Množství 

112,0101 

112,010 

9,0001 

13 500 

2,814 

--
ina skládaná 

Demontáž krytiny z přírodní břidlice sklonu střechy do 
30' do suti 
"odstraněni stávající krytiny hlavni lodě" (7, 7+1 ,67)'54,97'2 
"odstranění krytiny z horní hrany pilířů" 
2,11 +1 ,2*2+1 ,0*4+1 ,2*2+2,0*2 
"odstraněni krytiny z části průběžné římsy pod okapem" 
(54,97+11 ,06+34,86)'0, 1 
"obloženi pultového vikýi'e na severní straně objektu" 
2,5*2+0,5 
"demontáž části krytiny navazující střechy v rozsahu 1 ,O m " 
10,0'1,0*2 
Součet 

Demontáž krytiny z přírodní břidlice Příplatek za sklon 
řes 30' 

"odstraněni stávající krytiny hlavni lodě" (7, 7+1 ,67)'54,97'2 
"odstraněni krytiny z horní hrany pilíi'ů" 
2,11 +1 ,2'2+1 ,0'4+1 ,2'2+2,0'2 
"odstraněni krytiny z části průběžně římsy pod okapem" 
(54,97+11 ,08+34,88)'0, 1 
"obloženi pultového vikýře na severní straně objektu" 
2,5*2+0,5 
"demontáž části krytiny navazující střechy v rozsahu 1 ,O m" 
10,0*1,0*2 
Součet 

I Nouzové zakrytí střechy plachtou 

"plachta pro zajištění střešní roviny v místě demontované 
sti'ešní krytiny a bedněnr• 
"plachta bude montována dle pfedpokládaných etap" 
"pi'edpoklad 11 etap"((7,77+1,67+1,0'2)'(8,0+1,0*2))*11 
"plachta bude také instalována na podlaze v pásu O, 5 na 
stěnách - vždy v každé etapě" 
"včetně ůpravy v místech větracích průduchů pro zajištění 
jejich plné funkce i během stavebních prací, ochrana proti 
prachu" 
"předpoklad 11 etap" 
4,5*8,03+(4,5'2+8,0*2)'0,5 
6,0*8,03+(6,0'2+8,0'2)'0,5'4 
5,8*8,03+(5,8*2+8,0*2)*0,5*6 
Součet 

Montáž krytiny z břidlice tl. 8-10 mm do 30' moravské 
k i- ulto · viký ř včetně úžlabí 
"viz. půdorys střechy nový stav a řez" 
"spojovací materiál měděné spojovací prvky " 
"pokládka břidlice systémem moravskěho krytí" 
"v cenách jsou započteny i náklady na přifezání kamenů" 
"obložení pultového vikýře na severní straně objektu" 
2 5'2+ 2 0*2 *0,5+3,0*2 
krytina bňdlicová 8-1 o mm (fom1át dle zásad 

. moravského k I ro ultov · vik · 

Montáž krytiny z břidlice tl. 6-8 mm do 30• moravské 
krytí - vikýř typu volské oko včetně úžlabí 

"viz. půdorys střechy nový stav a řez" 
"pokládka břidlice systémem moravského kryli" 
11Spojovací materiál měděné spojovací prvky" 
"obložení vikýře typu volské oko " (5,0+3,0*2)'2 
Součet 

l
'Křjfina 1iňčl1icováll. 608 mm (fom~ildle zAsa 
; oravského kryti pro vytvofenl vikýfe typu volského 

Montáž krytiny z břidlice tl. 8-10 mm do 30' moravské 
krytí z pravoúhlých formátů do 20ks/m2 
11Viz. půdorys střechy nový stav a řez" 
"pokládka břidlice systémem moravského kryli" 
11Spojovací materiál měděné spojovací prvky .. 
"pokládka stávající krytiny hlavni lodě" (7,7+1 ,67)*54,97'2 
"pokládka krytiny z horní hrany pilířů" 
2,11 +1 ,2*2+1 ,0*4+1 ,2*2+2,0'2 
"pokládka krytiny z části průběžné římsy pod okapem" 
(54,97+11 ,08+34,88)*0, 1 
Součet 

m2 

m2 

m2 
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14,910 

10,093 

5,500 

20,000 

14,910 

10,093 

5,500 

20,000 

1 080,841 

1 540,589 1 

1 256,400 

13,000 

1 030,138 

14,910 

10,093 

1 055,141 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1 155,001 129 371,ss ics úRs 2021 01 

1 353,00 12 177,oo es úRS 2021 01 

21 472,50 es úRs 2021 o~ 

8 968,00 25 235,95 es úRs 2021 01 

2 812 720,25 

143 ns,2s es úRs 2021 o1 

37 822.44 es úRs 2021 01 

31,00 1 47 758,2s lcs úRs 2021 01 

18 304,00 VLASTNÍ 

12 29a.oo F srNI 

30 976,00 VLASTNÍ 

649 966,86 VLASTNÍ 



PČ Typ Kód 

55 M 1583890RP27 

w 
w 

w 
w 

w 

765161RP23 

1 57 1 K 176516 1713 

w 
w 

w 

765161RP25 

w 

w 

Popis 

I ~l}'tina bňdlicová tl. 8-10 mm systém moravské kytf 
čtverec 30x30 cm 

"spojovacf materiál měděné spojovací prvky " 
"okapová hmana dle danných zásad" 
6 5+4 68+34 88+11 08+54 97 

Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 8-10 mm nárožní 
hrany jednoduché z kamenů (lemovací řadou), počet 
kamenů obostranně přes 1 o do 14 kslm 
". VIZ. pudorys střechy novy stav a řez 
"pokládka břidlice systémem moravského krytí sklon střechy 
55'" 

"viz. půdorys střechy nový stav a řez" 
"pokládka břidlice systémem moravského krytí sklon střechy 
55'" 
"spojovací materiál měděné spojovacr prvky " 
"hřeben dle dann · ch zásad" 49,40 

MJ 

I m2 I 

m 

m 

Montáž krytiny ostatních ploch střechy dle systému l 
L-~~~----------~m~o~r~av'-s=k~é~ho~kryt~l ~{v~č~~~n~ě~p~od,k~la=d~n_ík_o_n_~_ru_k_c_e_) ____ ~~ _ 

11Viz. výkres půdorys střechy nový stav" 

765161rp66 

w 

w 

w 
w 
w 

60 M 583890RP30 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 765261021 

w 
w 

w 

w 

"spojovacf materiál měděné spojovací prvky " 
"štítová stěna na východní straně+ obložení pilířů" 
2,5'2+(7,7+1 ,67)'2'0,65 
"obložení pilířů najižnf straně" 0,5'4 
"obloženi pilířů na severní straně" 0,5•2 
Součet 
kl}'tina bňdlicová t/.8-10 mm systém moravské kl}'tí 
velikost kamenů do rozměru 30x30 cm 
"viz. montáž+ ztratné'1 

"nároží" 27,376'0,5'4 
"hřeben" 49,40'0,5'2 
"okapový pás" 112,11'0,5 
"ostatní plochy" 20,181 
Součet 

"viz. půdorys střechy nový stav, řez" 
"spojovací materiál měděné spojovací prvky " 
"lemováni štftové stěny ze strany p~lehájící k ploš střechy viz. 
pudorys sl!'echy- stávající stav" (7,7+1,67)'2'1,0 
"lemování požární stěny vyvedené nad střešní rovinu viz. 
pudorys sl!'echy- stávající stav" (7,7+1 ,67)*2*1,0 
Součet 

kl}'tina bňdlicová tf. 6-8 mm systém moravské kl}'tí 

m2 

583890RP31 
L.-";-:-;-.L..----------...l!v~e=likost kamenů do 30x30 cm 

765161349 

w 

583890RP28 

w 
w 

65 j K 765161611 

w 

w 

w 

583890RP6 

w 

67 K 765161RP24 

w 

w 

w 

w 

Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 4-6 mm úžlabí 
provázaného, počtu kamenů přes 45 ks/m2 

"viz. půdorys střechy nový stavu 
"spojovací materiál měděné spojovací prvky " 
.,úžlabí v místě navazu ící střech ., 10.0*2 
kl}'tina bňdlicová tf.6 mm systém moravské kl}'tf 
(velikost dle tvaro vytvofeného ůžlabí s návaznosti na 
sousednl stfešnf rovinu 
"viz. montáž + ztratné" 
"úžlabí" 10,0'2'1 ,0'2 
40'1, 1 'Pi'epočtené koeficientem množství 

Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 8-10 mm sklonu do I 
30', přibití měděnými hřeby dvojité krytí z pravoúhlých 
formátů, počet kamenů přes 20 do 30 kslm2 

"oprava střechy navazujícího objektu v místě nového úžlabí" 

"spojovací materiál měděné spojovací prvky" 
"krytina bude mít stejný formát jako stávající krytina navazující 
stfech " 10 0'1'2 

"viz. půdorys střechy nový stav a řezu 
"pokládka bfidlice systémem moravského kryli sklon střechy 
55." 
"pokládka stávající krytiny hlavni lodě" (7,7+1,67)*54,97'2 
"pokládka krytiny z horní hrany pilířů" 
2, 11+1 ,2'2+1 ,0'4+1 ,2'2+2,0'2 

m2 

m2 

--
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Množstvi 

1107,898 

1055,141 
1107,898 

112,110 

112,110 

27,376 

49,400 

20,181 

17,181 

18,740 

18,740 

20000 

44,000 

40,000 
44,000 

20,0001 

20,000 

1 030,138 

14,910 

J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

845,00 1 936 173,81 VLASTNI 

374,00 41 929,14 VLASTNÍ 

498,00 1 13 633,25 es úRs 2021 o1 

495,00 24 453,00 VLASTNÍ 

10 655,57 VLASTNI 

781,00L 154 971,49 VLASTN{ 

25 149,0B,CS ÚRS 2021 01 

32 199,07 VLASTN{ 

30 3so,oo es úRs 2021 o1 l 
858,00 1 37 752,00 I VLASTNI ~ 

_:2,00 1 13 64o,oo [cs úRS 2021 01 J 
17182,00 VLASTNI 

49 887,68 VLASTNÍ 



I PČ Typ Kód 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

68 K 765161RP29 

w 

69 K 765191023 

w 
w 
w 
w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 

765191091 

765191041 

w 

E K § 91051 

w 
w 
w 

73 K 765191061 

w 
w 
w 

174 M 283292RP12 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

765135043 

592440RP22 

w 

77 K 765135RP23 

w 
w 

592442580 

w 

79 K 998765103 

766 

w 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

"pokládka krytiny z části prúběžné římsy pod okapem" 
10,093 

(54,97+11,08+34,88)*0,1 
"obložení pultového vikýře na severní straně objektu" 13,0 13,000 
"obložení vilýře typu volské oko" 22,0 22,000 
"úžlabí" 10,0*2*1 ,0*2 40,000 
"ostatní plochy" 20,181 20,181 
"stěny" 37,480 37,480 
Součet 1187,802 
Příplatek k cenám bndlice za provedení úžlabí -

m 173,00 
z 'šená racnost 

m2 1168,302 51,00 

"viz půdorys střechy nový stav a řez" 
" podkladní vrstva pod bfidlici" 
"poklédka pod krytinu hlavní lodě" (7,7+1,67)*54,97*2 1030,138 
"pokládka pod krytinu z homí hrany pilířů" 14,910 
2, 11+1 ,2*2+1,0*4+1,2*2+2,0*2 
"pokládka pod krytinu z částí prúběžné římsy pod okapem" 10,093 
(54,97+11 ,08+34,88)*0, 1 
"pokládka pod obložení pultového vikýře na severní straně 
objektu" 2,5*2+0,5 
"pokládka pod obložení vikýře typu volské oko" 2*5,0 
"úžlabí" 10,0*2*1 ,0*2 
"ostatnl plochy" 20,181 
"stěny" 37,480 
Součet 

Montáž pojistné hydroizolačnl nebo parotěsné fólie 
Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou m2 
izolaci za sklon řes 30" 
"víz. půdorys střechy nový slav a řez" 
"viz.montáž" 1168,302 

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kus 

v místech střešních prostupů průměru do 150 mm 

23,000 
~ 

I~ m 49,400 62,00 

49,400 

m 27,376 83,00 

27,376 

m2 1 340,009 89,00 

"viz montáž+ztratné" 
"vodotěsnost W 1, prostup vodních par (sd-hodnota)-měnšá 
než0,1 m" 
"min. ploěná hmotnost200 g/m2, 0,4 mm" 
" plocha střechy+pultový vikýř a vikýř typu volského oka" 

1 070,641 
1070,641 
"nárožr' 27,376*0,5*4 54,752 
"hřeben" 49,40*0,5*2 49,400 
"okapový pás" 112, 11*0,5 56,055 
"prostupy" 0,5*23 11,500 
"úžlabr' 10,0*2*1,0*2 40,000 
"ostatní plochy" 20,181 20,181 
"stěny" 37,480 37,480 
Součet 1 340 009 
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny 

kus 23,000 
skládané háků bez ečnostních -------

"viz. montáž" 23 
"včetně dflenského zpracováni, nátěru, dodávkY a montáže, 
kotvicích rvků" 

Montáž střešních doplňků krytiny skládané 
32,00 

1 proti sněhové zábran držáku 
"viz. půdorys stfechy nový stav, řez" 
"sněhové zábrany pro střešní krytinu v jedné řadě, rozstup cca 
250mm" 
54 97+11 08+34 88+4 68+6 5 0.25 
zábrana protisnéhová (podrobnosti viz. souhrnná 
technická zpráva) 
"viz montáž+ ztratné" 448 44 
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený I 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 

2:1_ 
5 447,00 ; 

dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes .L 
I 12do24m __ 

Konstrukce truhlářské 
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy 
do 1 m2 pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m2 
m 
"viz. půdorys střechy nový stav" 
"dřevěné okno do vikýře typu volské oko plocha do 1 ,O m2" 
1,0*2 
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3,000 

2,000 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

3 460,00 VLASTNi 

se 583,40 es úRs 2021 01 

24 534,34 es úRs 2021 01 

4 ao1.oo es úRs 2021 01 

3 062,s~ Jcs úRS 2021 01 _j 

2 212,21 ]es úRs 2021 01 

92 460,62 VLASTNI 

1 173,oo es úRs 2021 01 

15 686,00 VLASTNI 

14 350,08 VLASTNi 

118 388,18 es úRS 2021 01 

119131,34 es úRs 2021 01 

-
99 717,08 

7 500,00 VLASTNi 



PČ Typ 

w 
w 

Kód Popis 

611101RP3 

MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

42 000,00 VLASTNI 

L-+.,.-.J-6- 1-1-10_1_R_P_4 ------"!~~~r!.l,;--,------;--,------;-;:--------L__--'----~'------1---- 26 000,00 VLASTNI I 
"viz. půdorys střechy nový stav, řez" 

84 

186 

88 

w 

w 
w 
w 

K 

w 
w 
w 

D 

K 

w 
w 
w 

w 
w 

766671RP33 

998766103 

767 

767996801 

783 

783201201 

783201403 

K 783213021 

w 
w 
w 
w 

799 

799-7 

''tvar okna bude korespondovat ze stávajícím tvarem 
pultového vik9i'e" 
"viz. montáž+ ztratné" 1 ,O 

!
Dodávka a montáž střešního výlezu (dle stávajícího kus 
rozměru v "lezu na střel\e 
"viz. půdorys střechy nov9 stav" 
"v9tez bude dodán a namontován s ohledem na historick9 ráz 
střechy a dle stávajícího v91ezu" 
"proslení výlezu bude z vrstveného bezpečnostního skla" 
"včetne lemování, oplechování v mědi • kotevních prvků a 
pomocných prvků krovu" 4 O 
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12do24m 

Dokončovací ráce- nátě 

Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 
roveden í m nátěru broušení 

"viz. výkresy- půdorys střechy nový stav, řez" 
"povrchová úprava bedněni ponechaného na místě" 
"předpokládaná plocha stávajícího bednění ponechaného na 
místě" 1030 138/100*50*2 
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 

roveden í m nátěru o rášení 
"viz. výkresy - půdorys střechy nový stav, řez" 
"povrchová úprava bedněni ponechaného na místě " 
"předpokládaná plocha stávajícího bednění ponechaného na 
místě" 1030 138/100*50*2 

reven 1vn napou~"'c n<ner esa s~ycn p~u prou 
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 
nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
~unllllicH -". . " v1z. vykresy - pudorys strechy no vy stav, rez 
"barva nátěru bude čirá, nebo velmi svěUe hnědá" 
"povrchová úprava bedněni ponechaného na místě " 
"předpokládaná plocha stávajícího bednění ponechaného na 
místě" 1030, 138/100*50*2 

I 

kg 

m2 

m2 

m2 I 
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4000 

0,201 1 080,00 

150,0001 

150,000 

1 030,138 44,50 1 

1 030,138 

4,62 

1 030,138 

1 030,138 1 115,001 

1 030,138 

24 000,00 VL.ASTNÍ 

217,0+ S ÚRS >0--:=J 
6 930.00 

6 s3o,oo lcs úRs 2019 01 

169 066,25 

45841,14 1csúRS2021 01 

4 759,24 es úRs 2021 01 

118 465,87 es úRs 2021 01 

150 841 00 

150 841,00 dle specialistů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Kostel sv.Václava v Opavě- oprava střechy 

Objekt: 
SO 02 - Sanace stávajiciho krovu 

KSO: 
Místo: Opava 

Zadavatel: 
Satutární město Opava, Horní náměstí 382/69 Opava 

Uchazeč : 

FICHNA- HUDECZEK a. s. 

Projektant: 
Ateliér EM MET s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Urbanová 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Základ daně 
1 687 756,10 

0,00 

v 
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CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIC: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

12.11 .2020 

27765857 
CZ27765857 

1 687 756,10 

Výše daně 
354 428,78 

0,00 

2 042184,88 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Kostel sv .Václava v Opavě- oprava střechy 

Objekt: 

Místo: 

50 02 - Sanace stávajícího krovu 

Opava 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dilu - Popis 

Satutámí město Opava, Horní náměstí 382/69 Opava 
FICHNA- HUDECZEK a.s. 

Náklady stavby celkem 

HSV- Práce a dodávky HSV 

9 -Ostatní konstrukce a práce, bourání 

94 - Lešen i a stavební výtahy 

997 - Přesun sutě 

Datum: 12.11.2020 

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o. 
Zpracovatel: lng.Urbanová 

Cena celkem [CZK] 

1 687 756,10 

254 376,35 

121 921,00 

22 935,00 

129 959,23 ---------------------------------------------
998 - Přesun hmot 

PSV- Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 

783 - Dokončovací práce - nátěry 
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2 496,12 

1 433 379,75 

863 407,06 

569 972,69 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Kostel sv .Václava v Opavě - oprava střechy 

SO 02 - Sanace stávajícího krovu 

Opava 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Satutární město Opava, Horní náměstí 362/69 Opava 

FICHNA- HUDECZEK a. s. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 

w 

w 
w 
w 

w 

9 

952901RP6 

975073121 

94 

949101112 

D 997 

[ s ] K 1997013312 

w 

w 

7 K 997013501 

1- -
8 K 997013509 

w 

9 K 997013631 

Práce a dodávky HSV 

Ostatní konstrukce a ráce, bourání 
Mechanické očištění prvků krovu od nečistot, 
odstranění starých nátěrů, odstranění povrchového 
biolo ického a abiotického oškození 

"viz. půdorys, řez krovu11 

"podchyceni střešních prvků při provádění sanančních prací 
konstrukcí krovu" 
"pomocné konstrukce pro poškozené prvky" 
"předpoklad " 100,0 

Lešení a stavební v'tah 
Lešen! pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

dlah řes 119 do 35m 
"pomocné lešení uvnitř objektu pro provádění stavebních 
prací" 417,0 

Přesun sutě 
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 

-es 10 do 20m 
"při sanančnich pracech bude vznikat suť' 
"shoz pro suť' 20 0*2 

[
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 
Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3312 
"při sanančnich pracech bude vznikat sut•• 
"shoz ro suť řed oklad 30 dnr• 20 o•2•3o 

~z suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
skládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

oz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
j,meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

"předpoklad skládka do 20 km" 19 689*20 o 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

D 996 Přesun hmot r ~ ---1-'resun mo pro ~uaovy obciinsl<e vys av<~y, gygoem, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

1 998011003 z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 1 00 m pro budovy výšky přes 12 do 24 

o PSV 

D 762 

11 K 762331911 

w 
w 
w 

w 

w 
w 
w 

w 

w 

w 
w 

62331921 

~ ~ 

Práce a dodávky PSV 

"viz. půdorys, fez krovu" 
"vyfezání napadených nebo poškozených prvků krovu" 
"přesný rozsah bude stanoven po podrobném průzkumu 
mykologickém, historickém a statickém" 
"další doplňkový materiál , který je součástí nosné konstrukce 
střechY " 20 0'1 o 

Vyřezáni části střešní vazby vázané konstrukce knovů 
průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku do 3 m 
". VIZ. pudorys, i'ez krovu 
"vyřezání napadených nebo poškozených prvků krovu" 
"přesný rozsah bude stanoven po podrobném průzkumu 
mykologickém, historickém a statickém" 
"pásek v horní třetině krovu 1401160-20 ks prvku" 20'1 ,5 

"zavětrování 160/140 20% z celkové délky" (6,2.27)1100'20 

"1401160 krokev- 22 ks prvků délky 2,0 m" 22*2,0 
"doplňkové krokve 140/160-22 ks prvků po 2,0 m" 22,0•2 

MJ 

m 

m2 

m 

~ 

t 

I 

I 

I I 

m 

m 

Strana 14 z 31 

Množství 

Datum: 12.11.2020 

Projektant: Ateliér EM MET s.r.o. 

Zpracovatel: lng.Urbanová 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1 687 756,10 

254 376,35 

Cenová soustava 

121 92-'"1'"-oo.,___ 

60 486,00 VLASTNÍ 593~ 102,001 

593,000 

100,000 

100,000 

417,0001 

417,000 

40,000 

1 200,000 

1 200 000 

19,689 

393,780 

393 780 

19,689 

1,464 

20,000 

20,000 

171,480 

30,000 

33,480 

44,000 
44,000 

385,00 

55,00 

110,00 

55,00 

385,00 

22,00 

2 200,00 

1 705,00 

-

130,00 

134,00 

38 soo,oo es úRs 2021 01 

22 935,00 

22 935,oo es úRs 2021 01 

129 959 23 

4 4oo,oo es úRs 2021 01 

;-

7 580,27 es úRs 2021 01 

8 663,16 es úRs 2021 01 

43 315,80 es úRs 2021 01 

-
249612 

2 496,12 es úRs 2021 01 J 
1 433 379,75 

863 407 06 

2 6oo,oo es úRs 2021 o1 

22 978,32 es úRs 2021 01 

-



I PČ Typ Kód 

w 

w 

I 13 I K 7623319 31 

w 
w 

w 

w 

w 

w 

w 
w 

14 K 762331941 

Popis 

"další doplňkový materiál , který je součásti nosné konstrukce 
střechy "20,0*1 ,O 
Součet 

Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů 
průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku do 3 m 

". VIZ. pudorys, řez krovu " 
"vyřezáni napadených nebo poškozených prvků krovu" 
"pfesný rozsah bude stanoven po podrobném pnůzkumu 
mykologickém, historickém a statickém" 
''pšsek sloupku v dolní třetině krovu" 17,0*1,5 
"vzpěra v horní třetině krovu 1601180 -10% z celkové délkY" 
(4,2*2*17)1100*10 
" sloupek v horní třetině krovu 180/160 - 20 ks prvku" 
20,0*2,75 
"trámek v horní třetině krovu 1601170-20 ks prvku" 2,52*20 
Součet 

MJ 

m 

w 

Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů I m I 
průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku do 3 m 

~~~--------------~.~.v~iz~.p~ů~d~ory~s.~ř~ez~kr~o-vu~" 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

762331951 

w 

w 

w 

w 

w 

w 
w 

16 K 762332921 

w 
w 

w 

w 

w 

w 

762332922 

w 

w 

w 

w 
w 

w 

w 
w 
w 

762332923 

w 
w 

w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 

"vyřezáni napadených nebo poškozených prvků krovu" 
"přesný rozsah bude stanoven po podrobném pnůzkumu 
mykologickém, historickém a statickém" 
"trám mezi vazní mi trámy 1501220 oprava z 1 O% " 
(53,815*2+8,857)11 00*1 o 
"pozednice 1801170x2 - 15 % z celkové délky" 
(54,97*4+8,87*2)11 00*15 
"pomocné trámkY pod krokvemi 1601170-10% z celkové 
délkY" (54,97*2+8,87)*41100'10 
"vaznice 1701180-10% z cetkové délky" (54,92*3)1100*10 
"vaznice uprostřed 1601420-10% z celkové délky" 
54,97/100*10 
"vzpěra v dotni třetině krovu 1801220-10 ks prvku" 10*2,3 
"vzpěra v dolní třetině krovu 1501300- 20 %z celkové délky" 
(3, 125'2'17)11 00'20 
Součet 

Vyřezáni části střešní vazby vázané konstrukce krovů 
průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 
částí krovového rvku do 3 m 
"viz. půdorys, řez krovu" 
11Vyřezéiní napadených nebo poškozených prvků krovu" 
"přesný rozsah bude stanoven po podrobném pnůzkumu 
mykologickém, historickém a statickém" 
"vazní trám 200/240-10 prvků v délce 2,0 m" 10'2,0 
"sloupek ve spodn i třetině krovu 2001260 - 1 O ks sloupků • 
2,56*10 
"střední trám - vaznice uprostřed krovu 1601420 - 15 % z 
celkové délky" (6,2*2*17)11 00*15 
"sloupek u vrcholu krovu 200/260- 5 ks prvků" 2, 13*5 
Součet 

Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 
růřezové Iach do 120 cm2 

"viz. půdorys, řez krovu" 
"doplněni napadených nebo poškozených prvků krovu" 
"přesný rozsah bude stanoven po podrobném průzkumu 
mykologickém, historickém a statickém" 
"materiál který bude použit pro opravu krovu bude ošetřen 
proti houbám a dřevokaznému hmyzu" 
" bude použito tradičních tesařskýh spojů" 
"další doplňkový materiál , který je součásti nosné konstrukce 
střech "20,0*1 o 
Doplněni střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 

ůřezové och řes 120 do 224 cm2 
"viz. půdorys, řez krovu" 
"doplněn i napadených nebo poškozených prvků krovu" 
"přesný rozsah bude stanoven po podrobném pnůzkumu 
mykologickém, historickém a statickém" 
"materiál který bude použit pro opravu krovu bude ošetřen 
proti houbám a dfevokaznému hmyzu" 
" bude použito tradičních tesařskýh spojů" 
"pásek v homf třetině krovu 1401160- 20 ks prvku" 20*1,5 

"zavětrováni 1601140 20% z celkové délky" (6,2*27)1100*20 

"1401160 krokev- 22 ks prvků délky 2,0 m" 22*2,0 
"doplňkové krokve 140/160-22 ks prvků po 2,0 m" 22,0*2 
"datšl doplňkový materiál , který je součásti nosné konstrukce 
střechy" 20,0*1,0 
Součet 

'
Doplněni střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 

·řezové och řes 224 do 288 cm2 
11Viz. půdorys, řez krovu11 

"vyřezáni napadených nebo poškozených prvků krovu" 
"přesný rozsah bude stanoven po podrobném pnůzkumu 
mykologickém, historickém a statickém" 
"materiál který bude použit pro opravu krovu bude ošetřen 
proti houbám a dřevokaznému hmyzu" 
" bude použito tradičních tesařskýh spojů" 
"pásek sloupku v dolní třetině krovu" 17,0*1 ,5 
"vzpěra v horní třetině krovu 160/180 - 10% z cetkové délkY" 
(4,2*2*17)1100*10 
" sloupek v horní třetině krovu 180/160- 20 ks prvku" 
20,0*2,75 
·~rámek v horní třetině krovu 1601170-20 ks prvku" 2,52*20 
Součet 

m 
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Množství 

20,000 

171480 

145,1801 

25,500 

14,280 

55,000 

50,400 
145,180 

161,039 

11,649 

35,643 

47,524 

16,476 

5,497 

23,000 

21,250 

161,039 

87,870 

20,000 

25,600 

31,620 

10,650 
87,870 

20,000 

20,000 

30,000 

33,480 

44,000 
44,000 

20,000 

25,500 

14,280 

55,000 

50,400 
145,180 

I 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

I 139,00 20 180,o2 es úRs 2021 01 

I 

149,oo I ____ 2_3_e_e_4 _,8_1 _c_s_u_· R- s- 2o_2_1_o_1 _ __, 

171,00 15 025,n lcs úRs 2021 01 l 

6 8ao,oo es úRs 2021 01 J 

84 025,2o es úRs 2021 01 

87 833,90 es úRs 2021 01 



PČ Typ Kód 

19 1 K 1762332924 

w 
w 
w 

w 
w 
w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 
w 
w 
w 

w 
w 

w 
w 
w 

762332925 

~ 762332RP2 

w 
w 
w 

w 
w 
w 

24 K 762332RP4 

w 
w 
w 

w 

w 
w 

w 
w 

605151RP5 

762395000 

28 K 762341811 

w 
w 

w 

w 

Popis 

[ Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 
[ průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 

11Viz. půdorys, řez krovu" 
"vyřezáni napadených nebo poškozených prvků krovu" 
"přesný rozsah bude stanoven po podrobném průzkumu 
mykologickém, historickém a statickém" 
"materiál který bude použit pro opravu krovu bude ošetřen 
proti houbám a dřevokaznému hmyzu" 
" bude použito tradičních tesařskýh spojů" 
"trám mezi vaznfmi trámy 150/220 oprava z 10%" 
(53,815*2+8,857)/100*1 o 
"pozednice 180/170x2 - 15 % z celkové délky" 
(54,97*4+8,87"2)/100'15 
"pomocné trámky pod krokvemi 160/170-10% z celkové 
délky" (54,97*2+8,87)*4/1 00'1 o 
"vaznice 170/180-10% z celkové délky" (54,92'3)/100'10 
"vaznice uprostřed 160/420- 10% z celkové délky" 
54,97/100*10 
"vzpěra v dolnf třetině krovu 180/220-10 ks prvku" 10'2,3 
"vzpěra v dolnf tfetině krovu 150/300- 20 % z celkové délky" 
(3, 125'2'17)/100'20 
Součet 

Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 
růřezové loch řes 450 do 600 cm2 

"viz. půdoi)'S, řez krovu" 
"doplněni napadených nebo poškozených prvků krovu" 
"přesný rozsah bude stanoven po podrobném průzkumu 
mykologickém, historickém a statickém" 
"materiál který bude použit pro opravu krovu bude ošetřen 
proti houbám a dřevokaznému hmyzu" 
" bude použito tradičnfch tesařskýh spojů" 
"vazní trám 200/240-10 prvků v délce 2,0 m" 10'2,0 
"sloupek ve spodní třetině krovu 200/260 -10 ks sloupků" 
2,56'10 
"střední trám- vaznice uprostfed krovu 160/420-15% z 
celkové délky" (6,2'2'17)/1 00'15 
"sloupek u vrcholu krovu 200/260 - 5 ks prvků" 2, 13'5 
Součet 

Oprava konstrukce pultového vikýře dle skutečného 
stavu konstrukci 
"viz. půdol)'s, řez krovu" 
"včetně dodévky materiálu a spojovacích prvků" 1, O 

"dřevo bude ošetfeno proti dřevokaznému hmyzu a houbám" 

"viz. půdorys, řez krovu" 
"včetně dodávky materiálu a spojovacfch prvků" 

"dřevo bude ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu a houbám" 

20+171,48+14518+161,039+87,87 

Příplatek za opracování vyměněných prvků tradičními 
řemeslnými postupy dle dochovaných prvků krovu 

MJ 

soubor 

Množství 

161,0391 

11,649 

35,643 

47,524 

16,476 

5,497 

23,000 

21,250 

20,000 

25,600 

31,620 

10,650 
87,870 

1,000 

1,000 

"viz. půdol)'s, řez krovu" -------'----

"tradiční řemeslné postupy dle původních prvků krovu" 

"dřevo bude ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu a houbám" 

20+171 48+14518+161 039+87 87 

I Výměna stávajících nevhodně a neodborně 
roveden ých náhrad původních prvků 

"viz. půdOI)'S, řez krovu" 
"tradiční řemeslné postupy dle původních prvků krovu" 

"dřevo bude ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu a houbám" 

20+171 48+145 18+161 039+87 87 100'5,0 
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60' s vyřezáním otvoru z prken 
hrub • ch na sraz ll. do 32 mm 
1'viz. půdorys, řez krovu" 

"pfedpokládaná plocha bedněni pro výměnu" 1030,138/100'50 

Součet 

fezivo jehličnaté prkno 20 - 30 mm sušené, upravené 
(ošettené proti houbám a dfevokaznému hmyzu) 

585 569 

m 29,278 

515,069 

m3 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

702,00 1 113 049,3s [cs úRS 2021 o1 

73 371,45 es úRs 2021 01 

11 000,00 VLASTNÍ 

32 206,30 VLASTNÍ 

64 412,59 VLASTNÍ 

1 170,00 34 255,26 VLASTNI 

s2 537,04 es úRs 2021 01 

81 023,80 VLASTNI 

"včetně zkosené hrany bednění" -----'--------'-------'----------

"viz. montáž+ ztratné" 515,069'0,025 
12 877*1,1 'Pře čteně koeficientem množství 
Spojovací prostředky krovu, bednění a laťování, mJ 

1

_ 
nadstřešních konstrukci svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel vrut 
"bednění bude sejmuto a vyměněno jen v rozsahu určeném 
při provádění stavby " 

12,877 
14,165 

14,1651 638,00 9 037,27 es úRs 202~ 

"spojovací prostfed~ pro nové bedněnr• 14,165 14,165 

Demontáž bedněni a laťování bednění střech rovn~'ch, 1 : I I =:J 
obloukových, sklonu do 60' se všemi nadstřešními m2 515,069 37,00 19 057,55 es ÚRS 2021 01 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 

mm -----------'-------'------------'-''viz. půdorys, řez krovu" 
"demontáž stávajfho bedněni postupně po dflčfch úsecfch" 
"předpokládaná výměna a demontaže bedněni rozsahu 50 % 

"přesný rozsah výměny a demontáže bude určen v pruběhu 
prováděni stavby dle skutečné mil)' poškozeni" 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w "předpokládaná plocha bednění pro výměnu" 1030,13811 00'50 515,069 

I Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny 

29 K 998762103 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

I I 64,480 1 705,00 109 938,40 es úRs 2021 01 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vršky přes 
12do24m 

D 783 569 972,69 

30 K 783201201 m2 1 3 540.203 1 102,00 1 361100,71 1cs úRs 2021 01 J 
w "viz. půdorys, řez krovu" 
w " příprava podkladu pro provedení impregnačního nátěru" 
w (0, 15'2+0,22'2)*(53,815'2+8,857) 86,200 
w (0,2'2+0,24*2)*(1 0,554*17) 157,888 
w (0, 18*2+0,17'2)*(54,97'4+8,87*2) 166,334 
w (0, 16*2+0, 18*2)*(54,97'2+8,87)*4 323,163 
w (0, 17*2+0, 18*2)*(54,92*3) 115,332 
w (0, 16*2+0,42*2)*(54,97) 63,765 
w (0,2*2+0,26*2)*(2,56*17*2) 80,077 
w (0, 14*2+0, 16*2)*(1 ,5*17*2) 30,600 
w (0, 16*2+0,42'2)*(6,2*2*17) 244,528 
w (0, 18*2+0,22*2)*(2,3'2'17) 62,560 
w (0, 15*2+0,3'2)*(3, 125*4*17) 191,250 
w (0, 16*2+0, 18*2)*(4,2*2*17) 97,104 
w (0, 18'2+0, 16'2)'(2,75'3'17) 95,370 
w (0, 14*2+0, 16'2)*(17'3'1 ,5*2) 91,800 
w (0, 16*2+0, 17'2)*(2,52*44) 73,181 
w (0,2'2+0,26'2)'(2, 13*17) 33,313 
w (0, 16*2+0, 14*2)'(8,75*2'44) 462,000 
w (0, 14'2+0, 16'2)'(2,0'44'2) 105,600 
w "ostatní prvky a plochy" 30,0 30,000 

"bedněni" 515,069'2 1 030,138 
Součet 3 540,203 

783201403 
Příprava podkladu tesařskych konstrukcí před 

m2 3 540,203 15,00 53 103,os es úRs 2021 o1 
rovedením nátěru o rášení 

11Viz. půdorys, řez krovu" 
" příprava podkladu pro provedení impregnačního nátěru" 

w (0, 15*2+0,22*2)*(53,815'2+8,857) 86,200 
w (0,2'2+0,24*2)'(1 0,554'17) 157,888 
w (0, 18*2+0, 17'2)'(54,97*4+8,87*2) 166,334 
w (0, 16*2+0, 18*2)*(54,97'2+8,87)*4 323,163 
w (0, 17*2+0, 18'2)'(54,92'3) 115,332 
w (0, 16*2+0,42'2)*(54,97) 63,765 
w (0,2'2+0,26'2)'(2,56*17'2) 80,077 
w (0, 14'2+0, 16*2)'(1 ,5'17'2) 30,600 
w (0, 16'2+0,42'2)*(6,2*2*17) 244,528 
w (0, 18'2+0,22'2)*(2,3'2'17) 62,560 
w (0, 15'2+0,3'2)'(3, 125'4'17) 191,250 
w (0, 16'2+0, 18'2)'(4,2*2*17) 97,104 
w (0, 18*2+0, 16*2)'(2,75*3'17) 95,370 
w (0, 14'2+0, 16'2)'(17*3'1 ,5*2) 91,800 
w (0, 16*2+0, 17*2)*(2,52*44) 73,181 
w (0,2'2+0,26'2)'(2,13*17) 33,313 
w (0, 16*2+0, 14*2)*(8,75*2*44) 462,000 
w (0, 14*2+0, 16'2)*(2,0'44'2) 105,600 
w "ostatní prvky a plochy" 30,0 30,000 
w "bednění " 515,069'2 1 030,138 
w Součet 3 540,203 FfF --I Prevenlivm napoušfec1 na er esars y prv u pro 1 

44,00 1 J 32 K 13021 
dřevokazným _houbám, hmyzu a plis~im • 

m2 3 540,203 1 155 768,93 1CS ÚRS 2021 01 
nezabudovanych do konstrukce dvojnásobny 
.svnl=.ti.cklí 

w ''viz. půdorys, řez krovu" 
w "barva nátěru muže být čirá, nebo velmi světle hnědá" 
w "viz. přlprava podkaldu" 3540,203 3 540,203 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Kostel sv .Václava v Opavě- oprava střechy 

Objekt: 
PS - Lešení okolo objektu 

KSO: 
Místo: Opava 

Zadavatel: 
Satutární město Opava, Horní náměstí 382/69 Opava 

Uchazeč: 

FICHNA- HUDECZEK a.s. 

Projektant: 
Atelíér EM MET s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Urbanová 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
2 593 606,60 

0,00 

[C8f.a s DPH 
------------

v 
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CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

12.11.2020 

27765857 
CZ27765857 

2 593 606,60 

Výše daně 
544 657,39 

0,00 

3138 263,99 



REKAPITULACE ČLENĚN( SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Kostel sv. Václava v Opavě- oprava střechy 

PS - Lešení okolo objektu 

Opava 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Satutární město Opava, Horní náměstí 382/69 Opava 
FICHNA - HUDECZEK a. s. 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV- Práce a dodávky HSV 

94 - Lešení a stavební výtahy 

997 - Přesun sutě 

PSV- Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 

764 - Konstrukce klempířské 

765 - Krytina skládaná 

767 - Konstrukce zámečnické 
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Datum: 12.11.2020 

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o. 
Zpracovatel: lng.Urbanová 

Cena celkem [CZK] 

2 593 606,60 

1 195 188,84 

1 191 528,88 

3 659,96 

1 398 417,76 

601 783,44 

26 334,49 

137 515,65 

632 784,18 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Kostel sv.Václava v Opavě- oprava střechy 

PS - Lešení okolo objektu 

Opava 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Satutární město Opava, Horní náměstí 382/69 Opava 

FICHNA- HUDECZEK a. s. 

[PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

94 

944111RP11 

w 

944111RP12 

w 
w 

Práce a dodávky HSV 

Lešen i a stavebn i v· tah 
Montáž výložníku trubkového na vnějších stranách 
ob"ektů odkloněného od svíslice 
" normalizované lešení na straně ulice Mnišské " 

" konstrukce zamezující pádu předmětů ze střechyn 1 ,6*56,0 

Příplatek k výložníku trubkovému na vnějších stranách 
~ektů za e_rvní a ZKD den QQužití 

" normalizované lešení na straně ulice Mnišské " 

" konstrukce zamezující pádu předmětů ze střechy" 1 ,6*56,0 

MJ 

m2 

m2 

Množství 

89,600 

89,600 

13 440,000 

89,600 

13 440,000 

[ 3 K 1944111RP14 

_)lt'~klad pronájm~u .:;15č'O'-idn'7':-í"_"87.9,P'6:-''1"'5"-0 ...,.-:c=.,.-;:-=:-:-;...,-;:-
Demontáž výložníku trubkového na vnějších stranách 
objektů odkloněného od svislice 

m2 89,6001 

4 

5 

6 

7 

1 8 

9 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 
w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 
w 

944111122 

944111222 

944111822 

949211112 

949211812 

941111122 

941111132 

" normalizované lešení na straně ulice Mnišské " 

" konstrukce zamezující pádu předmětů ze střechy" 1 ,6.56,0 

Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňo • ch konstrukclch dvo ového 
" viz. schéma pomocné konstrukce lešenr~ 
45,0+50 0+12,0+10 0+5 0+1 5•2•5 

I 
Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za 
prvn i a každý další den použití zábradlí k ceně -1122 

" viz. schéma pomocné konstrukce lešení" 
45 0+50 0+12 0+10 0+5 0+1 5•2•5 

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, 
prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dilců s 
příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25m 

" montáz podlázky pro ll. etapu stavebnfch pracr· 
(55,5+34,0+6,0+6,5+1 ,5.2+1 '5*2+2,0.4)*1 ,2 
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení 
z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových 
dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 
25m 
" 

.. .. ." montaz podlazky pro I. etapu stavebmch prac1 
155 5+34 0+6 0+6 5+1 5•2+1 5•2+2 o•41•1 2 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 

~2~m ." VIZ. schema pomocne konstrukce lesem 

" lešení nad boční lodí ·trubkové Iešen i normalizované typu A" 

(55,5+1,5*2)"6,0 
(34,0+1,5'2)0 6,0 
6,5'6,0 
Součet 

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
1 

I 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 
10do25 m .. 
' normahzovane lesem na stltovych stranach ObJektu 
"Iešen i na západnl straně objektu - valba st/echy" 
(15,0+2,0°2)0 16,95 

" 

m 

m 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

I 

89,600 

137,000 

137,000 

20 550,000 

137 000 

139,200 

139,200 

139,200 

139 200 

612,000 

351,000 
222,000 
39,000 

612 000 

806,400 

322,050 

w "lešení na východní straně objektu- štít" 484,350 (14,35+4,0+2,0.2)"21 ,O+ 15,0 

I 

Datum: 12.11.2020 

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o. 

Zpracovatel: Ing. Urbanová 

J.cena [eZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava J 
2 593 606,60 

1195188,84 

1 191 528,88 

19 712,00 VLASTNI 

5,5o J 73 s2o.oo§ rNI -=:J 

165,ooJ 14 7B4,00 [VLASTNÍ -] 

4 521,oo es úRS 2021 01 

1a 495,oo es úRs 2021 o1 

3 o14,oo es úRs 2021 01 

34,00 4 732,80 es úRS 2021 01 

24,00 3 340,80 es úRs 2021 01 

s7 32o,oo es úRS 2021 01 

---
110,00 88 704,00 es úRs 2021 01 

vv ~So~u~~~t~~~~~~~~--~~~~------~-----.----~8~0~6.~4~00;-_ ---------

b 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého .I :=_] 

11 K 941111222 pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 dom __ 2__. ___ 9_1_a_o_o_,o_o_o.J...._ ________ 1 -1-0'---------1 0_0_9_a_o_,o_o~cs ÚRS 2021 01 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití ' 

____ "'le_..š""'ení k ceně-1122 
w " viz. schéma pomocné konstrukce lešenr· 

w "lešení nad boční lodi- trubkové lešení normalizované typu A" 

w (55,5+1 ,5*2)'6,0 
w (34,0+1 ,5.2)'6,0 
w 6,5•6,0 
W Mezisoučet 

w "pledpoklad pronájmu 150 dni" 612,0.150 
W Sou~t 
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351,000 
222,000 

39,000 
612,000 

91 800,000 
92 412,000 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

12 K 941111232 

w 
w 

w 
w 

Montáž Iešen i řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provoznim zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Pfíplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1132 
" normalizované lešení na štítových stranách objektu" 
"lešení na západní straně objektu- valba strechy" 
(15,0+2,0'2)'16,95 
•• lešení na východní straně objektu -štít" 
(14,35+4,0+2,0'2)'21 ,0+15,0 
Mezisoučet 

m2 '""'·"'f 
322,050 

,------,-:..:...-,---------,;';!;' ,_,·e=d""="'a~d Pfoná·mu 150 dní" 806 4'150 
Demontáž lešení 
pracovního s podl 
200 kg/m2 šířky tř 
10 do 25m 

w 
řadového trubkového lehkého 

484,350 

806,400 
120960 000 

13 

14 

16 

K 941111822 
ahami s provozním zatížením tř. 3 do 

m2 612,000 
. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 

w "' " viz. schéma pomocné konstrukce ldem 

w " lešení nad boční lodí- trubkové lešení normalizované typu A" 

w (55,5+1,5*2)'6,0 351,000 
w (34,0+1,5*2)'6,0 222,000 
w 6,5*6,0 39,000 
w Součet 612,000 

K r 41111832 

w 

Demontáž Iešen i řadového trubkového lehkého :l 
------~p~r~a~co~v~n~í~h~o-s~p7o~d~la~h~a-m~i~s~p-ro~voz~n-í-m~z7a-t7íž~e7n~ím~tř_. _3_d_o~--~--8-06 ,400 200 kg/m2 šiřky tf. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 

10 do 25m 
" normalizované lešení na štítových stranách objektu" 

w 

w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 1941112RP3 

"lešení na západnl straně objektu- valba střechy" 
(15,0+2,0'2)'16,95 
n lešení na vý"chodni straně objektu - štít" 
(14,35+4,0+2,0*2)'21 ,0+15,0 
Součet 

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do m2 
200 kg/m2 šířky tf. W06, výšky pi'es 10 do 25m 

322,050 

484,350 

806 400 

1 022,000 

------~--~--------~---" viz. schéma pomocné konstrukce lešení" 
"dolní část + vzpěry a podélné prvky nad boční lodi" 
" vzpěry pro Iešen!, podélné prvky v doln i části pomocné 
ocelové konstrukce. zavětrování" 
55,7'10,0 557,000 
40,0'10,0 400,000 
6,5*10,0 65,000 
Součet 1 022,000 

pracovního bez podlah s provozním zatiženim tř. 3 do m2 1 022,000 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého ~ I 
200 kg/m2 šířky tř. W06 , výšky přes 1 O do 25 m 

~~----------~ .. ~v,~L~sc~hé~m_a _po~moc~oo~ko-n~stru~k-ce~~~še-n~r. ------------~---w 
w 
w 
w 
w 

941112RP2 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

"dolní část+ vzpěry a podélné prvky nad boční lodí" 
• vzpěry pro le!ení, podélné prvky v dolní části pomocM 
ocelové konstrukce, zavětrován r• 

55,7'10,0 
40,0'10,0 
6,5*10,0 
Součet 

TPříplatek k Iešen! řadovému trubkovému lehkému bez 
I podlah v 25 m za prvnf a ZKD den použití 

"viz. schéma pomocné konstrukce lešenr• 
"dolní část+ vzpěry a podélné prvky nad boční lodí" 
"vzpěry pro lešení, podélné prvky v dolní části pomocné 
ocelové konstrukce, zavětrovánr• 

55,7'10,0 
40,0'10,0 
6,5*10,0 
Mezisoučet 

,-----,.::..:...-------.,.,':':' "ře"'d!";o";;kJ>!!a~d~o~n~·,mu 150 dnP' 1022,0*150 
Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z uměl' ch vláken 

w 

18 K 

w 
w 

w 
w 

944611111 

" normalizované lešení na štítových stranách objektu" 
"lešení na západní straně objektu -valba střechy" 
(15,0+2,0'2)'16,95 
"lešení na východní straně objektu- štít" 
(14,35+4,0+2,0'2)'21 ,0+15,0 
"lešení ze strany ulice Mnišské" 57,0'6,0 
"lešení ze strany atria" 40,0'6,0 
Součet 

.---r:..:....,---------r:M;>;ontáž ochranné plachty Příplatek za první a každý 
944611211 

w 

w 
w 
w 

další den užiti acht k ceně -1111 
" normalizované Iešen I na štítových stranách objektu" 
"lešení na západní straně objektu -valba střechy" 
(15,0+2,0'2)'16,95 
"lešení na východní straně objektu -štít" 
(14,35+4,0+2,0'2)*21 ,0+15,0 
"lešení ze strany ulice Mnišské" 57,0*6,0 
"lešení ze strany atria" 40,0*6,0 
Mezisoučet 

,---,:::..:..-,.--------,';::' "'ře"!dP.2klad ron mu 150 dni" 1388,4*150 
Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken 

944611811 

w 

w 
w 

" normalizované lešení na štítových stranách objektu" 
"lešení na západn í straně objektu- valba střechy" 
(15,0+2,0'2)'16,95 
" lešení na východní straně objektu -štít" 
(14,35+4,0+2,0'2)'21 ,0+15,0 
"lešení ze strany ulice Mnišské" 57,0'6,0 

m2 
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557,000 
400,000 
65,000 

1 022,000 
153 300,000 

1 388,400 

322,050 

484,350 

342,000 
240,000 

1 388,400 
I 

208 260,000 

322,050 

484,350 

322,050 

484,350 

342,000 

88,00 

88,00 

88,001 

110,00 

7,70 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

133 o56,oo es úRs 2021 01 

53 8ss.oo es úRs 2021 01 J 

7o 963,20 es úRs 2021 01 

89 936,001VLASTNI 

112 420,00 VLASTNÍ J 

168 630,00 VLASTNÍ= 

10 690,68 ,CS ÚRS 2021 01 J 

45 817,2o lcs úRs 2021 01 

1 636,20 es úRs 2021 01 



[ PČ Typ Kód 

w 

945412112 

w 
w 

D 997 

22 K 997013113 

lj_K 
997013501 

24 K 997013509 

w 

125 ' K 1997013811 

D PSV 

762 

Popis 

"lešení ze strany atria" 40,0*6,0 
Součet 

Teleskopická hydraulická montážní plo§ina na 
samohybném podvozku, s otočným košem výšky 
zdvihu do 21 m 
"hydraulická plošina pro dopravu materiálu a osob na střechu 
kostela" 
"předpoklad 60 dní " 60 

Přesun sutě 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitim mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

"- "' ' '' predpoklad skladka nebo zanzen1 pro nakladam s odpady do 
20 km" 19'1 319 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

. (skládkovné) dřevěného 

Práce a dodávky PSV 

MJ 

den 

t 

t 

t 

Množství 

240,000 
1 388,400 

60,000 

60,000 

1,319 

1,319 

25,061 

25.061 

J.cena [CZK] 

728,00 

233,00 1 

; 

10,20 

1 620,00 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

99 ooo,oo es úRs 2021 01 

3 659 96 

960,23 es úRs 2021 01 

307,33 es úRs 2021 01 

255,62 es úRs 2021 01 

2136,78 1csúRS2021 01 

1 398 417,76 

Konstrukce tesařské 601 783 44 

I 
I 

I 

Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a ~-- I 
~-;-;;-;--'-------lš:":ik,.,m~y'-:'' c"-:'h-;-s':';k~lo"'n~u':-d":'o-26'0'0':i•<;'s':'vy"-'::':ře'-:zc:-á.-:ní"'m,--o_t_v_or_ů_z_p_r_ke_n __ L-_m_2_J __ 1_0_3_o_, 1-3-BL---- 150,00L_ 154 520,70 CS ÚRS 2021 01 --
- hrub'ch na sraz tl. do 32 mm 

" schéma lešení- doplnění kce bedněnr• 

762341210 

w 
w 

27 1 M 605151RP5 

w 
w 
w 

K 762395000 

w 
w 

K 1762711840 

w 

762713140 

31 60512140 

32 762795000 

w 
w 
w 

33 K 998762202 

D 764 

~4101131 
w 
w 
w 

35 M 13814RP13 

'--___.____ 

36 

w 
w 
w 

K 998764203 

D 765 

"dle požadavků bezpečnosti a NPÚ bude stávající bednění 
doplněno z vnější strany dalším bedněním" 1030.138 
Součet 

fezivo jehličnaté prkno 20- 30 mm sušené, upravené 
(ošetfené proti houbám a dfevokaznému hmyzu) 

1 030,138 

339 936,00 VLASTNI 

---~--~-------~------------~ 

.. viz. schéma pomocné konstrukce lešení11 

" roznášecl hranol nad ara tem okna" 4 0'8+4 o•s 
--r.M""o"'nt'Oáž prostorových vázaných konstrukci z řeziva 1 

hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 
288 do 450 cm2 . 
11 viz. schéma pomocné konstrukce lešenr• 
" roznášecl hranol nad ra etem okna" 4,0'8+4.0'5 

hranol stavebnl fezivo průfezu do 450cm2 do dl 6m 

m 

m3 

25.753 
28,328 

28,328 

52 000 

52,000 

52000 

2,080 

1 260,00 35 693,28 es úRs 2021 01 

3 o73,2o es úRs 2021 01 

350,00 1. 18 200.00 es úRS 2021 01 

8000,00 16 640,00 CS ORS 2021 01 
--.. viz. montáž+ ztratné" 52,0*0.2'0,2 ---'----'----;:;="'""---------------'-----------' 2,080 

Spojovací prostředky prostorových vázaných 
konstrukcí hřebík . svory. fixační prkna 
" viz. schéma pomocné konstrukce lešenr' 
" pomovné prvkY pro ukotveni dřevěného roznášecího hranolu 
do stávaj icí nosné kce" 
"bude upřesněno dle skutečné ho stavu na daném místě" 
ll viz. montáž+ ztratné 11 52,o•o 2*0,2 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený I 

m3 l_ 

procentní sazbou(%) z ceny vodorovná dopravní % 

1
vzdálenost do 50 m v objektech výšky pfes 6 do 12m 

Konstrukce klem ířské 
Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, sklon I m2 

2,080 923,00 

2.080 

5 699,0001 5,58 

17,500 731,00 

1 919,84 ]cs úRs 2021 01 J 

31 800.42 Jcs úRs 2021 01 J 
26 334,49 

12 792,50 es úRs 2021 01 

střech do3o• ______L----~--------------------L-------------------------------~ 
11 viz. schéma pomocné konstrukce lešení" 
" montáž slévající krytiny střechy boční lodě po demnotáží " 
" stojek pomocné ocelové konstrukce" 35 0'0,5 17.500 

doplněni konstrukce stfechy po montáži stávajíc! 
krytiny zpět na původnl mlsto, dopjenl na stávajíc! m2 17,500 750,00 13 125,00 VLASTNI 
krytinu, doplňkové pNky (kompletní dodávka) 

" VIZ. schéma pomocné konstrukce Iešen;" 
" montáž stávající krytiny střechy boční lodě po demnotáži " 
"sto"ek pOmocné ocelové konstrukce" 35,0*0,5 17.500 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

259,000 1 1,61 1 procentní sazbou(%) z ceny vodorovná dopravní % 416,99 CSÚ 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m 

RS2021 01 J 

Krytina skládaná 137 515,65 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenov 

I Ochrana stavebních konstrukci a samostatných prvků 

37

1 

K 765193RP10 
obalením geotextilií nebo jinou ochranným ochranným 

m2 1 088,000 120,00 130 560,00 VLASTNÍ 
materiálem (dřevovláknitá deska, OSB desky) včetně 
~_děišiho odstranění 

w " " VIZ. schema pomocné konstrukce lešen1 
" ochrana stávajícíh konstrukcí proti poškození a během 
stavebních úprav" 

w 
w "boční lodě kostela" (60,0+40,0+10,0)'7,5 825.000 
w "atlium pás v š. 3,0 m "40,0'3.0 t2o.ooo 
w "okna v mlstě lešení" 5,0'13 65,000 
w n střecha na domem uměnr• 26,0•3,0 78,000 

---r~.------------rs~o~u~~~--------------------------------~----.--- 10M~.oo~o;-----------.----------------.---------------, 
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 

1 

I I 1 I J w 

sazbou(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 1 305_,o_o_o.~_ ________ 5_._3_3, ___________ 6_9_5_5_,6_5_J_c_s_u_· R_s __ 2_0_21 __ 0_1 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m J 

~~~--------L---~----

1 38 
K 998765202 

D 767 

139 : K 1767392813 

w 
w 
w 

40 K 767995115 

w 

767995116 

w 
w 
w 
w 

w 

42 M 14550RP1 

w 
w 
w 

" viz. schéma pomocné konstrukce lešenr• 
"stojka J 140/140/4,0 mm" 11,5"10'16,295 
"roznéšecl podélné prvky 1140" 2"(55,0+38,0)'14.4 
"překlenovací nosník 1180" (8,0'10+7,0'6)"21,90 
" doplňkový maleliál pro montáž pomocné ocelové konstrukce 
"100.0 
Součet 
proti/ ocelový Ctvercový svalovaný 140x140x4mm ( 
včetné svafovánl a kotven 
" ocelový pro fil pro vytvořen I stojky, včetně založení na 
chodníku nebo obvodové nosné stěně" 
11 svaření s dalším prvkem11 

"J 140/140/4" 11 5'10+4 0'6 '16 295'1.08'0.001 
profil ocelový čtvercový svafovaný 60x60x4mm ( 

43 M 14550RP2 
'------------------------:'v"'Ce~t":'n"'é~svafovánl a kotveni, zalotenl ) 

• ocelový profil pro vytvofen I stojky, v~tně založeni na 
obvodové nosné stěně" 

w 
w 

13010746 

w 
w 

" svaření s dalším prvkem" 
"sto"ka J 60/60/4 O mm" 4 0'6'6 71'1 08'0 001 

Joce/ profi/ová /PE 140 jakost 11 375 
" viz. montáž + ztratné" 
"včetně svalováni kotevnlch desek a kotvenr• 
"roznášecí podélné prvky 1140" 

13010750 
r:c::-T-:-:-TC:-:c-----------r2,_;" '-"55=.:_0+.38 . 0 "14 4"1 .08"0. 001 

ocel profilová /PE 180 jakost 11 375 

w 
w 

46 1 K 

w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 

767996702 

" viz. montéž + ztratné" 
"včetně svařování kotevních desek a kotvení" 

"překlenovací nosnik 1180" (10'8,0+6"7.0)"21,90"1.08'0.001 

Demontáž ostatních zámečnických konstrukci o 
hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg 

" demontáž včetně likvidace" 
" viz. schéma pomocné konstrukce lešenr• 
"stojka J 140/140/4.0 mm" 11 ,5"1 0"16.295 
"roznášecl podélné prvky 1140" 2"(55,0+38,0)'14.4 
"překlenovacl nosník 1180" (8,0'10+7,0"6)'21,90 
"doplňkový materiál pro montáž pomocné ocelové konstrukce 
"100.0 
Součet 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

kg I 

kg 

procentní sazbou (%)z ceny vodorovná dopravnr % 

17,500 

161,040 

1 873,925 
2678,400 
2 671,800 

2446 

o, 174 

2.893 

2,886 1 

2,M6 

161,040 

161.040 

7 324,125 1 

1 873.925 
2 678.400 
2671,800 

100,000 

7 324125 

6 143,000 148 1 K 1998767RP22 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

~~------~---L-------L 
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632 784,18 

2 69s,oo es úRs 2021 01 

s 539,78 es úRs 2021 01 

30,70 224 850,64 es úRs 2021 o1 J 

50000,00 ____ 8_ 7o_o_.o_o--'-l_vLA_ s_Tí_N_I __ ~ 

24 900,00 11 861,40 es úRs 2021 01 

2s41,osl esúRs2o21o1 ] 

14,40 1os 467,4o lcs úRS 2021 01 J 

-
18 429,00 lvLASTNI 3,00 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Kostel sv .Václava v Opavě- oprava střechy 

Objekt: 
VN a ON -Vedlejší a ostatní náklady 

KSO: 
Místo: Opava 

Zadavatel: 
Satutární město Opava, Horní náměstí 382/69 Opava 

Uchazeč: 

FICHNA- HUDECZEK a. s. 

Projektant: 

Ateliér EMMET s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Urbanová 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

!cena s DPH 

Základ daně 
825 857,00 

0,00 

v 
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CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIC: 

lč : 

DIC: 

IČ: 

DIC: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

12.11 .2020 

27765857 

CZ27765857 

825 857,00 

Výše daně 
173 429,97 

0,00 

999 286,97 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Kostel sv .Václava v Opavě -oprava střechy 

VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady 

Opava 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Satutámí město Opava, Horní náměstí 382/69 Opava 

FICHNA- HUDECZEK a. s. 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

VN - Vedlejší náklady 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN7- Provozní vlivy 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

12.11.2020 

Ateliér EM MET s.r.o. 

Ing. Urbanová 

Cena celkem [CZK] 

825 857,00 

718 300,00 

7 500,00 

7 500,00 

100 057,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Kostel sv.Václava v Opavě- oprava střechy 

Objekt: 

VN a ON -Vedlejší a ostatní náklady 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

I PČ Typ Kód 

Opava 

Satutárni město Opava, Horní náměstí 382/69 Opava 

FICHNA- HUDECZEK a. s. 

Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D VN 

1 K R-006 

2 K R-014 

3 K R-015.1 

w 

4 K R-001 

w 

5 K R-003 

w 
6 I K 091002RP2 

w 

w 

7 K R-005 

8 K R-008 
1- - -

9 K R-015 

w 
-~ 

10 K R-016 

I 
11 K R-EL1 

w 
12 K R-EL2 

w 

113 K R-EL3 

w 

o VRN 

o VRN7 

, 14 : K 1072001000 

w 

K 072002000 

w 

D VRN1 

~ K 011103 

w 

w 

Ved ejši nák ady 
Zajištění zkoušek zhutnění podloží, kamerové 
zkoušky, tlakové zkoušky, revize, zkoušky únosnosti 
zemní pláně, zajištění skládek a meziskládek 
materiálu a odpadu včetně odvozu a poplatku, zajištění 
zpětného předání dotčených ploch jednotlivým 
majitelům a správcům, včetně jejich písemného 
souhlasného vyjádření při předání stavby 

Náklady na nepředvídatelné skutečnosti - pevná 
částka 600 000 Kč 
Revize všech instalací a zařízení včetně potřebných 
dokladů a protokolů 
" . celková revoze eleklrotnstalace vcetně dokladu a protokolu 
potřebných ke kolaudačnímu řízení všech prací (silnoproud )" 
1 o 
Požadavek objednatele- Označení stavby (D+M 
osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, 
investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu 
a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného 
stavb edoucíhoÍ 
~et 1 
Zařízeni staveniště (přechodné dopravni značení, 
zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných 
povolení, ZS sociální objekty, včetně 
vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media 
eneraii včetně nákladů na enerciel 
"kompletní za"ištění zařízeni staveniště" 1 O 

Náklady související s objektem- přípravné práce 

"přtprava staveniště, přízpusobenl podmlnek pro provadenl 
prací v rámci historického objektu" 1 ,O 
"účastník cenu urči na základě prohlídky stavby a dohody s 
investorem" 
Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při 
výjezdu ze stavby, zajištění výkopů (zábradlí, zajištění 
obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních 
odPadů záchranných složek .. ll 
Autorský dozor nad dílenskou dokumentací 

Závěrečný úklid venkovního okolí objektu před 
předáním stavby uživateli do trvalého užívání 
" . - -· uvedem okol! stavby a vsech ploch, které byly vyuztvány pro 
stavbu do původního stavu" 1 

kom pl 

I 

kom pl 

kom pl. 

k pl 

k pl 

kom pl 

k pl 

kus 

kpt 

Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, I 
které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o 
dílo pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací 

Výchozí revize hromosvodu 
"revize skutečného stavu stávajícího hromosvodu" 8 O 

Měření zemnich odporu hromosvodu 

"měření zem nich odpOrů pro hromosvod" 4.0 
t oordinace při provádění hromosvodu s ostatními 
lorofesemi 
" . ~ . . . . . koorcl!nace pn provadem hromosvodu s ostatmm1 
prováděnými profesemi" 6,0 

Vedlejši rozpočtové náklady 

Provozní vliv~ 

l Kontrola a následné vystavení protokolu o převzetí 
omocné ocelové konstrukce náše"ící lešení 

soulas s navrženým řešením dle PD 

Zpracování dokumentace dočasného dopravního 
značení (projednání s odborem dopravy MMO, 
projednání s Dl PČRl 
" pro potřeby stvaby bude nutná částečná uzávěra ulice 
Mnišské a dočasná změna organizace dopravy v okolí" 1 

"protokol o zkouškách a vhodnosti zvoleného druhu přírodní 
břidlice používaného jako střešní krytina " 1 
"vzorky k posouzeni včetně unčeni počtu a místa (na paletě 
každé dodávky krytiny) z kterého budou odebrány urči na 
místě investor'' 

~ kpt 

hod 

I hod 

I hod 

kom pl 

Množství 

1,000 

1,000 

1,000 

1.000 

1,000 

1 000 

1,000 

1,000 

1,000 

1.000 

1,000 

1,000 -
1,000 

1000 
r-

1,000 

-
8,000 

8.000 

4,000 

4,000 

6,000 

6,000 

1,000 

1,000 
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Datum: 12.11.2020 

Projektant: Ateliér EM MET s.r.o. 

Zpracovatel: lng.Urbanová 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

825 857,00 

718 300,0 o 

3 000,00 3 000,00 VLASTNÍ 

600 000,00 600 000,00 VLASTNI 

3 000,00 3 000,00 VLASTNI 

5 000,00 5 000,00 VLASTNÍ 

60 000,00 60 000,00 VLASTNÍ 

2 500,00 2 500,00 VLASTNÍ 

9 000,00 9 000,00 VLASTNÍ 

12 000,00 12 000,00 VLASTNI 
i- --

10 000,00 10 000,00 VLASTNÍ 
'- -

r- -
5 000,00 5 000,00 VLASTNÍ 

1- -- -I- -
500,00 4 000,00 dle specialistu 

450,00 1 800,00 dle specialistu 

500,00 3 000,00 dle specialistu 

7 500,00 

7 500,00 

5 000,00 VLASTNI 

2 500,00 VLASTNi 

100 057,00 
40 557,00 40 557,00 VLASTNÍ 



Popis lpt Tw ---___ K_ó_d ----~~~~--
w "vzorky se budou odebírat z každé dodané palety OednoUivého 

balem s tinou" 

117 1 K 101153 

w 

w 

w 
w 

Průzkumné práce stavební průzkum stavebně
historicky 
"sondy pro určeni kotevních míst pro roznášeci hranoly 

• I é k ' poocne oce ov onstrukce le!en1" 16 O I Průzkum krovové konstrukce včetně zpracování 
podrobné dokumentace včetně výrobní dokumentace 

Mykologický průzkum 

" 
. . .. 

MJ 

ks 

ks 

kom pl 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

16,000 1 250,00 20 000,00 VlASTNI 

16,000 

1,000 5 000,00 5 000,00 VLASTNÍ 

11,0~ 2 500,00 27 500,00 VLASTNÍ 
·-

7 000,00 VLASTNÍ 



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracováni 

Struktura 

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu pracl pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek plitom obsahuje 

je~tě samostatné sestavy vymezené orámovanlm a nadpisem sestavy. 

Rekapftu/ace stavby obsahuje sestavu Rekapttulace stavby a Rekapttulace objektů stavby a soupisů praci. 

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavebnl práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapHulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče. 

Termínem "uchazeč" (resp. zhotoviteQ se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadáváni vei'ejných zakázek. 

V sestavě Rekapitulace objeklú stavby a soupisů pracl je uvedena rekapitulace stavebnlch objektů, inženýrských objektů, provoznlch souborů, 

vedlej~lch a ostatnlch nákladů a ostatnlch nilkladů s rekapttulací nabídkové ceny za jednotivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je matné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: 

STA Stavební objekt pozemnl 

ING 

PRO 

VON 

OST 

Soupis 

Stavebnl objekt inženýrský 

Provozní soubor 

Vedlejěi a ostatnl náklady 

Ostatní 

Soupis pracl pro daný typ objektu 

Soupis prac/ pro jednottivé objekty obsahuje sestavy Krycllist soupisu prací, Rekapitulace členěni soupisu prací, Soupis praci. Za soupis prací může být považován 

I objekt stavby v pNpadě, že neobsahuje podNzenou zakázku. 

Kryclllst soupisu obsahuje rekapitulaci Informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zarazeni objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CP A a rekapitulaci C8lkov6 nabidkové ceny uchazeče za aktuální soupis pracl. 

Rekapitulace ~leněni soupisu praci obsanuje rekapitulaci soupisu prací ve v~ech úrovnlch členěni soupisu tak, jak byla tato členěni použita (napf. 

stavební díly, funk~i di ly, případně jině členěni) s rekapttulacl nabidkové ceny. 

Soupis praci obsahuje položky ve!kerých stavobnlch nebo montéžnich pracl, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provoznlho souboru, vedlej~lch a ostatních nákladů. 

Pro položky soupisu pracl se zobrazuji následující informace: 

PČ Pofadové člslo položky v aktuálním soupisu 

TYP 

Kód 

PopiS 

MJ 

Množstvl 

J.cena 

Cena celkem 

Cenová soustava 

Typ položky: K- konstrukce, M - materiál, PP -plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P- poznámka k položce, W ·výkaz výměr 

Kód položky 

Zkrácený popis položky 

Měmá jednotka položky 

MnotsM v měrné jednotce 

Jednotková cena položky. Zadani může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montéž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky. 

Celková cena položky dané jako součin množsM a ].ceny 

Pflslulnost položky do cenové soustavy 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: 

Plný popis položky 

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedné se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. 

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Edrtovatelné pola jsou zvýrazněny žlutým podbarvenlm, ostatní pole neslouží k editaci a nesml být jakkoliv 

modifikovány. 

Uchazeč je pro podáni nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby- zde uchazeč vyplnl svůj název (nézev subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby- zde uchazeč vyplnl svoje IČ a DIČ 

Datum v sestavě Rekapitulace stavby. zde uchazeč vyplnl datum vytvoi'eni nabldky 

J.cena =jednotková cena v sestavě Soupis pracl o maximálnim počtu desetinných mlst uvedených v poli 

• pokud sestavy soupisů pracl obsahuji pole J.C8na, měla by být vlechna tato pole vyplněna nenulovými 

Poznémka- nepovinný údaj pro položku soupisu 

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahujl pole J.cena, potom ve vlech soupisech pracl obsahuji pole: 

- J.materiál- jednotková cena materiélu 

• J.montáž ·jednotková cena montáže 

Uchazeč v tomto pNpadě by měl vyplnit v!echna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montéž jo přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole- J.materiál, J.Montáž u jedné položky by vlak neměly býl vyplněny nulou. 



Rekapitulace stavby 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 

atributu (A/N) znaků 

Kód A Kód stavby Slring 20 

Stavba A Nézev stavby Slring 120 

Ml sto N Místo stavby Slring 50 

Datum A Datum vykonaného exportu Date 

KSO N Klasifikace stavebního objektu Slring 15 

CC-CZ N Klasifikace stavbenich děl Slring 15 

CZ-CPV N Společný slovník pro vefejné zakázky Slring 20 

CZ-CP A N Klasifikace produkce podle činností Slring 20 

Zadavatel N Zadavatel zadanl String 50 

IČ N IČ zadavatele zadanl String 20 

DIČ N DIČ zadavatele zadaní Slring 20 

Uchazeč N Uchazeč vefejné zakázky Slring 50 

Projektant N Projektant Slring 50 

Poznámka N Poznámka k zadáni Slring 255 

Sazba DPH A Rekapnurace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph 

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double 

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double 

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčitává se ze všech listů. Double 

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double 

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 

atributu (AIN) znaků 

Kód A Pfeblrá se z Rekapitulace stavby String 20 

Stavba A Pfebirá se z Rekapitulace stavby String 120 

Místo N Pfebirá se z Rekapitulace stavby String 50 

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date 

Zadavatel N Pfebi rá se z Rekapitulace stavby String 50 

Projektant N Pfebi rá se z Rekapitulace stavby String 50 

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Kód A Kód objektu St ring 20 

Objektu, Soupis pracl A Název objektu String 120 

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double 

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double 

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky 



Kryci list soupisu 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 

atributu (A/N) znaků 

Stavba A Pfeblr:á se z Rekapitulace stavby Strlng 120 

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120 

Soupis A Kód a nézev soupisu String 20 + 120 

KSO N Klaslflkace stavebního objektu String 15 

CC-CZ N KJaslflkace stavbenich děl S !ring 15 

CZ..CPV N Společný slovník pro vei'ejné zakázky String 20 

CZ ..CP A N Klaslflkace produkce podle činnosti S !ring 20 

Mls to N Pfeblr:á se z Rekapitulace stavby S !ring 50 

Zadavatel N Pfeblr:á se z Rekapitulace stavby S !ring 50 

Uchazee N Pfeblr:á se z Rekapitulace stavby S !ring 50 

Pn>jektant N Pfeblr:á se z Rekapitulace stavby S !ring 50 

Poznámka N Poznámka k soupisu pracr S !ring 255 

Sazba DPH A RekapRulace sazeb DPH na položkách aktuálnlho soupisu eGSazbaDph 

Základna DPH A Základna DPH určena souetem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double 

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double 

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double 

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double 

Rekapitulace členěni soupisu praci 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (A/N) znaků 

Stavba A Pl'ebiré se z RekapHulace stavby String 120 

Objekt A Kód a nézev objektu, přebírá se z Kryclho listu soupisu String 20 + 120 

Soupis A Kód a nézev objektu, prebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 

Ml sto N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Datum A Pi'ebírá se z RekapHulace stavby Date 

Zadavatel N Přebírá se z RekapHulace stavby S !ring 50 

Projektant N Pi'eblrá se z RekapHulace stavby S !ring 50 

Uchazee N Pfeblr:á se z RekapHulace stavby String 50 

Kód dílu - Popis A Kód a název dnu ze soupisu String 20 + 100 

Cena celkem A Cena celkem za dll ze soupisu Double 



Soupis praci 
•:· 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (AIN) znaků 

Stavba A Pfeblrá se z Rekapitulace stavby Sl/ing t20 

Objekt A Kód a název objektu Stnng 20 + 120 

Soupis A Pfeblrá se z Kryclho istu soupisu S !ring 20 + 120 

Ml sto N Přeblrá se z Kryciho ~stu soupisu Sl/ing 50 

Datum A Pfeblrá se z Kryclho listu soupisu Date 

Zadavatel N Pfeblrá se z Kryclho listu soupisu Slling 50 

Projektant N Pl'eblré se z Kryclho iatu soupisu S !ring 50 

Uchazee N Pfeblrá se z Kryclho istu soupisu Slling 50 

Pt A Poradové Clslo položky soupisu Long 

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 

Kód A Kód položky ze soupisu Slling 20 

Popis A Popis položky ze soupisu Slling 255 

MJ A Měmé jednotka položky String 10 

MnožsM A Množstvl položky soupisu Oouble 

J.Cena A Jednotkové cena položky Double 

Cena celkem A Cena celkem vyCl siena jako J.Cena • Množstvl Double 

Cenové soustava N Zarazeni položky do cenové soustavy St ring 50 

p N Poznámka položky ze soupisu Memo 

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo 

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo 
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20,150 
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH 
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double 
Suť A Suť položky ze soupisu Double 
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double 

Datová věta 
Typ věty Hodnota Význam 

eGSazbaDPH zll klad nf Zékladnl sazba DPH 

snlžená Snlžené sazba DPH 

nulová Nulová sazba DPH 

zékl plenesené Zéktadnl sazba DPH pfenesená 

sniž. pi'enesené Snlžené sazba DPH pi'enesenll 

eGTypZakazky STA Stavebnl objekt 

PRO Provoznf soubor 

ING Inženýrský objekt 

VON Vedlejěl a ostatnl néklady 

OST Ostatnl náklady 

eGTypPolozky Položka typu HSV 

Položka typu PSV 

3 Položka typu M 

4 Polažka typu OST 



Stavba: KOSTEL SV. VÁCLAVA V OPA VE:- VÝME:NA STŘESNIHO PLÁSTE: 

Část: HROMOSVOD 

Rekapitualce 

Dodávka 

2 Montáž 

3 HZS 

4 Celkem (bez DPH) Kč: 

~áklad daně pro DPH 21% 

6 DPH 21% 

7 Celkem (včetně DPH) ~ 

14 110,00 

112 091,00 

24640,00 

150 841,00 

150841,00 --
31 676,61 

182 517,61 

cena 
é.pol.lzkrácený popis m.j. lmnožsl doaav~ · --- I -rnontát I 

Jědh. jPói.Ceik. __ )ean. lpol.celk. --- -- --
Materiál/montáž 

- t-

-- -- --
1_ AIMgSi 8mm, montáž na podpěry_ 
_ podpěra vedení PV __ _ __ 

svorka okapová (SO) __ __ 

m 225 
ks 185 
ks 10 
ks 80 

19,00 
29,00 
19,00 

4 275.~ 362,00 81 450,00 
5 365,0~ 81,00 14 985,00 -- --
190,00 55,00 550,00 

4 svorka spojovací, připojovací, křížová_(SS,SP, SK) 
~ svorka na potrubí(~ __ ks 2 ._ 

17,00 
53,00 

1360,00 73,00 -~840,0_0_ 
106~ 73,00 146,00 

6 jímací tyč s podstavcem 1 ,5m na hřeben - komplet ks 6 
?__ tvarování ochranných prvků __ _- ks 20 
8 nosný a podružný materiál _ __ kg 50 
9 mezisoučet -- --

'HZS _ _ __ __ _ 

1 'demontáž stávajícího hromosvodu I hodF 40 

2 
napojení na _stávající svody hromosvodu, očištění a kontrola ochranných úhleníků ho~ 

8 a zkušembn1ch svorek 
3 výchozí revize - součástí VN stavebního rozpočtu 

měření zemních o~- součástí VN stavebního rozpočtu--=_ 
koordinace s ostatními profesemi- součástí VN stavebního rozpočtu 
celkem 

hod l O 
hod O 
hod O 

--

__ 394,00 - ·- i364,00 835,00 5 010,00 
o.~ 73,00 _ 1 46o,oo 

_ 9,00 - 450,00 53,00 2 650,00 
--

14110,00 112 091,00~ 
--·-

22 000,00 
- 1 - ---. - -=f 550,00 

330,00 
--- --
-- -----

- I -- I 

2 640,00 

0,00 
0,00 
0,00 

24 640,00 



Název akce:  Kostel sv Václava v Opavě - oprava střechy

Investor:  Statutární město Opava

Termín realizace:  05/2021 - 11/2021

Zahájení provádění stavebních prací 3.5.

Stavební práce SO01

přípravné práce

svislé a kompletní konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

lešení a stavební výtah

přesun sutě a hmot

povlakové krytiny

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytina skládaná

konstukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

dokončovací práce - nátěry

Hromosvody

SO02 sanace stávajícího krovu

Lešení okolo objektu

Řádné ukončení a předání stavební části díla 30.11.

Finanční harmonogram

V Píšti dne 18.03.2021

Ing. Milan Hudeczek

předseda představenstva

Harmonogram

č. Popis prací 
červen červenec spren září

1 500 000 2 344 424,86

rok 2021

květen říjen listopad

800 000 1 000 000 700 000 1 400 000 2 000 000,00

SrdovaH
Text napsaný psacím strojem
       Příloha č. 2




