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šroub do betonu 6,3x70,  
+ hmoždinka

šroub do betonu 6,3x70, 
4 ks/m + hmoždinka, 

střídavě ve dvou řadách

S01

K.07

nýtováno

systémová výztuha 
š. 50 mm à 550 mm

opracování sloupku 
viz detail A

kačírková lišta z poplastovaného 
plechu, tl. 1,6 mm, R.Š. 130 mm
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K.04

okapnice z poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, R.Š. 210 mm

K.05

K.06
podokapní hranatý žlab 100x100 mm + 
žlabový hák z FeZn + PES lak
tl. 0,6 mm, R.Š. 460 mm
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K.07
krycí plech s perforací 200/40 mm pro odtok 
vody z FeZn + PES lak
tl. 0,6 mm, R.Š. 235 mm
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příponka z FeZn plechu, tl. 1 mm
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integrovaný přířez PVC fólie

stupeň dokumentace:

vypracoval:

kontroloval:

formát: datum: měřítko: č. zakázky:

číslo výkresu:

paré:zodpovědný projektant:

část dokumentace: obsah výkresu:

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby:

projektant: objednatel:

PROJEKT OPRAVY TERAS
Správní budova koupaliště, Jaselská 2081/35, 746 01 Opava

DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

Technické služby Opava s. r. o.
Těšínská 71
746 01 Opava

Stupeň dokumentace dle objednávky D.1.1. Architektonicko-stavební řešení Detail D - okap, horní terasa

Ing. Ondřej Nečas

Ing. Petr Schindler, Ph.D.

Ing. Pavel Štajnrt

2x A4 30. 10. 2018 1:4 2018-018065-NO

D.1.1.b) 05   606

Ing. Jan Janeček

Poznámka projektanta k detailu:
Řešení předmětného detailu byl upraveno z požadavku Národního památkového úřadu a Oddělení památkové péče v 
Opavě. Daný detail by bylo jednodušší řešit bez dodatečného oplechováni a spolehlivější odvod srážkových vod by byl 
zajištěn systémovou kačírkovou lištou bez dodatečného překrytí okapním plechem. Požadavek na překrytí plechem může 
mít za následek sníženou životnost daného detailu, resp. krycího plechu.
Maximální sklon pochozí vrstvy má být dle ČSN 74 4505 max 2%. V daném případě nelze tento sklon zajistit bez 
rozsáhlejších zásahů do okolních konstrukcí, a proto bude realizována pochůzí vrstva s větším spádem, než doporučuje 
norma.


