




(K.08) kačirková lišta z poplastovaného plechu, tl. 1,6 mm, R.Š. 105 mm


(K.06) podokapní hranatý žlab 100x100 mm + žlabový hák z FeZn + PES lak
tl. 0,6 mm, R.Š. 460 mm



(K.05) okapnice z poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, R.Š. 210 mm



(K.09) krycí plech s perforací dle kačirkové lišty
tl. 0,6 mm, R.Š. 55 mm



Poznámka projektanta k detailu:

Řešení předmětného detailu byl upraveno z požadavku Národního památkového úřadu a Oddělení památkové péče v Opavě.

Stávající sklon hlavní vodotěsnicí vrstvy neodpovídá současně platné legislativě a je nižší, než doporučený 1°(1,7%). V daném případě nelze tento sklon zajistit bez rozsáhlejších zásahů do okolních konstrukcí, a proto bude realizována hlavní vodotěsnicí vrstva s nižším spádem, než doporučuje norma.

ATELIER
DEK

PROJEKT OPRAVY TERAS

Správní budova koupaliště, Jaselská 2081/35, 746 01 Opava

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: Technické služby Opava s. r. o.
Těšínská 71
746 01 Opava

stupeň dokumentace:

Stupeň dokumentace dle objednávky

část dokumentace:

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:

Detail E - okap, dolní terasa

vypracoval:

Ing. Ondřej Nečas

zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Štajnrt

paré:

kontroloval:

Ing. Petr Schindler, Ph.D.
Ing. Jan Janeček

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 606

číslo výkresu:

D.1.1.b) 06

formát: 2x A4

datum: 30. 10. 2018

měřítko: 1:4

č. zakázky: 2018-018065-NO