
o oz v t ovy rozpoce 

S: 13/2021 STATUTÁRNi MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
okno bourané 380/1575 : 0,38*1,575 0,59850 

12771968062245ROO !Vybourán! dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 14,782671 149,501 2 210,011 

okno bourané 1450/1476 : 1 ,45*1 ,476*2 4,28040 

okno bourané 1450/1485 : 1,45*1,485*2 4,30650 

okno bourané 1470/1495 : 1,47*1,495 2,19765 

okno bourané 1500/1503 : 1 ,5*1 ,503 2,25450 

okno bourané 1171/1489 : 1,171*1,489 1,74362 

1278,968062246ROO !Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 29,37600[ 122 ool 3 583,871 

okno bourané 1530/2400 : 1,53*2,4*8 29,37600 

1279,968062354ROO !Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 1,592221 413,001 657,591 

okno bourané 510/1561 : 0,51*1,561*2 1,59222 

1280,968062456ROO !Vybourán! dfevěných dvemich zárubni pl. nad 2 m2 m2 26,879701 160.QOj 4 031,961 

bourané vchodové dveře 148013250: 1,48*3,25 4,81000 

bourané vchodové dveře 1550/2050 : 1, 55*2, 05 3,17750 

vnitmí prosklené stěny: (2,87*3,57+2,34*3,695) 18,89220 

1281,968071112ROO jvyvěšenf, zavěšeni kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 4,000001 22,301 89,201 

bourané okno 610/450: 2 2,00000 

bourané okno 1280/550: 2 2,00000 

Vyvěšeni, zavěšeni kovových křidel vrat do 4 m2 2,00000 208,00 

Vybouráni kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 1,95700 821,94 

bourané okno 610/450: 0,61*0,45*2 0,54900 

bourané okno 1280/550: 1,28*0,55*2 1,40800 

12841968072455ROO !Vybouráni kovových dvemich zárubní pl. do 2 m2 m2 32,00000[ 250.00! 8 000,001 

bourání vnitmích dveří: 2*16 32,00000 

1285,968072456ROO !Vybouráni kovových dvemich zárubní pl. nad 2 m2 m2 6,450151 29300j 1 889,891 

bourané vchodové dveře 1050/2143 : 1,05*2,143 2,25015 

bourané vchodové dveře 1000/2100 : 1*2,1 2,10000 

bourané vchodové dveře 1000/2100 : 1 *2, 1 2,10000 

1286,968095002ROO I Bouráni parapetů dřevěných š. do 50 cm m 31,651001 46,40 1 436,961 

okno bourané 510/1561 : 0,51*2 1,02000 

okno bourané 1450/1476 : 1 ,45*2 2,90000 

okno bourané 840/1072 : 0,84*1 0,84000 

okno bourané 1150/850 : 1, 15*3 3,45000 

okno bourané 1450/1485 : 1 ,45*2 2,90000 

okno bourané 1470/1495: 1 ,47*1 1,47000 

okno bourané 380/1575: 0,38*1 0,38000 

okno bourané 1500/1503 : 1 ,5*1 1,50000 

okno bourané 1530/2400 : 1 ,53*8 12,24000 

okno bourané 1171/1489: 1,171*1 1,17100 

bourané okno 610/450: 0,61*2 1,22000 

bourané okno 1280/550: 1,28*2 2,56000 

1287,971033121ROO !Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm kus I 58,916671 17.00 1 001 ,saj 
zateplení zdiva půdy 100/100 mm kotvení 58,91667 
(4,65+0,4)*7/0,6 

1288 j971033561ROO !Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC m3 1,48651 1 2200,00 ' 3 270,321 

vybourání parapetu okno v 1.121450/780 1 ,45*0,6*0, 78 0,67860 
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o oz č t ovy rozpo e 

S: 13/2021 STATUTÁRNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

P.č Čfslo položky Název položky MJ Množstvr Cena/ MJ Celkem 
vybourám parapetu okno v 1.02 1470/916 : 1,47*0,6*0,916 0,80791 

1289,971033581ROO !Vybouráni otv. zeď cihel. pl.1 m2, !1.90 cm, MVC m3 0,55644 1 2585.110! 1 393,881 

vybourání otvoru v 0.02 1340/550: 1 ,34*0,755*0,55 0,55644 

1290,971033631ROO !Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 5,08820( f74,00j 885,351 

vybouráni otvoru 900/2045 do 1.13 : 0,9*2,045 1,84050 

vybouráni otvoru 940/3455 do 1.02 : 0,94*3,455 3,24770 

1291 ,971033651ROO !Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 5,33354 1 f 387.00j 7 397,621 

vstup do 1.07: 1*0,61*2,145 1,30845 

vstup do 1.11 : 1 ,35*0,53*2,145 1,53475 

vybourání otvoru 1800/2145 do 1.12: 1,8*0,37*2,145 1,42857 

vybourání otvoru 1100/2145 do 1.01c: 1,1*0,45*2, 145 1,06178 

1292,971033681ROO jvybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC m3 3,844501 '76800j 6 797,081 

vybourání otvoru do 1.15: 1*0,7*2,145 1,50150 

vybourání otvoru do 1.02 2000/2545 : 2*0,71*2,45- 2,34300 
1,6*0,71 

1293 ,971042121ROO jVrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm kus 41,000001 62.~ 2 566,601 

kotvení věnců: 4*3 12,00000 

nakotvení desky do stávající konstrukce : 15 15,00000 

kotveni pozednice: 6 6,00000 

kotvení atiky : 8 8,00000 

1294 j971042361ROO !Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, t1.60cm kus 4,00000 1 1 370,001 5 480,001 

prostupy kanalizace základem : 4 4,00000 

1295,973031812ROO jvysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 4,200001 87,10! 365,821 

zazdívka vstupu do 1.03: 2,1*2 4,20000 

1296 j973031813ROO !Vysekáni kapes pro zavázání příček tl. 15 cm m 11 ,oooooj to42,ool 1 562,001 

vybourání otvoru 900/2045 do 1.13 : 2*2,045 4,09000 

vybourání otvoru 940/3455 do 1.02 : 2*3,455 6,91000 

1297 j973031824ROO jvysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm m 9,050001 206.00J 1 864,301 

dveře do 0.01 : 2,55 2,55000 

zdivo Ytong tl.300 mm : 3,25*2 6,50000 

1298 j973031825ROO jVysekáni kapes pro zavázáni zdí tl. 45 cm m I 25,910001 238,50 6 179,541 

vstup do 1.07 : 2*2,145 4,29000 

vstup do 1.11 : 2*2, 145 4,29000 

vybourání otvoru 1800/2145 do 1.12 : 2*2, 145 4,29000 

vybourání otvoru 1100/2145 do 1.01c : 2*2, 145 4,29000 

přizdívka zdiva v1.08 : 3,65 3,65000 

zazdívka oken : 0,85*2*3 5,10000 

1299 j973031826ROO jvysekáni kapes pro zavázáni zdi tl . 60 cm m 28,642001 28!l 50~ 8 263,221 

vybourání parapetu okno v 1.12 1450/780 : 2*0,78 1,56000 

vybourání otvoru do 1. 15 : 2*2,145 4,29000 

vybourání otvoru do 1.02 2000/2545 : 2*2,45 4,90000 

bourání otvoru do 1.03 2500/2545 : 2*2,545 5,09000 

bourání otvoru do 1.03 4000/2545 : 2*2,545 5,09000 

vybouráni otvoru v 0.02 1340/550: 2*0,55 1,10000 

vybourání parapetu okno v 1.02 1470/916 2*0,916 1,83200 
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o oz y t ovyrozpoce 
S: 13/2021 STATUTÁRNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č Člslo položky 

13oOI974031153ROO 

1301 1974031666ROO 

1302 j974042557ROO 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

Název položky 
-pnzd•vka ostěm do 1.06 : 2,28 

pfizdívka ostění do 1,13 : 2,5 

!Vysekáni rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm 

Začátek provozního součtu 

1.01 Zádveři, VJNYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 
(2,87*2+2,44*2) 

1.02 Chodba schodištěm, VINYL P1, sv.3,31m, 
PODHLED SOK: (2,87*2+5,34*2+3,795) 

1.03 $atna dětí, VINYL P1, sv.3,31 m, PODHLED SOK 
(3*2+2,83*2+2,99*2+4,04*2) 

1.04 $atna pedagog, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED 
SOK : (3'2+1,8*2+3,64*2+4, 77*2) 

1.06 Kancelář, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 
(3,62*2+4,09*2) 

1.07 Úklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 
mm: (1,62+1,57) 

1.08 Hala, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 
(3,05*2+1,15*2+3,65*2+2,64*2+2,85*2+2,64*2) 

1.09 WC dospěli, KD P2, sv.2,óm, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm: (1,4*2+1,5*2) 

1.10 Herna, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 
{6,49*2+9,34*2+2,97*2+4,05*2+2,97*2+5*2) 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 
PODHLED SDK: (3,98*2+2,34*2) 

1.13 Herna, VJNYL P1, sv.3,39m, PODHLED SOK 
{6,84*2+6,73*2) 

1.14 Přípravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 
PODHLED SDKI : (4,69*2+2,25*2) 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, PODHLED 
SOKl : (2*2+2,25*2) 

1.16 Předsíň WC. KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm: (1,2) 

1.17 Zahradní WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, 
KO 1500 mm: (0,95) 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

napojeni na stávající hydroizolaci · 265,295 

!Vysekáni rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm 

překlad 4*1č.100/1400 1,4*4 

překlad 4*1č.100/1750 1 ,75*4 

překlad 4* lč.100/1400 1,4*5 

překlad 2*1č . 120/2200 2,2*3 

překlad 3*1č.120/1600 1 ,6*3 

překlad 5*1č.140/3000 3*5 

překlad 4*1č.140/3000 3*4 

překlad 2*1č.140/2500 2,5*2 

překlad 4*1č.180/4500 4,5*4 

[Vysekáni rýh v podlaze betonové, 10x30 cm 

Začátek provozního součtu 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a. s. 

MJ Množstvl 
2,28000 

2,50000 

m 265,295001 

10,62000 

20,21500 

25,72000 

26,42000 

15,42000 

3,19000 

31,96000 

5,80000 

61,64000 

12,64000 

27,14000 

13,88000 

8,50000 

1,20000 

0,95000 

265,29500 

265,29500 

m 81,000001 

5,60000 

7,00000 

7,00000 

6,60000 

4,80000 

15,00000 

12,00000 

5,00000 

18,00000 

m 7,200001 

Cena I MJ Celkem 

29 182.451 

265,00 21 465,001 

462,00 3 326,401 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTARNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/ MJ Celkem 
1.05 Sociální zázemí, STAVAJICI KD, sv.2,6m, 1,20000 

PODHLED STÁV.OMITKA, STÁVAJICI.KO 2000 mm: 
1,2 

1.11 Sociální zázemí, STÁVAJICI KD, sv.2,68m, 2,30000 
PODHLED STÁV.OMÍTKA, STÁVAJÍC( KO 2000 mm 
2,3 

1.20 Venkovní nika, STÁVAJICI KD, sv.4,115, 3,70000 
PODHLED FASÁDA : (1 ,5+2,2) 

Mezisoučet 7,20000 

Konec provozního součtu 

oprava keramické dlažby : 7,2 7,20000 

j303,974042567ROO !Vysekáni rýh v podlaze betonové, 15x30 cm m 16,420001 618.001 8 505,561 

výkop nové ležaté kanalizace : 16,42 16,42000 

1304,974042569ROO ! Přípl.za dalších 10 cm š.rýhy hl. 15 cm,bet.dlažba m I 32,84000 1 155,50j 5106,621 

výkop nové ležaté kanalizace : 16,42*2 32,84000 

1305,975021311ROO I Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm m I a.ooooo j t 500.ooj 12 ooo,ooJ 
bourání otvoru do 1.03 2500/2545 : 3 3,00000 

bourání otvoru do 1.03 4000/2545 : 5 5,00000 

13061975021411ROO !Podchyceni zdiva pod stropem při tl.zdi do 90 cm m 3,000001 2500.00! 7 500,001 

vybourání otvoru do 1.02 2000/2545 : 3 3,00000 

1307,976072221ROO !Vybouráni kov. komín. dvlřek pl. 0,3 m2 ze zdi cih kus 1,000001 39.50j 39,501 

demolice HZS a 1.15 komín : 1 1,00000 

1308 ,976073111ROO !Vybouráni komínových zděří profilu do 15 cm kus 1,000001 55,70! 55,701 

demolice HZS a 1.15 komín : 1 1,00000 

Vybouráni objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného 60,00000 3 036,00 

Vybouráni kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 2,00000 175,60 

žumpa: 2 2,00000 

Otlučení omltek vnitřních vápenných stropů do 100% 55,75767 6 216,98 

0.01 Sklep I, ST VAJIC BM, sv.2,9m, : (2,183*2,22) 4,84626 

0.02 Sklep I, STÁVAJICI BM sv.2,9 m, : (6,255*4,613) 28,85432 

0.03 Sklep ll, STÁVAJICI BM, klenba sv.1,84-2,24 m, 13,00791 
(6,603*1 ,97) 

0.04 Sklep ll chodba s schodištěm , STÁVAJICI BM, 9,04918 
klenba sv.1 ,95-2,07 m, : (1,186*7,63) 

1312,978012141ROO ! Otlučeni omltek vnitřních rákosov.stropů do 30% m2 133,52830t 47,30 6 315,891 

1.10 Herna, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK : 87,49510 
(6,49*9,34+2,97*4,05+2,97*5) 

1.13 Herna, VINYL P1, sv.3,39m, PODHLED SOK 46,03320 
(6,84*6,73) 

13t31978013141ROO !Otlučení omltek vnitřnlch stěn v rozsahu do 30% m2 727,149261 21,001 15 270,131 

Začátek provozního součtu 

1.01 Zádveří , VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 14,81630 
(2,87 +2,44*2)*3,31-1 ,35*2,1-1 ,6-0,51.1,56*2-1 ,48*3,25 

1.02 Chodba s chodištěm, VINYL P1, sv.3,31 m, 54,21195 
PODHLED SDK: (2,87+5,34*2+3,795)*3,31-1 ,6*,2 

1.03 Šatna dětí, VINYL P1, sv.3,31 m, PODHLED SOK 50.87080 
(3+2,83*2+2,99*2+4,04)*3,31-1,8*2,1*2-1 ,8-1 ,6 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 49 z 177 



o oz v t ovy rozpoce 
S: 13/2021 STATUTÁRNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č Císlo položky 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

Název položky 
1.04 Satna pedagog, VINYL P1, sv .3,31m, PODHLED 

SOK : (3+1,8*2+3,64*2+4,77*2)*3,31-1 ,44*1 ,476*2-1,6*3-
1,2 

1.06 Kancelář, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK : 
(3,62*2+4,09)*3,31-1 ,6-1,4-1 ,45*1,476 

1.07 Úklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 
mm: (1,62*2+1,57*2)*1,1 

1.08 Hala, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK : 
(3,05*2+1,15*2+3,65*2+2,64+2,85*2+2,64)*3,31-2,5*2,5-
1 ,6*3-2,21*2,355-1 ,4-1,6*2 

1.09 WC dospělí, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl. KO 
1500 mm : (1,4*2+1,5*2)*1,1 

1.10 Herna, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 
(6,49*2+9,34*2+2,97*2+4,05*2+2,97*2+5*2)*3,31-
1 ,48*2,425*4-1 ,6-2,5*2,5*2-4*2,5*2-1 ,44*1 ,45-1 ,99*2,5*2-
1,6*2-2, 18*1 ,97 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 
PODHLED SOK : (3,98*2+2,34)*3,31-1,6-1,59*3,27 

1.13 Herna, VINYL P1, sv.3,39m, PODHLED SOK 
(6,84+6, 73*2)*3,39-1 ,48*2,381 *3-2,5*2,5 

1.14 Přlpravna, KD P2, KO 2000 mm. sv.3,31m, 
PODHLED SOKl : (4,69+2,25)*1 ,31 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, PODHLED 
SOKl : (2+2,25)*1,31 

2.01 Schodiště, STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OPRAVA 
(2,88+3,67*2)*2,6 

2.02 Chodba, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 
STAV.OM[TKA : (2,87+1 ,225*2+1 ,45)*2,6-1 ,6*3 

2.03 Místnost půdy, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 
STAV.OM[TKA : (3,01*2+4,2*2)*2,6-1, 171*1 ,489-1 ,6 

2.04 Půda I, OSB+RO~T+TI, PODHLED STÁV. KROV 
87,413*0,8+9,93*2,8-1 ,6 

2.05 Půda ll , OSB+ROŠT+TI, PODHLED STAV. KROV 
(7 ,23*2+9, 72*2)*0,8 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

oprava štukových omítek stěn : 727,14926 

j314l978013191ROO ! Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% 

0.03 Sklep ll, STAVAJICI BM, klenba sv.1,84-2,24 m, : 
(6,603*2+1 ,97*2)*2,04-0,61*0,44*2 

0.04 Sklep ll chodba s schodištěm, STÁVAJÍCÍ BM. 
klenba sv.1 ,95-2,07 m, : (1,186+7,63*2)*2,01 

omltka pod obklad : 44,3653 

l 315 l 978015291ROO ! Otlučení omítek vnějších MVC v složil.1-4 do 100% 

Začátek provozního součtu 

větraný sokl: (19,08+1,98)*0,9 

(9,925+1 ,495).1 ,05 

(13,38)*3,26 

(11 ,3*1 +5,2*2,26/2)t(2,45)*1 

(7 ,43+4)*0, 75 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

m2 

Množství 
67,26932 

32,36210 

7,01800 

67,45625 

6,38000 

136,03980 

27,29370 

51,99536 

9,09140 

5,56750 

26,57200 

12,80200 

34,14838 

96,1 3440 

27,1 2000 

727,14926 

727,14926 

111,862801 

34,44104 

33,05646 

44,36530 

666,934971 

18,95400 

11,991 00 

43,61880 

19,62600 

8,57250 

Cena I MJ Celkem 

87,80 9 821,551 

55,00 36 681 ,42 1 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTÁRNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č Číslo položky 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

Název položky 
1.10 plastové okno 610/450 mm suteren větrany sokl :

(0,61*0,45)*2 

1.12 plastové okno 1270/540 suterén větraný sokl : -
(1,27*0,54)*4 

1. 13 plastové vchodové dveře plné 1270m520 suterén 
větraný sokl : -(1 ,27*2,62}*1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

větraný sokl : 96,1427 

Začátek provozního součtu 

1. 1 O plastové okno 61 0/450 mm suterén větraný sokl . 
{0,61 +0,45*2)*2 

1.12 plastové okno 1270/540 suterén větraný sokl : 
(1,27+0,54*2}*4 

1.13 plastové vchodové dveře plné 1270/2620 suterén 
větraný sokl : (1,27+2,62*2)*1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

ostění otvorů větraný sokl: 18,93*0,3 

dřevěná fasáda nezateplená : 
(8,52+0,57*2+0,71+1,78)*3,75 

Začátek provozního součtu 

dřevěná fasáda zateplená (4,79+8,7+3,155)*3,535 

(5,83*2+0,85+1 ,78)*3,75 

1.3 plastové okno 835/1070 1.NP dřevěná fasáda s 
izolací : -{0,835*1 ,07)*1 

1.9 plastové vstupní dveře bezpečnostní zasklení 
1000/2280 1.NP dřevěná fasáda s izolací : -(1*2,28)*1 

Z.1 ocelová stěna : -(3,4*3,28}*1 

Z.2 ocelová stěna : -(3,4*3,28)*1 

1.14 stávající okna 730/1565 1.NP dřevěná fasáda s 
izolací : -(0,73*1,565)*5 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dřevěná fasáda zateplená 81,23787 

Začátek provozního součtu 

1.14 stávající okna 730/1565 1.NP dřevěná fasáda s 
izolací : (0,73+1 ,565*2)*0,57 

1.3 plastové okno 835/1070 1. NP dřevěná fasáda s 
izolací: (0,835+1,07*2)*1*0,5 

1.9 plastové vstupní dveře bezpečnostní zasklení 
1000/2280 1.NP dřevěná fasáda s izolací 
(1+2,28.2)*1'0,5 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

ostění otvorů dřevěná fasáda zateplená 6,4677 

zatíraná omítka podbití okapů krytiny nad školkou 
(8,02+8,18+11,53+9,32+3,6+2,81+7,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1,5+9,77)*0,8 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ Množstvl 
-0,54900 

-2,74320 

-3,32740 

96,14270 

96,14270 

3,02000 

9,40000 

6,51000 

18,93000 

5,67900 

45,56250 

58,84008 

53,58750 

-0,89345 

-2,28000 

-11 '15200 

-11,15200 

-5,71225 

81,23788 

81,23787 

2,20020 

1,48750 

2,78000 

6,46770 

6,46770 

78,09600 

Cena I MJ Celkem 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTÁRNi MĚSTO OPAVA 

0: 03 M$ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č črslo položky 

REKONSTRUKCE OBJEKTU $KOLKY 

Název položky 
sokl XPS ti.SO mm nad terénem mozarková omrtka 
(8,52+2, 12*2+4,79+8,7+3, 155)*0,3 

sokl nezateplený nad terénem mozaiková omitka : 
(8,52*2+0,57*2)*0,3 

KZS tl.140 mm: (5,9)"3,315 

Začátek provoznfho součtu 

zatírané omítka na stěnách : (5,9)"2,8 

(19,8+1 ,98)*4,2+2,2*2,4/2*2+3,87*4, 7 

(9.92+ 1 ,495+ 13,38)*4 2 
(11 ,3+2,45)*4,2 

(3,82+ 7 ,43)*4,2 

1.1 plastové okno 1450/2380 1.NP : -(1 ,45*2,38)*8 

1.2 plastové okno 1450/1480 1.NP: -(1 ,45*1 ,48)*4 

1.4 hliníkové okno 51011560 1.NP: -(0,51*1 ,56)*2 

1.5 hliníkové vchodové dveře bezpečnostní zaskleni 
1480/3250 t.NP: -(1,48*3,25}*1 

1.6 plastové vchodové dveře bezpečnostní zaskleni 
1100/2280 1.NP: -(1,1*2,28)*1 

1.7 plastové vstupní dveře bezpečnostnl zasklení 
2200/2380 1.NP : -(2,2*2,38)*1 

1.8 repase stávajících vchodových dven 1590/3270 1.NP 
. -(1 ,59*3,27}*1 

1.11 plastové okno 1170/1490 pod krov! : -(1, 17*1 ,49}*1 

1.15 stávající kulaté okno o-2, 195 mm podkroví -0,38*1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

zatíraná omítka na stěnách 282,9442 

Začátek provozního součtu 

1.1 plastové okno 1450/2380 1.NP (1 ,45+2,38*2)*8 

1.2 plastové okno 1450/1480 1.NP (1 ,45+1 ,48*2}*4 

1.4 hliníkové okno 510/1560 1.NP : (0,51+1 ,56*2)*2 

1.5 hliníkové vchodové dveře bezpečnostní zasklení 
1480/3250 1.NP: (1 ,48+3,25*2)*1 

1.6 plastové vchodové dveře bezpečnostní zasklení 
1100/2280 t.NP: (1,1+2,28*2)*1 

1.7 plastové vstupní dveře bezpečnostní zasklení 
2200/2380 1.NP : (2,2+2,38*2)*1 

1.8 repase stávajících vchodových dveří 1590/3270 1.NP 
(1 ,59+3,27*2)*1 

1.11 plastové okno 1170/1490 podkroví : (1, 17+1 ,49*2)*1 

1.15 stávajicí kulaté okno o-2, 195 mm podkroví 
(2, 195)*1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

ostěnf otvorů zatiraná omítka na stěnách 109,655*0,2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ Množstvr 
8,82150 

5,45400 

19,55850 

16,52000 

114,94500 

104,13900 

57,75000 

47,25000 

-27,60800 

-8,58400 

-1,59120 

-4,81000 

-2,50800 

-5,23600 

-5,19930 

-1,74330 

-0,38000 

282,94420 

282,94420 

49,68000 

17,64000 

7,26000 

7,98000 

5,66000 

6,96000 

8,1 3000 

4,15000 

2,19500 

109,65500 

21,93100 

Cena I MJ Celkem 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTARNi M~STO OPAVA 

0: 03 M$ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU $KOLKY 

P.č Číslo položky Název položky .. 
omitka kommu : (0,5*4)*2,035*2+(0,5*2+1*2)*2,3 

1316l978021191ROO !Otlučeni cementových omítek vnitřních stěn do 100% 

1.06 KD, KO 1500 mm: (1,41*2+0,8*2·0,8)*1,5 

1.11 PVC KO 1500 mm : (3*2+4, 78*2·0,8)*1 ,5 

l 317l978023411ROO !Vysekáni a úprava spár zdiva cihelného mimo komln. 

Začátek provozního součtu 

větraný sokl: (19,08+1 ,98)*0,9 

(9,925+1 ,495)*1 ,05 

( 13,38)*3,26 

(11 ,3*1+5,2*2,26/2)+(2,45)*1 

(7,43+4)*0,75 

1.1 O plastové okno 610/450 mm suterén větraný sokl · • 
(0,61*0,45)*2 

1.12 plastové okno 1270/540 suterén větraný sokl:
(1 ,21*0,54)*4 

1.13 plastové vchodové dveře plné 1270/2620 suterén 
větraný sokl : -(1 ,27*2,62)*1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

větraný sokl : 96,1427 

Začátek provozniho součtu 

1.1 O plastové okno 610/450 mm suterén větraný sokl 
(0,61 +0,45*2)*2 

1.12 plastové okno 1270/540 suterén větraný sokl: 
(1 ,27+0,54*2)*4 

1.13 plastové vchodové dveře plné 1270/2620 suterén 
větraný sokl : (1 ,27+2,62*2)*1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

ostění otvorů větraný sokl : 18,93*0,3 

dřevěná fasáda nezateplená : 
(8,52+0,57*2+0,71+1 ,78)*3, 75 

Začátek provozního součtu 

dřevěná fasáda zateplená (4,79+8,7+3,155)*3,535 

(5,83*2+0,85+1 ,78)*3,75 

1.3 plastové okno 835/1070 1.NP dřevěná fasáda s 
izolací : -(0,835*1 ,07)*1 

1.9 plastové vstupní dveře bezpečnostní zasklení 
1000/2280 1.NP dřevěná fasáda s izolací -(1*2,28)*1 

Z.1 ocelová stěna : -(3,4*3,28)*1 

Z.2 ocelová stěna: -(3,4*3,28)*1 

1.14 stávajíc! okna 730/1565 l.NP dřevěná fasáda s 
izolaci : -(0,73*1 ,565)*5 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dřevěná fasáda zateplená 81,23787 

Začátek provozn1ho součtu 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ Množstvl 
15,04000 

m2 27,57000( 

5,43000 

22,14000 

m2 775,150141 

18.S5400 

11,99100 

43,61880 

19,62600 

8,57250 

·0,54900 

·2,74320 

·3,32740 

96,14270 

96,14270 

3,02000 

9,40000 

6,51000 

18,93000 

5,67900 

45,56250 

58,84008 

53,58750 

·0,89345 

-2,28000 

-11 '1 5200 

·11 '1 5200 

-5,71225 

81,23788 

81,23787 

Cena/ MJ Celkem 

226,oo j 6 230,821 

45,00 34 881,761 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTARNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č Číslo položky 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

Název položky ... . 
1.14 stávaJICI okna 730/1565 1.NP drevěna fasada s 

izolací: (0,73+1 ,565*2)*0,57 

1.3 plastové okno 835/1070 1.NP dřevěná fasáda s 
izolaci: (0,835+1,07*2)*1*0,5 

1.9 plastové vstupní dveře bezpečnostní zaskleni 
1000/2280 1.NP dřevěná fasáda s izolaci 
(1+2,28*2)*1*0,5 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

ostění otvorů drevěná fasáda zateplená : 6,4677 

zatíraná omltka podbiti okapů krytiny nad líkolkou : 
(8,02+8, 18+11 ,53+9,32+3,6+2,81+7,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1 ,5+9, 77)*0,8 

sokl XPS tl.80 mm nad terénem mozaiková omitka 
(8,52+2,12*2+4,79+8,7+3,155)*0,3 

sokl nezateplený nad terénem mozaiková omítka 
(8,52*2+0,57*2)*0,3 

KZS tl.140 mm: (5,9)*3,315 

Začátek provozního součtu 

zatíraná omltka na stěnách : (5,9)*2,8 

(19,8+1 ,98)*4,2+2,2*2,4/2*2+3,87*4,7 

(9,92+1 ,495+13,38)*4,2 

(11 ,3+2,45)*4,2 

(3,82+ 7,43)*4,2 

1.1 plastové okno 1450/2380 1.NP -(1 ,45*2,38)*8 

1.2 plastové okno 1450/1480 1.NP -(1 ,45*1 ,48)*4 

1.4 hliníkové okno 510/1560 1.NP: -(0,51*1,56)*2 

1.5 hliníkové vchodové dveře bezpečnostní zasklení 
1480/3250 1.NP: ·(1 ,48*3,25)*1 

1.6 plastové vchodové dvere bezpečnostní zaskleni 
1100/2280 1.NP: -(1,1*2,28)*1 

1.7 plastové vstupnl dveře bezpečnostní zaskleni 
2200/2380 l.NP : -(2,2*2,38)*1 

1.8 repase stávajících vchodových dveří 1590/3270 1.NP 
-(1 ,59*3,27)*1 

1.1 1 plastové okno 11 70/1490 podkroví : -(1, 17*1 ,49)*1 

1.15 stávající kulaté okno o-2, 195 mm podkroví -0,38*1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

zatíraná omltka na stěnách 282,9442 

Začátek provozního součtu 

1.1 plastové okno 1450/2380 1.NP (1 ,45+2.38*2)*8 

1.2 plastové okno 1450/1 480 1.NP (1,45+1,48.2)*4 

1.4 hliníkové okno 510/1560 1.NP: (0,51f-1 ,56*2)*2 

1.5 hliníkové vchodové dveře bezpečnostní zasklení 
1480/3250 1.NP : (1 ,48+3,25*2)*1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ Množství 
2,20020 

1,48750 

2,78000 

6,46770 

6,46770 

78,09600 

8,82150 

5,45400 

19,55850 

16,52000 

114,94500 

104,13900 

57,75000 

47,25000 

-27,60800 

-8,58400 

-1,59120 

-4,81000 

-2,50800 

-5,23600 

-5,19930 

-1,74330 

-0,38000 

282,94420 

282,94420 

49,68000 

17,64000 

7,26000 

7,98000 

Cena/ MJ Celkem 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTÁRNi MĚSTO OPAVA 

O: 03 M$ PODVIHOV, parc. č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P .č Člslo položky 

l318l978023471ROO 

l319,978059531ROO 

320 ,R-9601 

Díl: 99 
321 I999281108ROO 

Díl:711 
322 ,711111001RZ1 

REKONSTRUKCE OBJEKTU $KOLKY 

Název položky 
1.6 plastove vchodové dveře bezpečnostní zasklem 

1100/2280 1.NP: (1,1+2,28*2)*1 

1.7 plastové vstupní dveře bezpečnostní zaskleni 
2200/2380 1.NP: (2,2+2,38*2)*1 

1.8 repase stávajfcích vchodových dveří 1590/3270 1.NP 
: (1 ,59+3,27*2)*1 

1.11 plastové okno 1170/1490 podkroví: (1, 17+1 ,49*2)*1 

1.15 stávající kulaté okno o-2, 195 mm podkroví : 
(2, 195)*1 

Mezisoučet 

Konec provoznfho součtu 

ostění otvorů zatíraná omltka na stěnách: 109,655*0,2 

0.03 Sklep ll, STÁVAJICI BM, klenba sv.1,84-2,24 m, 
(6,603*2+1 ,97*2)*2,04-0,61*0,44*2 

0.04 Sklep ll chodba s schodištěm, STÁVAJíC! BM, 
klenba sv.1,95-2,07 m,: (1,186+7,63*2)*2,01 

0.01 Sklep I, STÁVAJICI BM, sv.2,9m, : (2, 183*2,22) 

0.02 Sklep I, STÁVAJICI BM sv.2,9 m, : (6,255*4,613) 

0.03 Sklep ll, STÁVAJICI BM, klenba sv.1,84-2,24 m, : 
(6,603*1 ,97) 

0.04 Sklep ll chodba s schodištěm, STÁVAJICI BM, 
klenba sv.1,95-2,07 m,: (1,186*7,63) 

!Vysekáni a úprava spár zdiva cihelného komínového 

omftka komínů : (0,5*4)*2,035*2+(0,5*2+1*2)*2,3 

!odsekání vnitrnlch obkladů stěn nad 2m2 

1.06 KD, KO 1500 mm: (1,41*2+0,8*2-0,8)*1,5 

1.11 PVC KO 1500 mm: (3*2+4,78*2-0,8)*1,5 

' Demontáž šetrná hemlho prvku {domeček se skluzavkou) I 
pro znovu osazeni 

Staveništnf přesun hmot 
I Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m I 

Izolace proti vodě I Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěrr 
- včetně dodávky penetračnlho laku ALP .. 
1.01 Zádven, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 
{2,87*2,44) 

1.02 Chodba schodištěm, VINYL P1, sv.3,31m, 
PODHLED SOK: (2,87*5,34) 

1.03 Šatna dětí, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 
{3*2,83+2,99*4,04) 

1.04 Šatna pedagog, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED 
SOK: (3*1,8+3,64*4,77) 

1.06 Kancelář, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK : 
(3,62*4,09) 

1.07 Úklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 
mm: (1,62*1,57) 

1.08 Hala, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 
{3,05*1 ,15+3,65*2,64+2,85*2,64) 

1.09 WC dospělí, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SDKI, KO 
1500 mm : (1 ,4*1 ,5) 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ Množstvi Cena/ MJ 
5,66000 

6,96000 

8,13000 

4,15000 

2,1 9500 

109,65500 

21,93100 

34,44104 

33,05646 

4,84626 

28,85432 

13,00791 

9,04918 

m2 15,04000j 91 ,10! 
15,04000 

m2 27,57000 j 111,501 
5,43000 

22,14000 

ks I 1,000001 1 MlO,OOj 

t l 431,41702 1 350,001 

m2 l 267,154701 30.90j 
I 

7,00280 

15,32580 

20,56960 

22,76280 

14,80580 

2,54340 

20,66750 

2,10000 

Celkem 

1 370,141 

3 074,061 

1 500,00 

150 995,96 
150 995,96 

155 221 94 
8 255,08 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTÁRNI MESTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č. 63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č. Čislo položky 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

Název položky 
1.10 Herna, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK : 
(6,49"9,34+2,97*4,05+2,97*5) 

1.12 Lůžkoviny s schodi§těm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 
PODHLED SOK : (3,98*2,34) 

1.13 Herna, VINYL P1, sv.3,39m, PODHLED SOK : 
(6,84*6, 73) 

1.14 Pfípravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 
PODHLED SDKI : (4,69*2,25) 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31 m, PODHLED 
SOKl : (2*2,25) 

1.16 Předsíň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm : (1,62*1,2) 

1.17 Zahradní WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SDKI, KO 
1500 mm: (1,62*0,95) 

Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr
včetně dodávky asfaltového laku 

vestavba : (1 ,92+4,25)*0,5 

1324 1711132311 ROO IProv. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků 
vestavba : (1,92+4,25)*1*1,15 

325 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pi'itavením 1 vrstva -
včetně dod. pás hydroizolačnl z modifikovaného asfaltu 

-Odkaz na mn. položky porad•322: 267,15470 

326 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pi'itavením 1 vrstva-
včetně dod. pás hydroizolačnf z modifikovaného asfaltu 

. . 
Odkaz na mn. polozky poradl 323 : 3,08500 

13271711140201 ROO I Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs 
demolice schodi~tě původního hlavního vstupu izolační 
přizdívka: 2,72*2,72 

13281711140101ROO !Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy pntav.,1vrst 

Začátek provozního součtu 

bourání mazanin podlah : 274,40281 

bourání mazaniny místnosti HZS a 1.15 
(3,4*3,05+5,32*3,95) 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

odstranění hydroizolace: 305,78681 

l329 j711199095ROO j Příplatek za plochu do 10m2, natěrad!y 
1.01 Zádvefí, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 
(2,87*2,44) 

1.07 Úklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 
mm : (1 ,62*1,57) 

1.09 WC dospělí, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm : (1 ,4*1 ,5) 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm , VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 
PODHLED SOK : (3,98*2,34) 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, PODHLED 
SOKl : (2*2,25) 

1.16 Předsíň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm (1,62*1,2) 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množstvi 
87,49510 

9,31320 

46,03320 

10,55250 

4,50000 

1,94400 

1,53900 

3,08500 

3,08500 

7,095501 

7,09550 

267,15470 

267,15470 

3,08500 

3,08500 

7,39840( 

7,39840 

305,786811 

274,40281 

31,38400 

305,78681 

305,78681 

32,027401 

7,00280 

2,54340 

2,10000 

9,31320 

4,50000 

1,94400 

Cena I MJ Celkem 

139,44 

21é.mJ 1 536,181 

210,00 56 102,49 

394,00! 1 030,39 

~ 

7,80 131 ,691 

17 40 5 320,691 

86,47 1 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTARN[ Mt:STO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množstvf Cena/ MJ Celkem 
1.17 ZahradmWC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1,53900 
1500 mm : (1 ,62"0,95) 

vestavba: (1,92+4,25)*0,5 3,08500 

j3301711199097ROO !Príplatek za pl.do 10m2, pásy,zemní vlhkost m2 32,027401 33,601 1 076,121 

Odkaz na mn. položky pořadí 329 : 32,02740 32,02740 

j3311711212000RU1 !Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 34,32690 [ 55,70! 1 912,011 

Odkaz na mn. položky pořadí 332 : 34,32690 34,32690 

Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná 34,32690 12 357,68 
hydroizolace tl. 2mm 

1.07 Uklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 2,54340 
mm: (1,62*1,57) 

1.09 WC dospěli, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 2,10000 
1500 mm: (1,4*1,5) 

1.14 Přípravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 10,55250 
PODHLED SOKl : (4,69*2,25) 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31 m, PODHLED 4,50000 
SOKl : (2"2,25) 

1.16 Předsíň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1,94400 
1500 mm: (1,62*1,2) 

1.17 Zahradnl WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1,53900 
1500 mm : (1 ,62*0,95) 

Mezisoučet 23,17890 

1.07 Úklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 1,27600 
mm : (1 ,62*2+1,57*2)*0,2 

1.09 WC dospěli, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1,16000 
1500 mm: (1,4*2+1,5*2)*0,2 

1.14 Přípravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 2,77600 
PODHLED SOKl : (4,69*2+2,25*2)*0,2 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, PODHLED 1,70000 
SOKl : (2*2+2,25*2)*0,2 

1.16 Předsíň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1,12800 
1500 mm : (1 ,62*2+1 ,2*2)*0,2 

1.17 Zahradní WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1,02800 
1500 mm : (1 ,62*2+0,95*2)*0,2 

Mezisoučet 9,06800 

nová zídka oploceni : (5,2}*0,4 2,08000 

Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna včetně dodávky 45,34000 135_00 6 120,90 
bandáže š. 100 mm 

1.07 Uklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 6,38000 
mm : (1 ,62*2+1 ,57*2) 

1.09 WC dospěli, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 5,80000 
1500 mm : (1 ,4*2+1 ,5*2) 

1.14 Přípravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 13,88000 
PODHLED SOKl : (4,69*2+2,25*2) 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, PODHLED 8,50000 
SOKl: (2*2+2,25*2) 

1.16 Předsíň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 5,64000 
1500 mm : (1 ,62*2+1 ,2*2) 

1.17 Zahradní WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 5,14000 
1500 mm : (1,62*2+0,95*2) 

334r 11212602RT2 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna včetně kus 30,00000 3 750,00 
dodávky - vnější, vnitřní roh 
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o oz v t ovy rozpoce 

S: 13/2021 STATUTARNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

P.č Cl~lo p_oložky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
1.07 Ukhd, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 6,00000 
mm:6 

1.09 WC dospělí, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 6,00000 
1500 mm: 6 

1.14 Přípravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 4,00000 
PODHLED SOKl : 4 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, PODHLED 6,00000 
SDKI :6 

1.16 Predsíň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SDKI, KO 4,00000 
1500 mm: 4 

1.17 Zahradní WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 4,00000 
1500mm:4 

Těsnicí pás do svislých koutú včetně dodávky bandáže š. 6,00000 810,00 
100mm 

Začátek provozního součtu 

1.07 Úklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 6,00000 
mm:6 

1.09 WC dospělí, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 6,00000 
1500mm: 6 

1.14 Přípravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 4,00000 
PODHLED SOKl : 4 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, PODHLED 6,00000 
SOKl: 6 

1.16 Předsíň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 4,00000 
1500 mm: 4 

1.17 Zahradní WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, 4,00000 
KO 1500 mm: 4 

Mezisoučet 30,00000 

Konec provozního součtu 

0,2*30 6,00000 

1336 j711212621ROO jnsněni prostupú těsnicí manžetou kus 4,000001 .64 00 1 856,001 

1.07 Uklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 1,00000 
mm: 1 

1.09 WC dospěli, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1,00000 
1500 mm: 1 

1.14 Přípravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 1,00000 
PODHLED SOKl : 1 

1.17 Zahradní WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1,00000 
1500 mm: 1 

1337j711741567ROO jzesileni dilatačnich spár NAIP rš 1 m vodorovně m 265,29500, 10950j 29 o4g,8o j 

Začátek provozního součtu 

1.01 Zádveří, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 10,62000 
(2,87*2+2,44*2) 

1.02 Chodba s chodištěm, VINYL P1, sv.3,31 m, 20,21500 
PODHLED SOK: (2,87*2+5,34·2~3,795) 

1.03 ~atna dětí, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 25,72000 
(3*2+2,83*2+2,99*2+4,04*2) 

1.04 Šatna pedagog, VINYL P1, sv.3,31 m, PODHLED 26,42000 
SOK: (3*2+1,8.2+3,64*2+4,77*2) 

1.06 Kancelář, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 15,42000 
(3,62*2+4,09*2) 

1.07 Úklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 3,19000 
mm (1 ,62+1 ,57) 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTÁRNI M~STO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č Číslo položky 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

Název položky 
1.08 Hala, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 

(3,05*2+1 '15*2+3,65*2+2,64*2+2,85*2+2,64*2) 

1.09 WC dospěli, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm : (1 ,4*2+1 ,5*2) 

1.10 Herna, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 
(6,49*2+9,34*2+2,97*2+4,05*2+2,97*2+5*2) 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 
PODHLED SOK: (3,98*2+2,34*2) 

1.13 Herna, VINYL P1, sv.3,39m, PODHLED SOK 
(6,84*2+6, 73*2) 

1.14 Přípravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 
PODHLED SOKl : (4,69*2+2,25*2) 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, PODHLED 
SOKl : (2*2+2,25*2} 

1.16 Předsíň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm : (1 ,2) 

1.17 Zahradnl WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, 
KO 1500 mm : (0,95) 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

napojení na stávající hydroizolaci : 265,295 

j 338)711745567ROO )Provedeni obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m 

vestavba : (1 ,92+4,25) 

) 339j711747288ROO )opracováni prostupů,pásy,příruba,tmei,D do 200 mm 

prostupy hydroizolací: 10 

Fólie nopová výška nopu 8 mm, tl. 0,6 mm š. 1000 mm 

Odkaz na mn. položky pořadí 324 : 7,09550 

Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, special 
mineral 

Začátek provozního součtu 

1.01 Zádveří, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 
(2,87*2+2,44*2} 

1.02 Chodba s chodišlěm, VINYL P1, sv.3,31m, 
PODHLED SOK : (2,87*2+5,34*2+3,795) 

1.03 Šatna dětf, VINYL P'l , sv.3,31m, PODHLED SOK 
(3*2+2,83*2+2,99"2+4,04*2) 

1.04 Šatna pedagog, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED 
SOK : (3*2+1 ,8*2+3,64*2+4,77*2) 

1.06 Kancelář, VINYL P1, sv.3,31 m, PODHLED SOK : 
(3,62*2+4,09*2) 

1.07 Úklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 
mm: (1,62+1,57) 

1.08 Hala, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 
(3,05*2+1 '15*2+3,65*2+2,64*2+2,85*2+2,64*2) 

1.09 WC dospělí, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm : (1 ,4*2+1 ,5*2) 

1.10 Herna, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 
(6,49*2+9,34*2+2,97*2+4,05*2+2,97*2+5*2) 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 
PODHLED SOK : (3,98*2+2,34*2) 

1.13 Herna, VINYL P1, sv.3,39m, PODHLED SOK 
(6,84*2+6, 73*2) 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ Množstvl 
31,96000 

5,80000 

61,64000 

12.64000 

27,14000 

13,88000 

8,50000 

1,20000 

0,95000 

265,29500 

265,29500 

m 6,17000 f 

6,17000 

kus 10,00000l 

10,00000 

7,09550 

7,09550 

91 ,52678 

10,62000 

20,21500 

25,72000 

26,42000 

15,42000 

3,19000 

31 ,96000 

5,80000 

61,64000 

12,64000 

27,14000 

Cena I MJ Celkem 

137,00! 845,29) 

't24,!0j 4 245,00) 

368,26 

14186,65 
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S: 13/2021 

0 : 03 

R: 018 

P.č Clslo polo~ky 

342 998711202ROO 

Ofl: 712 

Položkový rozpočet 

STATUTÁRNI MĚSTO OPAVA 

MS PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

REKONSTRUKCE OBJEKTU SKOLKY 

Název Qoložky 
1.14 Pf1pravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 

PODHLED SDKI : (4,69*2+2,25*2) 

1.15 Sklad, KD P2, KD 2000 mm, sv.3,31m, PODHLED 
SOKl: (2*2+2,25*2) 

1.16 P7edsíň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SDKI, KO 
1500 mm . (1 2) 

1.17 Zahradní WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SDKI, 
KO 1500 mm: (0,95) 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

napojeni na stávající hydroizolaci dodávka pásu : 
265,295*0,3*1 '15 
Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12m 

Povlakové k!Y_ti~JY 

MJ Množstvl 
13,88000 

8,50000 

1,20000 

0,95000 

265,29500 

91,52678 

% 1 1 491 ao14o 

Cena I MJ 

4,05 

3431712371801RT1 jPovlaková krytina střech do 10°, fólii PVC 1 vrstva- fólie 
lve specifikaci 

52,28010 l 

345 712378005ROO 

346 712378006ROO 

348 712378110ROO 

349 712378111ROO 

350 712391176ROO 

PVC fólie : 8,67*6,03 

Atiková okapnice pro krytiny z termoplastů R 

8,67+6,03*2 

Stěnová lišta vyhnutá pro krytiny z termoplastů RS 70 
mm 

Rohová lišta vnější pro krytiny z termoplastů RS 100 mm 

6,03*2 

Rohová lišta vnitřní pro krytiny z termoplastů R 

6,03*2+8,67+0,62*2 

Vnitrni rohová tvarovka pro krytiny z tennoplastů 
Vnější rohová tvarovka pro krytiny z termoplastu 

Pripevnění izolace kotvícími terči (nýty) 
-Začatek provozmho souctu 

PVC fólie : 8,67*6,03 

vytaženi na atiku : 6,03*0,62*2 

vytažení na zdivo : 8,67*0,5 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

kotvení : 64,0923*5*1 ,05 

Povlaková krytina strech do 1 oc, podklad. textilie 1 vrstva -
materiál ve specifikaci 

Začátek provozního součtu 

PVC fólie : 8,67*6,03 

vytažení na atiku : 6,03*0,62*2 

vytažení na zdivo : 8,67*0,5 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

podkladní textilie : 64,0923*1, 15 

l352 l712600831ROO ! Odstraněni živič . krytiny strech nad 30• 1vrstvé 

demontáž krytiny nad HZS a 1.15 : 8,95*5,9 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

52,28010 

20,73000 

20,73000 

m 8,67000 f4'1.Gq 

m 12,06000 142.~ 

12,06000 

21,97000 

21,97000 

kus 4,00000 153,00 
kus 2,00000 162',50 

kus 336,48458 26,10 

52,28010 

7,47720 

4,33500 

64,09230 

336,48458 

73,70615 

52,28010 

7,47720 

4,33500 

64,09230 

73,70615 

m2 691 ,24190! 35.00 

52,80500 

Celkem 

6 041,80 

81562 67 
9 671 ,82 

5 089,22 

1 274,49 

1 718,55 

3130,73 

612,00 

325,00 

8 984,14 

3 618,97 

24193,471 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTÁRNi M~STO OPAVA 

O: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č Čfslo položky 

J355!69366198R 

356 998712202ROO 

Dil:713 
357 ,713111111RT1 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

Název položky . 
demontáž kryt1ny nad skalkou : 
(20,075*8,07*2+14,53*8,84*2+5,2*4,84*2+3,6*2) 

Samostatné vytažení izolace, fólii PVC polož. volně 1 
vrstva - folie ve specifikaci 

vytažení na atiku : 6,03*0,62*2 

vytaženi na zdivo : 8,67*0,5 

Fólie izolační střech tl. 1 ,5 mm š. 2100 mm PVC-P se 
skelnou výztuží, šedá 

Začátek provozního součtu 

PVC fólie: 8,67*6.03 

vytažení na atiku : 6,03*0,62*2 

vytažení na zdivo : 8,67"*0,5 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka fólie : 64,0923*1, 15 

I Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 1 00% PP 

Začátek provozního součtu 

PVC fólie : 8,67*6,03 

vytažení na atiku : 6,03*0,62*2 

vytažení na zdivo : 8,67*0,5 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

podkladní textilie dodávka: 64,0923*1,15 

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12m 

Izolace tepelné 
'Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva -
materiál ve specifikaci 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 
PODHLED SOK : (3,98*2,34) 

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy -
materiál ve specifikaci 

2.02 Chodba, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 
STAV.OMITKA: (2,87*1 ,225+1 ,3*1 ,45/2) 

2.03 Místnost půdy, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 
STAV.OMITKA: (3,01*4,2) 

2.04 Půda I, OSB+RO$T+TI, PODHLED STAV. KROV 
(6,763*9,687+10,244*12,633+1 ,309*4,44+4, 14*5, 18) 

2.05 Půda ll, OSB+ROST +Tl, PODHLED STAV. KROV 
(7,23*9,72) 

podlaha nad 2.01-2.03 : 3,87*10,425 

Mezisoučet 

Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy -
materiál ve specifikaci 

přístavba : 1 ,92*8,52 

Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů 
včetně dodávky 

1.01 Zádveří, VINYL P1 , sv.3,31m, PODHLED SOK 
(2,87*2,44) 

1.02 Chodba schodištěm, VINYL P1, sv.3,31m, 
PODHLED SOK : (2,87*5,34) 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ Množstvi 
638,43690 

11,81220 

7,47720 

4,33500 

73,70615 

52,28010 

7,47720 

4,33500 

64,09230 

73,70615 

m2 73,706151 

52,28010 

7,47720 

4,33500 

64,09230 

73,70615 

% 786,90470 

I m2 I 9,31320! 

9,31320 

349,90339 

4,45825 

12,64200 

222,18279 

70,27560 

40,34475 

349,90339 

16,35840 

16,35840 

m2 267,15470 

7,00280 

15,32580 

Cena/ MJ Celkem 

2 073,04 

15 109,76 

39,201 2 889,281 

365 2 872,20 

329 065 83 
..... 20j 411,64 

~ 

30 931,46 

252.00 4 122,32 

9500 25 379,70 
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S: 13/2021 

0: 03 

R: 018 

P .č Crslo položky 

363 713111261ROO 

364 713111264RL3 

365 713111275RL3 

Položkový rozpočet 

STATUTÁRNI MĚSTO OPAVA 

MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

Název položky 
1.03 Satna dětí, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK : 
(3"2,83+2,99*4,04) 

1.04 Šatna pedagog, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED 
SOK : (3*1 ,8+3,64*4, 77) 

1.06 Kanceláf, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 
(3,62*4,09) 

1.07 Úklid, KD P2, sv.2,6m; PODHLED SOKl, KO 1500 
mm : (1 ,62*1 ,57) 

1.08 Hala, VINYL P1, sv.3,31 m, PODHLED SOK: 
(3,05*1 '15+3,65*2,64+2,85*2,64) 

1.09 WC dospěli, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm : {1 ,4*1 ,5) 

1.10 Herna, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 
(6,49*9,34+2,97*4,05+2,97*5) 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 
PODHLED SOK : {3,98*2,34) 

1.13 Herna, VINYL P1, sv.3,39m, PODHLED SOK : 
(6,84*6,73) 

1.14 Pripravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 
PODHLED SOKl : (4,69*2,25) 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, PODHLED 
SOKl : (2*2,25) 

1.16 Pfedsiň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm: (1,62*1,2) 

1.17 Zahradnl WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm : (1 ,62*0,95) 

Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů 

podlaha nad 2.01-2.03 : 3,87*10,425 

Montáž parozábrany stropů shora s pfelepením spojů 
včetně dodávky 

1.05 Sociální zázemí, STAV AJ C KD, sv.2,6m, 
PODHLED STAV.OMITKA, STAVAJICI.KO 2000 mm 
(1 ,62*2,97) 

1.11 Sociální zázemí, STAVAJICI KD, sv.2,68m, 
PODHLED STAV.OMITKA, STÁVAJICI KO 2000 mm 
(0,95*5,32+4,09*2,42+4,09*1 ,5+4,09*1 '16) 

Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou 

Utěsnění prostupu parozábranou pfífezem fólie včetně 
fólie a dotěsnění páskou 

Utěsněni styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem 
včetně tmelu 

-· 1.01 Zádven, VINYL P1, sv.3,31 m, PODHLED SOK 
(2,87*2+2,44*2) 

1.02 Chodba schodištěm, VINYL P1, sv.3,31 m, 
PODHLED SOK: (2,87*2+5,34*2+3,795) 

1.03 Šatna dětí, VINYL P1, sv.3,31 m, PODHLED SDK 
(3*2+2,83*2+2,99*2+4,04*2) 

1.04 Šatna pedagog, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED 
SOK: (3*2+1,8*2+3,64"2+4,77*2) 

1.05 Sociální zázemí, STÁVA.JíCI KD, sv.2,6m, 
PODHLED STÁV.OMiTKA, STAVAJÍCÍ.KO 2000 mm 
(1 ,62*2+2,97*2+0,6*2) 

MJ Množstvi 
20,56960 

22,76280 

14,80580 

2,54340 

20,66750 

2,10000 

87,49510 

9,31320 

46,03320 

10,55250 

4,50000 

1,94400 

1,53900 

40,34475 

40,34475 

30,64260 

4,81140 

25,83120 

kus 50,00000 

kus 20,00000 

m 328,20500 

10,62000 

20,21500 

25,72000 

26,42000 

10,38000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cena/ MJ Celkem 

3 090,41 

2 920,24 

35,001 1 750,00 

210,001 4 200,00 

)1.~ 10 174,36 

I 
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S: 13/2021 

0: 03 

R: 018 

P.č Číslo položky 

Položkový rozpočet 

STATUTÁRNI M~STO OPAVA 

MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

Název položky 
1.06 Kancelář, VINYL P1 , sv.3,31m, PODHLED SOK : 
(3,62*2+4,09*2) 

1.07 Úklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 
mm : (1 ,62*2+1 ,57*2) 

1.08 Hala, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 
(3,05*2+1 '15*2+3,65*2+2,64*2+2,85*2+2,64*2) 

1.09 WC dospělí, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm : (1,4*2+1,5*2) 

1.10 Herna, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 
(6,49*2+9,34*2+2,97*2+4,05*2+2,97*2+5*2) 

1.11 Sociální zázemí, STÁVAJICI KD, sv.2,68m, 
PODHLED STÁV.OMITKA, STÁVAJICí KO 2000 mm: 
(0,95*2+5,32*2-1,485-0,88-0,9+4,09*2+2,42*2-
1 ,485+4,09*2+1,5*2-0,88+4,09*2+1,16"2-0,9) 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 
PODHLED SOK: (3,98*2+2,34*2) 

1.13 Herna, VINYL P1, sv.3,39m, PODHLED SOK 
(6,84 *2+6, 73*2) 

1.14 Prípravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 
PODHLED SOKl : (4,69*2+2,25*2) 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31 m, PODHLED 
SDKI : (2*2+2,25*2) 

1.16 Předsíň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm: (1,62*2+1,2*2) 

1.17 Zahradní WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm : (1 ,62*2+0,95*2) 

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci 

Začátek provozního součtu 

1.01 Zádveří, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 
(2,87*2,44) 

1.02 Chodba s chodištěm, VINYL P1, sv.3,31 m, 
PODHLED SOK: (2,87*5,34) 

1.03 Šatna dětí, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 
(3*2,83+2,99*4,04) 

1.04 Šatna pedagog, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED 
SOK : (3*1 ,8+3,64"4, 77) 

1.06 Kancelář, VINYL P1, sv. 3,31 m, PODHLED SOK: 
(3,62*4,09) 

1.07 Úklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl , KO 1500 
mm : (1 ,62*1 ,57) 

1.08 Hala, VINYL P1, sv.3,31 m, PODHLED SOK : 
(3,05*1 '15+3,65*2,64+2,85*2,64) 

1.09 WC dospělí, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm : (1,4*1,5) 

1.10 Herna, VINYL P1, sv.3,31 m, PODHLED SOK 
(6,49*9,34+2,97*4,05+2,97*5) 

1. 13 Herna, VINYL P1, sv.3,39m, PODHLED SOK 
(6,84*6,73) 

1.14 Přípravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 
PODHLED SOKl : (4,69*2,25) 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, PODHLED 
SOKl (2*2,25) 

MJ Množstvf 
15,42000 

6,38000 

31,96000 

5,80000 

61,64000 

40,71000 

12,64000 

27,14000 

13,88000 

8,50000 

5,64000 

5,14000 

257,84150 

7,00280 

15,32580 

20,56960 

22,76280 

14,80580 

2,54340 

20,66750 

2,10000 

87,49510 

46,03320 

10,55250 

4,50000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cena I MJ Celkem 

10133,17 
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o oz v t ovy_ rozpoce 

S: 13/2021 STATUTÁRNI M~STO OPAVA 

0: 03 MS PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č Čfslo položky 

j 367 j713131121ROO 

1368 j713131130ROO 

1369j713131131ROO 

1371j713191100RT9 

REKONSTRUKCE OBJEKTU $KOLKY 

Název položky 
, 

1.16 Pl'eds1ň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SDKI, KO 
1500 mm : (1 ,62*1 ,2) 

1.17 .Zahradnl WC KD P2. sv.2,6m, PODHLED SOKl, 
KO 1500 mm: (1,62*0,95) 

Mezisoučet 

Konec provozniho součtu 

TI PIR: 257,8415 

j lzolace tepelná stěn přichycenim drátem 

zatepleni zdiva půdy : (4,65+0,4+3,15+4,3+4,21+0,4)*3,2 

j lzolace tepelná stěn vložením do konstrukce 

věnec 510/250 s izolaci : 1,92*0,25 

věnec 3001250 s izolaci : (1 ,92+8,25)*0,25 

jlzolace tepelná stěn lepenim 

zatepleni atiky : 5,83*0,41*2+5,83*0,75*2 

Montáž difúznf fólie na stěny, samolepicí spoj včetně 
dodávky fólie 

Odkaz na mn. položky pořadi 367: 54,75200 

jPoloženi separačni fólie včetně dodávky PE fólie 

Odkaz na mn. položky pořadi 366: 257,84150 

Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky 

0.01 Sklep I, ST ~AJ Cl BM, sv.2,9m, : (2,183*2+2,22*2) 

0.02 Sklep I, STÁVAJICI BM sv.2,9 m, : 
(6,255*2+4,613*2} 

0.03 Sklep ll, STÁVAJICI BM. klenba sv.1 ,84-2,24 m, 
(6,603*2+1,97*2) 

0.04 Sklep ll chodba s schodištěm, STÁVAJICI BM. 
klenba sv.1 ,95-2,07 m, : (1,186*2+ 7,63*2) 

Mezisoučet 

1.01 Zádveří, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK . 
(2,87*2+2,44*2) 

1.02 Chodba s chodištěm, VINYL P1, sv.3,31 m, 
PODHLED SOK : (2,87*2+5,34*2+3,795) 

1.03 $atna děti, VINYL P1, sv.3,31 m, PODHLED SOK 
(3*2+2,83*2+2,99*2+4,04*2) 

1.04 $atna pedagog, VINYL P1, sv.3,31 m, PODHLED 
SOK: (3*2+1 ,8*2+3,64*2+4,77*2) 

1.05 Sociální zázemí, STÁVAJ(Cí KD, sv.2,6m, 
PODHLED STÁV.OM(TKA, STÁVAJICI.KO 2000 mm 
(1 ,62*2+2,97*2+0,6*2) 

1.06 Kancelář, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 
(3,62*2+4,09*2) 

1.07 Úklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 
mm : (1 ,62*2+1 ,57*2) 

1.08 Hala, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 
(3,05*2+1,15*2+3,65*2+2,64*2+2,85*2+2,64*2) 

1.09 WC dospělí, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm : (1 ,4*2+1,5*2) 

1.10 Herna, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 
(6,49*2+9,34*2+2,97*2+4,05*2+2,97*2+5*2) 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a. s. 

MJ Množství 
1,94400 

1,53900 

257,84150 

257,84150 

m2 54,75200 1 

54,75200 

m2 3,022501 

0,48000 

2,54250 

m2 13,525601 

13,52560 

54,75200 

54,75200 

m2 257,841501 

257,84150 

578,87800 

8,80600 

21,73600 

17,14600 

17,63200 

65,32000 

10,62000 

20,21500 

25,72000 

26,42000 

10,38000 

15,42000 

6,38000 

31,96000 

5,80000 

61,64000 

Cena/ MJ Celkem 

99.00J 5 420,45 1 

82,901 250,571 

2 326,401 

12 209,70 

4t,ool 10 571,501 

15 745,48 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTARNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.t.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č. Cislo položky 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

Název položky 
1.11 Sociálnlzázemí, STAVAJICI KD, sv.2,68m, 
PODHLED STÁV.OMITKA, STÁVAJ(Ci KO 2000 mm : 
(0,95*2+5,32*2-1,485-0,88-0,9+4,09*2+ 2,42*2-
1 ,485+4,09*2+1,5*2-0,88+4,09*2+1,16*2-0,9) 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 
PODHLED SOK : (3,98*2+2,34*2) 

1.13 Herna, VINYL P1, sv.3,39m, PODHLED SOK · 
(6,84*2+6,73*2) 

1.14 Přípravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 
PODHLED SOKl : (4,69*2+2,25'"2) 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, PODHLED 
SOKl : (2'"2+2,25*2) 

1.16 Předslň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm: (1,62*2+1,2*2) 

1.17 Zahradní WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm: (1,62*2+0,95*2) 

1.18 Zahradní sklad hraček, ZÁMK.DL.P5, sv.3,5m, 
PODHLED KVH, SltNY FASÁDA : (3,26*2+3,52*2) 

1.19 Kolárna, ZÁMK. DL PS, sv.3,5m, PODHLED KVH, 
SltNY FASÁDA: (3,26*2+2,27*2) 

1.20 Venkovní nika, STÁVAJICI KD, sv.4, 115, PODHLED 
FASÁDA: (1,885*2+2,12*2) 

Mezisoučet 

2.01 Schodiště, STÁVAJiCí DŘEVĚNÉ OPRAVA . 
(2,88+3,67*2) 

2.02 Chodba, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 
STAV.OMiTKA: (2,87+1 ,225*2+1,45) 

2.03 Místnost půdy, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 
STAV.OM(TKA: (3,01*2+4,2*2) 

2.04 Půda I, OSB+RO$T+TI, PODHLED STAV. KROV 
87,413 

2.05 Půda ll, OSB+RO$T+TI, PODHLED STÁV. KROV 
(7 ,23*2+9 '72*2) 

Mezisoučet 

l373 !713190813ROO ! Odstraněni tepelné izolace, škvára tl. do 15 cm 

demolice HZS a 1.15 strop podbiti: 3,4*3,05+5,32*3,95 

l374 j28375704R joeska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm 

375 28376357R 

376 28376951R 

zateplení atiky : (5,83*0,41*2+5,83*0, 75*2)*0,05*1,05 

Deska extrudovaný polystyren 1250 x 600 x 80 mm 
zelená, Pevnost v tlaku: 200 kPa mřížkovaná s rovnou 
hranou 

v. . 
Zacatek provoznlho souctu 

věnec 51 0/250 s izolací · 1 . 92*0, 25 

věnec 300/250 s izolaci · ( 1,92+8,25)*0,25 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka XPS tl.80 mm věnců 4 I Lehká a tuhá izolační deska PIR bez obsahu freonu 
J

1

1200x600x 70 mm opatřená oboustranně hliníkem tl. 0,05 
mm, Tepelná vodivost 0,022 W/mK 

.. 
Zacatek provozmho souctu 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

m3 

m2 

m2 1 

Množstvi 
40,71000 

12,64000 

27,14000 

13,88000 

8,50000 

5,64000 

5,14000 

13,56000 

11,06000 

8,01000 

360,83500 

10,22000 

6,77000 

14,42000 

87,41300 

33,90000 

152,72300 

31,384001 

31,38400 

0,710091 

0,71009 

4,00000 

0,48000 

2,54250 

3,02250 

4,00000 

24,33785 

Cena I MJ Celkem 

237,001 7 438,01 1 

2 550,00) 1 810,731 

37650 1 506,00 

I 

379,00 9 224,05 

l 
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o oz v t ovy rozpoce 

S: 13/2021 STATUTARNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č Člslo položky 

377 28376952R 

378 59244320.AR 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

Název polož15Y 
1.07 Uklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 

mm : (1 ,62*1,57) 

1.09 WC dospělí, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm: ('1,4*1,5) 

1.14 Přípravna, KO P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 
PODHLED SOKl : (4,69*2,25) 

1.15 Sklad, KO P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, PODHLED 
SOKl : (2*2,25) 

1.16 Předsíň WC, KO P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 
1500 mm: (1,62*1,2) 

1.17 Zahradní WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, 
KO 1500 mm: (1,62*0,95) 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka podlahová Tl PIR 70 mm : 23, 1789*1 ,05 

Lehká a tuhá izolační deska PIR bez obsahu freonu 
1200x600x 80 mm opatrená oboustranně hliníkem tl. 0,05 
mm, Tepelná vodivost 0,022 W/mK . 
Začátek provozmho souctu 

1.01 Zádveři, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 
(2,87*2,44) 

1.02 Chodba s chodištěm, VINYL P1, sv.3,31 m, 
PODHLED SOK : {2,87*5,34) 

1.03 Šatna dětí, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 
(3*2,83+2,99*4,04) 

1.04 Šatna pedagog, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED 
SOK : (3*1,8+3,64*4,77) 

1.06 Kancelář, VINYL P1, sv.3,31 m, PODHLED SOK 
{3,62*4,09) 

1.08 Hala, VINYL P1, sv.3,31 m, PODHLED SOK : 
(3,05*1,15+3,65*2,64+2,85*2,64) 

1.10 Herna, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 
{6,49*9,34+2,97*4,05+2,97*5) 

1.13 Herna, VINYL P1 , sv.3,39m, PODHLED SOK 
{6,84*6, 73) 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka podlahová Tl PIR 80 mm : 234,6626*1,05 

Fólie hydroizolační dvouvrstvá strešní fólie s vysokou 
paropropustností aplikaci pod střešní krytinu na střechách 
s prkenným bedněním . 

podlaha nad 2.01-2.03 : 3,87*10,425*1,15 

Pás izolační ze skelné plsti hydrofobizované 4500x1200x 
100 mm Tepelný odpor R=3,0 m2KW-1 

Začátek provozního součtu 

2.02 Chodba, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 
STAV.OMÍTKA : (2,87"1,225+1 ,3'1,45/2) 

2.03 Místnost půdy, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 
STAV.OMiTKA : {3,01*4,2) 

2.04 Půda I, OSB+ROŠT+TI, PODHLED STAV. KROV 
(6,763*9,687+10,244*12,633+1 ,309*4,44+4, 14'5, 18) 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ Množství 
2,54340 

2,10000 

10,55250 

4,50000 

1,94400 

1,53900 

23,17890 

24,33785 

m2 246,39573 

7,00280 

15,32580 

20,56960 

22,76280 

14,80580 

20,66750 

87,49510 

46,03320 

234,66260 

246,39573 

m2 46,39646 

46,39646 

424,88816 

4,45825 

12,64200 

222,18279 

Cena I MJ Celkem 

.. 25,00 104718,19 

55,16 2 556,44 

23 368,85 
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S: 13/2021 

0: 03 

R: 01B 

P.č Císlo položky 

383 998713202ROO 

Dil: 760 
3841342013323RT1 

I385I342091012ROO 

1386J342090132ROO 

Položkový rozpočet 

STATUTÁRNI MESTO OPAVA 

MS PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

REKONSTRUKCE OBJEKTU SKOLKY 

Název položky 
2.05 Půda ll, OSB+ROST+TI, PODHLED STAV. KROV 

(7,23*9,72) 

podlaha nad 2.01-2.03: 3,87*10,425 

zateplení zdiva půdy : (4,65+0,4+3,15+4,3+4,21 +0,4)'3,2 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka Tl100 mm: 404,65539*1,05 

Pás izolačnl e skelné plsti hydrofobizované 4000x1200x 
120 mm Tepelný odpor R=3,6 m2KW-1 

Začátek provozního součtu 

podlaha nad 2.01-2.03: 3,87*10,425 

přístavba : 1,92*8,52*2 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka Tl120 mm: 73,06155*1,05 

Pás izolační e skelné plsti hydrofobizované 3300x1200x 
140 mm Tepelný odpor R=4,2 m2KW-1 

Začátek provozního součtu 

2.02 Chodba, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 
STAV.OMITKA: (2,87*1,225+1,3*1,45/2) 

2.03 Místnost půdy, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 
STAV.OMITKA: (3,01*4,2) 

2.04 Půda I, OSB+ROŠT+TI, PODHLED STAV. KROV 
(6,763*9,687+1 0,244*12,633+1 ,309*4,44+4, 14*5,18) 

2.05 Půda ll, OSB+ROŠT +Tl, PODHLED STÁ V. KROV 
(7,23*9,72) 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka Tl140 mm: 309,55864*1,05 

Pás izolační e skelné plstí hydrofobízované 2900x1200x 
160 mm Tepelný odpor R=4,85 m2KW-1 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 
PODHLED SDK : (3,98*2,34)*1,05 

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m 

Sádrokartonové konstrukce 
I Príčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť . ,RBI 12,5mm 
I izolace tloušťky 80 mm, El 60 

SOK příčka 1.14, 1.15 : (6,84+2,25)*3,65-1,5*1,1-1,6*2 

J Příplatek za otvor 4m2 v SOK príčce 1x CW,2x opl. 

SOK příčka 1.14, 1.15 : 1,5*1,1 

J Otvor v SOK, pro dveře 1 kř do 25 kg, CW 1 00,2xopl. 

SOK příčka 1.14, 1.15 : 2 

Podhledy SDK,ocel.dvouúrov .křížový rošt,1x RB 12,5 

Začátek provozního součtu 

1.01 Zádveří, VINYL P1, sv.3,31 m, PODHLED SOK 
(2 ,87*2.44) 

MJ 

% 

kus 

kus 

Množství 
70,27560 

40,34475 

54,75200 

404,65539 

424,88816 

76,71463 

40,34475 

32,71680 

73,06155 

76,71463 

325,03657 

4,45825 

12,64200 

222,18279 

70,27560 

309,55864 

325,03657 

9,77886 

9,77886 

28,328501 

28,32850 

1,650001 

1,65000 

2,ooooo! 
2,00000 

110,44750 

7,00280 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cena I MJ Celkem 

5 293,31 

25 677,89 

870,32 

2,05 6 964,64 

384 447 28 
1513,0(11 42 861,02 

2135.00 3 522,751 

842 oo! 1 684,001 

710.00 78 417,73 
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o oz v t ovy roz_poce 

S: 13/2021 STATUTARNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

P.č Clslo p_oložky Název položky MJ Množstvl Cena I MJ Celkem 
1.02 Chodba s chodlšlěm, VINYL P1, sv.3,31 m. 15,32580 

PODHLED SOK : (2.87'5,34) 

1.03 Šatna dětí, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK 20,56960 
(3*2,83+2,99*4,04) 

1.04 Šatna pedagog, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED 22,76280 
SOK : (3*1,8+3,64*4, 77} 

1.06 Kancelář, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK . 14,80580 
(3,62*4,09) 

1.08 Hala, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK: 20,66750 
(3,05*1,15+3,65*2,64+2,85*2,64) 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7 sv.3,31-3,94m, 9,31320 
PODHLED SOK : (3,98*2,34) 

Mezisoučet 110,44750 

Konec provozního součtu 

SOK podhled : 11 0,4475 110,44750 

1388,416022123ROO !Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB112,5 m2 23,178901 765,00 17 731,861 

Začátek provozního součtu 

1.07 Úklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SDKI, KO 1500 2,54340 
mm : (1,62*1 ,57) 

1.09 WC dospělí, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 2,10000 
1500 mm : (1 ,4*1 ,5) 

1.14 Přípravna, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, 10,55250 
PODHLED SOKl : (4,69*2,25) 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31 m, PODHLED 4,50000 
SOKl : (2*2,25) 

1.16 Předsíň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1,94400 
1500 mm: (1,62*1,2) 

1.17 ZahradniWC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, 1,53900 
KO 1500 mm: (1,62*0,95) 

Mezisoučet 23,17890 

Konec provozního součtu 

SOKl podhled: 23,1789 23,17890 

elo podhledu SOK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm 2,32050 113.~ 1 654,52 

schodiště : (1,6+1,97)*0,65 2,32050 

1390 j416091081ROO j Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 m2 3,483001 2M,CQ ., 992,661 

1.16 Předsíň WC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1,94400 
1500 mm : (1,62*1,2) 

1.17 ZahradníWC, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1,53900 
1500 mm : (1,62*0,95) 

1391 ,416091082ROO I Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 9,143401 211 ,50 1 933,831 

1.07 Uklid, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 1500 2,54340 
mm : (1,62*1,57) 

1.09 WC dospěli, KD P2, sv.2,6m, PODHLED SOKl, KO 2,10000 
1500 mm : (1 ,4*1 ,5) 

1.15 Sklad, KD P2, KO 2000 mm, sv.3,31m, PODHLED 4,50000 
SDKI : (2*2,25) 

1392,416091 083ROO I Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 1 O m2 m2 16,31600! 137,50 2 243,451 

1.01 Zádveří, VINYL P1, sv.3,31m, PODHLED SOK : 7,00280 
(2,87*2,44) 

1.12 lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 9,31320 
PODHLED SOK: (3,98*2,34) 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTÁRNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
393 714211111RT2 Montáž akustického podhledu z miner.panelů,lepením Soubor 133,52830 tD~:oo 216 849,96 

včetně dodávky panelu Ecophon 

1.10 Herna, VINYL P1, sv.3,31rn, PODHLED SOK: 87,49510 
(6,49*9,34+2,97*4,05+2,97*5) 

1.13 Herna, VINYL P1, sv.3,39m, PODHLED SOK : 46,03320 
(6,84*6,73) 

Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12m % 3679,00000 4,50 

Konstrukce tesafské 
Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule 14,00000 

kotvení pozednice : 6 6,00000 

kotvení atiky: 8 8,00000 

1396,762083130ROO jProfilovánl zhlavl trámů do 320 cm2 kus 22,000001 88,101 1 894,201 

krokev KVH 120/160: 11*2 22,00000 

1397j762088116ROO !zakrýváni provizorní plachtou 15x20m,vč.odstraněni kus 2,128121 e 50o.oo
1 

13 832,781 

krytina nad školkou skladba S.1 : 2,12812 
(20,075*8,07*2+14,53*8,84*2+5,2*4,84*2+3,6*2)/(15*20) 

1398,762084111 ROD ! Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy m 89,880001 9,50! 853,861 

pozednice KVH 140/140: 7,85*1 7,85000 

vaznice KVH 140/140: 7,85*1 7,85000 

vaznice KVH 1201160 : 7,85*1 7,85000 

krokev KVH 120/160 : 6,03*11 66,33000 

1399,762084211ROO ! Příplatek pro bedněni a lafovánl ve výšce 4- 12m m2 1 596,092251 30.20! 48 201,991 

Odkaz na mn. položky pořadí 415: 319,21845 319,21845 

Odkaz na mn. položky pořadí 418: 638,43690 638,43690 

Odkaz na mn. položky pořadí 419: 638,43690 638,43690 

Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 1 00 cm2 34,32000 5 748,60 

konstrukce atiky KVH 100/100: (5,83*2*2+0,55*10*2) 34,32000 

1401 ,762195000ROO jspojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 0,370661 618,00 192,001 

konstrukce atiky KVH 1 00/1 00 : 0,37066 
(5,83*2*2+0,55*10*2)*0, 1*0, 1*1 ,08 

1402,762311103ROD jMontáž kotevních želez, přiložek, patek, táhel kus 289,836001 95.00: 27 534,421 

Začátek provozního součtu 

2.04 Půda I, OSB+ROŠT+TI, PODHLED STÁV. KROV 555,45698 
polštáře 100/1 OD : 
(6,763/0,4*9,687+1 0,244/0,4*12,633+1 ,309/0,4*4,44+4, 14 
/0,4*5, 18} 

2.05 Půda ll, OSB+ROŠT+TI, PODHLED STÁV. KROV 175,68900 
polštá ře 100/100: (7,23/0,4*9,72) 

podlaha nad 2.01-2.03 polštáře 80/240: 10,425*6 62,55000 

1.12 Lůžkoviny s schodi~tém, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 33,81 300 
PODHLED SOK, polštáře 100/160 
(2,34*11+2,34/0,4*1 ,38} 

Mezisoučet 827,50898 

Konec provozního součtu 

kotvení podlahových roštů 827,508/3 275,83600 

kotveni pozednice 6 6,00000 

kotveni atiky : 8 8,00000 
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o oz č t ovy_rozpo e 
S: 13/2021 STATUTÁRNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 M$ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU $KOLKY 

P.č Crslo Ps>ložky Název položk_y_ MJ Množstvr Cena/ MJ Celkem 
403 762311811 ROO Demontáž kotevnich želez do 5 kg kus 7,45833 'ST, tf) 276,70 

demolice HZS a 1.15 pozedmce : 8,95/1,2 7,45833 

[404[762332120ROO [Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 89,88000 1 228.SOj 20 537,58 ] 

pozednice KVH 140/140: 7,85*1 7,85000 

vaznice KVH 140/140: 7,85*1 7,85000 

vaznice KVH 120/160: 7,85*1 7,85000 

krokev KVH 120/160: 6,03*11 66,33000 

[405[762331811ROO [Demontáž konstrukci krovů z hranolů do 120 cm2 m 19,200001 54 wj 1 038,72 ] 

demolice HZS a 1.15 pásky : 1 ,2*2*2*4 19,20000 

[406[762331812ROO [Demontáž konstrukci krovů z hranolů do 224 cm2 m 93,75625 1 67,101 6 356,67 [ 

demolice HZS a 1.15 krokve : 8,95/0,8*5,9 66,00625 

demolice HZS a 1.15 pozednice: 8,95 8,95000 

demolice HZS a 1.15 sloupky : (1,5+0,85)*2*4 18,80000 

[407[762331813ROO [Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m 17,900001 euoj 1 460,641 

demolice HZS a 1.15 vaznice : 8,95*2 17,90000 

[408[762331924ROO [vyřezáni části střešní vazby do 224 cm2,nad dl.8 m m 132,600001 nt.~ 14 784,90[ 

výměna poškozených krokvi 120/140: 8,84*15 132,60000 

[409[762331933ROO [Vyřezáni části střešní vazby do 288 cm2,do dl.8 m m 46,800001 1M,OOj 9 079,20] 

výměna poškozené pozedníce 160/160:20 20,00000 

výměna poškozených sloupků: 3,1*4 12,40000 

výměna poškozených vaznic 160/160: 7,2*2 14,40000 

[410[762331944ROO [Vyřezáni části střešni vazby do 450 cm2,nad dl.8 m m 22,000001 19l,OO! 4 246,00[ 

výměna poškozených vazných trámů 170/250: 11*2 22,00000 

Doplněni střešni vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod bez 17,50000 3 526,25 
dodávky řeziva 

výměna střešnlch oken 60/120 : (1 +1 +1 ,5)*5 17,50000 

Doplnění střešnf vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod bez 132,60000 32 553,30 
dodávky řeziva 

výměna poškozených krokví 120/140: 8,84*15 132,60000 

Doplněni střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod bez 46,80000 13 689,00 
dodávky řeziva 

výměna poškozené pozednice 160/160: 20 20,00000 

výměna poškozených sloupků : 3, 1*4 12,40000 

výměna poškozených vaznic 160/160: 7,2*2 14,40000 

Doplněni střešnf vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod bez 22,00000 8 404,00 
dodávky řeziva 

výměna poškozených vazných trámů 170/250 : 11*2 22,00000 

Montáž bedněni střech rovných, prkna hrubá na sraz 319,21845 83 635,23 
včetně dodávky prken tloušťky 24 mm 

výměna bednění 50% 319,21845 
(20,075*8,07*2+14,53*8,84*2+5,2*4,84*2+3,6*2)*0,5 

[416[762341220ROO [M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 52,280101 139.50j 7 293,07] 

bednění zelené střechy: 8,67*6,03 52,28010 

[417 [762341630ROO ! Bedněni okapových říms z desek tvrdých m2 78,096001 374.001 29 207,901 

podbití okapů krytiny nad školkou : 78,09600 
(8,02+8,18+11 ,53+9,32+3,6+2,81 + 7,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1,5+9, 77)*0,8 

Montáž lat'ováni střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně 638,43690 104 703,65 
dodávky řeziva, latě 4/6 cm 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTÁRNI M~STO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č Číslo položky 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

Název položky 
(20,075*8,07*2+14,53*8,84*2+5,2*4,84*2+3,6*2) 

Montáž kontralatl na vruty, s těsnicí pěnou včetně 
dodávky latí 4/6 cm 

Odkaz na mn. položky pořadí 418 : 638,43690 

I420j762343101 ROO !Montáž roštu pro tepelnou izolaci 

zatepleni zdiva půdy 1 00/1 00 mm : 
(4,65+0,4+3, 15+4,3+4,21 +0,4)*7 

zatepleni zdiva půdy 40/60 mm : 3,2*33 

1421l762341811ROO !Demontáž bedněni střech rovných z prken hrubých 

demontáž krytiny nad HZS a 1.15: 8,95*5,9 

demontáž krytiny nad školkou 50% : 
(20,075*8,07*2+14,53*8,84*2+5,2*4,84*2+3,6*2)*0,5 

l422 j762343811 ROO !Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm 

podbití okapů krytiny nad HZS a 1.15 : 8,95*0,8 

podbití okapů krytiny nad školkou : 
(8,02+8, 18+11 ,53+9,32+3,6+2,81+ 7,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1 ,5+9,77)*0,8 

Montáž střešních vikýřů volské oko pl. nad 0,5 m2 

Spojovací a ochranné prostredky pro strachy 

výměna střešních oken 60/120: 
(1+1+1,5)*5*0,06*0, 12*1,08 

krytina nad školkou skladba S.1 : 
(20,075*8,07*2+14,53*8,84*2+5,2*4,84*2+3,6*2)*0,025*0, 
5 

podbití okapů krytiny nad školkou : 
(8,02+8, 18+11 ,53+9,32+3,6+2,81+ 7,08+5,2+3, 78+12,3+1 
4,53+1 ,5+9,77)*0,8*0,025 

podbití okapů krytiny nad školkou : 
(8,02+8, 18+11 ,53+9,32+3,6+2,81 +7,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1 ,5+9, 77)/0,8*1 ,4*0, 15*0,025*1 ,08 

bednění zelené střechy : 8,67*6,03*0,022 

Začátek provozního součtu 

pozednice KVH 140/140: 7,85*1*0,14*0,14 

vaznice KVH 140/140: 7,85*1*0, 14*0, 14 

vaznice KVH 120/160: 7,85*1*0,12*0,16 

krokev KVH 120/160: 6,03*11*0,12*0,16 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

řezivo krovu KVH: 1,73198*1,08 

obklad atiky : (5,83*0,41 *2+5,83*0, 75*2*2)*0,022 

zatepleni zdiva půdy 100/100 mm : 
(4,65+0,4+3, 15+4,3+4,21 +0,4)*7*0, 1*0, 1*1 ,08 

zatepleni zdiva půdy 40/60 mm : 3,2*33*0,04*0,06*1 ,08 

Začatek provozního součtu 

výměna poškozených krokví 120/ 140 
8,84*15*0, 12*0, 14 

výměna poškozené pozednice 160/160 20*0,16•0, 16 

výměna poškozených sloupků 3, 1•4•0, 1s·o. 16 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m 

m2 

m2 

Množstvl 
638,43690 

638,43690 

638,43690 

225,37000 1 

119,77000 

105,60000 

372,02345 1 

52,80500 

319,21845 

85,25600 1 

7,16000 

78,09600 

1,00000 

20,54833 

0,13608 

7,98046 

1,95240 

0,69188 

1,15016 

0,15386 

0,15386 

0,15072 

1,27354 

1,73198 

1,87054 

0,48995 

1,29352 

0,27372 

2,22768 

0,51200 

0,31744 

Cena/ MJ Celkem 

58 097,76 

58,30j 13 139,071 

43,10j 16 034,21 1 

5 959,391 

3 910,00 

25 212,80 
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o oz ovy rozpocet 

S: 13/2021 STATUTÁRNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č Cislo R_oložky 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

Ná~ev JlOiož~ 
vyměna poškozenych vazmc 160/160 : 7,2*2*0,16*0,16 

výměna poškozených vazných trami1 170/250 : 
11*2*0, 17*0,25 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

řezivo sanace krovu : 4,36076'"1 ,08 

MJ 

]425]762431130ROO ]Montáž obložení stěn dFevocem.deskami tl.do 50mm m2 

zateplení zdiva půdy : (4,65+0,4+3,15+4,3+4,21+0,4)*3,2 

426 762441112RT4 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 
včetně dodávky desky OSB 3 N tl. 22 mm 

obklad at1ky : 5,83*0,41*2+5,83*0,75*2*2 

1427,762495000ROO I Spojovacl a ochranné prostF. obložení stěn, stropů m2 

Odkaz na mn. položky pol'adí 425: 54,75200 

j428,762512245ROO I Položeni podlah pod PVC šroubová nim m2 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 
PODHLED SOK : (3,98*2,34)+2,34*0,625 

Mezisoučet 

2.02 Chodba, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 
STAV.OMITKA: (2,87*1,225+1,3*1,4512) 

2.03 Místnost půdy, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 
STAV.OMITKA : (3,01*4,2) 

2.04 Půda I, OSB+RO$T+TI, PODHLED STAV. KROV 
(6, 763*9,687+1 0,244*12,633+1 ,309*4,44+4,14*5, 1 8} 

2.05 Půda ll, OSB+RO$T+TI, PODHLED STAV. KROV 
(7,23*9,72) 

Mezisoučet 

Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna 
včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm 

podlaha nad 2.01-2.03 : 3,87*10,425 

1430,762522812ROO I Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm m2 

2.02 PVC P4 : (2,87*1 ,225+1,3*1 ,45/2) 

2.03 PVC P4: (3,01*4,2} 

1431 ,762526811ROO I Demontáž podlah bez polštářů z dřevotFísky do 2 cm m2 

1.01 c PVC, dřevěné obložení 1250 mm : 3, 71*2,34 

1.02 PVC, dřevěné obloženi 1250 mm : 
4,79*2,34+4,5*2,97+1,34*3,37 

1.03 koberec, dřevěné obloženi 1250 mm 6,49*9,34 

1.04 koberec : 2,99*5 

1.07 koberec, dřevěné obloženi 1250 mm 6,84*9,13 

1.08 PVC : 3,05*1,15 

1.09a PVC : 2,87*3,077+1,525*3,795 

1.11 PVC KO 1500 mm: 3*4,78 

1.12 PVC dřevěné obloženi 1250 mm 6,77*4,09 

1.13 koberec 3,64*4,77 

2.02PVCP4 (2,87*1,225+1,3*1 ,45/2) 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTÁRNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 M$ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU $KOLKY 

P.č črslo položky Náz-ev _f>_Oiožky MJ Množstvi Cena I MJ Celkem 
2.03 PVC P4 : (3,01*4,2) 12,64200 

14321762595000ROO jspojovací a ochranné prostredky k položení podlah m3 18,732531 190.50! 3 568,551 

podlaha nad 2.01-2.03 : 3,87*10,425*0,025 1,00862 

dodávka ose podlah : 320,33434*0,022 7,04736 

dodávka řeziva podlah : 9,67656 9,67656 

dodávka feziva podlah prkna na doklinování : 1 1,00000 

Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna včetně 3,93120 912,04 
dodávky rezíva, prkna tl. 24 mm 

1.12 LCižkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 3,93120 
PODHLED SDKzáklop pro montáž izolace : (1,68*2,34) 

1434j762811811ROO joemontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 340,942641 38,301 13 058,101 

2.02 PVC P4 : (2,87*1,225+1,3*1 ,45/2) 4,45825 

2.03 PVC P4 : (3,01*4,2) 12,64200 

2.04 Půda I, OSB+RO$T+TI, PODHLED STAV. KROV : 222,18279 
(6, 763*9,687+10,244*12,633+1 ,309*4,44+4, 14*5, 18) 

2.05 Půda ll, OSB+RO$T+TI, PODHlED STAV. KROV 70,27560 
(7,23*9,72) 

demolice HZS a 1.15 strop: 3,4*3,05+5,32*3,95 31,38400 

1435j762822820ROO joemontáž stropnic z rezíva o pl. do 288 cm2 m 59,100001 63.70 3 764,671 

demolice HZS a 1.15 stropní trámy: 9*4,3+6*3,4 59,10000 

j4361762841812ROO !Demontáž podbití stropů z prken s omítkou m2 31,384001 ~30,50 1 4 095,611 

demolice HZS a 1.15 strop podbiti : 3,4*3,05+5,32*3,95 31,38400 

j437j76289SOOOROO !Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 0,098281 183.00 17,991 

1.12 LCižkovinys schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 0,09828 
PODHLED SOK záklop pro montáž izolace : 
(1 ,68*2,34}*0,025 

Impregnace rezíva tlakovakuová proti pllsním ,houbám a 29,88405 950.00 28 389,85 
drevokaznému hmyzu 

podlaha nad 2.01-2.03 : 3,87*10,425*0,025 1,00862 

dodávka řeziva podlah : 9,67656*1 ,08 10,45068 

dodávka řeziva podlah prkna na doklínování : 1 1,00000 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31 -3,94m, 0,09828 
PODHLED SOK záklop pro montáž izolace 
{1 ,68*2,34)*0,025 

výměna střešních oken 601120: 0,13608 
{1+1+1 ,5}*5*0,06*0, 12*1 ,08 

krytina nad školkou skladba S.1 7,98046 
{20,075*8,07*2+14,53*8,84*2+5,2*4,84*2+3,6*2)*0,025*0, 
5 

podbití okapů krytiny nad školkou : 0,69188 
{8,02+8, 18+11 ,53+9,32+3,6+2,81 + 7,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1 ,5+9,77)/0,8*1 ,4*0, 15*0,025*1 ,08 

řezivo krovu KVH : 1 ,73198*1 ,08 1,87054 

konstrukce atiky KVH 1 00/1 00 : 0,37066 
(5,83*2*2+0,55*1 0*2)*0, 1*0, 1 *1 ,08 

zateplení zdiva půdy 100/100 mm : 1,29352 
(4,65+0,4+3, 15+4,3+4,21+0,4)*7*0, 1*0,1*1 ,08 
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o oz v t ovy rozpoce 

S: 13/2021 STATUTÁRNi M~STO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

P.č Clslo položky Název položky MJ Množstvl Cena I MJ Celkem 
zatepleni zd1va pudy 40/60 mm : 3,2*33*0,04*0,06*1,08 0,27372 

řezivo sanace krovu : 4,36076*1 ,08 4,70962 

1439 ]763752112ROO ]Montáž podlah- rámů, polštářů, pl. do 150 cm2 m 773,89661 1 96..001 73 520,18 ] 

2.02 Chodba, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 11,14563 
STAV.OMITKA polštáře 100/100: 
(2,87/0,4*1,225+1 ,3/0,4*1 ,45/2) 

2.03 Místnost půdy, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 31,60500 
STAV.OMITKA polštáře 100/100: (3,01/0,4*4,2) 

2.04 Půda I, OSB+RO$T+TI, PODHLED STAV. KROV 555,45698 
polštáře 1 00/1 00 : 
(6, 763/0,4*9,687 + 1 0,244/0,4*12,633+1,309/0,4*4,44+4, 14 
/0,4*5,18) 

2.05 Půda ll, OSB+RO$T+TI, PODHLED STAV. KROV 175,68900 
polštáře 100/100: (7,23/0,4*9,72) 

1440 ,763752113ROO ]Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 500 cm2 m 108,589501 9&001 10 316,001 

podlaha nad 2.01-2.03 polštáře 80/240: 10,425*6 62,55000 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 46,03950 
PODHLED SOK, polštáře 100/160: 
(2,34*11 + 2,34/0,4*1 ,38+2,34/0,4*0,25+ 2,34/0,4*(0,27 +0,4 
7*3+0,16)) 

]441 ]766427112ROO J Podkladový rošt pro obloženi podhledů m 170,835001 !&.Sl& 17 066,421 

podbiti okapů krytiny nad školkou : 170,83500 
(8,02+8, 18+11 ,53+9,32+3,6+2,81+7,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1,5+9,77)/0,8*1 ,4 

Příplatek za formátováni desek cetris a předvrtání otvorů 54,75200 8 212,80 

Odkaz na mn. položky pořad! 425: 54,75200 54,75200 

Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, 3,36351 491,07 
drážka pozidriv 

Začátek provoznfho součtu 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 10,77570 
PODHLED SOK : (3,98*2,34)+2,34*0,625 

2.02 Chodba, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 4,45825 
STAV.OMITKA: (2,87*1 ,225+1 ,3*1 ,45/2) 

2.03 Místnost půdy, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 12,64200 
STAV.OMÍTKA: (3,01*4,2) 

2.04 Půda I, OSB+RO$T+TI, PODHLED STÁV. KROV 222,18279 
(6, 763*9,687+1 0,244*12,633+1 ,309*4,44+4, 14*5, 18) 

2.05 Půda ll, OSB+ROŠT+TI, PODHLED STÁV. KROV 70,27560 
(7 ,23*9, 72) 

Mezisoučet 320,33434 

Konec provozního součtu 

dodávka OSB podlah : 320,33434*10*1,05/1000 3,36351 

Vrut zápustný 021814 5 x 60 mm se závitem k hlavě, 1,94385 768,79 
drážka pozidriv 

podbití okapů krytiny nad školkou : 0,82001 
(8,02+8, 18+11 ,53+9,32+3,6+2,81 + 7 ,08+5,2+3, 78+12,3+1 
4,53+1 ,5+9, 77)*0,8*10*1 ,05/1000 

bednění zelené střechy 8,67*6,03*10*1,05/1000 0,54894 
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o oz v t ovy rozpoce 

S: 13/2021 STATUTÁRNI M~STO OPAVA 

O: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
zatepleni zdiVa pudy 0,57490 
(4,65+0,4+3,15+4,3+4,21 +0,4)*3,2*10*1,05/1 000 

14451311712328R I Kotva M 12x180/1 05-90MT průvlaková kus 199,61667 ( 33.601 6687,161 

zateplení zdiva půdy 100/100 mm kotveni 199,61667 
(4,65+0,4+3,15+4,3+4,21+0,4)*7/0,6 

1446131175105R !Uhelnik 105M/R se žebrem kus 275,83600 1 2-4 !501 6 757,981 

kotvení podlahových roštů : 827,508/3 275,83600 

1447155399994R !Kotvy, úhelniky apod.atypické výrobky kg 28,00000 [ 115,!50 j 3 234,001 

kotvení pozednice : 6*2 12,00000 

kotvení atiky : 8*2 16,00000 

1448159590779R !Deska cementotřísková s nátěrem tl. 16 mm m2 62,96480 1 476.&01 29 939,76 1 

zatepleni zdiva půdy : 62,96480 
(4,65+0,4+3,15+4,3+4,21+0,4)*3,2*1,15 

1449j60510055R !Laf profil dfevěný 60/40 mm 1-3m a výše m 121,440001 1&,001 1 943,041 

zatepleni zdiva půdy 40/60 mm : 3,2*33*1, 15 121,44000 

Hranol konstrukčni masivní KVH NSi 100x100mm 1=5 m 0,37066 11119,80 
NSi- nepohledový, SM, kvalita 510, vlhkost 15% 

konstrukce atiky KVH 1 00/1 00 : 0,37066 
(5,83*2*2+0,55*10*2)*0, 1*0, 1 *1,08 

Hrano! konstrukčnl masivní KVH Si 1=5 m Si - pohledový, 1,87054 65 468,90 
SM, kvalita 510, vlhkost 15% 

Začátek provozního součtu 

pozednice KVH 140/140: 7,85*1*0,14*0,14 0,15386 

vaznice KVH 140/140: 7,85*1*0,14*0,14 0,15386 

vaznice KVH 120/160: 7,85*1*0,12*0,16 0,15072 

krokev KVH 120/160: 6,03*11*0,12*0,16 1,27354 

Mezisoučet 1,73198 

Konec provoznlho součtu 

řezivo krovu KVH dodávka : 1, 73198*1 ,08 1,87054 

1452160596001 R I Řezivo - prkna m3 1,691881 6500.001 10 997,221 

dodávka řeziva podlah prkna na doklinovánl : 1 1,00000 

podbití okapů krytiny nad školkou : 0,69188 
(8,02+8, 18+11,53+9,32+3,6+2,81+7,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1 ,5+9,77)/0,8*1 ,4*0, 15*0,025*1 ,08 

1453160596002R j Rezivo - hranoly m3 16,589901 9 200.001 152 627,081 

Začátek provozního součtu 

2.02 Chodba, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED O, 11146 
STAV.OMÍTKA polštáře 100/100: 
(2,87/0,4*1 ,225+ 1 ,3/0,4*1 ,45/2)*0, 1*0, 1 

2.03 Místnost půdy, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 0,31605 
STAV.OMÍTKA polštáře 100/100 : (3,01/0,4*4,2)*0, 1*0, 1 

2.04 Půda I, OSB+ROŠT+TI, PODHLED STÁV. KROV 5,55457 
polštáře 100/1 00 : 
(6, 763/0,4 *9,687+ 1 O, 244/0,4*12,633+ 1 ,309/0,4*4,44+4, 14 
/0,4*5, 18)*0, 1*0,1 

2.05 Půda ll, OSB+ROŠT+TI, PODHLED STÁV. KROV 1,75689 
polštáře 100/100: (7,23/0,4*9,72)*0,1*0,1 

podlaha nad 2.01-2.03 polštáře 80/240 1,20096 
1 0,425*6*0,08*0,24 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTARN[ MĚSTO OPAVA 

0: 03 MS PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č Člslo položky 

I454 ,60726122R 

REKONSTRUKCE OBJEKTU $KOLKY 

Název položky 
1.12 Lužkovmy s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 

PODHLED SOK, polštáre 100/160: 
(2,34*11 +2,34/0,4 *1 ,38+2,34/0,4*0,25+2,34/0,4*{0,27+0,4 
7*3+0, 16))*0,1*0,16 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka řeziva podlah : 9,67656*1 ,08 

výměna střešních oken 601120 : 
(1 +1+1 .st5*0,06*0, 12*1,08 

zateplení zdiva púdy 1001100 mm: 
(4,65+0,4+3, 15+4,3+4,21+0,4)'*7*0,1*0,1*1,08 

Začátek provozního součtu 

výměna poškozených krokvi 120/140: 
8,84*15*0, '12*0, 14 

výměna poškozené pozednice 160/160 : 20*0,16*0, 16 

výměna poškozených sloupků : 3,1*4*0,16*0,16 

výměna poškozených vaznic 160/160: 7,2*2*0, 16*0,16 

výměna poškozených vazných trámů 170/250 
11*2*0, 17*0,25 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

řezivo sanace krovu : 4,36076*1,08 

I Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm 

Začátek provozního součtu 

1.12 Lůžkoviny s schodištěm, VINYL P7, sv.3,31-3,94m, 
PODHLED SOK : {3,98*2,34)+2,34*0,625 

2.02 Chodba, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 
STAV.OMÍTKA : (2,87*1,225+1,3*1,45/2) 

2.03 Místnost půdy, VINYL P4, sv. 2,6m, PODHLED 
STAV.OMÍTKA: (3,01*4,2) 

2.04 Půda I, OSB+ROŠT+TI, PODHLED STÁV. KROV 
(6, 763*9,687+1 0,244*12,633+1,309*4,44+4, 14*5,18) 

2.05 Půda Jl, OSB+ROŠT+TI, PODHLED STÁV. KROV 
(7,23*9,72) 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka OSB podlah : 320,33434*1,15 

dodávka bedněni zelené střechy OSB: 8,67*6,03*1,15 

MJ 

m2 

l 455 [60726123R [Deska dřevoštěpková OSB 3 B- 4PD tl. 25 mm m2 

podbití okapů krytiny nad školkou : 
(8,02+8,18+11,53+9,32+3,6+2,81 + 7,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1,5+9,77)*0,8*1 '15 

456 998762202ROO Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 

on: 764 Konstrukce klempířské 
4571 764311322RT2 : ~rytina hladká z Al, svitky š. 670 mm, do 45• plocha do 25 1 m2 1 

volskéoko 2 
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o oz v t ovy rozpoce 

S: 13/2021 STATUTÁRNI M~STO OPAVA 

0: 03 Mš PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

P.č Čfslo položky Název položk_y_ MJ Množstvr Cena I MJ Celkem 
458 764322320ROO Oplechování okapu Al, tvrdá krytina, rš 330 mm m 101,02000 17.4,50 17 627,99 

okap : 101,02000 
(8,02+8, 18+11,53+9,32+3,6+2,81+ 7,08+5,2+3, 78+12,3+1 
4,53+1 ,5+9,77+1,7*2) 

1459,764332360ROO !Lemováni zdl Al, TK, krycí plech 2 dlly, rš 660 mm m 12,00000( m .ooj 4 476,001 

vikýř vstupu : 3,4*2+2,6"2 12,00000 

1460 1764339330ROO !Lemováni z Al, komlnů na hladké krytině, v ploše m2 5,40000[ i644.ooj 8 877,601 

komíny lemováni : (0,6"2+0,8*2)*0,6*2 3,36000 

(0,8*2+0,9*2)*0,6 2,04000 

j461,764391320ROO !Závětrná lišta z Al plechu, rš 330 mm m 1,80000( 307,00 552,601 

závětrná lišta : 0,9*2 1,80000 

1462,764392371ROO !Užlabl z Al plechu, rš 900 mm, kllnové těsněni m 52,05000 f !i1.0oj 28 679,551 

úžlabl : 10,55*2+9,85*1+6,05*2+4,5*2 52,05000 

1463,764252604ROO lilab podokapní půlkulatý TiZn rš. 333 mm m 109,690001 ~00 65 265,551 

žlab: 101,02000 
(8,02+8,18+11,53+9,32+3,6+2,81+7,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1 ,5+9,77+1,7*2) 

žlab zelené střechy : 8,67 8,67000 

464 764252624ROO IZiabový roh pulkulatý go• TiZn rš.333 mm kus 10,00000 ~ ... ;:, 154.00 6 540,00 

465 764252634ROO I Celo žlabu půlkulatého TiZn rš.333 mm kus 10,00000 ~ ~ ~f4.oo 3140,00 

466 764259615ROO Kotllk závěsný TiZn pulkulatý,330/1 00 mm kus 10,00000 . 319.00 3690,00 

467 764511670ROO Oplechováni parapetu TiZn, rš. 500 mm m 31,37500 88&.00 27139,38 

1.1 plastove okno 145012380 1.NP: (1,45}*8 11,60000 

1.2 plastové okno 1450/1480 1.NP: (1,45)*4 5,80000 

1. 3 plastové okno 835/1070 1.NP dřevěná fasáda s izolací 0,83500 
: (0,835)"1 

1.4 hliníkové okno 510/1560 1.NP: (0,51)*2 1,02000 

1.10 plastové okno 610/450 mm suterén větraný sokl 1,22000 
(0,61)*2 

1.11 plastové okno 1170/1490 podkroví: (1, 17)*1 1,17000 

1.12 plastové okno 1270/540 suterén větraný sokl 5,08000 
(1 ,27)*4 

1.14 stávají cl okna 730/1565 1.NP dřevěná fasáda s 3,65000 
izolaci: (0,73)*5 

1.15 stávající kulaté okno o-2, 195 mm podkroví : 1 *1 1,00000 

j468,764531640ROO !Oplechování zdl z TiZn, rš. 500, lepením m I 5,600001 1 t5Q:,OO 6 490,401 

oplechování zdiva oblouk vstupu : 5,6 5,60000 

1469,764551603ROO !svod z Ti Zn, kruhový, D 100 mm m 53,500001 585,00 31 297,501 

svody: 7*7+0,5*2 50,00000 

svod zelené střechy 3,5 3,50000 

1470j764551613ROO I Koleno z Ti Zn 12•, kruhové, D 1 00 mm kus 20,000001 210,00 4 200,001 

svody: 2*9 18,00000 

svod zelené střechy : 2 2,00000 

Odskok soklový Ti Zn, kruhový, 100/60 mm 7,00000 383 56 2 684,50 

Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 400 mm 71,04000 638,00 45 323,52 

větraný sokl : (19,08+1 ,98) 21,06000 

(9,925+1 ,495) 11,42000 

(13,38) 13,38000 

(11,3)+(2,45) 13,75000 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTARNI MĚSTO OPAVA 

O: 03 MS PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č Člslo položky 

1473,764311832ROO 

1474 ,764321820ROO 

1475,764322831ROO 

1476,764331831ROO 

1477 ,764339831ROO 

478 764342822ROO 

479 764345832ROO 

480 764351837ROO 

REKONSTRUKCE OBJEKTU SKOLKY 

Název Q_oložky 
{7,43+4) 

IDemont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25m2, do 45" 

demontáž krytiny nad HZS a 1.15 : 8,95*5,9 

demontáž krytiny nad $kolkou : 
(20,075*8,07*2+14,53*8,84*2+5,2*4,84*2+3,6*2) 

!Demontáž oplechováni fims, rš 500 mm, do 30" 

demolice HZS a 1.15 sokl : (3,96+8,55+5,89) 

odstraněni soklu $kolky: (19,08+1,98+1,92) 

(9,92+0,3+1 ,495+0, 155) 

(10,36) 

(6,28+2,96+4+ 7,43) 

!Demontáž oplechováni okapů, TK, rš 400 mm, do 45" 

žlab krytiny nad HZS a 1.15 : 8, 95 

žlab krytiny nad školkou : 
(8,02+8, 18+11 ,53+9,32+3,6+2,81+7,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1 ,5+9, 77 + 1 '7*2) 

joemontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45" 

demontáž krytiny nad HZS a 1.15 : 8,95 

vikýf vstupu : 3,4*2+2,6*2 

jDemontáž lemováni komínů v ploše, hl. kryt, do 45" 

demontáž krytiny nad HZS a 1.15 : 0,6*0,6*4 

demontáž krytiny nad školkou : (0,6*2+0,8*2)*0,6*2 

(0,8*2+0,9*2)*0,6 

Demontáž lemováni trub D 100 mm, hl. kryt. do 45° 

Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45° 

Demontáž háků, sklon do 45° 
-zlab kryt1ny nad HZS a 1.15 : 8,95/0,8 

žlab krytiny nad školkou : 
(8,02+8, 18+11 ,53+9,32+3,6+2,81 + 7 ,08+5,2+3, 78+12,3+1 
4,53+1 ,5+9,77)/0,8 

MJ 

m2 

m 

m 

m 

m2 

kus 

kus 

kus 

j481 J764352811 ROO )Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 

žlab krytiny nad HZS a 1.15 : 8,95 

žlab krytiny nad školkou : 
(8,02+8, 18+11 ,53+9,32+3,6+2,81+7,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1 ,5+9,77) 

j4821764362811 ROD )Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45° kus 

demontáž výlezu : 4 

j483l 764367801ROO !Demontáž oplechováni střešního vikýre, do 45° m2 

demontáž výlezu : 0,6*0,6*4 

1484!764391821ROO JDemontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° m 

demontáž krytiny nad HZS a 1.15 : 5, 9*2 

j485,764392851ROO !Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45° m 

demontáž krytiny nad školkou úžlabí · 
1 0,55*2+9,85*1 +6,05*2+4,5*2 

I 

j4B61764393831ROO !Demontáž hřebene stfechy, rš do 400 mm, do 45° m j 
demontáž krytiny nad školkou hřeben: 8,7+9,4+2,2+3,5 

demontáž krytiny nad školkou nároží 
1 0,55*2+9,85*3+6,05*2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Množstvi 
11,43000 

691,24190 ( 

52,80500 

638,43690 

84,28000 1 

18,40000 

22,98000 

11,87000 

10,36000 

20,67000 

109,970001 

8,95000 

101,02000 

20,95000 1 

8,95000 

12,00000 

6,840001 

1,44000 

3,36000 

2,04000 

5,00000 

5,00000 

133,21250 

11,18750 

122,02500 

106,57000f 

8,95000 

97,62000 

4,00000l 

4,00000 

1,440001 

1,44000 

11,800001 

11,80000 

52,050001 

52,05000 

86,550001 

23,80000 

62,75000 

Cena I MJ Celkem 

i .101 42 304,00 1 

36.61)1 3 084,651 

Ji. JO, 3 815,961 

•iil 586,601 

i4,&0! 578,661 

46.90 229,50 

53.90 269,50 

M,70 4 622,47 

4891 ,561 

8'1,20) 244,80) 

U2#)1 176,401 

3Uoj 409,461 

3~)!Q' 1 972,701 

3Q,SOJ 2 648,431 
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o oz w t ovy rozpoce 

S: 13/2021 STATUTARN( M~STO OPAVA 

0: 03 M$ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č Člslo položky 
487 76441 0850ROO 

REKONSTRUKCE OBJEKTU $KOLKY 

Název položky 
Demontáž oplechováni parapetů,rš od 100 do 330 mm 

okno bourané 510/1561 : 0,51*2 

okno bourané 1450/1476: 1,45*2 

okno bourané 840/1072 : 0,84*1 

okno bourané 1150/850 : 1 , 15*3 

okno bourané 1450/1485: 1,45*2 

okno bourané 1470/1495: 1,47*1 

okno bourané 380/1575: 0,38*1 

okno bourané 1500/1503: 1,5*1 

okno bourané 1530/2400 : 1,53*8 

okno bourané 1171/1489: 1,171*1 

bourané okno 610/450: 0,61*2 

bourané okno 1280/550: 1,28*2 

stávající okna: 0,8*2+0,58*4+0,74 

MJ 
m 

j488 j764430840ROO jDemontáž oplechováni zdí,rš od 330 do 500 mm m 

oplechování zdiva oblouk vstupu : 5,6 

j489l764454801ROO jDemontáž odpadnich trub kruhových,D 75 a 100 mm m 

492 765322211 RT1 

demontáž krytiny nad HZS a 1.15 : 4 

demontáž krytiny nad školkou : 7*7 

Přesun hmot pro klempiřské konstr., výšky do 12m 

okap: 
(8,02+8, 18+11 ,53+9,32+3,6+2,81+ 7,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1 ,5+9,77+1 ,7*2) 

Krytina vláknocement., jednoduchá, na latě jednoduché 
kryti - šablona maloformátová 300/300 mm 

krytina nad školkou skladba S.1 : 
(20,075*8,07*2+14,53*8,84*2+5,2*4,84*2+3,6*2) 

j493l765322290ROO jPríplat.za sklon pfes 30 do 45•,kryt.jedn. 

494 765322703RT1 

495 765322705RT1 

496 765322708ROO 

497 765322712ROO 

498 765322801ROO 

Odkaz na mn. položky pořadí 492 : 638,43690 

Ventilačni hlavice pro vláknocementové krytiny, plast 
ventilační hlavice pro šablony a obdélníky 

Odvětrávací hlavice pro vláknocementové krytiny, plast 
odvětrávací hlavice pro šablony a obdélníky 

Anténní prostupy pro vláknocementové krytiny, plast 

Stoupacl plošina 1200 x 250 mm s taškou 

Samostatné přiřezání a uchyceni - rovné 

strešm okna 1.14 780/1180 : (0,78+1,5)*2*4 

výlez 1.15 660/1180: (0,66+1,5)"2*1 

lemování komínů : (0,6*2+0,8*2)*2 

(0,8*2+0,9*2)*1 

l499j765322802ROO jsamostatné přifezáni a uchycení- šikmé 

nároží : (10,55*2+9,85*3+6,05*2)*2 

úžlabí : (10,55*2+9,85*1+6,05*2+4,5*2)*2 

Dvojité založení krytiny vláknocementové u okapu do 
roviny 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

% 

m2 

m2 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

Množstvr 
36,31100 

1,02000 

2,90000 

0,84000 

3,45000 

2,90000 

1,47000 

0,38000 

1,50000 

12,24000 

1,17100 

1,22000 

2,56000 

4,66000 

5,6oooo f 

5,60000 

53,00000 ( 

4,00000 

101,02000 

101,02000 

638,43690 

638,43690 

638,43690( 

638,43690 

5,00000 

60,00000 

1,00000 

1,00000 

31,56000 

18,24000 

4,32000 

5,60000 

3,40000 

229,600001 

125,50000 

104,10000 

101,02000 

Cena/ MJ Celkem ... 1 935,38 

&t.eoj 306,881 

3íbdl 1 764,901 

'-:.95 6 494,02 

1 032126 76 
5020,69 

160,00 478 827,68 

180 7 405,871 

16!3'1 00· 8 255.00 

958',.00 57 000,00 

1<4G6'.00 1 405,00 

2:64G~OO 2 640,00 

92.80 2 922,46 

65.00 14 924,001 

29 649,37 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTÁRNI M~STO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc. č.63 , 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

P.č Člslo položky Název položky MJ Množstvl Cena I MJ Celkem 
okap. 101,02000 
{8,02+8,18+11,53+9,32+3,6+2,81 + 7 ,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1,5+9, 77+1,7*2) 

Hi'eben vláknocementová krytina, univerzální větrací 86,ó5000 66 210,75 
systém 

hřeben : 8,7+9,4+2,2+3,5 23,80000 

nároží: 10,55*2+9,85*3+6,05*2 62,75000 

1502,765328590ROO IPripl.za sklon pro hi'eben k tablonám pi'es30 do 45" m 86,55000 ( 11.60! 1 003,981 

Odkaz na mn. položky poi'adf 501 : 86,55000 86,55000 

Sněhový zachytávač 2trubkový,vláknocement. krytina 97,62000 219 645.00 

sněhový zachytávač : 97,62000 
(8,02+8,18+11,53+9,32+3,6+2,81+7,08+5,2+3,78+12,3+1 
4,53+1,5+9,77) 

Montáž fólie na krokve přibitím se slepen lm spojů včetně 40,34475 6132,40 
podstřetní difúzní fólie kontaktní 

podlaha nad 2.01-2.03 : 3,87"10,425 40,34475 

Montáž fólie na bedněni přibitím, přelepeni spojů včetně 638,43690 97 361,63 
podsti'ešnl difúzní fólie kontaktní 

krytina nad školkou skladba 5.1 : 638,43690 
(20,075*8,07*2+14,53*8,84*2+5,2*4,84*2+3,6*2) 

506 998765202ROO Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12m % i 1124o9n20 a.oo 33 722,93 

Oí1:766 Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 1 017 061,16 
viz.tabulkv 0.1.14 a 0.1.15 

507l766411811ROO j Demontáž obloženi stěn panely velikosti do 1,5 m2 I m2 I 173,075001 65.001 11 249,88 

1.01c PVC, di'evěné obloženi 1250 mm: 15,12500 
{3, 71 *2+2,34*2)*1 ,25 

1.02 PVC, dřevěné obloženi 1250 mm : 51,30000 
(4, 79*2+6,85*2+1 ,31*2+3,37*2+3,05*2+1,15*2)*1,25 

1.03 koberec, dřevěné obloženi 1250 mm: 39,57500 
(6,49*2+9,34*2)*1 ,25 

1.07 koberec, dřevěné obložení 1250 mm 39,92500 
(6,84*2+9, 13*2)*1 ,25 

1.12 PVC di'evěné obložení 1250 mm 27,15000 
(6,77*2+4,09*2)*1 ,25 

1508,766411811ROO j Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1 ,5 m2 m2 72,672501 65 oo] 4 723,711 

demolice HZS a 1.15 sokl : (3,96+8,55+5,89)*0,65 11,96000 

odstranění soklu školky: (19,08+1 ,98+1 ,92)*1 22,98000 

(9,92+0,3+1 ,495+0, 155)*1 11,87000 

(10,36)*1 10,36000 

(6,28+2,96+4+ 7 ,43)*0,75 15,50250 

1509 ,766411822ROO !Demontáž podkladových roštů obloženi stěn m2 245,747501 25.00j 6 143,691 

Odkaz na mn. položky pořadí 507 : 173,07500 173,07500 

Odkaz na mn. položky pořadí 508 : 72,67250 72,67250 

1510,766441111ROO ]Položeni podlahy teras z prken, na podkladní rošt m2 23,177401 562,001 13 025,701 

podlaha terasy P.6: 4,32*3,82 16,50240 

zábradlí terasy : 3,82*0,9 3,43800 

sokl terasy : (3,82+1, 16)*0,65 3,23700 

1511 ,766601211ROO ! Těsněni okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m I 126,79500 ~ 75,00 9 509,631 

1.1 plastové okno 145012380 1.NP (1 ,45+2,38*2)*8 49,68000 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTARNi MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

P.č. Člslo položky Název položky MJ Množstvr Cena/ MJ Celkem 
1.2 plastové okno 1450/1480 1.NP : (1,45+1,48*2t4 17,64000 

1.3 plastové okno 835/1070 1.NP dfevěná fasáda s izolaci 2,97500 
: (0,835+1,07*2t1 

1.4 hlinlkové okno 510/1560 1.NP: (0,51+1,56*2t2 7,26000 

1.5 hliníkové vchodové dvefe bezpečnostní zasklení 7,98000 
1480/3250 1.NP: (1,48+3,25*2}*1 

1.6 plastové vchodové dvefe bezpečnostní zaskleni 5,66000 
1100/2280 1.NP: (1,1+2,28*2)*1 

1. 7 plastové vstupnl dvefe bezpečnostní zasklení 6,96000 
2200/2380 1.NP : (2,2+2,38*2)*1 

1.9 plastové vstupnl dvefe bezpečnostní zaskleni 5,56000 
100012280 1.NP dfevěná fasáda s izolaci: (1+2,28*2t1 

1.1 O plastové okno 610/450 mm suterén větraný sokl : 3,02000 
(0,61 +0,45*2)*2 

1.11 plastové okno 1170/1490 podkroví: (1,17+1,49*2)*1 4,15000 

1. 12 plastové okno 1270/540 suterén větraný sokl : 9,40000 
(1,27+0,54*2)*4 

1. 13 plastové vchodové dvefe plné 1270/2620 suterén 6,51000 
větraný sokl: (1,27+2,62*2}*1 

j5121766601229ROO !Těsněni oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska m 33,775001 140.001 4 728,501 

1.1 plastové okno 1450/2380 1.NP: (1,45}*8 11,60000 

1.2 plastové okno 1450/1480 1.NP: (1,45)*4 5,80000 

1. 3 plastové okno 835/1 070 1.NP dfevěná fasáda s izolaci 0,83500 
: (0,835)"1 

1.4 hliníkové okno 51011560 1.NP: (0,51)*2 1,02000 

1.5 hliníkové vchodové dvere bezpečnostní zaskleni 1,48000 
1480/3250 1.NP: (1 ,48)*1 

1.6 plastové vchodové dvere bezpečnostnl zaskleni 1,10000 
1100/2280 1.NP : (1,1}*1 

1.7 plastové vstupnl dvefe bezpečnostní zaskleni 2,20000 
2200/2380 1.NP : (2,2)*1 

1.9 plastové vstupnl dvefe bezpečnostni zaskleni 1,00000 
1000/2280 1.NP dfevěná fasáda s izolací: (1)*1 

1.1 O plastové okno 610/450 mm suterén větraný sokl 1,22000 
(0,61)*2 

1.11 plastové okno 1170/1490 podkroví : (1,17)*1 1,17000 

1. 12 plastové okno 1270/540 suterén větraný sokl 5,08000 
(1 ,27)*4 

1.13 plastové vchodové dveře plné 1270/2620 suterén 1,27000 
větraný sokl : (1,27)*1 

j513j766624042ROO jMontáž stfešnich oken rozměr 78/98- 118 cm kus 5,000001 13 250,001 

stfešnl okna 1 .14 780/1180 : 4 4,00000 

výlez 1.15660/1180:1 1,00000 

1514,766711001 ROD !Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním I m 120,850001 246_50 29 789,531 

1.1 plastové okno 1450/2380 1.NP (1,45*2+2,38*2)*8 61,28000 

1.2 plastové okno 1450/1480 1.NP (1 ,45*2+1 ,48*2)*4 23,44000 

1.3 plastové okno 835/1 070 1 . NP dřevěná fasáda s izolaci 3,81000 
(0,835*2+1 ,07*2)*1 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTARNI MĚSTO OPAVA 

0: 03 MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

P.č Clslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
1.4 hlrnlkové okno 510/1560 1.NP : (0,51*2+1,56*2)*2 8,28000 

1.10 plastové okno 610/450 mm suterén větraný sokl : 4,24000 
(0,61*2+0,45*2)*2 

1.11 plastové okno 1170/1490 podkroví: 5,32000 
(1,17*2+1,49*2)*1 

1.12 plastové okno 1270/540 suterén větraný sokl : 14,48000 
(1,27*2+0,54*2)*4 

Montáž vstupních dveří s vypěněním na úchytky a 39,72000 19 383,36 
hmoždinky 

1.5 hlinlkové vchodové dvefe bezpečnostnl zasklení 9,46000 
148013250 1.NP : (1,48*2+3,25*2)*1 

1.6 plastové vchodové dveře bezpečnostnf zasklení 6,76000 
110012280 1.NP: (1,1*2+2,28*2)*1 

1.7 plastové vstupní dveře bezpečnostní zaskleni 9,16000 
2200/2380 1.NP: (2,2*2+2,38*2)*1 

1.9 plastové vstupní dveře bezpečnostní zaskleni 6,56000 
100012280 1.NP dřevěná fasáda s izolací: (1*2+2,28*2)*1 

1.13 plastové vchodové dveře plné 1270/2620 suterén 7,78000 
větraný sokl : (1,27*2+2,62*2)*1 

1516,766711091ROO !Podkladní tepelně izolačnf profil výšky do 40 mm m 26,725001 11oooj 4 543,251 

1.1 plastové okno 1450/2380 1.NP: (1 ,45)*8 11,60000 

1.2 plastové okno 1450/1480 1.NP: (1,45)*4 5,80000 

1.3 plastové okno 835/1070 1.NP dřevěná fasáda s izolaci 0,83500 
: (0,835)*1 

1.4 hlinfkové okno 510/1560 1.NP: (0,51)*2 1,02000 

1.10 plastové okno 610/450 mm suterén větraný sokl 1,22000 
(0,61)*2 

1.11 plastové okno 1170/1490 podkrovf: (1,17)*1 1,17000 

1.12 plastové okno 1270/540 suterén větraný sokl : 5,08000 
(1,27)*4 

ls17j766711097ROO !Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm m 7,050001 651 .ooj 4 589,551 

1.5 hliníkové vchodové dveře bezpečnostnf zasklení 1,48000 
1480/3250 1.NP : (1,48)*1 

1.6 plastové vchodové dveře bezpečnostni zasklení 1,10000 
1100/2280 1.NP : (1,1)*1 

1. 7 plastové vstupní dveře bezpečnostní zasklení 2,20000 
2200/2380 1.NP : (2,2)*1 

1.9 plastové vstupní dveře bezpečnostní zasklení 1,00000 
1000/2280 1.NP dřevěná fasáda s izolací: (1)*1 

1.13 plastové vchodové dveře plné 1270/2620 suterén 1,27000 
větraný sokl : (1 ,27)*1 

1518,766661112ROO !Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 16,000001 650,00l 10 400,001 

T .1 dveře plné 700/1970 ventilační mřížka ,ocelová 3,00000 
zárubeň: 3 

T.2 dveře plné 80011970 dveřní zarážka ,ocelová zárubeň 6,00000 
:6 

T.3 dveře prosklené 800/1970 dveřní zarážka ,ocelová 5,00000 
zárubeň: 5 

T.5 dveře plné 800/1970 ventilační mřížka ,dveřní 1,00000 
zarážka, ocelová zárubeň: 1 

T.6 dvefe plné 600/1970 ventilační mřižka ,dvefni 1,00000 
zarážka, ocelová zárubeň 1 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2021 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

0: 03 M$ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č Čislo položky 
519 766661413ROO 

REKONSTRUKCE OBJEKTU $KOLKY 

Název položky 
Montáž dveří protipožár.1 kř.do 80 cm, bez kukátka 

- - -T.4 dvere plné 800/1970 prot1požárm, samozavlrac ,dvemí 
zarážka,ocelová zárubeň : 4 

MJ 
kus 

j520)766669117ROO )Dokováni samozavírače na ocelovou zárubeň kus 

T.4 dvere plné 800/1970 protipožární, samozavírač ,dvemi 
zarážka,ocelová zárubeň : 4 

j 521 j766669118ROO )Dokováni stavěče křídla kus 

T.2 dveře plné 800/1970 dvemí zarážka ,ocelová zárubeň 
:6 
T.3 dvere prosklené 800/1970 dveřní zarážka ,ocelová 
zárubeň: 5 

T.4 dveře plné 800/1970 protipožární, samozavirač ,dvemí 
zarážka,ocelová zárubeň: 4 

T.5 dveře plné 800/1970 ventilační mřížka ,dveml 
zarážka, ocelová zárubeň : 1 
T.6 dvefe plné 600/1970 ventilační mfížka ,dvemí 
zarážka, ocelová zárubeň : 1 

)522 j766662811ROO jDemontáž prahU dveří 1křídlových kus 

bourané vchodové dveře 1050/2143 : 1 

bourané vchodové dveře 1000/2100 : 1 

bourané vchodové dvere 1000/2100 : 1 

vnitmí prosklené stěny : 1 

bourání vnitřních dveří : 16 

j523 )766662812ROO )Demontáž prahů dveří 2křídlových 
bourané vchodové dvere 1480/3250 : 1 

bourané vchodové dvere 1550/2050 : 1 

vnitřní prosklené stěny : 1 

kus 

I 524 )766664911 ROO ) Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. kus 

T.1 dveře plné 700/1970 ventilační mřížka ,ocelová 
zárubeň: 3 

T.5 dvere plné 800/1970 ventilační mřížka ,dveřní 
zarážka, ocelová zárubeň : 1 

T.6 dveře plné 600/1970 ventilační mřížka ,dveřní 
zarážka, ocelová zárubeň: 1 

j525 j766669921ROO joprava dřevěných dveří- výměna zámku kus 

Odkaz na mn. položky pořadí 526 : 20,00000 

j526j766670!l21ROO )Montáž kliky a štrtku kus 

T.1 dveře plné 700/1970 ventilační mřížka ,ocelová 
zárubeň: 3 

T.2 dveře plné 800/1970 dveřní zarážka ,ocelová zárubeň 
:6 

T.3 dveře prosklené 800/1970 dveřní zarážka ,ocelová 
zárubeň : 5 

T.4 dveře plné 800/1970 protipožární, samozavírač ,dveřní 
zarážka,ocelová zárubeň : 4 

T.5 dveře plné 800/1970 ventilační mřížka , dveřní 

zarážka, ocelová zárubeň : 1 

T.6 dvere plné 60011970 ventilační mřížka ,dveřní 
zarážka, ocelová zárubeň : 1 

1527)767591221 ROO jMontáž vzduchotechnické mřížky bez prostupu kus 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a. s. 

Množstvi Cena I MJ 
4,00000 74t.OO 
4,00000 

4,ooooo t 272.50j 
4,00000 

17,00000( 6 .50j 
6,00000 

5,00000 

4,00000 

1,00000 

1,00000 

20,00000l 4940
1 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

16,00000 

3,000001 67.301 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

5,00000 ~ 249,001 
3,00000 

1,00000 

1,00000 

20,000001 70,.40 

20,00000 

20,000001 381 ,00] 

3,00000 

6,00000 

5,00000 

4,00000 

1,00000 

1,00000 

5,00000) 100.00 

Celkem 
2 964,00 

1 090,oo j 

1 045,501 

sa8,oo j 

201 ,soj 

1 245,001 

1 408,001 

7 620,oo j 

5oo,oo j 
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S: 13/2021 

0: 03 

R: 018 

P.č Cislo p_oložky 

529 H.1 

530 H.2 

531 T .7 

532 T.B 

533 1.1 

1535,1.11 

153811.2 

153911.3 

1540,1.4 

541 1.5 

o oz w t ovy rozpoce 

STATUTÁRNI MĚSTO OPAVA 

MŠ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLKY 

Název položky .. 
T.1 dveře plné 700/1970 ventllačnr mi'ízka ,ocelová 
zárubeň: 3 

T.5 dveře plné 800/1970 ventilační mřížka ,dvefní 
zarážka, ocelová zárubeň : 1 

T.6 dveře plné 600/1970 ventilační mřížka ,dvefní 
zarážka, ocelová zárubeň : 1 

1.8 repase stávajicfch vchodových dvefi 1590/3270 1.NP 
dle PO 

1.8 repase stávajících vchodových dvefi 1590/3270 1.NP : 
1 
Dodávka a montáž vnitřní hliníkové prosklené stěny 
včetně zárubně a kování dle PO 2640/3312 mm, 
bezpečnostnf zasklení 

Dodávka a montáž vnitrni hlinfkové prosklené stěny 
včetně zárubně a kování dle PO 2870/3400 mm, 
bezpečnostnf zasklení 

Dodávka a montáž hliníkového výdajového okna s 
bezpečnostnfm zasklením 1500/11 00 mm dle PO 

Dodávka a montáž vnitřní dřevěné prosklené stěny včetně 
zárubně a kováni dle PO 2180/1970 mm, bezpečnostnl 
zaskleni 

Dodávka 1.1 plastové okno 1450/2380 1. NP dle PO 

1.1 plastové okno 1450/2380 1.NP : 8 

Dodávka 1.10 plastové okno 610/450 mm suterén die PO 

1.1 O plastové okno 610/450 mm suterén větraný sokl : 2 

!Dodávka 1.11 plastové okno 1170/1490 dle PO 

1.11 plastové okno 1170/1490 podkroví: 1 

Dodávka 1.12 plastové okno 1270/540 suterén dle PO 

1.12 plastové okno 1270/540 suterén větraný sokl : 4 

Dodávka 1.13 plastové vchodové dveře plné 1270/2620 
suterén dle PO 

1.13 plastové vchodové dveře plné 127012620 suterén 
větraný sokl : 1 

!Dodávka 1.2 plastové okno 1450/1480 1.NP dle PO 

1.2 plastové okno 1450/1480 1.NP : 4 

!Dodávka 1.3 plastové okno 835/1070 1.NP dle PO 

1.3 plastové okno 835/1070 1.NP dfevěná fasáda s izolaci 
: 1 

!Dodávka 1.4 hlinlkové okno 510/1560 1.NP dle PO 

1.4 hliníkové okno 510/1560 1.NP : 2 

Dodávka 1.5 hlinfkové vchodové dveře bezpečnostnf , 
kování umožňující otevrrt i zamčené dveře- EN 
179zasklen11480/3250 1.NP dle PO 

. . . . 
1.5 hhmkove vchodové dvere bezpecnostm zasklem, 
kování umožňující otevřít i zamčené dveře - EN 179 
1480/3250 1.NP 1 

Dodávka 1.6 plastové vchodové dveře bezpečnostní 
zasklení 1100/2280 1.NP dle PO 

MJ Množstvl 
3,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

ks 1,00000 

ks 1,00000 

ks 1,00000 

ks 1,00000 

ks 8,00000 

8,00000 

2,00000 

2,00000 

ks 1,00000[ 

1,00000 

4,00000 

4,00000 

1,00000 

1,00000 

ks 4,000001 

4,00000 

ks 1,000001 

1,00000 

ks 2,000001 

2,00000 

ks 1,00000 

1,00000 

1,00000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cena I MJ Celkem 

18 650,00 

3V501J,f10 39 500,00 .. ..,.., 49 500,00 

-·-
, ' 2f!ICJ.GD 21 520,00 

' 

""""" "F'""•-· 22 840,00 

. . . .. 
132 000,00 

7 200,00 

s600.ooj 8 600,001 

38 000,00 

31 600,00 

9600 001 38 400,001 

72o45,00] 7 245,001 

9560001 19 120,001 

85 230.00 85 230,00 

27 000,00 
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o oz y t ovy rozpoce 

S: 13/2021 STATUTÁRNI M~STO OPAVA 

0: 03 M$ PODVIHOV, parc.č.63, 147/2, 147/3 a 148 v k. ú. Podvihov 

R: 018 

P.č. Člslo položky 

543 1.7 

1545J42972819R 

I546 J54914594R 

l547 j54915192R 

I548J54917030R 

ls5o js5345502R 

REKONSTRUKCE OBJEKTU $KOLKY 

Název položky . 
1.6 plastové vchodové dvere bezpečnostn1 zasklem 
1100/2280 1.NP : 1 

Dodávka 1.7 plastové vstupní dvere bezpečnostní , 
kováni umožňujíci otevrít i zamčené dvere - EN 
179zaskleni 2200/2380 1.NP dle PO 

. 
1. 7 plastové vstup ni dvere bezpecnostni zasklem , kovaní 
umožňující otevřít i zamčené dveře - EN 1792200/2380 
1.NP: 1 

Dodávka 1.9 plastové vstupni dvere bezpečnostní 
zasklení 1000/2280 1.NP dle PO 

1.9 plastové vstupní dveře bezpečnostní zaskleni 
1000/2280 1.NP drevěná fasáda s izolaci: 1 

MJ 

ks 

jMrižka větraci dveřni 400/100 mm I pár 

Odkaz na mn. položky pořad! 527 : 5,00000 

JKiiky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr kus 

Odkaz na mn. položky pořadi 526 : 20,00000 

)Kováni doplňkové- dverni zarážka Cr kus 

Odkaz na mn. položky pořadi 521 : 17,00000 

jzavirač dveří hydraulický kus 

Odkaz na mn. položky poiadi 520 : 1,00000 

Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) UP včetně 
vložky 

Odkaz na mn. položky poiadí 525 : 20,00000 

jovere požární 1krld.-30 min El 30 DP1 80x197 cm kus 

T.4 dveře plné 800/1970 protipožární, samozavirač ,dveřní 
zarážka, ocelová zárubeň: 1 
Lemováni okna pro hladkou střešni krytinu 66x118 cm 

výlez 1.15 660/1180: 1 

Lemování okna pro hladkou střešní krytinu 78x118 cm 

střešni okna 1.14 780/1180 : 4 

Okno střešní š. 66 x v. 118 cm bilé, bezúdržbové, kyvné, 
s hliníkovým oplechováním 

výlez 1.15 660/1180: 1 

Okno střešní š. 78 x v. 118 cm bílé, bezúdržbové, kyvné, 
s hliníkovým oplechováním 

strašní okna 1.14 780/1180 : 4 

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm 
předběžná cena upřesní se dle výběru stavebníka 

T.6 dveře plné 600/1970 ventilační mřížka ,dveřní 
zarážka, ocelová zárubeň : 1 

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm 
předběžná cena upresni se dle výběru stavebníka 

T.1 dveře plné 70011970 ventilační mřížka ,ocelová 
zárubeň: 3 

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1 kř. 80x197 cm 
předběžná cena upřesni se dle výběru stavebníka 

T.2 dveře plné 800/1970 dveřní zarážka ,ocelová zárubeň 
: 6 
T.5 dveře plné 800/1970 ventilační mřížka ,dveřní 
zarážka, ocelová zárubeň 1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Množství Cena/ MJ 
1,00000 

1,00000 -~00 

1,00000 

s,ooooof 
5,00000 

20,00000J ~I 
20,00000 

17,00000( 10j 
17,00000 

1 ,ooooof 
1,00000 

20,00000 

20,00000 

4,ooooo f &600,001 
4,00000 

1,00000 

1,00000 

4,00000 

4,00000 

1,00000 

1,00000 

4,00000 

4,00000 

1,00000 

1,00000 

3,00000 

3,00000 

7,00000 

6,00000 

1,00000 

Celkem 

55400,00 

31 200,00 

1 825,001 

8 810,001 

919,701 

1 3oo,ool 

5 000,00 

26400,001 

2 025,00 

10 200,00 

13 650,00 

58 400,00 

3 500,00 

10 500,00 

24 500,00 
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