
 

 
 
KYLEŠOVICE - NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE - DEMOLICE ČÁSTI STÁVAJÍCÍ STAVBY parc.č. 655/5              
z.č. EM. 2017-145                                                                                                                               strana 1    
               

 Ateliér Emmet, Otická 32, 746 01 OPAVA 

Ing. Blanka Ličmanová,  mobil: +420 608  711 203,  e-mail: blanka.licmanova @emmet.cz 
 

B/  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                           
 
OBSAH                                                                                                                                                            
 
B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku 
b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na 

odtokové poměry  
e) zhodnocení kontaminace prostoru látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich 

výskytu 
f) požadavky kácení dřevin 
g) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
B.2 Celkový popis stavby  
a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 
b) stručný popis technických nebo technologických zařízení 
c)  výsledky stavebního průzkumu 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
c) způsob odpojení 
 
B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstran ění stavby  
a) terénní úpravy po odstranění stavby 
b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 
 
B.5 Zásady organizace bouracích prací  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 
b) odvodnění staveniště 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 
e) ochrana okolí staveniště  
f) maximální zábory  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání 

s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího 
využití anebo likvidace 

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 
i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
 bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 
k) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
B.6 Závěr 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
KYLEŠOVICE - NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE - DEMOLICE ČÁSTI STÁVAJÍCÍ STAVBY parc.č. 655/5              
z.č. EM. 2017-145                                                                                                                               strana 2    
               

 Ateliér Emmet, Otická 32, 746 01 OPAVA 

Ing. Blanka Ličmanová,  mobil: +420 608  711 203,  e-mail: blanka.licmanova @emmet.cz 
 

B.1   POPIS ÚZEMÍ STAVBY                                                                                                           

 
a) Charakteristika zastav ěného stavebního pozemku   

  
Stavba se nachází na parcelách 655/5 a 655/1 v k.ú. Kylešovice, v obci Opava.  Obě parcely 

jsou v současné době ve vlastnictví MDPO, a.s. 
Dle schváleného územního plánu Statutárního města Opavy se dotčené pozemky nacházejí v 
zastavěném území města, konkrétně na funkčních plochách DS – plocha dopravní infrastruktury 
silniční. 
V zájmovém prostoru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky.Přímo 
zájmová lokalita je situována mimo území historického a kulturního významu, nenalézají se zde 
objekty uvedeného významu.  
Bude tedy postupováno v souladu s ust. §22 a 23 zák.č. 20/1987 Sb. v platném znění. 
V případě archeologických nálezů se na investora vztahuje ohlašovací povinnost dle památkového 
zákona č. 20/87 a respektování dalších skutečností, vyplývajících z tohoto zákona a z jeho novely č. 
242/92  

Na dotčené pozemky se z hlediska zemědělského půdního fondu a lesů nevztahuje žádná 
třída ochrany.  
Dle informace z portálu Česká geologická služba se jedná o přírodní podmínky:  

Eratém: kenozoikum 
Útvar: kvartér 
Oddělení: holocén 
Hornina: hlína, písek, štěrk 
Typ horniny: sediment nezpevněný 
Zrnitost: hlína, písek, štěrk 
Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity 
Oblast: kvartér 

 

Radonový index: nízký 
 
Na ploše v bezprostředním okolí odstraňované stavby se nachází travnatý porost. Část parcely je 
oplocena s přístupem bránou ze strany DPMO, a.s. 
 

b) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
  
Pozemní komunikace( NEZASAHUJE) 
zákon č.13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích (§30) 

Komunikace v zastavěném území obce nemá stanovené ochranné pásmo . 
 
Dráhy ( NEZASAHUJE) 
zákon č. 266/1994 Sb. 
 
Elektroenergetika 
zákon č.458/2000 Sb. , energetický zákon (§46) 

Podzemní vedení do 110kV včetně, má stanovené ochranné pásmo 1,0 m.  
Budou dodrženy veškeré podmínky určené správcem sítě. 
 
Plynárenství ( NEZASAHUJE) 
zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon (§68) 

nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce……1 m  
Budou dodrženy podmínky určené správcem sítě RWE 
 
Teplárenství ( NEZASAHUJE) 
zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon (§87) 
Na dotčeném pozemku se nenachází zařízení pro rozvod tepelné energie.  
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Vodovody, kanalizace 
a) vodovodní potrubí 

do průměru 500 mm včetně 1,50 m 
Budou  dodrženy podmínky určené správcem sítě SMVaK 
b) kanalizace do DN 500 včetně přípojek 1,50 m 
 
Ochranná pásma přírodního charakteru ( NEZASAHUJE) 

Úplný výčet ochranných režimů zájmového území je uveden v tabulce část A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA, 
odd. A3) Údaje o území,  odst.b) 
 
Ochranná pásma v oblasti památkové péče( NEZASAHUJE) 
zákon 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

V zájmovém prostoru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky 
ani archeologická naleziště. Stavba se nenachází v lokalitě historicky osídlené.  

 
c) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 

Území se nenachází v záplavovém území, nejsou zde žádná chráněná ložisková území, 
dobývací prostory, ložiska nerostných surovin. Z hlediska geologického se nejedná o poddolované 
území ani o území se sesuvy menšího nebo většího rozsahu.  
 

d) Vliv odstran ění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí , vliv 
odstran ění stavby na odtokové pom ěry 

 Odstranění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Vzhledem ke 
skutečnosti, že po provedené demolici bude upraven dotčený pozemek a bude následovat navazující 
stavba hasičské zbrojnice, která bude stejného půdorysného rozměru jako stavba odstraňovaná. 
Následná novostavba musí mít vyřešenou likvidaci dešťových vod. Z těchto důvodů nedojde ke změně 
množství likvidovaných dešťových vod. 
Nejedná se o poddolované území, nedochází tedy k důlním poklesům a nemůže dojít k ovlivnění 
sklonových poměrů na tocích a tak k ovlivňování odtokových poměrů. 

Stavba se nenachází v záplavovém území, v jeho aktivní ani pasivní zóně, není tedy nutné 
zpracování posouzení stavby z hlediska jejího vlivu na odtokové poměry. 
 

e) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami š kodlivými pro životní 
prost ředí v p řípadě jejich výskytu 

Vzhledem k použitým stavebním materiálům, které se v odstraňované stavbě nacházejí, GP 
nepředpokládá výskyt látek škodlivých pro životní prostředí. Dle Vyhlášky 93/2016 Sb.o katalogu 
odpadů,  k zákonu 383/2008 Sb., o odpadech,  jsou látky obsahující dehet č. 170301* zařazeny jako 
nebezpečný odpad  a musí tedy s ním být v souladu s výše uvedeným zákonem nakládáno. 
Veškeré odpady musí být tříděny (separovány), nebezpečné odpady ukládány samostatně na 
vymezeném místě. Za tím účelem bude na staveništi vymezen samostatný prostor pro ukládání 
odpadů.  Vyprodukované odpady podléhají působnosti zákona č. 383/2008 Sb., o odpadech a bude s 
nimi nakládáno prostřednictvím oprávněné osoby v souladu s požadavky tohoto zákona 

 
f) Požadavky na kácení d řevin 

Na pozemcích dotčených stavbou se nenachází zeleň nad stanovenou velikost dle požadavku 
vyhl. 222/2014 Sb.  
Jedná se o : 
- dřeviny nad obvod kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. 
- pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha porostů přesáhne 40 m. 
Ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb.  kterou se provádí ustanovení zákona č 114/1992 Sb. § 8 nebude 
žádáno o kácení místně příslušný odbor životního prostředí. 
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g) Věcné a časové vazby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
Mezi podmiňující investice patří náklady spojené se zajištěním inženýrských sítí v okolí na 

základě požadavků správců jednotlivých sítí  
SMVaK  
Před zahájením demolice bude provedeno odpojení kanalizační přípojky z areálové 

kanalizace MDPO, a.s.- viz dále 
CETIN 
Demolovaný objekt se nachází v ochranném pásmu SEK, ze strany CETIN jsou stanoveny 

podmínky provádění demoličních prací, které musí být dodrženy. 
 
B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY                                                                                                           
 

a) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objekt ů a jejich konstrukcí 
Jedná se o rozestavenou stavbu výpravní budovy, u které je realizován hlavní nosný systém – 

skelet v soustavě MS-OB Sm kraj, včetně podzemní ŽB monolitické části a vyzděného obvodového 
pláště. V budově jsou provedeny podkladní betony včetně hydroizolací a zastřešení. Suterén je 
proveden s obvodovou železobetonovou konstrukcí. Suterén dle dostupné projektové dokumentace 
byl dispozičně navržen a následně proveden jako kryt v rámci civilní ochrany. Systém MS-OB se 
skládá ze sloupů v modulových osách 6,0x6,0m. Rozměry sloupů jsou  450/450mm. Na sloupech jsou 
osazeny skryté průvlaky š. 1,2 nebo 0,6m. Průvlaky jsou s ozubem pro uložení stropních panelů. 
Obvodový plášť je výplňový keramický s dozdívkami parapetů oken. Podlahy jsou uzavřeny 
zmonolitněním stropních panelů betonovou mazaninou. Střešní plášť je vyskládán z vrstvy tepelné 
izolace  a z hydroizolačního souvrství tvořeného asfaltovými pásy.  
  
POHLED NA ŠTÍT U VRÁTNICE                                           POHLED ZE STRANY VJEZDU DO DPMO, a.s. 
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POHLED NA VÝCHODNÍ FASÁDU                       DETAIL VÝCHODNÍ FASÁDY 

           
 

 
b) Stru čný popis technických nebo technologických za řízení 

 V rozestavěné budově nejsou umístěna žádná technická ani technologická zařízení. Budova 
je napojena na areálovou dešťovou kanalizaci DPMO, a.s. 
 

c) Výsledky stavebního pr ůzkumu, p řítomnost azbestu ve stavb ě 
 Při provedení základního stavebního průzkumu na staveništi, ani průzkumem v rámci kontroly 
dostupné projektové dokumentace, nebyla prokázána přítomnost azbestu v použitých stavebních 
materiálech.  
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Jak je uvedeno výše stavba je napojena na areálový systém řešení likvidace odpadních vod. 

Dle dostupných podkladů se jedná o připojení na dešťovou kanalizaci směrem do areálu DPMO, a.s. 
Jiné napojení na technickou infrastruktury v rozestavěné části stavby provedeno není.  

TATO SKUTEČNOST BUDE PROVĚŘENA VYTYČENÍM VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ DEMOLICE BUDOVY 
 

b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 
 Jedná se o potrubí Js250mm vedené do šachty,  jejíž dno je na úrovni 249,320, 

umístěné za objektem vrátnice. Vlastní potrubní připojení  je max.délky 3,0bm.  
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c) způsob odpojení 
Vzhledem k požadavku správce sítě SMVaK  je nutno tuto provedenou větev kanalizace 

zaslepit. Toto zaslepení bude provedeno hrdlovou zátkou požadovaného průměru s těsněním 
Zaslepení bude provedeno v dotčené šachtě.  
 
B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstran ění stavby 
 

a) terénní úpravy po odstran ění stavby  
 Vzhledem k navazující novostavbě nejsou navrženy žádné speciální terénní úpravy. Po 
provedených bouracích pracích bude terén srovnán, bude provedeno dosypání vzniklým drceným 
recyklátem na požadovanou úroveň a zhutněn.  
 

b) použité vegeta ční prvky, biotechnická opat ření  
V rámci navržených stavebních úprav není se speciálními vegetačními prvky uvažováno.  

Dotčené území a navazující stavební práce nevyvolává potřebu zvláštních biotechnických opatření. 
 
B.5 Zásady organizace bouracích prací 
 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a jejich zajišt ění 
1.   Zásobování vodou 
Potřeba a spotřeba vody v rámci realizace výstavby je řešena ze stávající přípojky vody pro 

areál MDPO, a.s. v rámci smluvních vztahů mezi zadavatelem, vlastníkem vodopřípojky  a 
zhotovitelem stavby 

 
2.   Elektrop řípojka  
Ze stávajícího rozvaděče v rámci TRAFOSTANICE v areálu MDPO, a.s. bude provedeno 

napojení staveništního rozvaděče EL s měřením spotřeby. 
 

b) odvodn ění staveništ ě 
Vzhledem k rozsahu stavby nedojde k řešení odvodnění staveniště, dešťová voda bude vsakována do 

okolních pozemků. Protože je navržena úprava okolního pozemku v rozsahu navazující stavby zpevněných ploch 
hutněným násypem, bude tato plocha pro vsakování dostačující. 

 
c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd na staveniště je zajištěn z účelové komunikace vybudované na  pozemku parc.č.  

655/1 – ostatní plocha, manipulační plocha. Ta navazuje na zatrubněnou část vodní plochy, koryta 
toku pozemek parc.č. 1806/1, 1806/38 a následně navazuje na účelovou komunikaci pozemek parc.č.  
614/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace. Napojení na technickou infrastrukturu je popsán výše. 
 Stavba je napojena na veškeré sítě technické infrastruktury – viz odd.B8. bod a).  

 
d) vliv odstra ňování stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba bude rozebírána postupně  s použitím bourací  techniky a částečně bude rozebírána 

ručně.  
Demolice řešené budovy může mít vliv na stabilitu či funkci okolních staveb a pozemků, zejména na 
ponechanou část rozestavěné budovy pozemku parc.č. 655/5 a budovu vrátnice poz. parc.č. 655/6.  
Na ostatní objekty rodinné zástavby vzhledem ke vzdálenostem demolice negativní dopad mít 
nebude.  Okolí bouraného objektu bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám v předstihu 
vybudovaným oplocením.   

V rámci realizace stavby budou minimalizovány dopady negativních účinků provádění staveb, 
budou dodrženy  limity hluku stanovené platnými vyhláškami a nařízeními vlády zejména 258/2000Sb 
ve znění novely 392/2005 Sb.  
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů v území bude 
záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou dobu, pouze po dobu 
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stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném případe je možné 
konstatovat, že doba stavby bude omezená. 
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních 
strojů. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní době. Stavební činnost nebude prováděna v 
noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. 
Stavební práce budou probíhat pouze v omezeném časovém období – stavba bude řešena po 
omezenou dobu realizace, předpoklad GP je cca 21 dn, z toho hlučný provoz bude prováděn po dobu 
cca 15 dní.  
 

e) ochrana okolí staveništ ě  
Staveniště bude oploceno mobilním dílcovým plotem s neprůhlednou folií. V oplocení bude osazena 
uzamykatelná brána. Na ploše zařízení staveniště budou umístěny unimobuňky sociálního zázemí 
pracovníků stavby a skladů materiálů a meziskládek recyklovaných stavebních hmot. Z důvodů 
eliminace hluku a prahu bude před zahájením demolice vybudováno prostorové lešení se zábranou 
folií na východní části staveniště (na hraně svahu) směrem k zástavbě rodinných domků.  
 

f) maximální zábory  
Zábory veřejného prostranství požadovány nejsou, veškeré zařízení staveniště je navrženo  

na pozemku dotčeném stavbou. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři 
odstra ňování stavby, nakládání s odpady, zejména s odpadem  nebezpečným, 
způsob p řepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace 
Demolicí budou z hlediska objemového množství vznikat odpady zejména kategorie – O – 

ostatní odpad. Stavba se nevyhne ani tvorbě odpadů  N – nebezpečných. Jejich množství lze však 
předpokládat v podstatně menších objemech. 

Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci stavby budou shromažďovány, zabezpečeny a 
likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.  
TDO - kontejnery a popelnice - odvoz 1 x týdně na řízenou skládku.  
Problematika odpadů ze stavební činnosti bude řešena ve smlouvách o dílo s dodavateli stavebních 
objektů, kteří se postarají o jejich řádné zneškodnění. 
Odpady z provozu školy budou shromažďovány, skladovány a likvidovány v souladu se zákonem o 
odpadech v platném znění. 
Přehled odpad ů, vzniklých p ři výstavb ě a provozu stavby, za řazených podle Vyhlášky 
Ministerstva životního prost ředí č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad ů, Seznam 
nebezpečných odpad ů a seznamy odpad ů a států pro ú čely vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů 
a postup p ři ud ělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů. 
 
17 - STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPADY (včetně  vyt ěžené zeminy)  

Číslo katalogu - Druh odpadu Množství v t 

17 01 - Beton, cihly, tašky a keramika  

17 01 01 - Beton 385 

17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 

65 

17 02 - Dřevo, sklo a plasty  

17 02 01 - Dřevo 0,2 

17 02 02 - Sklo 0,2 

17 02 03 - Plasty 0,4 
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17 03 - Asfaltové sm ěsi, dehet a výrobky z  dehtu  

17 03 01* - Asfaltové směsi obsahující dehet 16,0 

17 04 - Kovy (v četně jejich slitin)  

17 04 05 - Železo a ocel 1,0 

17 05 - Zemina (v četně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vyt ěžená hlušina  

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1600,0 

17 06* – Izolační a stavební materiály s  obsahem azbestu   

17 06 05* – Stavební materiály obsahující azbest 0 

 

20 - KOMUNÁLNÍ ODPADY V ČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU  

Číslo katalogu - Druh odpadu Množství v t 

20 02 - Odpady ze zahrad a park ů (včetně hřbitovního odpadu)  

20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad 6 

20 02 02 - Zemina a kameny 2 

20 03 - Ostatní komunální odpady  

20 03 01 - Směsný komunální odpad 1 

 
Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem *. 
Při likvidaci nebezpečného odpadu  budou dodrženy: 
- Směrnice Rady 1999/31/ESo skládkování odpadů 
- Zákon č. 185/2001 Sb.,o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 294/2005 Sb.,o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- Katalog odpadů–vyhláška č. 93/2016 Sb. 
Odpadovým materiálem, který má nebezpečné vlastnosti je stávající střešní hydroizolační souvrství 
tvořené asfaltovými pásy s obsahem dehtu. 
 

h) ochrana životního prost ředí při odstra ňování stavby 
Negativní účinky stavby, jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, 

teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov 
nepřekročí limity stanovené v příslušných předpisech, nařízení vlády, zákonnými normami apod. 
v platném znění. 

Staveniště bude zařízeno a uspořádáno a vybaveno přístupovými cestami tak, aby se stavba 
mohla řádně a bezpečně provádět:  nebude docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, 
zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 
zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. nesmí docházet ke 
znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení apod.. Požadavky na stavby z hlediska požární bezpečnosti 
staveb jsou dány normovými hodnotami. 
Před zahájením výstavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, tyto budou polohově a výškově 
označeny. Veřejná prostranství nejsou pro staveniště využívána. 

Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré hygienické požadavky stanovené vyhláškami 
v platném znění. 
V rámci realizace stavby budou minimalizovány dopady negativních účinků provádění staveb , budou 
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dodrženy  limity hluku stanovené platnými vyhláškami a nařízeními vlády zejména 258/2000Sb ve 
znění novely 392/2005 Sb.  

Opatření proti hluku 
Předpokládané hlukové vlivy z období stavebních prací budou ve sledovaném venkovním prostoru a 
při předpokládaných činnostech zajištěny v nižších hodnotách než stanoví hygienické požadavky 
z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku. Tyto vlivy, časově omezené obdobím 
výstavby, lze hodnotit, ve vztahu na uživatele okolních budov, jako únosné a bez nutnosti řešení 
protihlukových opatření. 

Opatření proti znečištění komunikací a prašnosti během výstavby 
Vzhledem k existenci místních komunikací, po kterých bude veden příjezd ke stavbě a které mají 
zpevněný povrch, nepředpokládá se znečištění těchto komunikací zavlečenými nečistotami.  
Příjezd na staveniště bude výhradně přes stávající sjezd. 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby po jejím dokončení 
Při zpracování dokumentace bylo přihlédnuto k možným negativním účinkům stavby 
na pohodu bydlení v těchto hlediscích: 

· obtěžování kouřem a zápachem 
· obtěžování hlukem 
· prašnost 
· stínění  
· rušení výhledu,  
· ztráta soukromí,  
· údržba sousední stavby 
· poškození sousední stavby 

 Z výše vyjmenovaných hledisek nebude žádná z okolních staveb dotčena či omezena. 
 

i) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení 
pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných 
právních p ředpis ů 
V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi budou práce prováděny v souladu 

se  zákonem 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

Vzhledem k rozsahu navržených bouracích prací ve smyslu výše uvedeného zákona je 
zadavatel stavby povinen ustanovit koordinátora bez pečnosti práce , který zpracuje plán BOZP 
na staveništi. 
 
Postupy a opatření, která je nutné přijmout a dodržovat po dobu trvání stavby. 
- Každé jednotlivé staveniště bude oploceno. Ostatní části, které tvoří rozsah stavby a budou se 
nacházet mimo oplocenou část, budou ohrazeny dvoutyčovým zábradlím. Staveniště bude u vjezdu 
opatřeno uzamykatelnými vjezdy s bezpečnostními tabulkami "zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
osobám" (viz. příloha k nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dopravní 
značkou omezující rychlost jízdy na staveništi na 10 km/hod.  
- Po dobu, kdy bude vjezd na staveniště otevřen, bude zajištěno střežení vjezdu, aby na staveniště 
nemohly proniknout nepovolané osoby. 
-  Stavbyvedoucí bude odborně způsobilý podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny (autorizovaný inženýr nebo 
autorizovaný technik) pro pozemní stavby. 
- Zhotovitel stavby prostřednictvím stavbyvedoucího zajistí na staveništi pořádek a čistotu v rozsahu 
potřebném pro zajištění bezpečnosti všech osob na stavbě. 
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Zejména zajistí, aby komunikace  v případě nepříznivých klimatických podmínek byla zajištěna jejich 
bezpečná schůdnost a sjízdnost (např. inertním posypem v zimním období). Do těchto komunikací 
nebude zasahovat žádný materiál. Zbytky stavebních materiálů budou průběžně odváženy. 
-  Materiál bude skladován pouze na vyhrazených místech (na k tomu určené zpevněné ploše). Dílčí 
skladovací plochy pro přechodné a krátkodobé skladování materiálu určeného k okamžitému použití 
budou stanoveny operativně dle aktuální situace na staveništi v rámci koordinace stavby. Materiál 
bude ukládán podle zásad obsažených v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a doporučení 
výrobce.  
- Veškerý odpad na staveništi bude tříděn a průběžně likvidován. Skladovací prostory pro odpad, 
včetně prostorů pro kontejnery, jsou vyhrazeny na dočasně zpevněných plochách, které budou určeny 
dle postupu prací zhotovitelem stavby. 
- Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto musí být 
považována za osobu, která se zdržuje na staveništi s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů. 
Povinnosti každého z vedoucích zaměstnanců kteréhokoliv zhotovitele bude sledovat výskyt cizích 
osob na jemu svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný doprovod k zařízení 
staveniště, kde cizí osobu zkontaktuje se stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí poté zajistí poučení této 
osoby v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti práce při splnění účelu návštěvy této osoby a 
její vybavení potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. 
- Zajistit předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
těsné blízkosti je účelem tohoto plánu a úkolem všech  vedoucích zaměstnanců spolupracujících s 
koordinátorem. 
 Souběžně nebudou prováděny tyto práce: 
- práce nad sebou, pokud mezi pracovišti nad a pod nebude pevná stavební konstrukce nebo dočasná 
stavební konstrukce zamezující vlivu vzájemného působení těchto pracovišť. 
- Pro vymezení všech ohrožených prostorů (není-li dále stanoveno jinak) uvnitř staveniště bude vždy 
používáno ocelové lanko s opláštěním výrazné barvy natažené ve výšce 1,1 m na sloupcích, v 
případě činnosti přesahujících délku jedné pracovní směny bude toto lanko nahrazeno dvoutyčovým 
zábradlím. 
- Hlavní staveništní rozvaděč bude napojen na přípojku elektro. Na hlavní elektrorozvaděč, budou 
případně napojena vedení k podružným rozvaděčům, které budou rozmísťovány průběžně podle 
potřeby a průběhu prací. Z těchto rozvaděčů budou vyvedeny jednotlivé pohyblivé přívody - 
prodlužovací šňůry, které nebudou delší než 50 m.  
Uvnitř objektu, aby nemohlo dojít k jejich posunutí a poškození, budou vyvěšeny na plastové úchyty 
na konstrukcích. 
- Prodlužovací šňůry budou vedeny volně, pokud budou křižovat komunikaci pro pěší, budou buď 
vyvěšeny na izolované závěsy, případně povedou mezi dvěma vzájemně spojenými deskami  
zajištěnými proti posunutí o tloušťce přesahující dvojnásobek průměru vodičů. 
- Poškozené prodlužovací šňůry budou vyřazeny z provozu, opravované šňůry nebudou na staveništi 
používány. 
- Hlavní vypínač elektro bude umístěn na hlavním staveništním rozvaděči. Podružné rozvaděče budou 
postupně doplňovány podle potřeby konkrétních etap prací a budou vybaveny rovněž svým hlavním 
vypínačem. 
- Rozvod elektro bude revidován v celém rozsahu, až po dílčí rozvaděče, z nichž už povedou pouze 
prodlužovací šňůry. 
- Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat výstražné vesty, a to po celou dobu provádění 
prací na plochách, kde bude zároveň probíhat pohyb mechanizace. Vesty nebudou povinni používat 
pouze uvnitř objektu, pokud zde nebude pohyb mechanizace. 
- Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat ochranné přilby v těchto případech: 
- manipulace s materiálem pomocí zvedacích zařízení v blízkosti zaměstnance nebo nad ním, 
- pohyb zaměstnance v prostorech, kde se vyskytují snížené profily pod 2,1 m, 
- v místech, kde se manipuluje ručně s předměty délky nejméně 1 m nebo ve výšce nad 1,5 m, 
- při pracích ve výškách při použití osobního zajištění, 
- ve všech dalších případech, kdy může dojít k úderu do hlavy z důvodu pohybu v prostoru s 
překážkami nebo v prostoru, kde nelze vyloučit pád předmětů z výšky. 
- Na staveništi bude v době provádění prací vně objektu a za větrného počasí 
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zajištěno měření rychlosti větru anemometrem, aby v případě nepříznivých povětrnostních podmínek 
byla zjištěna síla větru a případně přerušena práce, dojde-li k překročení parametrů stanovených nař. 
vl. č. 362/2006 Sb. V případě, že budou tyto limity překročeny, bude práce přerušena. Jedná se o tyto 
parametry: 
- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s -1 (síla větru 5 stupňů Bf), při práci na kotveném lešení 11 m.s -1 
(síla větru 6 stupňů Bf), dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
- teplota nižší než -10 st. C. 
 
Možná rizika, která se mohou po dobu provádění stavby vyskytovat: 
Nebezpečné procesy a činitelé pracovního prostředí: 
Hluk - používání ručního elektrického nářadí (vrtání, řezání, broušení), 
Prach – manipulace se sypkými směsmi (pytlované směsi, směsi ze sil), broušení (např. sádrokartonu, 
betonu), řezání, bourání (např. prostupy ve vyzdívkách, úklid prostor – zametání), 
Vibrace – hutnění, řezání, broušení, vrtání s příklepem, 
Kouřové plyny – svařování a broušení kovů 
Záření – při svařování kovů. 
Teplo - svařování, natavování živic a jejich pokládka, ostatní práce s plamenem, 
vysoká teplota na pracovištích v důsledku teplého počasí. 
Chlad – počasí 
 
Zdroje rizik – příčiny rizik 
 stavební stroje – pohyb strojů v prostorech s možným výskytem osob – poranění 
celého těla v důsledku úderu nebo přimáčknutí k pevné překážce, přejetí. 
- dopravní prostředky – pohyb v prostorech s možným výskytem osob – poranění 
celého těla v důsledku přimáčknutí k pevné překážce, přejetí. 
- poloha vyvýšených pracovišť ve výšce – pád z výšky – poranění celého těla, 
možnost smrtelného zranění. 
- pracovní nástroje strojů - přístup k rotujícím nástrojům, pohybujícím se částem 
proti pevné části - poranění kterékoliv části těla při kontaktu s nástrojem. 
- vysoká teplota nebo chlad na pracovištích. 
- ostatní rizika vyplývají z konkrétních technologických postupů a použití 
konkrétních strojů, zařízení a nářadí a materiálů.  
 

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dot čených odstran ěním stavby 
Pohyb osob ve smyslu §1, odst. (1) Vyhlášky 398/2009 Sb. po staveništi se nepředpokládá. 

Po dobu demolice není nutné zajistit bezbariérové užívání stavby.  
Zhotovitel zajistí zabránění vstupu na staveništi všem nepovolaným osobám. 
 

k) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 
V rámci dopravně inženýrských opatření bude provedeno dočasné dopravní přenosné značení 

v souladu s ČSN EN 12899-1. 
 

B.6 Závěr 
Projektová dokumentace byla vypracována dle požadavků objednatele a v souladu s platnými 

ČSN a předpisy pro projektování. Další podrobnosti jsou patrné z přiložených výpočtů a výkresové 
dokumentace.  
 
V Opavě  leden 2017                                             
 
Vypracovala:    Ing. Blanka  Ličmanová   
 
 
 
 


