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ATUTARNI MĚSTO OPAVA

MMOPP00LRZ54
MMOPPOOLRZ54

SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „ZŠ Komárov - rekonstrukce1* - vybavení

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

ÍČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel1'

Zhotovitel: Moderní škola s.r.o.

Sídlo: K Rybníčkům 332, 747 81 Otice

IČ: 28607376

DIČ: CZ28607376

Datová schránka: akdg7c6

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Zastoupen:

Zapsán; v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 44394

Kontaktní osoby ve věcech

smluvních:

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel"

Článek II.

Základní ustanovení

2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou
porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III.

Předmět smlouvy

3.1 . Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„ZŠ Komárov - rekonstrukce** - vybavení

{dále také jen "dílo").

Jedná se o dodávku a montáž vybavení (učebny, kabinety, výdejna stravy, sociální

zařízení) Základní školy v Opavě-Komárově, a to včetně jejich napojení na potřebná

média v jednotlivých objektech.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu zadávací dokumentací
z 12/2021 zpracovanou dle zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také jen

„zadávací dokumentace" nebo „projektová dokumentace"), předpisy upravujícími
provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 17.01.2022, touto smlouvou
a případnými dalšími pokyny objednatele.

V případě potřeby si zhotovitel dopracuje na vlastní náklady zadávací projektovou

dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.), přičemž
musí respektovat autorská práva autora projektové dokumentace. Takto dopracovanou

projektovou dokumentaci s vyjádřením zhotovitele projektové dokumentace je zhotovitel
povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše
uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

3.2. Součástí díla je rovněž:

zakreslení skutečného provedeni díla do 2 paré projektové dokumentace
a 1x v digitální formě,

zajištění všech dokladů nutných k přejímce stavby.

3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou
v této smlouvě.

Článek IV.

Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou
smluvních stran takto:

4.1 . Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

2.846.755,40 Kč
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4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené

v odst. 4.1. tohoto článku částku
597.818,63 Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené

v odst. 4.1. tohoto článku částku
0,00 Kč

4.4. Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně

z přidané hodnoty celkem
3.444.574,03 Kč

(slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet čtyři tisíce pět set sedmdesát čtyři a 3/100 korun českých)

4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky

a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení

díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště

a nutnou koordinaci s provozem základní školy a tělocvičny.

4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,

a to až do doby ukončeni díla.

4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě

nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených

v zadávací dokumentaci.

4.8. V případě nezbytností překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu

na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen

objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.

4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné

dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny

technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování

nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.

4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu - pokud jde

o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny

dohodou smluvních stran před jejich provedením.

4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu

(méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.

4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou

součástí této smlouvy.

4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude kceně díla uvedené

v odst, 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.

Platební podmínky

5.1 . Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.

5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně

a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy

po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem - fakturou vyúčtovat cenu

prací, které na díle vdaném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou

považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně

provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena

provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou
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součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly,
že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací
až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbylých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel
oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek:
1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou
odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.

5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný
termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:

a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční
a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;

b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;

d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
e) číslo faktury;

f) den vystavení a den splatnosti;
g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

h) soupis provedených prací za fakturační období;
i) fakturovanou částku;
j) označení díla, označení názvu a čísla projektu;

k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

5-5- Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu

s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo
ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti
harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.

5.6. Nebude-ii faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění,
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením
bezvadné faktury objednateli.

5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění
k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.

5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu
dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, které je předmětem smlouvy o dílo, nebude
uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZDPH"). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle

§ 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové
rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně
oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovné dohodly, že pokud
bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem
daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je
nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané
hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada
bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

5.11. Smluvní strany se dále výslovné dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude
objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový
přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani
z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková
úhrada bude považována za řádné splněni dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
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Článek VI.
Vlastnictví

6.1. Vlastníkem stavebních objektů, které jsou vybavovány zařízením dle této smlouvy, je
objednatel.

6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů zhotoviteli k provedení díla nese

nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby

převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody,

které v souvislosti s prováděním díla způsobí.

6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane

okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII.
Doba plnění

7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí

v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště.

O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště

se nezapočítává do doby plnění díla.

7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků,

s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,

do 60 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle. Toto ujednání

o době plnění má v případě rozporu přednost před orientačním harmonogramem, který

je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je

povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění

díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle

než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči

objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu

takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli

již realizované práce v plné výši.

7.4. Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví

smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených

konstrukci a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním

objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu)
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), legálně

užívat.

7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:

a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících

na straně objednatele;
c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které

neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.

7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.
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Článek Vlil.
Místo pinění

Místem plnění je objekt Základní školy Opava - Komárov, U Školy 52/1, 747 70 Opava -Komárov,
č.p. 52 na pozemku pare. č. 67 v k. ú. Komárov u Opavy - v rozsahu dle předmětu díla
a projektové dokumentace, která je samostatnou přílohou této smlouvy.

Článek IX.
Jakost díla

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat
platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání
zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.

9.2. Ktomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.

9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X.
Provádění díla

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě,
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo
provedl sám.

10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně
odsouhlaseny objednatelem.

10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných
rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.

10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé
z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření
orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu
staveniště.

10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.

10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.

10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty
- vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby
a s tím spojených omezeních.

10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně
kropení pro udržování bezprašného staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také
jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1 01 3 občanského zákoníku.

10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.

10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování
stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
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10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli,

a to na vlastní náklady.

10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření

kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví,

může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění

objednatele.

10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem

ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická

zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.

10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat

odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.

10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy

o bezpečnosti práce a technických zařízení.

10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny

provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem

potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání

a převzetí díla objednatelem.

10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou

nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů,

měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy)

a dalšími platnými předpisy.

10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně

dokladovat.

10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby,

které bude součástí díla.

10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárkách, jejich kvalita musí být doložena splatnou

certifikací.

10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích.

Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební

činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.

10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací

(původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny

ze stejného místa či pohledu.
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10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti
objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

(§14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení
o zahájení prací (§15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele
zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2
uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně
písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem
ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud
v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce
dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.

10.28. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozovatelem budovy
- provozem základní školy (tělocvična, zázemí). Stavba bude realizována s takovými
opatřeními, aby byl maximálně eliminován negativní vliv stavby na provoz tělocvičny
- omezení nadměrné hlučnosti a prašnosti, pravidelný úklid staveniště apod.

10.29. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci se zhotovitelem stavebních
prací, které jsou na stávajícím objektu prováděny. Zhotovitel neomezí stavbou dopravní
obslužnost sousedních nemovitostí.

10.30. Zhotovitel je povinen zabezpečit bez omezení fungování všech technologických zařízení
umístěných v objektech (přípojky pevné linky telefonu apod.).

10.31. Zhotovitel je povinen při provádění díla věnovat zvýšenou pozornost možnosti výskytu
azbestu ve stavebních konstrukcích, které budou dotčeny realizací díla. V případě
podezření z výskytu azbestu na místě plnění díla, je zhotovitel povinen realizaci díla
neprodleně zastavit a upozornit na tuto skutečnost objednatele. V realizaci díla může
zhotovitel pokračovat pouze po dohodě s objednatelem.

10.32. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných
rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.

10.33. Zhotovitel je povinen veškeré viditelné zařizovací předměty, výrobky a materiály
před jejich pořízením a zabudováním nechat odsouhlasit zpracovatelem projektové
dokumentace a objednatelem.

10.34. Objednatel si vyhrazuje právo na omezení rozsahu dodávek a prací.

10.35. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektu.

10.36. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu
dle pokynů objednatele.

10.37. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných
činností, platnou pro území města Opavy.

10.38. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích
a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné
smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí
obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat
a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění
poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto
odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
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10.39. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována

kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím

uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí

kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu,

prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilosťkvalifikaci (dále jen „odborná
osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby

bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.38. věta druhá tohoto článku

a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní

poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí

disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní

odborná osoba.

Článek XI,

Předání díla

11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad

a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným

způsobem neomezují.

11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele

a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.

11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude

obsahovat:

a) označení díla

b) označení objednatele a zhotovitele díla

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle

e) prohlášení objednatele o převzetí díla

f) datum a místo sepsání zápisu
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

h) seznam převzaté dokumentace

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

j) termín vyklizení staveniště

k) datum ukončení záruky za dílo

I) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich

odstranění, který je za objednatele oprávněn určit Odbor přípravy a realizace

investic Magistrátu města Opava.

11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož

i technickými normami.

1 1 .5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.

11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem

a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně

prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).

11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat

za nutné v souvislosti s provedením díla.

1 1 .8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.
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Článek XII.
Staveniště

12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této
smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní
strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout
výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu
objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této
výzvy převzít a zahájit realizaci díla.

12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující
následující údaje:

název zhotovitele
termín stavby- zahájení a ukončení

jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího

12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla
větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.

12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné včetně zajištění vývozu žumpy a cenu dalších odebraných
médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí
díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení
staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII.
Stavební deník

13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá
z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat
objednateli.

13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební
deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00
do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět
práce.

13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy
do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených
zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy
a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.

1 3.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojit svoje stanovisko.

13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými,
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány
shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny
originálním podpisem.
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1 3.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí {jeho zástupce) v den,

kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor

objednatele a projektant.

13.8. Má-ii zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření.

Totéž platí i pro objednatele.

13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním

deníku.

13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této

smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční

době.

14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se

záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.

14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva zodpovědnosti za vady zůstanou objednateli
zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trváni záruční

doby.

14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných
bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.
Odpovědnost za škodu

15.1 . Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu

až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se

nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním

celého díla.

15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich

zmírnění.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním

objednateli (článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit

objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 5.000,- Kč (slovy:

pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí

10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 10.000,- Kč (slovy: deset

tisíc korun českých) za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
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16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení v zákonné výši.

16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1 000 - Kč
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti
ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé
vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.

16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznik! dřívějším porušením povinnosti.

16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu
za prodlení s plněním.

16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši.

16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní
povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

16,9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu
50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.27. této
smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu
delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla
opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy
na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý
jednotlivý případ porušení kterékoli zvýše uvedených povinností zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy
za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty
započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním
díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy neposkytne
třetím osobám.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
7/2022/PRi

číslo investiční akce
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17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:

• bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,

* nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,

• opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.

17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla

a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele
spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

{zejména § 2599 a nás!.).

17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy
třetí osobě.

17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly,

že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková

změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných
zakázek.

17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765

odst 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění.

17.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, přičemž objednatel
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení

této smlouvy.

17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení
korupce a úplatkářství. V souladu stím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet,

neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala

či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního
města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva

městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům
orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších

osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento

svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny

díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto

odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět
s účinností ke dni doručeni výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné
trestněprávní důsledky takového jednání.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední

ze smluvních stran.

17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou

dle zákona o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách,

které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu,

telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí

bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však

uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozdéji do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejněni povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv

zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

17.17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 02.02.2022,

usnesení č. 4097/98/RM/22, bod 2.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 orientační časový a finanční harmonogram prací

V Opavě dne V Otících dne 2.8-2. 2.022

K Rybníčkům 332, 747 31 Oti

ÍČ:23607378, DíČ:CZ2860737

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

7/2022/PRI

číslo investiční akce

7665



Příloha č. 1 ke smlouvě MMOPPOOLRZ54
"ZŠ Komárov - rekonstrukce" - vybavení

VYBAVENÍ ZŠ a MÍ Opava - Komárov
........I" ........ ------------

v- "■ - mi. lOSUŽebna-c' i •untrotMK
—>J&l:T0-rr-ťTri fT?r— ...v,. ' ni- ir I M -.m1------■<.' x-'-

Lavice $ výškovým stavením, konstrukce z piochooválných

profilů 50x30x2 mm a 45x25x2 mm ošetřených práškovou

vypalovací barvou dle worníku RAL laminovaný materiál

MDF v dekoru buk o tloušťce lSrnm s PUR hranou pro

pracovní desku je předepsán v provedeni, kdy poslední

průhledná ochranná vrstva laminace tzv, OVERLAY

významně chrání desku před opotřebením. Rozměr pracovní

desky je 130x50 cm, 2x postranní háček, úložný prostor -

pozinkovaný koš. Plastové návleky konstrukce o délce min.

20 cm jsou opatřeny rektifikad pro vyrovnání nerovnosti

podlahy.

židle stohóvateiná s výškovým stavením, konstrukce z

ocel.profilu 38x20x1,5 mm a 34x15x2 mm, bukový sedák a

opěrák z tvarované překližky - ergonomické sezení,

přichycení ke konstrukci ocelovými nýty, černé plasty,

konstrukce ošetřena práškovou vypalovací barvou v

odstínech RAL nosnost 120 kt.

Tabule pro popis fixem i křídou s dvouvrstvým keramickým

magnetickým povrchem, sendvičová konstrukce, rám tabule

tvořen z eloxovaného hliníku s plastovými rohy, odkládací

police po celé délce tabule, rozměr 120x400 cm včetně dvou

postranních křídel. Součástí tabule jsou dva pylony z

eloxovaného hliníku o výšce cca 300 cm.

Multimediální katedra s uzamykatelnou roletovou skříňkou na ITC

vybaveni a otevřený box pro PC. Katedra se skládá ze dvou

segmentu, a to o rozměrech 76x90x63 cm a 76x66x68 cm. Prvni

segment katedry musí být výlučně výsuvný pouze ručni silou a

nikoliv elektrickým pohonem. Tento vysuv je uschován v útrobách
katedry, která má dvojité dno v dutých dvojitých zádech a pod

touto podlahou ]e uschováno mechanická zařízení s táhlem

ocelového lanka přes kotesní převody s ložisky. Dochází k napínáni

pružiny, která je napojena na vysuv a tímto je možné jednoduchým

povolením aretačniho šroubu s metrickým závitem a červíkem

zaaretováni dorazu šroubu. Tento aretačnl šroub nám dovoluje

zaaretovat vysuv monitoru v jakékoliv pozici. Výsuvný

mechanismus je možné uschovat v dvojitých zádech stolu a to tím,

is se horní deska stolu přisune přes ložiskové pojezdy směrem ke

kantorovi a vysuv je možné vsunout a uschovat v útrobách stolu. V

homl, uzamykatelné desce stolu o tloušťce 25mm je výřez se

sklopným pantem. Výřez je používán k zaslepení výfrezu po

uschování pojezdu monitoru. Kovová konstrukce stolu je z

plochooválného profilu 50x30 mm povrchově upravené vypalovací

práškovou barvou stupnice RAL. Nohy stolu jsou ohýbány do tvaru

písmenB (C). Plastové návleky konstrukce jsou opatřeny rektifikad

pro vyrovnáni nerovností podlahy s minimální délkou 20 cm a

jsou přinýtovány na přední nohy stolu (slouží pro okop žákovských

nohou). Druhý segment je ve stejném konstrukčním řešeni

doplněn policemi s uzamykatelnou roletkou s horizontálním

posuvem.

Žídle učitele je výškově stavitelná v rozmezí 41cm - 54cm.

Výškovou stavitel nost zaručuje plynová vzpěra je ovládána

pákou pod sedákem. Židle se požaduje s černým plastovým

pěticípým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s

otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy (
dostatečná ochrana podlahy z PVC}. Jednodílná skořepina Je
vyrobena z jedenácti vrstvé bukové překližky povrchově

upravené bezbarvým polyuretanovým lakem s průhmatem.

Skořepina je ke spodní části židle přichycena pomoci

šroubových spojů s metrickým závitem, částečné čalouněni

židle (min, iSOtis. cyklů odolnost vůči prodření) je pevné

pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze

podlepeni).

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní a spodní části skříně, dvoudveřová, stavitelné police,

LTD tl. 18 mm s A85 hranou, úchyty, rektifikačni šrouby,

Skříň 90x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm

ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní a

spodní části skříně, dvoudveřová se 2 stavitelnými policemi

LTD tl. 18 mm s A8S hranou, rektifikačni šrouby

21,00
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"ZŠ Komárov * rekonstrukce" - vybavení

Skříň 90*90x43 cm s kovovou výztuhou z profifu 40x20 m

ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v hon

spodní části skříně, otevřená se 2 stavitelnými policemi, LK; •

tl. 18 mm s A8S hranou, rektifikační šrouby

Skříň 90x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 rr

ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v hon

spodní části skříně, zásuvková, LTO ti. 18 mm 5 ABS hranc

úchyty, rektifikační šrouby. |
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3 993,V- 21,00

S264,«H': 21,00

4 831.53

6 369,44

7 986,00

10 528, C

9 663,06

12 738,8
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profilů 50x30x2 mm a 45x25x2 mm ošetřených prášková

vypalovací barvou dle vzomíku RAl. laminovaný materiá

MDF v dekoru buk o tloušťce 18mm 5 PUR hranou pro

pracovní desku je předepsán v provedení, kdy poslední

průhledné ochranné vrstva laminace trv. OVERIAY

výrnamně chrání desku před opotřebením. Rozměr pract !

desky je 130x50 cm, 2x postranní háček, úložný prostor ■

pozinkovaný koš. Plastové návleky konstrukce o délce m

20 cm jsou opatřeny rektifikad pro vyrovnání nerovnost’

podlahy.

Židle stohovateíná s výškovým stavením, konstrukce z

ocel.profilu 38x20x1,5 mm s 34x15x2 mm, bukový sedá!

opěrák z tvarované překližky - ergonomické sezení,

přichycení ke konstrukci ocelovými nýty, černé plasty,

konstrukce ošetřena práškovou vypalovací barvou v

10 3466, :’ 21,00

20 1 620.00 21,00

12

Tabule pro popis fixem 1 křídou s dvouvrstvým keramickým

magnetickým povrchem, sendvičová konstrukce, rám ta!

tvořen z eloxovaného hliníku s plastovými rohy, odkládá

police po celé délce tabule, rozměr 120x400 cm včetně c\o.

postranních křidel. Součástí tabule jsou dva pylony z

eloxovaného hliníku o výšce cca 300 cm.
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35 854,00 21,00

i 193,86

1 960,20

34 660,00 41938,60

32 400,00

43 383,34

Multimediální katedra s uzamykatelnou roletovou skříňkou na

vybaveni a otevřený box pro PC. Katedra se skládá ze dvou

segmentu, a to o rozměrech 76x90x68 cm 3 76x66x65 cm. Prv

segment katedry musí být výlučně výsuvný pouze roční silou i

nikoliv elektrickým pohonem. Tento vysuv je uschován v útrob

katedry, která má dvojité dno v dutých dvojitých zádech a pod

touto podlahou je uschováno mechanické zařízeni s táhlem

ocelového lanka přes kolesni převody s ložisky. Dochází k napi

pružiny, která je napojena na vysuv a tímto je možné jed nodu<

povolením a relačního šroubu s metrickým závitem a červíkem

zaaretováni dorazu šroubu. Tento aretačni šroub nám dovoluj

zaaretovat vysuv monitoru yjakékoliv pozici Výsuvný

mechanismus je možné uschovat v dvojitých zádech stelu a tc ;

že se horní deska stolu přisune přes ložiskové pojezdy směre;

kantorovi a vysuv je možné vsunout a uschovat v útrobách st<

horní, uzamykatelné desce stolu o tloušťce 25mm je výřez se

sklopným pantem. Výřez je používán k zaslepeni výfrezu po

uschováni pojezdu monitoru. Kovová konstrukce stolu je z

plcíhocválného profilu 50x30 mm povrchoví upravená vypal >

práškovou barvou stupnice RAl Nohy stolu jsou ohýbány do r

písmena (C). Plastové návleky konstrukce jsou opatřeny rekt f

pro vyrovnáni nerovnosti podlahy s minimální délkou 20 cm i

jsou přinýtovány na přední nohy stolu [slouží pro okop žákov <

nohou). Druhý segment je vs stejném konstrukčním řešení

doplněn policemi s uzamykatelnou rďtetkou s horizontálním

posuvem.
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2J78S 21,00 27 573,48

Židle učitele je výškově stavitelná v rozmezí 41cm - 54

Výškovou stavítelnost zaručuje plynová vzpěra je ovlád<mo

pákou pod sedákem, Židle se požaduje s černým plastovým

pěticípým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s

otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy (

dostatečné ochrana podlahy z PVC), jednodílné skořepina je

vyrobena i Jedenácti vrstvé bukové překližky povrchově

upravené bezbarvým polyuretanovým lakem s průhmatem.

Skořepina je ke spodní části židle přichycena pomoci

šroubových spojů s metrickým závitem. Částečné čalouněni

židle (min. ISOtis, cyklů odolnost vůči prodřeni) je pevně

pomocí skrytého kováni fixované k sedáku (nikoli pouze

podlepeni).

15

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profitu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní a spodni části skříně, dvoudveřová, stavitelné police,

ITD tl. 18 mm s ABS hranou, úchyty, rektifikační šrouby,

ližmek_______________—

3 610,00 21,00

7137,00

35 854,00

22 788,00

39 204,00

43 383,34

27 573,48

4 368,10

21.C 8 635,77

3 610,00

7 137,00

4 368,10

8 635,77
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skříň 90*90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40*20 mm

sžetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní a

spodní části skříně, dvoudveřová se 2 stavitelnými policemi,

LTOtl. 18 mm s A8S hranou, rektifikační Šrouby

4 :.V. •• ";4.?oi,ě0 h,oo
■

-■ .. v-X: ’■

5 930,21 19 604,00 23 720,84

17

Skříň 90*90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm

ošetřenou prálkovou vypalovací barvou umístěnou v horní a

spodní částí skříně, otevřená se 2 stavitelnými policemi, ITD

(I ig mm s ABS hranou, rektifikační šrouby
1 SUf 2,,o° 4 831,53 3 993,00 4 831,53

18

Skřift 90x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm

ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní a

spodní části skříně, zásuvkové, ITO tl. 18 mm s ABS hranou,

úchyty, rektifikační šrouby.

2 526W 21-°° 6 369,44 10 528,(X) 12 738,88

I&8kft3-mi.30a

19

Stůl lichoběžníkového tvaru cca 120*52 cm s kovovou

podnoži z trubky o průměru 40mm a tloušťce stěny 2mm a

jeklu 20x20x1, 5mm, pracovní deska z MDF tl. 18 mm,

poslední průhledné ochranná vrstva laminace tzv. OVERtAY

významně chrání tlesku před opotřebením. Kovové části

ošetřené práškovou vypalovací barvou v odstínech RAl

3 267,00 16 200,00 19 602,00

20

Židle - sedák i opěrák z ergonomicky tvarované bukové

překližky a povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým

lakem. Rám školní židle Je vyroben 2 odlehčených profilů

jako celosvařenec. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací

barvou v barevné Škále dle vzor niku RAl.

18 lilii 1 573,00 23 4CK3,00 28 314,00

21

Multimediální katedra s uzamykatelnou roletovou skříňkou na ITC

vybavení a otevřený box pro PC. Katedra se skléds ze dvou

segmentu, a to o rozměrech 76x60x68 cm a 76x66x68 cm. První

segment katedry musí být výlučně výsuvný pouze ruční silou a

nikoliv elektrickým pohonem. Tento vysuv je uschován v útrobách

katedry, které má dvojité dno v dutých dvojitých zádech a pod

touto podlahou je uschováno mechanické zařízeni s táhlem

ocelového lanka přes kolesni převody s ložisky. Dochází k napínáni

pružiny, která je napojena na vysuv a tímto je možné jednoduchým

povolením aretačního šroubu s metrickým závitem a červíkem

zaaretování dorazu šroubu. Tento aretačnl šroub nám dovoluje

zaaretovat výsuv monitoru v jakékoliv pozicí. Výsuvný

mechanismus je možné uschovat v dvojitých zádech stolu a to tím,

že se horní deska stolu přisune přes ložiskové pojezdy smírem ke

kantorovi a výsuv je možné vsunout a uschovat v útrobách stolu. V

horní, uzamykatelné desce stolu o tloušťce 25mra je výřez se

sklopným pantem, výřez je používán k zaslepeni výřrezu po

uschování pojezdu monitoru. Kovová konstrukce stolu je z

plochooválného profilu 50*30 mm povrchově upravená vypalovací

práškovou barvou stupnice RAl. Nohy stolu jsou ohýbány do tvaru

písmena (C). Plastové návleky konstrukce jsou opatřeny rektifikac!

pro vyrovnání nerovnosti podlahy s minimální délkou 20 cm a

jsou přinýtovány na přední nohy stolu (slouží pro okop žákovských

nohou). Druhý segment je ve stejném konstrukčním řešeni

doplněn policemi s uzamykatelnou roietkou s horizontálním

posuvem.

: : 1

. . '-V
'

./.
1 22788,00 21,00

•

v' : •

.

27 573,48 22 788,00 27 573,48

22

Židle učitele je výškově stavitelná v rozmezí 41crr> - 54em.

Výškovou staviteinost zaručuje plynová v2pěfa je ovládána

pákou pod sedákem. Žídle se požaduje s černým plastovým

pěticípým křižem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s

otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy i

dostatečná ochrana podlahy PVC). Jednodílná skořepina je

vyrobena z jedenácti vrstvé bukové překližky povrchově

upravené bezbarvým polyuretanovým lakem s průhmatem.

Skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí

šroubových spojů s metrickým závitem. Částečné čalouněni

židle (min. ISOtis. cyklů odolnost vůči prodření) je pevně

pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze

podlepení).

1 3 610,00 21,00 4 368,10 3 610,00 4 368.10

23
Stůl pro server - kovové podnož, prac.deska LTDtl. 18 mm $

ABC fcrinni i f/tímiť ?0#hR0 f fT)
1 3237,00 21,00 3 916,7/1 3 237,0E 3 916,77

2£

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

1 horní, střední a spodní části skříně, spodní část zásuvková.

horní část otevřená se 2 stavitelnými policemi, ITD tl. 18

mm s ABS hranou, úchyty, rektifikační šrouby.

2 7 351,00 21,00 8 894.7JL 14 702, 0C) 17 789,42
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25

Skříň 180x90*43 cm $ kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní částí skříně, spodní část

dvoudveřová, horní část otevřená se 2 stavitelnými

policemi, LTO ti. 18 mm s ABS hranou, úchyty, fektífikačni

1 5 534.00Í

...

21,00 7 906,14 S 534,00 7 906,14

26

Skříň 90x90x43 cm s kovovou výztuhou 2 profilu 40x20 mm

ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní a

spodní části skříně, zásuvková, LTO tl. 18 mm s ABS hranou,

úchyty, rektífikaíní šrouby.

2 5 264.0Oj 21,00 6 369,44 10 528,00 12 738,88

27

Skříň o rozměru 77x104x47 cm { v x š x h )
Konstrukce vč. lišt; LTD 18 mm - provedení buk, lepená

konstrukce, 2 mm ABS hrany rozdělená svislou příčkou na tři

částí. Plastové boxy - 8x 15x31,2x42,5 cm (vxšxh), v

A\4ř 1-3

2 7 500,00 21,00 9 075,00 15 000,00 18 150.00

28

Tabule s dvouvrstvým keramickým bílým povrchem,

sendvičová konstrukce, rám tabule tvořen z eloxovaného
Miniu, i c nlMtiwúmi mhu rvúriSrlarí nnlice nn relé délce

tabule 'ozměr 120x200 cm i

1 12 200,7: 21,00 14 762,00 12 200.00 14 762,00

........• .»

29

Kuchyňka o rozměru v90/195 x Š200 x h60/30 cm - Ix

dřezová skříňka uzavřená vč. nerezového dřezu a baterie

TSV, skříňka zásuvková, Ix skříňka dvoudveřová, horní

skříňka jednodvefová, 2x skříňka dvoudveřová, ITD tí. 18

mm s ABS hranou, prac.deska HPL s hranou postforming

]
a 35 ICO,Otfi

\Tc ;.ÍC' '..iHší.5:®®sáS6--:l

21,00 42 471,00 35100,00 42 471,00

30

Skříň 180x90x43 cm 5 kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní části skříně, spodní část plné dvířka,

horní část prosklená, uzamykatelná, obě části se 2

stavitelnými policemi, LTD tl. 18 mm s ABS hranou

2 7895,00 21,00 9 554,16 15 792,00 19 108,32

31

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou 2 profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní části skříně, spodní část

dvoudveřová, horní část otevřená se 2 stavitelnými

policemi, LTO tl. 18 mm s ABS hranou, úchyty, rektifikační
f mi >H\<

5534.-7 21,00 7 906,14 13 068,00 15 812,28

31

Skříň 90x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm

ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní a

spodní části skříně, dvoudveřová se 2 stavitelnými policemi,

LTO tl. 18 mm s ABS hranou, rektifikační šrouby
2 4 903,í

'

21,00 5 930,21 9 802,00 11860,42

33
Sestava stolů pro 10 osob - v7S x Š360 x h!2G cm, lOx

zásuvka se zámkem, LTD tl. 18 mm s ABS hranou,

nraf deska ITD tl. 25 mm s ABS hranou

1 42 055,03 21,00 50 886,55 42 055,00 50886,55

34

iidle konferenční bez područek, stohovatelné, kovové

chromovaná konstrukce, sedák čalouněný látkou 5 odolnosti

vůči prodření min. 150tls. cyklů, opěradlo síťované v Černé

barvě. nosnostl O ..........

10 ’.4?4 21,00 2 207,04 18 240,00 22 070,40

i. tř Bffrsmi

35

Skříň šatní šestidílná o rozmě 1 •’ •
* .

výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou

vypalovací barvou umístěnou v horní a spodní části skříně,

ve spodní sedací části prostor na obuv, horní část otevřená s

háčky a polici, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, rektifikační
JrAuKu

5

mm
21,00 10 769,00 44 500,00 53 845,00

lls l.l¥ÍÍŠf a
"

_

•; . 7-;1 ,7,;
.

36

Skříň šatní šestidílná o rozměru 140x160x50 cm s kovovou

výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou

vypalovací barvou umístěnou v horní a spodní části skřině,

ve spodní sedací části prostor na obuv, horni část otevřená s

háčky a polici, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, rektifikační

6

mw?:

. ... . .

21,00 10 769,00 53 400,00 64 614,00

37

Skříň šatní čtyřdílná o rozměru 140x110x50 cm s kovovou

výztuhou i profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou

vypalovací barvou umístěnou v horní a spodní části skřině,

ve spodní sedací části prostor na obuv, horní část otevřené s

háčky a polici, ITD tl. 18 mm s ABS hranou, rektifikační

2 6 340,00 21,00 7 671,40 12 680,00 15 342,80

Skříň šatní třídílná o rozměru 140x80x50 cm s kovovou

výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou

vypalovací barvou umístěnou v horní a spodní části skříně,

ve spodní sedací části prostor na obuv, horní část otevřená s

háčky a polici, LTD ti. 18 mm s ABS hranou, rektifikační

38 2 4 850,00 21,00 5 868,50 9 700,00 11737,00

AljrfiM.fli.frb.umv............................................................u.....................1......ii. i. .....

Kancattf-m.č.204 .....
. ... ■ ■ ■

*...................

39

Sestava stolů do tvaru U - 2x stůl š. 170x68 cm, 2x stůl

120*68 cm, LTD íl- 18 mm s ABS hranou, prac.deska LTD tl

74 mm s ABS hranou

1 16445,00 21,00 19 898,45 16 445,00 19 898,45

40
Kontejner zásuvkový s cetrálnťm uzamykáním, rozměru

61x42x58 cm, pojízdný, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
4 5120,00 21,00 6195,20 20480.0C 24 780,80

41
Skříňka na PC uzavřená - dekor - buk. rozměr 9Qcm * 90cm

x 45 cm
2 4 901,00 21,00 j 5 930,21 9 802,0C 11 860,42
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42
Židle na plynovém pistu, černý nylonový křiž s kolečky, bez

područek, čalounění látkou s odolnosti vůči prodření min.

150tis. cyklů, mechanika asynchro, nosnost 120 kg.

2 2 795.00 21,00 3 381,95 5 590,00 6 763,90

43

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní části skříně, spodní část piné dvířka

se zámkem, horní část prosklená se zámkem, obě části se 2

stavitelnými policemi, LTD tl. 18 mm s ASS hranou.

2 7 896,CO. 21,00 9 554,16 15 792,00 19 108,32

44

Skříňový nástavec 60x90x43 cm s kovovou výztuhou z

profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou

umístěnou v horní, části skříně, dvoudvířka prosklená se

rámkem LTD tl. 18 mm sARS hranou.

2 6 494/ .0 21,00 7 857,74 12 988,00 15 715,48

45

Kuchyňská linka - v90xšl50xh60 cm - lx skříňka zásuvkové,

Ix skříňka dvoudveřová, LTD tl. 18 mm s ASS hranou,

rxrar.deska HPL s hra-ou .'OsHorminfi

1 j 17940/0 21,00 21 707,40 17 940,00 21 707,40

Ůtóá&fi ttě&ti r.t ■ ruč. >53 3

46
Skříň kovová, 3-dveřová, rozměr v!85 x 190 x h50 cm, lx

police, šatní tyč, 3x háček, cylindrický zámek se 2 klíči,

korpus RAL 7035. dveře RAL SOI?

2 9490,00 21,00 31470,80 18960,00 22 941,60

47

Skříň kovová s předlavičkou, 1 ________ ____________. ...

x h81 cm, šatní tyč, 3x háček, cylindrický zámek se 2 klíči,

korpus RAL 7035, dveře RAL 5012

2 u s:*:r

____. ..

21,00

•'•C; ‘L-

33 997,28

sť *

. ; _ /

23 136,00 27 994,56

&žr8®ňáf-5svčé. 104 sčfeemj i

48

Skříň kovová s předlavičkou, 3-dveřová, rozměr v208,5 x Š90

x h81 cm, šatní tyč, 3x háček, cylindrický zámek se 2 klíči,

korpus RAL 7035, dveře RAL 5012

?

I
_ _

11 568.00- 21.00 13 997.28 23 136.00 27 994,56

»LHJ

 / .. . : ;v':;

49

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní části skříně, spodní část plné dvířka

se zámkem, horní část prosklená, uzamykatelná, obé části

se 2 stavitelnými policemi, LTD tl. 18 mm s ABS hranou

6 7896,00 9 554,16 47 376,00 57 324,96

50

lavička bez odkládacího síta, délka 200 cm, sedací část

polstrovaná - k sednutí a odpočinku děti na chodbě, délka

2000mm, výška cca 50(3mm pro děti ve věku do 11 let, barva
- buk, sedací plocha dobře čistitelná

5 811,CO 2j.ch: 7 031,31 11 622,00 14 062,62

M£.213-ř*«iit»!na /: : .' -'Vv. ......\ 

51
Stůl s kovovou podnoží 76x160x70 cm, prac.deska ti. 25 mm

s ABS hranou, oodvěs ood PC
6 886,00 - 8 332,06 6 886,00 8 332,06

52
5túl s kovovou podnoží 76x160x70 cm, prac.deska tl. 25 mm

5 ABS hranou, čelní krytí z perforovaného plechu
8905,00 10 775,05 8 905,00 10 775,05

53
Stůl s kovovou podnoží 76x160x70 cm, prac.deska tl. 25 mm

s ABS hranou
5638,00 21.00 6 882,48 S 688,00 6 882,48

54
Židle na plynovém pístu osazeném kolečky, bez područek,

čalouněná
2 3 055,00 2.1,00 3 696,55 3 055,00 3 696,55

55
Židle konferenční, chromované konstrukce, s područkama,

Čalounění sedák, síťovaný opěrák
h 1910,00 ■ 2 311,10 11460,00 13 866,60

56
Sestava závěsných skříněk v60x2300xh30 cm kovové

výztuha v ohornl části skříněk - 2x Jednodveřové, 2x

otevřená oolice. cříorava ke kotvení na stěnu

11245,00 <">í 13 606,45 1124S.OO 13 606,45

57 Textilní nástěnka bez rámu - šedá, v60 x Š230 cm 1 10075,00 21,00 12 190,75 10 075,00 12 190,75

58

Skříň 180x90x50 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní části skříně, spodní část

dvoudveřová, horní část otevřená se 2 stavitelnými

policemi, ITDtl. 18 mm sABS hranou, úchyty, rektifikační
Zfftuhv

5 6861,00 21,00 8 301,81 34 305,00 41509,05

59

Skříň 180x90x50 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní a spodní části skříně, dvoudveřová, stavitelné police,

LTD tl. 18 mm s ABS hranou, úchyty, rektifikační šrouby

1 7495,00 21,00 9 068,95 7 495,00 9 068,95

60
Skříňový nástavec 60x90x50 cm 5 kovovou výztuhou v horní
části, dvoudveřová. polková

6 4084,00 21,00 4 941,64 24 504.00 29 649,84

61
Skříň - kuchyňka 180x90x60 cm s kovovou výztuhou v horní

Částí, dvoudveřová, bez zad v mytí části, v nadumyvadiové

části oolice

1 11375,00 21,00 13 763,75 11375,00 13 763,75

62 Skříňka s uzamykatelnou roletou 90x220x43 cm 1 7 534,00 21,00 9116,14 7 534,00 9116,14

63 Nástěnka texilní 120x90 cm 2 2 384,00 21,00 2 642,64 2 184,00 2 642,64

MJí. 201, 214 -učabna-sadrsí rténa 2.pa?ro ■

64

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní a spodní části skříně, dvoudveřová, stavitelné police,

LTD tl. 18 mm s ABS hranou, úchyty, rektifikační Šrouby,
1 arr>í4

2 7 137,00 21,00 8 635,77 14 274,00 17 271,54

65
Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou ve spodní, střední a

horní části čtvřdveřová. poiicová
4 7061,00 21,00 8 543,81 28 244,00 34 175,24
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66

Skříň 180x90x43 cm $ kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní části skříně, spodní část zásuvková,

horní čás! otevřená se 2 stavitelnými policemi, LTO tl. 18

mm s ABS hranou, úchyty, rektifikační šrouby.

8 7 351.1’V 21,00 8 894,71 58 808,00 71 157,68

67
Skříň 90x45x43 cm s kovovou výztuhou ve spodní a horní

části. lednodvefnvá oolicová
2 4084.--.* 21,00 4 941,64 8 168,00 9 883,28

68

Tabule s dvouvrstvým keramickým bílým povrchem,

sendvičová konstrukce, rám tabule tvořen z eloxovaného

hliníku s plastovými rohy, odkládací police po celé délce

tahul? rozměr 120x200 rm

2 12 200,
~

21,00 14 762,00 24 400,00 29 524,OD

69
1

Nástěnka 200x100 cm, rám z eloxovaného hliníku s

plastovými rohy a závěsy pro upevnění na zeď, tabulová

desku o si!š 1 S "m je zďavotn? ro?ávadn>- 1 text1'!'

s krátkým vlasem

3 > 4 784,00 21.00 S 788,64 14 352,00 17 365,92

M.ž. 201, ?1? 'uřeďta-udnl stěna - 3- patro aměr 5' ŮPSWíSPPP

70

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní částí skříně, spodní část zásuvkové,

horní část otevřená se 2 stavitelnými policemi, ITD tl 18

mm s ABS hranou, úchyty, rektifikačn! šrouby.

3 7 351,t': 21,00 8 894,71 22 053,00 26 684,13

71
Skříň 180x45x43 cm s kovovou výztuhou ve spodní, střední a

horní části, dvoudveřová. oolicová
2 s 445,y 21,00 6 588,45 10890,00 13 176,90

72

Nástěnka 200x100 cm, rám z eloxovaného hliníku s

plastovými rohy a závěsy pro upevnění na zeď, tabulová

deska o sile 16 nm ,e tvořena zďavot'>ě nezávadnou tec""

s krátkým ylase

3 ? 4 784,00 21,00 5 788,64 14 352,00 17 365,92

MA2#.»teWÍ?lář 4,pa'y

73
Stůl celodřevěny tvaru l 76x200x68/100x60 cm, Ix pevný

zásuvkový kontelner s centrálním zámkem
4 i 15 015, "s1. 13 168,15

74

Stůl celodřevěný tvaru 1 76x200x68/140x50 on, Ix pevný

zásuvkový kontejner s centrálním zámkem, př!davný3/4 stůl
kruhový stůl s nohou

i 17 160,OC 21.00 20 763,60 17 160,00 20 763,60

75

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní a spodní Části skříně, dvoudveřová, stavitelné police,

ITD tl. 18 mm s ABS hranou, úchyty, rektifikačn! šrouby

i 7 137.30

'M&P'.>P*Ph(Žh-

21,00 8 635,77 7 137,00 8 63S.77

76
Skříň 180x45x43 cm s kovovou výztuhou ve spodní a horní
části, iednodveřová. oolicová

i 4 310/-.V 21,00 5 820,10 4 810,00 5820,10

77

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní části skříně, spodní část plné dvířka,

horní část prosklené, uzamykatelná, obě části se 2

stavitelnými policemi, LTDtl. 18 mm sABS hranou

i 7 896/20

>ř> v ~'v'rPC-:-p- /ZP
h> 'PčH&Z 'AP-PPP:

21,00 9 554,16 7 896,00 9 554,16

78
Skříň 180x45x43 cm s kovovou výztuhou ve spodní, střední a

horní části, jednodveřová ve spodní části, prosklená v horní
řicti íámkem rtnilrnvá

i 5 445,0*3
,v-- \ :

21,00 6 588,45 5 445,00 6 588,45

79

Skříň 90x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm

ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní a

spodní části skříně, dvoudveřová se 2 stavitelnými policemi,

LTO tl. 18 mm s ABS hranou, rektifikačn! šrouby

i 4 901,0*0 21,00 5 930,21 4 901,00 5930,21

80 Celoplošný měkký koberec včetně pokládky (3500x5300) i 15100,00 21,00 18 271,00 15 100,00 18 271,00

81
Skříň 90x45x43 cm s kovovou výztuhou ve spodní a horní

části dvoudveřová. oolicová
i 4084,00 21,00 4 941,64 4 084,00 4941,64

82
Skříňový nástavec 60x90x43 cm s kovovou výztuhou v horní

části, dvoudveřový, Ix police
2 3812,00 21,00 4 612,52 7 624,00 9 225,04

83
Skříňový nástavec 60x45x43 cm s kovovou výztuhou v horní
Části, iednodveřovv. Ix police

2 2 925,00 21,00 3 539,25 5 850,00 7 078,50

84 Skříňka závěsná 60x90x30 cm, otevřená, policová, 1 3 754,00 21,00 4 542,34 3 754,00 4 542,34

85 Police závěsné 30x100x30 cm 1 2 145,00 21,00 2 595,45 2 145,00 2 595.45

86 Police závěsná 30x80x30 cm 2 1 963,00 21,00 2 375,23 3 926,00 4 750,46

87 Nástěnka texlinf 90x60 cm 2 1326,00 21,00 1 604,46 2 652,00 3 208,92

88
Židle na plynovém pistu osazeném kolečky, bez područek,

čalouněná
2 3055,00 21,00 3 696,55 6 110,00 7 393,10

89
Židle konferenční, chromovaná konstrukce, s područkama,
čalouněný sedák, síťovaný opěrák

2 1910,00 21,00 2 311,10 3 820,00 4 622,20

M.ř, 214 + 203 - třfeřy 2«patro sněz tostert .

90

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní a spodní částí skříně, dvoudveřová, stavitelná police,

ITD tl. 18 mm s ABS hranou, úchyty, rektifikačn! šrouby,

Jímek

2 7137,00 21,00 8 635,77 14 274,00 17 271,54

91

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní části skříně, spodní část
dvoudveřová, horní část otevřené se 2 stavitelnými

policemi, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, úchyty, rektifikačnl
Šrouby.

2 6 SHOD 21,00 7 906,14 13 068,00 15 812,28
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Skříň 180x90*43 cm $ kovovou výztuhou z profilu 40*20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní iásti skříně, spodní část zásuvková,

horní Část otevřená se 2 stavitelnými policemi, LTD ti, 18

mm s A85 hranou, úchyty, rektifikačn! šrouby.

2 7351,00 21,00 8 894,71 14 702,00 17 789,42

93

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní části skříně, otevřená se stavitelnými

policemi, LTD ti. 18 mm s ABS hranou, rektifikačn! šrouby.

1

!
5718," 21,00 6 918,78 5 718,00 6 918,78

M .ai2-tíy8*2.Sittrd-»t5Írofeéc;'
:

.
•.

... '. J -__

94

Skříň 180x99x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40*20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní a spodní části skříně, dvoudveřová, stavitelné police,

LTD tl. 18 mm s ABS hranou, úchyty, rektifikační šrouby,

zímek

!
2

i

7 137, v 2.L.CC • 8635,77

*5 v I .......

14 274,00 17 271,54

95

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní částí skříně, spodní část
dvoudveřová, horní část otevřená se 2 stavitelnými
policemi, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, úchyty, rektifikační
SffMiKv

2 6 534,oe 21,00 7 906,14 13 068,00 15 812,28

96

Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní části skříně, spodní část zásuvkové,

horní Část otevřená se 2 stavitelnými policemi, LTD tl. 18

mm s ABS hranou, úchyty, rskt-fkaírí šrcoby.

;

i 7 351,00

':.r—LSBSlř'
21,00 8 894,71 7 351,00 8 894.71

M.č, 202 • sťdad pemůcek

197

Skříň 180x90x50 cm $ kovovou výztuhou z pí ofiiu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní a spodní částí skříně, dvoudveřová, stavitelné police,

LTD tl. 18 mm s ABS hranou, úchyty, rektifikační šrouby

'U
'

<: -V'

7 43S.00 21,00 9 068,95 7 495,00 9068,95

98

Skříň 180x90x50 cm 5 kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

horní, střední a spodní část! skříně, otevřené se stavitelnými

policemi, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, rektifikačn! šrouby.

6 6005,00 21,00 7 266.05 36 030,00 43 596,30

99

Skříňový nástavec 60x90*50 cm s kovovou výztuhou z

profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou

umístěnou v horní části nástavce, dvoudveřový, stavitelná
police, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, úchyty

7 4084,00 21,00 4 941,64 28 588,00 34 591,48

100

Stůl lichoběžníkového tvaru cca 120x52 cm s kovovou

podnoží z trubky o průměru 4Qmm a tloušťce stěny 2mm a

jeklu 20x20x1,5mm, pracovní deska z MDF tl. 18 mm,

poslední průhledná ochranná vrstva laminace tzv. OVERIAY

významně chrání desku před opotřebením. Kovové části

ošetřené práškovou vypalovací barvou v odstínech RAL

6

- čiřili 21,00 3 267,00 16 200,00 19 602,00

101 Mobilní dobíječi rack pro min. 20 tabletů 1 -..M795Í00 21,00 54 201,95 44 795,00 54 201,95

102

Židle - sedák i opěrák z ergonomicky tvarované bukové

překližky a povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým

lakem. Rám školní židle je vyroben z odlehčených profilů

jako celosvařenec. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací

barvou v barevné Škále dle vzorníku RAL.

18

-■ý
1300,00 21,00 1 573,00 23 400,00 28 314,00

103

Nástěnka 200*100 cm, rám z eloxovaného hliníku s

plastovými rohy a závěsy pro upevnění na zeď, tabulová
deska o síle 16 mm je tvořena zdravotně nezávadnou textilii

s krátkým vlasem

1

.

4784,00 21,00 5 788,64 4 784,00 5 788,64

104

Tabule s dvouvrstvým keramickým bílým povrchem,

sendvičová konstrukce, rám tabule tvořen z eloxovaného

hliníku s plastovými rohy, odkládací police po celé délce
tabule, rozměr 120*200 cm

1 12 200,00 21,00 14 762,00 12 200,00 14 762,00

105

Stůl rohový o rozměru (vxšxh) 76 x 140 x 68 / 180x68 cm,

konstrukce stolu ceiodřevěná z LTD tl. 38 mm s ABS hranou

2 mm. Pracovní deska stelu o tloušťce 25 mm.

1 10426,00 21,00 12 615,46 10426,00 12 615,46

106
Kontejner zásuvkový s centrálním uzamykáním, rozměru

61x42x58 cm, pojízdný, LTD tl. 18 mm s A9S hranou
1 5 120,00 21,00 6 195,20 5 120,00 6195,20
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107

Židle učitele je výškové stavitelná v rozmezí 41cm - 54cm.

Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra je ovládána

pákou pod sedákem. Židle se požaduje s černým plastovým

pěticípým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s

otočnými kolečky s béhotmem z termoplastické šedé gumy (
dostatečná ochrana podlahy z PVC). Jednodílná skořepina je

vyrobena z jedenácti vrství bukové překližky povrchově
upravené bezbarvým polyuretanovým lakem s průhmatem,

Skořepina je ke spodní části žídle přichycena pomoci

šroubových spojů s metrickým závitem, částečné čalounění

židle {min, ISOtis. cyklů odolnost vůči prodření) je pevně

pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze

0odlepení),

1
'

3 610,00 21,00 4 368,10 3 620,00 4 368,10

108

Skříň závěsná 60x90x30 cm $ kovovou výztuhou z profilu

40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou

umístěnou v horní části skříně, dvoudveřová, stavitelná
adice l.TDtl. Vfi mm s ABS hranou, úchvtv

4 3 815,00

3200,0“

21,00 4 616,15 15 260,00 18 464,60

109

Skříň závěsná 60x90x30 cm s kovovou výztuhou z profilu

40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou

umístěnou v horní části skříně, otevřená, stavitelná police,

STO íl. 18 mm <. ABS hranou tichvtv

3 21.00 3 872,00 9 600,00 11 616,00

110
Měkký koberec pastelové barvy - dětský {min. rozměr 2 x

4m)
M£U5'|32ýí«

1 ; 5500,00;- 21,00 6 655,00 5 500,00 6 655,00

m

Stul lichoběžníkového tvaru 120x52 cm s kovovou podnož1 z

trubky o průměru 40mm a tloušťce stěny 2mm a jeklu

20x20x1,5mm, pracovní deska z MDFtl- 18 mm, poslední

průhledná ochranná vrstva laminace tiv. OVE8LAY

významně chrání desku před opotřebením. Kovové části

ošetřené práškovou vypalovací barvou v odstínech RAL -

pokud by bylo možnou vyroben dělitelný na indicviduálnl
micm

4 2700.0'' 21,00 3 267,00 20 800,00 13 068,00

112 Televize LED, SMART velké - úhl, 164 cm 1 > 19667,2-.. 21,00 23 797.31 19 667,20 23 797,31

113
X - box - herní konzole - series X, menu v češtině, s možnosti

ořiooiení k TV. PC v? rampoad
1 24 297,00 21,00 29 399,37 24 297,00 29 399,37

114

Stůl obdélníkového tvaru 120x60 cm s kovovou podnoží z

trubky o průměru 40mm a tloušťce stěny 2mm a jeklu

20x20x1,5mm, pracovní deska 2 MDF ti. 18 mm, poslední

průhledná ochranná vrstva laminace tzv, OVERLAY

významně chrání desku před opotřebením. Kovové části

ošetřené práškovou vypalovací barvou v odstínech RAL

6 2700,S>

1 300,C-v

21,00 3 267,00 16 200,00 19 602,00

115

Židle - sedák 1 opěrák z ergonomicky tvarované bukové
překližky a povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým

lakem. Rám školní židle je vyroben z odlehčených profilů

jako ceiosvařenec. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací

barvou v barevné škále dle vzorníku RAL.

24 21,00 1 573.00 31200,00 37 752,00

116

Nástěnka 200x100 cm, rám z eloxovaného hliníku s

plastovými rohy a závěsy pro upevněni na zeď, tabulová

deska o sile 16 mm je tvořena zdravotně nezávadnou textilii
s krátkým vlasem

1 ; 47*4,00 21,00 5 788,64 4 784,00 5 788,64

117

Tabule s dvouvrstvým keramickým bílým povrchem,

sendvičové konstrukce, rám tabule tvořen z eloxovaného

hliníku s plastovými rohy, odkládací police po ceíé délce

tabule rozměr 120x200 rm

1 \ 12200,00= 21,00 14 762,00 12 200,00 14 762,00

118
Stůl rohový o rozměru (vxšxh) 76 x 140 x 68 / 180x68 cm,

konstrukce stolu celodřevěná z LTDtl, 18 mm s ABS hranou

2 mm. Pracovnídeska stolu o tloušťce 25 mm.

1 : 10426,00 21,00 22 615,46 10426,00 12 615,46

119
Kontejner zásuvkový s centrálním uzamykáním, rozměru

61x42x58 cm, pojízdný, LTDtl. 18 mm s ABS hranou
1 5120,00 21,00 6 195,20 5 120,00 6 195,20

120

Židle učitele je výškově stavitelná v rozmez! 41cm - S4cm.

Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra je ovládána
pákou pod sedákem. Židle se požaduje s černým plastovým

pěticípým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s

otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy {
dostatečná ochrana podlahy z PVC). Jednodílná skořepina je

vyrobena z jedenácti vrstvě bukové překližky povrchově

upravené bezbarvým polyuretanovým lakem s průhmatem.

Skořepina je ke spodní části židle přichycena pomoci

šroubových spojů s metrickým závitem. Částečné čalouněni

židle {min. 150tis. cyklů odolnost vůči prodřeni) je pevně

pomoci skrytého kováni fixované k sedáku {nikoli pouze

podlepení).

1 3 610,00 21,00 4 368,10 3 610,00 4 368,10

121

Zátěžový koberec včetně pokládky - rozměr koberce: 6930

mm s 6970 mm, dobře čistltelný, vhodný pro činnost dětí na

zemi

1 37 520,00 21,00 45 399,20 37 520,00 45 399,20
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Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20

mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v

122 horní, střední a spodní části skříně, spodní část plné dvířka,

[horní čis? prosklená, uzamykatelná, obě části se 2

stavitelnými policemi, ITO ti. 18 mm s ABS hranou

5 7896,00 21.00 9 554,16 39 480,00 47 770,80

[Sedací vaky a kostky -4 sedací vaky a 4 sedací kostky, vše o

123 [nosnosti alespoň 120 kg: barva dle výběru 2Í (vzorkováni při

1 realizaci i

8 2 112,00 21,00 2 555,52 16 896,00 20 444,16

124
76x120x80 cm na 30 tiskárnu, pevné kovová

(konstrukce, stol.deska ITD tl. 25 mm s ABS hranou
1 3640,00 21,00 4 404,40 3 640,00 4 404,40

M4.Íttf*ři»SD
'

125

Lezeeké sestava s dopadovou matrací - dle délky a výšky

stěny k ukotvení: délka 4 S00 - 50O0mm/ výška 2500 -

30G0mm/ min. 40 chytů/ vhodné pro děli ve věku 6 - 11 let/
hezpečnost, barvy dle výběru Z? (vzorkování při realizaci)

i 75 065,00
: - ''' ' ''  

15 100,00

21,00 90828,65 75 065,00 90 828,65

126 Celoplošný měkký koberec včetně pokládky (3500x5300) i 21,00 18 271,00 15 100,00 18 271,00

12?

Interiérové prolézačka - sada průiezek připevněná ke zdi -

skládá se z panelů: 2 x nakloněná rovina , Ix balančni deska,

2* šplhací iano, 2x ribstole max 250 cm, Ix nakloněné
ribstole 1 1* maty most a převis, 1 x skluzavka či slez pomoci

chytů, vhodné pro děti do 11 let, materiál: masivní buk +

bukový kompozit, velká nosnost pro bezpečnou hru (cca
alespoň ISO kg), délka stěny pro umístění 5 OOOmm, výška

do 2500 mm, šířka do 2000 mmm

1 : 54 2.15,00 21,00 65 600,15 54 215,00 65 600,15

...
. '.ý\

128

129

Označeni školy - znak a cedule - státní znak ČR, oboustranně
smaltovaný, barevný, rozměr 370x430 mm

1 1 815,00 21,00 2196,15 1815,00 2 196,15

Vývěska školy • venkovní (v rámci fasády) - cedule s nápisem

"Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov-

přispěvková organizace", jedná se o povinné označeni

budovy na fasádě, rozměr 370x370 mm

í 1815,00 21,00 2 196,15 1815,00 2 196,15

130 Vlajkový stožár/drlák 0 položka se neoceňuje

(

131 Montážní práce - vyneseni, ustavení, kotveni (po!, č. 1-130) i 120500,00 21,00 145 805,00 120 500,00 245 805,00

132
Vybavení sociálních zařízení - viz. samostatný list, včetně
dooraw, usazeni, montáže atd.

i 21.00 202 S22.78 167 374,20 202 522,78

133
Technické vybaveni odborné učebny vč. $0 - viz
samostatný list včetě dooraw. usazení, montáže aid.

3 380930,2' 21,00 460 925,S4 380930,20 460925,54

134
Stravovací objednávkový systém - výdejna - kompatibilní

systém využívaný ZŠS Opava Otická) - viz samostatný list,

včetně dopravy, usazeni, montáže atd.

3 21,00 96 815,49 80 012,80 96 815,49

........

-i 84étŽSM. ilMĚÉtSltÉi

isou-li v položkách (i dílčích rozpočtů) uvedeny podrobné parametry, jedná se o minimální parametry, které musí být dodrženy nebo mohou

být vyšší.



Vybavení sociálních zařízení

s

1 Dávkovač na mýdlo
Dávkovač tekuté a gelové dezinfekce a gelového

mýdla o obiemu 1 1. z bílého ABS
27,00 ; 751,80 20 298,60

2 zásobník na papírové ručníky Zásobník papírových ručníků bílá barva 24,00 559,80 13 675,20

3 zásobník na toalet.papír • centrální
Praktický zásobník na toaletní papír, z bílého

ABS plastu
6,00 526,50 3 099,60

4 držák na toalet papír - malý u WC Držák toaletního papíru - bílý nebo nerez 7,00 [ 389,20 2 724,40

5 dávkovač na desínfekcl
Praktický dávkovač deslnfekce se sprejovým

rozstřikem o obiemu 1 1
19,00 690,20 13 113,80

6 Štětky WC Praktická volně stojící WC štětka 14,00 ; 229,50 3 214,40

7 koS - na papírové ručníky
Praktický univerzální drátěný koš o rozměru 540

x 340 x 260 mm, v bílé barvě.
9,00 : 940,80 8 467,20

a
odpadkový koš - na hyg, dámské
potřeby ■ měnil

odpadkový koš soft ciose * menší. Koš má
vyjímatelnou nádobu. Soft close systém zaručuje

tiché a plynulé uzavírání víka. Odpadkový koš o

objemu 5 1 v lesklém provedení.

7,00 310,80 2 175,60

9 držák na role ůtěrek Zásobník papírových ručníků 26,2 cm chrom 2,00 540,40 1 080,80

10 odpadkový kol - uzavíratelný

Odpadkový koš soft close je vhodný do

kanceláří, tříd i sociálních místností,

uzavíratelný. Koš má vyjímatelnou nádobu, díky

které se snadno udržuje a jednoduše se s ním

manipuluje. Soft close systém zaručuje tiché a

plynulé uzavírání víka. Odpadkový koš o

objemu 20 ! v lesklém provedení.

16,00 593,00 11 088,00

n

zrcadla menší nad umyvadla nebo

dle zvážení velká zrcadla nad řadu
umyvadel

Obdélníkové zrcadlo s fazetou o rozměru 60x80

cm. Orientace zrcadla na výšku í na Šířku.
12,00 943,60 11 323,20

12
sprcha + držák mýdla (Šamponu) +

háček na poválení ručníku

SET - Sprchový set se 3 funkcemi s průměrem

115 mm s délkou tyče 90 cm, háček, držák
mýdla

1,00 1 513,40

..z.:,''.:.}'??'"

1 513,40

13 OsouSeČe rukou el. případně řešeno zvlášť 8,00 ivr?vi 072,40 64 579,20

14
zrcadlo větší (sborovna, logo, šd,

šatno)

Obdélníkové zrcadlo o rozměru 120x75 cm na

velikost postavy, orientace zrcadla na výšku i na

šířku.

6,00 11 020,80

celišíti •> v.'. TO : -vř
"

............................. |||.,M
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Žákovský tablet - odolné zařízení pro školy, velikost

displeje min. 11,6" (rozlišení FuilHD), multidotykový,

operační paměť alespoň 4GB DDR4, úložiště alespoň

128GB SSD, výkon procesoru alespoň 2000 bodů v

PassMarku, připojitelnost: BT, WIFl, min.2xUSB 3.0,

HOMI, operační systém s možnosti integrace do

domény, hmotnost do 2kg

15,00 ' iS 733 iOt 3 524,47 20 307,67 251 748,00 52 867,08 304 615,08

2

Media server - multimediální centrum s možnosti

překódováni 4k videa v reálném čase, sdílení

multimediálních souborů (DlNA/UPnP Media server,

iTunes server), mobilní sdíleni fotografií a hudby (pozice

pro 2 ŠATA disky, - 2 x USB 3.0, 1 * USB 2.0, lx Gigabit

LAN, - praktické překódování videí až 4K Ultra HO (4096
x 2160), lObitový H.265 (HEVC), - 2x HOD S

min. kapacitou disku 2TB

1,00 2 810,64 16 194,64 13 384,00 2 810,64 16 194,64

3

rOifrtu' ZUóOp n<s výstupu

- zachytí plochu ai o velikosti 440 x 330 mm

• snímání obrazu rychlostí 30 řps
- automatické zaostřováni
- 20x optický, 12x digitální zoom

- 180’ rotace obrazu
- zabudované podsvlcení celé A4 plochy
- Plugand Ptay
- unikátní obrazová optimalizace
- kompatibilní s interaktivními tabulemi (IWB)
- vnitřní paměť na cca 240 snímků
- možnost rozšíření vnitřní paměti o USB řlash disk (až 4

TB)

y-| t :

1,00 : 31 7S8.2C 6 677,62 38 475,82 31 798,20 6 677,62 38 475,82

4
Mobilní Interaktivní jednotka - vhodný dataprojektor

na mobilním Kinder boxu - možnost projekce obrazu

cžžn-a <»rnnl

1,00 - 34000,00 17 640,00 101 640,00 84 000,00 17 640,00 101 640,00

položka se neoceňuje
5 Řídící systém učebny AV 0,00

6 Maintenance 5W upgrade vč. Instalace O 00 položka se neoceňuje

1, /.:.
.........j  .......~~'" ........r—
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Daty] vý výde}svýl

Montáž nového terminálu,

zbytková habeláž
_

véi
reproduktorů a držáků, včetně montáže

Rozměry výlka: 2S0 mm, ilřka: 140 mm, hloubka: 90 mm + Čtečks
připojená k terminálu pro identifikaci olob a vydej obědů s rozměry

Slřka: 61 mm, výška: 102 mm, hloubka: 21 mm

Barevný 7" dotykový kapacitní display s rozlllsnlm sod * 480 bodů *

kaleným krycím sklem.

Čtyfjédrový procesor s 1 G8 RAM a 16-128 GB FLASH.

Na displeji se zobrazuje druh jídla, velikost porce, kolik jfbei zbývá

vydat do konce výdeje, jméno, příjmení a kredit daného strávníka.

Terminál obsahuje historii výdeje, a to vždy Jest posledních

strávníků.
Terminál zobrazuje aktuální datum a čas. vnitřní hodiny jsou

automaticky synchronizovány s časem v internetu,

Terminál lze doplnit o zvukový modul, takže může vydávajícímu

hlasem oznamovat, co má nebo nemá vydat.

Terminál obsahuje internetové rádio.

Terminál může volitelně obsahovat rozhraní Wi-Fi pro jeho

bezdrátové připojeni do PC sítě.

pájení 12 V, 500 mA- 1000 mA (podle provedení čtecího zařízen!

■ způsobu komunikace).
Rozsah pracovních teplot- podle provedeni od -20“ doS0’C.

Vnitřní hodiny jsou automaticky synchronizovány s časem v

internetu.

(tečka u výdejního terminálu,

drah ifďa strávníkovi
Záložní zdroj včetně AXU

PC nastaveni

Upgrade SW BonAp Stravné
Upgrade SW internetové objednávky

ICanteen

ICanteen Jittpa zabezpečený protokol pro

Internetové objednávky včetně nastaven!

10 Provedení upgradu

Celková int 1.00 5 434,80

~ZL
Oceněné položky zahrnuji nutné náklady na dopravu.

Dodaný stravovací objednávkový systém musí být kompatibilní se systémem využívaným Zařízením školního stravování Opava {Z-WARE.a)

i ■>

'í •<



Příloha č. 2

"ZŠ Komárov * rekonstrukce” - vybavení

Orientační časový a finanční harmonogram realizace díla

Zahájení výroby a kompletace výrobků

Stravovací objednávkový systém

Vybavení sociálních zařízení

Nábytek a ostatní vybavení

Technické vybavení odborné učebny

1.7.- 31.7.2022 31 dnů

1. 8. - 7. 8. 2022 7 dnů

8.8.-21.8.2022 14 dnů

22. 8. 29. 8. 2022 8 dnů

Celková doba realizace předmětu díla bude 60 kalendářních dnů.

Po ukončení a předaní předmětu díla bude provedena fakturace za měsíc srpen 2022 do sedmi
pracovních dnů.

V Otících dne 20. 1. 2022


