
LEGENDA NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH:

LEGENDA:

PROVEDENÍ NOVÉ POJÍZDNÉ A POCHŮZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED VJEZDY DO OBJEKTU PO ODBOURÁNÍ 
STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY. PROVEDENÍ Z BETONOVÉ MALOFORMÁTOVÉ DLAŽBY VE SKLADBĚ PRO 
ZÁTĚŽ NAD 3,5t - SKLADBA "I" DLE VÝKRESŮ ŘEZŮ.
LEMOVÁNÍ SILNIČNÍ OBRUBOU DO BETONOVÉHO LOŽE - NOVĚ PROVEDENÁ V DÉLCE 13,0m, 
CELKOVÁ PLOCHA 50,5m2

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA U VSTUPŮ DO OBJEKTU Z BETONOVÉ MALOFORMÁTOVÉ DLAŽBY VE SKLADBĚ 
POCHOZÍ - SKLADBA "H" DLE VÝKRESŮ ŘEZŮ.
LEMOVÁNÍ CHODNÍKOVOU OBRUBOU DO BETONOVÉHO LOŽE V DÉLCE 6m.  
SPÁDOVÁNÍ OD OBJEKTU, CELKOVÁ PLOCHA 4m2

NOVÁ PLOCHA VEŘEJNÉ ZELENĚ, NÍZKÉ KŘOVINY DLE STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ PLOCHY NÁMĚSTÍ  
CELKOVÁ PLOCHA 12m2. OBNOVENA BUDE ROVNĚŽ VEŘEJNÁ ZELEŇ PO PROVEDENÍ PŘÍPOJEK VODY A 
KANALIZACE V CELKOVÉ PLOŠE CCA. 90m2.

NOVÁ PLOCHA OKAPOVÉHO CHODNÍKU ŠÍŘKY 400mm ( PŘED OBJEKTEM 300mm), TŘÍDĚNÝ KOPANÝ ŠTĚRK 
FRAKCE 8-16 NA GEOTEXTÍLII. LEMOVÁNÍ ZAHRADNÍ BETONOVOU OBRUBOU V DÉLCE 15m.
CELKOVÁ PLOCHA 4,0m2
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V RÁMCI PROVÁDĚNÍ KONEČNÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV A NAPOJENÍ NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
KOLEM OBJEKTU BUDE PROVEDENO PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU Z BETONOVÉ DLAŽBY V 
CELKOVÉ PLOŠE 25m2 S VÝMĚNOU BETONOVÉ OBRUBY NA STRANĚ PŘILEHLÉ K NOVÝM ZPEVNĚNÝM 
PLOCHÁM V CELKOVÉ DÉLCE 15m
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Stávající zemní vedení NN-AYKY 4x35
v majetku ČEZ Distribuce a.s.
vedení bude odkopáno a zkráceno 
se zaústěním do nové HDS na objektu

RŠ KM0,01

MÍSTO NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘAD
L1-KM0,00

MÍSTO NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ ŘAD
ZÚ-KM0,00
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