
PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY MMOPP00L70BB

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: KULTURNÍ DŮM ZLATNÍKY ·111. ETAPA 

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Reka itulace daní 

GRIGAR, s.r.o. 

U Náhonu 2832/6 

746 01 Opava 

Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v 

15 

15 

21 

21 

% 

% 

0/o 

0/o 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

dne 

ICO: 300535 

DIC: 

ICO: 25826638 

DIC: CZ25826638 

Celkem 

2 202 556,83 

677 597,18 

53199,00 

199 200,00 

0,00 

3132 553,01 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

3 132 553,01 CZK 

657 836,13 CZK 

0,00 CZK 

3 790 389,14 CZK 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Cislo Název 
Základ pro Základ pro základní 

DPH celkem Ceoacelkem "fo snfženou DPH DPH 

03 
STAVEBNI UPRAVY KD ZLATNIKY 111. 

0,00 3132 553,01 657 836,13 3 790 389,14 100 
ETAPA 

S004 GARÁŽ 0,00 934 788,84 196 305,66 1 131 094,50 30 

S004B GARÁŽ - ELEKTROINST ALACE 0,00 53 199,00 11171,79 64 370,79 2 

soos KOMUNIKACE 0,00 1 309 770,64 275 051,83 1 584 822,47 42 

S007 
OPLOCENI- BETONOVE, DRATENE, Z 

0,00 606 510,70 127 367,25 733 877,95 19 
ŠTiPANÝCH TVÁRNIC, SANACE 

soo8 
SANACE PROSTORU POD TERASOU 

0,00 17 798,57 3 737,70 21 536,27 1 
OÚ A OP. ZOI U PARKOVIŠTI: 

8009 SANACE OPE:RNÉHO ZDIVA U GARÁŽE 0,00 11 285,26 2 369,90 13 655,16 o 

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOCTOVÉ NÁKLADY 0,00 199 200,00 41 832,00 241 032,00 6 

Celkem za stavbu 0,00 3132 553,01 657 836,13 3 790 389,14 100 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dllu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 155 917,78 5 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 60 494,57 2 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 392 315,50 13 

5 Komunikace HSV 797 455,48 25 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 65 648,55 2 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 3 994,65 o 

8 Trubní vedení HSV 20220,00 1 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 151 734,51 5 

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 162,00 o 

94 Lešen i a stavební výtahy HSV 12 092,52 o 
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96 Bourání konstrukcí HSV 23115,99 1 

99 Staveništní přesun hmot HSV 209 689,43 7 

711 Izolace proti vodě PSV 1 320,25 o 

712 Povlakové krytiny PSV 67 662,75 2 

721 Vnitřní kanalizace PSV 35 494,32 1 

762 Konstrukce tesařské PSV 251 067,86 8 

764 Konstrukce klempířské PSV 21 070,17 1 

767 Konstrukce zámečnické PSV 214 630,77 7 

783 Nátěry PSV 86 351,06 3 

M21-02 Rozvaděče MON 390,00 o 

M21-03 Kabeláž a HSV MON 34 065,00 1 

M21-05 Osvětlení MON 11 840,00 o 

M21-06 Zásuvky,spínače aj. MON 1 504,00 o 

M21-11 Ostatn i náklady MON 5 400,00 o 

096 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 309 715,85 10 

VN Vedlejší náklady VN 199 200,00 6 

Cena celkem 3 132 553,01 100 
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o oz ovy rozpocet 

S: 14/2021 KULTURNÍ DŮM ZLATNÍKY- 111. ETAPA 

0: 03 

R: S004 GARÁŽ 

P.č Císlo položky Název položky MJ Množstvr Cena/MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 42 493,68 

1 1131 07830ROO Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štět tl. 30 cm m2 76,90000 74,80 5 752,12 

odstraněni podkladu : 63,6 63.60000 

dešťová kanalizace vykop : ( 1 6,1 +3+ 7 .5)"0,5 13,30000 

2)113108415ROO ! Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50m2, tl.15 cm m2 76,90000) 76,00) 5 844,401 

Odkaz na mn. položky poradí 1 : 76,90000 76 90000 

3)132201110ROO )Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50m3, STROJNE m3 16,80000) 477,00J 8 013,60) 

vykop základového pásu : 10'0.5'0,7 3.50000 

dešťová kanalizace vykop ~ (16,1+3+7,5)"0,5'1 13,30000 

4)132201119ROO ) Ptipl.za lepivost,hloubeni rýh 60 cm,hor.3 ,STROJNE m3 16,80000) 54,00) 907,20) 

Odkaz na mn. položky potadí 3 : 16,80000 16,80000 

5)133201101 ROO )Hloubení šachet v hor.3 do 100m3 m3 0,85000) 1 512,00) 1 285,20) 

výkop základových patek : O 5' 0,5'0,85'4 0,85000 

6 11332011 09ROO ) Ptíplatek za lepivost • hloubeni šachet v hor.3 m3 o,85oool 54,00) 45,90) 

Odkaz na mn. položky poradí 5 : 0,85000 0.85000 

7 l 161101101ROO )svislé ptemístění vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4,35000 ) 121,60) 528,96) 

vy kop základového pásu : 1 0'0,5 ' O, 7 3,50000 

výkop základových patek : 0,5'0,5'0,85'4 0,85000 

8l162201102ROO )vodorovné pfemístění výkop ku z hor .1-4 do 50 m m3 15,96000) 33,00) 526,68) 

dešťová kanalizace zásyp . (16, 1+3+7,5)'0,5'0.6' 2 15,96000 

9 162701 1 05ROO Vodorovné ptemístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m 9,67000 2 601,23 

výkop základového pásu : 10'0,5'0,7 3.50000 

výkop základových patek : 0,5'0,5'0,85'4 0.85000 

dešťová kanalizace výkop : (1 6,1+3+7,51'0,5'1 13,30000 

dešťová kanalizace zásyp : -(16,1 +3+7 5)"0,5'0,6 -7,98000 

1 OJ1627011 09ROO )Ptiplatek k vod. premístění hor.1 -4 za další 1 km m3 96,70000) 21,40) 2 069,38) 

Začátek provozního součtu 

výkop základového pásu : 1 0'0,5'0,7 3,50000 

výkop základových patek : 0,5'0,5'0,85'4 0,85000 

dešťová kanalizace výkop: (16,1+3+7,5)'0,5'1 13,30000 

dešťová kanalizace zásyp: -(16,1 +3+7,5)'0,5'0,6 -7,98000 

Mezisoučet 9,67000 

Konec provozního součtu 

9,67'1 0 96,70000 

11J167101101 ROO ) Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 1 00 m3 m3 7,98000) 54.00) 430,92) 

dešťová kanalizace zásyp (16,1+3+7.5)'0,5'0,6 7,98000 

12)171201201ROO j Uložení sypaniny na skl. -sypaní na na výšku ptes 2m m3 17,65000) to,soj 185,33) 

vykop základového pásu : 10'0,5'0,7 3,50000 

výkop základových patek : 0,5'0.5'0,85'4 o 85000 

dešťová kanalizace výkop : (16,1+3+7,5)'0,5 ' 1 13 30000 

13J174101101AOO )Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 7,98000) 331,00) 2 641,38) 

dešťová kanalizace zásyp : (16,1 +3+7.5)*0 5'0.6 7,98000 

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 3,99000 4 500,72 
štěrkopísku frakce O - 22 mm 

dešťová kanalizace obsyp : ( 16,1 +3+ 7,5)'0,5 '0,3 3,99000 

Uprava pláně v zárezech v hor. 1-4, se zhutněním 76,90000 399,88 

plocha stavby : 63,6 63,60000 
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S: 14/2021 

0 : 03 

A: S004 

P.č Císlo položky 

161199000002ROO 

171451572111 ROO 

Díl: 2 
18,274272140AT4 

19j274321321 AOO 

20j274351215AOO 

211274351216AOO 

221274361821 ROO 

23j275321321ROO 

241275351215ROO 

25j275351216ROO 

Díl: 3 
27,311112130RT2 

28131136182 1ROO 

v t o oz ovy rozpoce 
KULTURNÍ DŮM ZLATNÍKY- 111. ETAPA 

GARÁŽ 

Název položky . dešťová kanalizace vykop . (16,1 +3+7,5) 0,5 

I Poplatek za skládku horniny 1- 4 

Odkaz na mn. položky pofadí 9 · 9.67000 

I Lože pod potrubí z kameniva těženého O- 4 mm 

dešťová kanalizace lože : (16.1 +3+7,5)'0,5'0,1 

Základy a zvláštní zakládání 

IZdivo základové z bednících tvárnic, tl. 30 cm výplň 
tvárnic betonem C 20/25 

základový pás ztracené bednění : 10'0,25 

IZelezobeton základových pasů C 20/25 

základový pás : 10'0.5'0.95 

MJ 

m3 

m3 

m3 

jBednění stěn základových pasů· zfízení m2 

základový pás : (10'2+0,5'2)'0,3 

I Bedněni stěn základových pasů • odstraněni m2 

Odkaz na mn. položky pofadí 20 : 6,30000 

I Výztuž základ. pasů z betonáfské oceli 1 0505 (R) 

vodorovná výztuž d 10 mm : (10'2'1 ,15)'0,67/1000 

svislá výztuž d 10 mm : (10/0,4' 1'4'1,15)'0,67/ 1000 

IZelezobeton základových patek C 20/25 m3 

základové patky : 0.5'0,5' 1 2'4 

I Bednění stěn základových patek· zfízení m2 

základové patky : 0,5'4'0,4'4 

I Bednění stěn základových patek • odstranění m2 

Odkaz na mn. položky pofadí 24 : 3,20000 

Výztuž základových patek ze svalovaných sítí průměr 
drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 

základové patky : 0,5'2*1 ,2' 4'1 ,15*4,4/1000 

Svislé a kompletní konstrukce 
!Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic I m2 I 
I betonem C 16/20 

stěna z ztraceného bednění : 1 0.062' 2, 75 

I Výztuž nadzáklad. zdí z betonáfské oceli 10505 (R) t I 

Začátek provozního součtu 

stěna z ztraceného bednění : 10,062'2,75 

Konec provozního součtu 

vodorovná výztuž d 1 O mm : 
(2,75/0,25'1 0,062' 2'1 '15)"0,67/1 000 
SV1Siá výztuž d 1 O mm : 
(10,06210,4'3,25'4'1 '15)' 0,67/1000 

Komunikace 
Podklad z kameniva drceného vel.32·63 mm,tl. 20 cm 

Odkaz na mn. položky pofadí 32 : 63,60000 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' 
frakce 0·32 mm 

Odkaz na mn. položky pofadi 32 : 63,60000 

31 566903111 AOO Vyspravení podkladu po překopech kam. hrubě drceným 

dešťová kanalizace výkop : (16,1 +3+7,5)*0,5'0,3'1 ,6 

321596215041 ROO j Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm m2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © ATS, a.s. 

Množství Cena/MJ Celkem 
13,30000 

9,670001 522,001 5 047,741 

9,67000 

1,330001 1 288.ool 1 713,041 

1,33000 

36 358,25 
2,500001 1 588,001 3970,00 

2,50000 

4,750001 2 990.001 14 202,501 

4,75000 

6,300001 644,00, 4 057,201 

6,30000 

6,300001 78,001 491,401 

6,30000 

0,092461 63 420,001 5 863,811 

0,01541 

0,07705 

1,200001 2 990,00, 3 588,ooj 

1,20000 

3,200001 730,001 2336,ool 

3,20000 

3,200001 78,001 249,601 

3,20000 

0,02429 1 599,74 

0,02429 

70 792,53 
27,670501 1 588,001 43940,75 

27,67050 

0,422531 63550,001 26 851,781 

27.67050 

0,17056 

0,25197 

63,60000 

63,60000 

63,60000 

63,60000 

6,38400 

6,38400 

63,600001 33o,ool 20 988,ool 
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o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 KULTURNÍ DůM ZLATNÍKY -111. ETAPA 

0: 03 

R: S004 GARÁŽ 

P.č Cfslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
zamková dlazba : 63,6 63,60000 

33,596291113AOO IRezáni zámkové dlažby tl. 80 mm m 32,321001 31,00j 1 001,951 

obrubník betonový : (1 0,33+5,95+ 11 ,046+4,995) 32,32100 

Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 27,32600 6 694,87 
včetně obrubníku 100/5/20 cm 

obrubník betonový : (10,33+5,95+11,046) 27,32600 

a5j592451170R I Dlažba betonová zámková 20x 1 Ox8 cm prfrodn i m2 66,780001 385,001 25 710,301 

zámková dlažba : 63.6'1 ,05 66 78000 

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 162,00 
36,931961115RA1 ~ ~ložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm I m2 I 0,900001 180,00j 162,00 

STY RODU A 

napojeni na stávající opěrné zdivo : 0,5'1 .2+0.3'1 0.90000 

Lešení a stavební v , ah 
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 109,93200 

lešení : 63,6 63,60000 

(1 0,33+4.92+4,995+ 1 o 643)'1 ,5 46,33200 

Bourání konstrukcí 
ezání stávajícího živičného krytu tl. 1 O • 15 cm 80,52600 

rezání stávajícího krytu : (1 O 33+5 95+ 11 ,046) 27,32600 

dešťová kanalizace výkop : (16,1+3+7,5)'2 53,20000 

39,967042712ROO jOdsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl . 1 O cm m2 0,600001 541,00j 324,601 

napojení na stávající opěrné zdivo ; 0,5' 1 ,2 0,60000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 43 404,55 
40I998011001ROO 1 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m I t I 122,61171 1 354,00J 43404,55 

Díl: 711 Izolace Droti vodě 1 320 25 
41 1711111001 RZ1 I Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr I m2 I 3,471391 31,40j 109,00 

- včetně dodávky penetračního laku ALP . . stěna z ztraceného bedněni fzolace . 10,062 0,3 1,15 3,47139 

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pfitavenim 1 vrstva • 3,47139 1 149.03 
včetně dod. asfalt. pásu special mineral 

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 3,47139 3,47139 

43,711199095ROO I Příplatek za plochu do 1 O m2, natěradly m2 3,471391 2,001 6,941 

Odkaz na mn. položky pořadi 41 : 3,47139 3,47139 

44,711199097ROO I Príplatek za pl.do 1Om2, pásy,zemní vlhkost m2 3,471391 2.ooj 6,941 

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 3.47139 3,47139 

45 998711201 ROD Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % r 12,72000 3,80 48,34 

Díl: 712 Povlakové krvtinv 67662 75 
46,712331101RT1 I ,Povlaková krytina střech do 10", pásy na sucho 1 vrstva - I m2 I 3,471391 25,001 86,78 

asfaltový pás ve specifikaci 

stěna z ztraceného bednění podloženi pozednice ; 3,47139 
10,062'0,3'1 '15 

Povlaková krytina střech do 10", fólií PVC 1 vrstva- 63,60000 41 976,00 
včetně dod. fólie tl.1 .5mm 

krytina garáže : 63,6 63.60000 

48 ,712378003ROO IAtiková okapnice VIPLANYL AŠ 250 mm m 10,330001 254,00l 2 623,821 

okap K04 : 10,33 10,33000 

49,712378004ROO ! Závětrná lišta VIPLANYL AŠ 250 mm m 22,989001 251,001 5 770.241 

závětrná lišta K06 : (5.95+5.993+ 11 ,046) 22,98900 

501712378110ROO !vnitřn í rohová tvarovka kus 4,00000 [ 54,001 216,001 
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S: 14/2021 

O: 03 

R: 8004 

P.č Císlo položky 
51 712391176AOO 

53j62821 229A 

54 998712201ROO 

Díl: 721 
55 877313123ROO 

56 72111 0908ROO 

57 721110918AOO 

58 721110928AOO 

59 721176224ROO 

60 721176243ROO 

61 721242111ROO 

62 721290111ROO 

w t o oz ovy rozpoce 

KULTURNÍ DŮM ZLATNÍKY- 111. ETAPA 

GARÁŽ 

Název položky 
Pfipevnění izolace kotvicími terei (nýty) .. krytina garáže : 63,6 5 1.05 

Povlaková krytina stfech do 10•. podklad. textilie 1 vrstva
veetně dodávky textilie 

Odkaz na mn. položky poradí 47 · 63,60000 

MJ 
kus 

I Pás asfaltovaný V 13 pískovaný m2 

Odkaz na mn. položky poradí 46 : 3,47139 

Presun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m ~o 

Vnitřní kanalizace 
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek ON 150 kus 

Oprava potrubí kamenin., vsazení odbotky ON 200 kus 

Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenln.ON200 kus 

Oprava potrubí kameninového, krácení trub ON 200 kus 

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi O 160 x 4,0 mm m 

dešťova kanalizace : 16, 1 +3+ 7,5 

Potrubí KG dešt'ové (svislé) O 125 x 3,2 mm m 

Lapač strešnich splavenin PP HL660 O 110 mm kus 

Zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 125 m . Odkaz na mn. polozky pofad1 60 . 1 ,00000 

63j721290112ROO JZkouška těsnosti kanalizace vodou ON 200 m 
Odkaz na mn. položky poradí 59 : 26,60000 

I 64!28651693.AR jRedukce kanalizační KGR 200/160 PVC 1 kus 

I 65 I28651859.AR j Pfechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 200 PVC 1 kus 

66 998721201ROO Pfesun hmot pro vnitfní kanalizaci , výšky do 6 m % 

fDíl: 762 Konstrukce tesařské 
I 67 j953981104AOO !Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm. M 16, ampule I kus . 

trámova patka s•oupku . 9 

kotveni pozednice : 8 

kotvení sloupků do zd1va : 5'2 

68 J971042121ROO JVrtáni otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm kus 

Odkaz na mn. položky pofadi 67 : 27,00000 

69J762083130ROO I Profilováni zhl a v i trámů do 320 cm2 .. kus 

Začátek provozního součtu 

1 krokev 120/180: 14 

6 vaznice 1160/180: 5 

7 vaznice 2 120/160: 1 

8 pozednice 180/220: 1 

9 vaznice 180/220 : 2 

1 O šikmá vzpěra 120/ 160 : 2 

11 vaznice 160/180: 2 

12 šikmá vzpěra 120/160 : 2 

Mez1součet 

Konec provozního součtu 

profilováni : 29'2 

70J762085151 ROD I Hoblování reziva m3 

Odkaz na mn. položky pofadi 92 ; 5,22005 

Zpracováno programem BUJLDpower S, ©ATS, a.s. 

i Množství Cena/ MJ Celkem 
333,90000 27,00 9 015,30 

333,90000 

63,60000 5 406,00 

63,60000 

3,471391 74,00) 256,881 

3,47139 

608,36000 3,80 2311,73 

35 494.32 
2,00000 115,00 230,00 

1,00000 5 806,00 5 806,00 

2,00000 544,00 1 088,00 

2,00000 124,00 248,00 

26,60000 880,00 23 408,00 

26.60000 

1,00000 549,00 549,00 

1,00000 1 560,00 1 560,00 

1,00000 5,00 5,00 

1,00000 

26,600001 5,ooj 133,001 

26.60000 

1,000001 334,00 334,001 

1,000001 1 540i00 1 540,001 

349,01000 1,70 593,32 

251 067 861 
27,00000~ 231,00 6237,001 

9,00000 

8,00000 

10,00000 

27,00000( s.ool 135,ool 

27.00000 

58,000001 12,001 696,001 

14,00000 

5,00000 

1,00000 

1,00000 

2,00000 

2,00000 

2,00000 

2,00000 

29,00000 

58,00000 

5,220051 3800,001 19 836,19J 

5,22005 
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v t o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 KULTURNÍ DůM ZLATNÍKY -111. ETAPA 

0: 03 

R: S004 GARÁŽ 

' 

P.č Císlo položky Název položky I MJ Množství Cena/MJ Celkem 
71 762084111 ROO Piíplatek za práce ve výšce do 8 m. bez podlahy m 180,98000 3,00 542,94 

Odkaz na mn. položky poiad1 74 : 97,67000 97,67000 

Odkaz na mn. položky poradí 75 : 36.57000 36.57000 

Odkaz na mn. položky poradí 76 : 46.74000 46,74000 

721762311103ROO !Montáž kotevních želez, piíložek, patek, táhel kus 27,000001 193,001 5 211,001 

trámová patka sloupků : 9 9,00000 

kotvení pozedn ce ; 8 8,00000 

kotvení sloupků do zdiva : 5'2 10,00000 

73 j762313112ROO !Montáž svorníků , šroubů délky 300 mm kus 18,000001 51,601 928,801 

trámová patka sloupku svorník : 9'2 18,00000 

74,762332120ROO I Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 97,670001 239,001 23 343,131 

1 krokev 120/ 180 : 5 ,99'14 83,86000 

7 vaznice 21201160 : 4,57'1 4,57000 

10 šikmá vzpěra 1201160 : 2,95'2 5,90000 

12 šikmá vzpěra 1201160 : 1.67"2 334000 

751762332130ROO I Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 36,570001 313,001 11 446,411 

3 sloupek 160/160 : 2,5'1 2,50000 

4 sloupek 160/ 160 : 1,53' 4 6 .12000 

6 vaznice 1 160/180 : 4 57"5 22,85000 

11 vaznice 1601180 : 1.4 '2 2,80000 

13 sloupek 160/ 160 : 2,3'1 2,30000 

76,762332140ROO I Montáž vázaných krovu pravidelných do 450 cm2 m 46,740001 33s,ooj 15 657,901 

2 sloupek 1801180 : 3.3' 4 13,20000 

5 sloupek 180/180 : 0,8'3 2,40000 

8 pozednice 180!220 : 1 0'1 10,00000 

9 vaznice 180/220 : 10,57'2 21 ,14000 

77 762341210RT2 Montáž bednění silech rovných. prkna hrubá na sraz 63,60000 22 578,00 
včetně dodávky prken tloušťky 24 mm 

bednění strachy : 63,6 63,60000 

78,762395000ROO !Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 6,810051 1 200,001 B 172,061 

rezivo krovu : 4,83338'1 ,08 5,22005 

bednění strachy : 63,6'0,025 1,59000 

Montáž olištování spár stěn včetně dodávky ieziva. lišty 34,73400 5 418,50 
4/4 cm 

olištování : (3+2,5'2)'3+3,596+2,496+2,876+ 1,766 34.73400 

80j 762495000ROO !spojovací a ochranné prosti. obložení stěn, stropů m2 47,714441 30,001 1 431,431 

Odkaz na mn. položky poradí 82 : 47,71444 47,71444 

Impregnace feziva proti plísním, houbám a di evokaznému 6,81005 8 172,06 
hmyzu 

Začátek provozního součtu 

1 krokev 120/180 : 5,99'14 ·o, 12'0, 18 1,81138 

2 sloupek 180/180: 3,3'4'0,18'0,18 0,42768 

3 sloupek 160/160 : 2,5'1'0, 16'0,16 0,06400 

4 sloupek 160/160: 1,53.4'0,16'0,16 0,15667 

5 sloupek 1801180: 0,8'3'0,18'0,18 0,07776 

6 vaznice 1 160/180: 4,57"5'0, 16'0, 18 0,65808 

7 vaznice 2 120/160 : 4,57'1'0, 12'0, 16 0,08774 

8 pozednica 180/220 : 1 0'1'0, 18'0,22 0,39600 
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o oz ovy rozpocet 

S: 14/2021 

0 : 03 

R: S004 

P.č Crslo položky 

KULTURNÍ DůM ZLATNÍKY -111. ETAPA 

GARÁŽ 

Název položky 
9 vazn1ce 180/220: 10,57'2'0.18*0,22 

1 O šikmá vzpěra 120/160 : 2,95"2"0,12"0.16 

11 vazn.ce 160/180: 1.4*2*0,16'0,18 

12 ~kmá vzpěra 120/160 : 1.67'2' 0,12'0,16 

13 sloupek 160/160 : 2.3'1'0.16'0, 16 

Mez1soutet 

Konec provozního součtu 

tez1vo krovu . 4,83338"1,08 

bednění stfechy : 63,6*0,02S 

82176641 2123AOO IObloiení stěn nad 1 m2 palubkami MO, š . do 15 cm 

83 R·76201 

84 311110190000R 

obloženi stěn z palubek : 
(4,92'3.236+4,955'2,131 + 10,032'0.4+ 11,046'3,596· 
3'2,5'3) 

Montáž a dodávka tesařských dvefí z palubek 1 000/1500 
mm včetně zárubně ,kování a nátěrů dle PO 

Matice ocelová pozinkovaná 02 1401 .2 M12 .. trámová patka sloupku svorník : 9 2 2 

851311110220000R jMatice ocelová pozinkovaná 02 1401 .2 M16 

kotvení pozednice : 8 

kotvení sloupku do zdiva : 5'2 

86131121218A jPodložka pod dfevěné konstrukce 021727 otvor 14 

trámová patka sloupků svorník : 9'2'2/1000 

87j31121222R jPooložka pod dfevěné konstrukce 021727 otvor 18 

kotvení pozednice : 8/1000 

kotvení sloupků do zdiva: 5'211000 

88j31174350A I Prvek upevňovací vrut nerez 5x50 mm 

obložení stěn z palubek : 
(4.92'3,236+4,955'2,131 + 1 0,032'0.4+ 11 ,046'3,596-
3'2,5'3)"40'1,05 

89j31175297R I Patka sloupku O 180 x 90 

trámová patka sloupků : 9 

90j31179127R !Tyč závitová M12, OIN 975, poz. 

trámová patka sloupků svorník : 9'2'0,3 

91j31179129R jTyč závitová M16, DIN 975, poz. 

kotvení pozednice : 0,5'8 

kotvení sloupků do zdiva : 5'2'0,5 

92I60596002R lkezivo- hranoly 

Začátek provozního součtu 

1 krokev 120/180 : 5,99'14'0,12'0,18 

2 sloupek 180/180: 3,3'4'0,18'0,18 

3 sloupek 160/160: 2,5'1'0,16'0,16 

4sloupek 160/160: 1,53'4'0,16'0,16 

5 sloupek 180/180 : 0,8'3'0, 1 8'0,18 

6 vaznice 1 160/180: 4,57'5'0,16'0,18 

7 vaznice 2 120/160 : 4,57'1'0, 12' 0,16 

8 pozednice 180/220 : 1 0'1'0, 18*0,22 

9 vaznice 180/220 : 10,57'2' 0,18'0,22 

10 šikmá vzpěra 120/160: 2.95'2'0,12'0,16 

Zpracováno programem BUILDpower S, ©ATS, a. s. 

MJ 

m2 

ks 

kus 

Množství 
0,83714 

0,11 328 

0,08064 

0.06413 

0,05888 

4,83338 

5,22005 

1,59000 

47,71444J 

47,71444 

1,00000 

36,00000 

36,00000 

kus 18,00000( 

8,00000 

10,00000 

ltooo ks! 0,036001 

0,03600 

ltooo ksj 0,018001 

0,00800 

0,01000 

kus 2 004,006521 

2 004,00652 

kus 9,oooool 

9,00000 

m 5,400001 

5.40000 

m 9,000001 

4,00000 

5,00000 

m3 5,22005j 

1,81138 

0.42768 

0.06400 

0,15667 

0,07776 

0,65808 

0,08774 

0,39600 

0,83714 

0,11328 

Cena/MJ Celkem 

440,001 20 994,351 

6860,00 6 860,00 

2,00 72,00 

2,501 45,001 

4 200,00, 151,201 

9 ooo.ool 162,001 

2,401 4 809,621 

388,001 3492,001 

155,00J 837,001 

11s.ooj 1 584,001 

7900,001 41 238.401 

Stránka 6 z 8 



S: 14/2021 

0: 03 

R: S004 

P.č Císlo položky 

l_93161191741R 

94 998762202ROO 

961764819212ROO 

97 176481 5212ROO 

98 76481 5810ROO 

99 998764201 ROO 

Díl: 767 
100 029 

101 998767201ROO 

o oz ovy rozpocet 

KULTURNÍ DŮM ZLATNÍKY- 111. ETAPA 

GARÁŽ 

Název položky 
11 vazmce 160/180 : 1,4 '2'0, 16'0, 18 

12 šikmá vzpěra 120/ 160 : 1 ,67'2'0,12'0,16 

13 sloupek 160/160 : 2,3'1"0,16'0,16 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

fezivo krovu : 4,83338'1 .08 

!Palubka obkladová MD tloušťka 20 šífe do 150 mm 

obložení stěn z palubek : 
(4,92'3,236+4,955'2,131 + 1 0,032'0.4+ 11 .046'3,596· 
3'2,5'3)'1 ,2 

Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12m 

Konstrukce klem ířské 
Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm 

okapnice : 1 0,33 

I Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, O 100 mm 

svod: 3 

IZiab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm 

žlab: 10,5 

Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu. 330/100 mm 

Pfesun hmot pro klempifské konstr . • výšky do 6 m 

Konstrukce zámečnické 
Dodávka a montáž ocelových výsuvných vrat sekčních s 
manuálním ovládáním 3000/2500 mm dle PD 

obložení stěn z palubek : 
(4,92'3,236+4,955'2,131 +10,032'0,4+ 11 ,046'3,596-
3'2,5'3}"1 ,2'2 

bednění stfechy : 63,6 

Začátek provozního součtu 

1 krokev 120/180 : 5,99'14'(0.12'2+0,18'2) 

2 sloupek 180/ 180 : 3,3' 4'0,18'4 

3 sloupek 160l 160 : 2,5'1"0.16'4 

4 sloupek 160/160 : 1,53'4'0,16'4 

5 sloupek 1801180 : 0,8'3'0,18'4 

6 vaznice 1 160/180 : 4,57'5'(0,16' 2+0 18'2) 

7 vaznice 2 120/160 : 4,57' 1'(0,12' 2+0,16'2) 

8 pozednice 180/220 : 10*1'(0.18'2+0,22'2) 

9 vaznice 180/220 : 10,57'2'(0,18'2+0,22'2) 

10 šikmá vzpěra 1201160 - 2,95'2'(0,12'2+0,16'2) 

11 vaznice 160J180 : 1,4'2'(0,16'2+0,18'2) 

12 šikmá vzpěra 1201160 : 1 ,67'2'(0, 12'2+0,16'2) 

13 sloupek 160/160 : 2,3'1'0,16'4 

Mez sou!':et 

Konec provozního sou!':tu 

fezivo krovu : 118,6244 

MJ 

m2 

% 

m 

m 

kus 
0/o 

ks 

% 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Množství Cena/MJ Celkem 
0.08064 

0,06413 

0,05888 

4,83338 

5.22005 

57,257331 455,001 26 052,091 

57,25733 

2 302,12000 14 963,78 

10,33000 

10,33000 

3,000001 440,001 1 320,001 

3,00000 

10,500001 ss1.ooj 5 785,501 

10,50000 

1,00000 710,00 71 0,00 

104,49000 1.85 193.31 

76 357,50 
3,00000 25000,00 75000,00 

750,00000 1,81 

296,73906 

114,51466 

63,60000 

50,31600 

9,50400 

1,60000 

3,91680 

1,72800 

15,53800 

2,55920 

8,00000 

16,91200 

3,30400 

1,90400 

1,87040 

1,47200 

118,62440 

118,62440 
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P I "'k ... t o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 KULTUANÍ DŮM ZLATNÍKY • 111. ETAPA 

0 : 03 

A: S004 GARÁŽ 

I 
I 

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
103 783616000ROO Nátěr olejový truhláfských výrobků, napuštění m2 296,73906 51,00 15133,69 

Odkaz na mn. polozky pofad• 102 : 296,73906 296,73906 

Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot 114 697,83 
104 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 76,28721 234,00 17 851,21 

105 979081121ROO Pfíplatek k odvozu za každý další 1 km I 1 449,45699 16,50 23916,04 

106 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 76,28721 330,00 25 174,78 

107 979082121ROO Pfíplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 457,72326 21,00 9 612.19 

108 979990101ROO Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm I 76,28721 500,00 38 143,61 

Celkem 934 788,841 

Poznámky uchazeče k zadání 
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- t o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 KULTURNÍ D0M ZLATNÍKY- 111. ETAPA 

0: 03 

R: S0048 GARÁŽ - ELEKTROINST ALACE 

! 

P.č Císto položky Název položky MJ 
I I 
·Množství ·cena/ MJ Celkem 

Díl: M21·02 Rozvaděče 390.00 
1 210100001 Ukončeni vodičů v rozvaděči +zapojeni do 2,5 mm2 kus 3,00000 45,00 135,00 

2 210100002 Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojeni do 6 mm2 kus 5,00000 51,00 255,00 

Díl: M21·06 Zásuvky,spínače aj. 1164,00 
3 210111031 Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní kus 1,00000 544,00 544,00 

4 210111137 Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 32 A kus 1,00000 620.00 620,00 

Díl: M21-05 Osvětlení 1 520,00 
5 210201521 Svítidlo LED technické stropní pfisazené kus 4,00000J 380,00 1 520,00 

Díl: M21-03 Kabeláž a HSV 24 490.00 
6 210810005 Kabel CYKY ·m 750 V 3 x 1 ,5 mm2 volně uložený včetně m 70,00000 65,00 4 550,00 

dodávky kabelu 

7 210810006 Kabel CYKY -m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně m 50,00000 72,00 3600,00 
dodávky kabelu 

8 210810017 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený m 50,00000 158,00 7900,00 
včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 

9 460200134 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.4 m 20,00000 288,00 5 760,00 

10 460560134 Zához rýhy 35/50 cm. hornina ltidy 4 ruční zához rýhy m 20,00000 134,00 2 680,00 

Díl: M21-05 Osvětlení 10 320 00 
11 00009 K-LED prachotěsne svítidlo, polyesterove tělo, opalovy PC ks 4,00000 2 580,00 10 320.00 

kryt, IK08, 40W, 55001m 

Díl: M21·06 Zásuvk:y,spínače ai. 340 00 
12 358112505 Zásuvka nástěnná 32A 400V kus 1,00000 340,00 340,00 

Díl: M21-11 Ostatní náklady 2 100 00 
13 220890202 Revize h 5,00000 420,00 2 100,00 

Díl: M21-03 Kabeláž a HSV 9 575 00 
14 222260546 Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu m 25,00000 154,00 3 850,00 

15 3457114701 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 m 25,00000 45,00 1 125,00 

16 460420018 Zfizení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku m 20,00000 180,00 3600,00 
tloušťka vrstvy 15 cm 

17 460490012 Fólie výstražná z PVC, šífka 33 cm fólie PVC šífka 33 cm m 20,00000 50,00 1 000,00 

Díl: M21-11 Ostatní náklady 3 300,00 
18 0001T Bližší nespecílikované náklady 2% komplet 1,00000 2500,00 2 500,00 

19 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 500,00 500,00 

20 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 300,00 300,00 

Celkem 53199,001 

Poznámky uchazeče k zadání 
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o oz ovy rozpocet 

S: 14/2021 KULTURNÍ DůM ZLATNÍKY- 111. ETAPA 

0: 03 

R: S005 KOMUNIKACE 

P.č Císlo položky Název položky MJ Množstvf Cena/ MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 98 70110 

1 111101111ROO Odstraněni ruderálního porostu v rovině m2 131,09950 5,60 734,16 

odstraněn. náletu : 131 ,09950 
(88+20'1 + 12'1 ) •(3,5 75+2 5+2,5+2, 5+5 564+0,6'2 +4 ,36). 
0,5 

2 1111 03403ROO Vytrháni bodláčí a klovinatého plevele i s koleny 0,05000 1 282,00 

3 111201101ROO Odstranění klovin i s koleny na ploše do 1 000 m2 10,00000 540,00 

Začátek provozního součtu 

parkoviště : 1 O 10,00000 

Mezisoučet 10.00000 

Konec provozního součtu 

odstranění kfovin : 1 O 10,00000 

41111201401 ROO I Spálení kfovin a stromu o průměru do 1 00 mm m2 10,000001 5,301 53,001 

Odkaz na mn položky pofadí 3 : 10,00000 10,00000 

51113106121 ROO I Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 73,960001 64,801 4 792,611 

ZP 1 vefejný chodník BD 400/400 mm : 73,96 73,96000 

61113107405ROO !Odstraněni podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm m2 73,960001 14,601 1 079,821 

Odkaz na mn. položky poladí 5 : 73,96000 73,96000 

71113107830ROO !Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štět tl. 30 cm m2 73,960001 74,801 5 532,211 

ZP1 vefejný chodník BD 400/400 mm : 73.96 73,96000 

81113201111ROO !Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 57,771001 107,901 6 233,491 

chodníkový obrubník : (47,771+6+4) 57,77100 

91113202111 ROO I Vytrhání obrub obrubníků silničních m 100,431001 115,601 11 609,821 

silničnl obrubník ; (47.771+13,08'2+4.7+8.72+13,08) 100.43100 

1 O 1122202201 ROO I Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1 00 m3 m3 48,000001 233,001 11 184,001 

odkopávka pro silnice : (88+20'1 + 12' 1 )'O .4 48,00000 

11,122202209ROO IPfíplatek za lepivost · odkop. pro silnice v hor.3 m3 48,000001 12,001 576,001 

Odkaz na mn. po•ožky poradí 10 : 48,00000 48,00000 

12,162201102ROO !Vodorovné plemístění výkopku z hor.1·4 do 50 m m3 10,000001 33,001 330,001 

zásyp septiku : 5'2 10.00000 

13 1627011 OSROO Vodorovné pfemistění výkopku z hor.1·4 do 10000 m 48,00000 12 912,00 

odkopávka pro silnice : (88+20'1 + 12"1 ) ·o 4 48.00000 

14,162701109ROO I Pfíplatek k vod. pfemístění hor.1-4 za další 1 km m3 480,000001 21,401 10 272,001 

Začátek provozního součtu 

odkopávka pro silnice : (88+20'1 + 12' 1 )'0.4 48,00000 

MezisouOet 48,00000 

Konec provozního součtu 

48*10 480,00000 

15,162301501ROO !Vodorovné pfemistění klovin do 5000 m m2 10,000001 44,00, 440,001 

Odkaz na mn. položky pofadi 3 : 10 00000 10,00000 

16,167101101 ROO I Nakládáni výkopku z hor.1·4 v množství do 100 m3 m3 5,000001 54,001 270,001 

zásyp septiku : 5 5,00000 

17,171201201ROO !Uložení sypamny na skl.-sypanina na výšku pfes 2m m3 48,000001 10,501 504,001 

odkopávka pro silnice : (88+20'1 + 12'1 r oA 48,00000 

1811741011 01ROO !Zásyp jam, rýh , šachet se zhutněním m3 s,oooooj 331,001 1 655,001 

zásyp septiku : 5 5,00000 

19(181101102ROO (uprava pláně v záfezech v hor. 1·4, se zhutněnim m2 700,960001 5,20J 3644,991 
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w t o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 

0: 03 

R: soos 

P.č Císlo položky 

KULTURNÍ DŮM ZLATNÍKY- 111. ETAPA 

KOMUNIKACE 

Název položky . . 
ZP1 vere1ny chodmk BD 400/400 mm : 73,96 

ZP4, ZP5 zámková dlažba pojízdná 80 mm : 627 

20)199000002ROO )Poplatek za skládku horniny 1· 4 

Odkaz na mn. položky pofadí 13 : 48,00000 

Díl: 5 Komunikace 

MJ 

m3 

21 ,564762111 ROO r odklad z kam.drceného 32-63 s výplň. kamen. 20 cm I m2 I 
ZP1 vefeJný chodník BD 400/400 mm . 73,96 

komunJkace v místě výkopu : (88+20'1 + 12'1) 

Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 10 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm 

ZP1 vefejny chodnik BD 400/400 mm : 73,96 

ZP4, ZP5 zámková dlažba pojízdná 80 mm : 627 

Vyspravení podkladu po pfekopech kam.hrubě drceným 

oprava u silniční obrubník : 
(47,771 + 13,08'2+4,7)'0,4'0,3'1,6 

Vyspravení podkladu po pfekopech kam.obal.asfaltem 

oprava u silniční obrubník ; 
(47,771+13,08'2+4.7)'0.4'0.1'2,2 

25J572952111ROO )vyspravení krytu po pfekopu asf.betonem tl.do 5 cm 

oprava u silniční obrubnik : (47,771+13,08'2+4,7)'0,4 

26j596215041ROO JK!adení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm 

Začátek provozního součtu 

ZP4 pojfzdná plocha zámková c:lažba 1 : 354 

ZP5 pojízdná plocha zámková c:lažba 2 : 273 

Mezt:;oučet 

Konec provozního součtu 

ZP4. ZPS zámková dlažba pojízdná 80 mm : 627 

m2 

m2 

27J596291111ROO jRezání betonové dlažby tl. 50 mm m 

rezánf dlažby : (47,771+6+4) 

28)596291113ROO JRezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 

20,7 +8'11 +3,575+2,5'3+4,9+0,6'2+6+8+2+8,4+ 11 + 13,2+ 
15.8+ 15.2+ 12,876+7,8+ 12,45+ 12,92+ 1 ,5+5.6 

29)596715021 ROO J Kladení vodicí linie z dlažby 11.6 cm, drť 11.4 cm m2 

hnie pro nevidomé : 4,5'0,4 

30J596811111ROO JKiadení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 

ZP1 vefejný chodník BD 400/400 mm 73,96 

31 )599142111 ROO JUprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š . do 4 cm m 

siln1ční obrubník: (47,771+13,08'2+4,7) 

sjezd : 20,7 

32)938909311 ROO )Odstraněni nánosu z povrchu živičného nebo beton. m2 

Začátek provozního součtu 

ZP4 pojízdná plocha zámková dlažba 1 : 354 

ZP5 pojízdná plocha zámková dlažba 2 : 273 

Mezisoučet 

Konec provoznfho součtu 

ZP4, ZP5 zámková dlažba pojízdná 80 mm : 627 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Množství 
73,96000 

627,00000 

48,000001 

48,00000 

193,960001 

73,96000 

120,00000 

700,96000 

73,96000 

627,00000 

15,09715 

15,09715 

6,91953 

6,91953 

31,45240J 

31,45240 

627,000001 

354,00000 

273,00000 

627,00000 

627,00000 

57,77100J 

57,77100 

258,621001 

258,62100 

1,8ooooj 

1,80000 

73,96000) 

73,96000 

99,33100J 

78,63100 

20,70000 

627,00000) 

354,00000 

273,00000 

627,00000 

627,00000 

Cena/MJ Celkem 

522,00J 25 056,00) 

716 398 76 
278,001 53 920,88 

91 825,76 

8303,43 

23180,43 

380,00) 11 951 ,91J 

330,00, 206 910,00J 

24.001 1 386,501 

31 ,00) 8 017,25) 

330.001 594,00J 

280,00) 20 708,80) 

53, so j 5 314,21J 

0.40) 250,80) 
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v t o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 KULTURNÍ DůM ZLATNÍKY- 111. ETAPA 

0: 03 

R: S005 KOMUNIKACE 

P.č Číslo položky Název položky MJ ·Množství Cena/MJ Celkem 
33 592451151 R Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro m2 2,00000 530,00 1 060,00 

nevidomé 

hme pro nevidomé dodavka . 2 2,00000 

Dlažba zámková obdelníkového tvaru pojízdná 20x10x8 658,35000 253 464,75 
cm přírodní 

Zatátek provozního součtu 

ZP4 pojízdná plocha zámková dlažba 1 : 354 354,00000 

ZP5 pojízdná plocha zámková dlažba 2 : 273 273,00000 

Mezisoučet 627,00000 

Konec provozního součtu 

ZP4, ZP5 zámková dlažba pojízdná 80 mm dodávka : 658,35000 
627'1,05 

Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá hladká standard 77,65800 29 510,04 

Zatátek provozního součtu 

ZP1 veřejny chodník BD 400/400 mm : 73,96 73,96000 

MellSOUčel 73 96000 

Konec provozního součtu 

dodávka betonové dlažby 400/400/50 : 73,96' 1 ,05 77,65800 

Díl: 8 Trubní vedení 20220,00 
36j899331111 ROO JVýšková úprava vstupu do 20 cm, zvyšení poklopu I_ kus _I 10.000001 1 550,001 15 500,00 

37j899431111 ROO jVýšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte I kus I 5,000001 944,001 4 720,00 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 151 734,51 
381915711111 RT1 ~~odorovné znaC::ení dělicích čar 12 cm střík.barvou barva I 

m I 18,000001 154,001 2 772,00 
bílá 

parkovac1 m1sta : 6'3 18,00000 

Vodorovné značení stfík.barvou stopčar,zeber atd. barva 2,00000 3 120,00 
bílá 

symbol ZPF : 2 2,00000 

40191 5791111ROO I Pfedznačení pro značen í dělicí táry, vodicí proužky m 18,000001 15,801 284,401 

Odkaz na mn. položky pořadí 38 . 18,00000 18,00000 

41,915791112ROO I Předznačen í pro značení stoptáry, zebry, nápisů m2 2,000001 124,001 248,001 

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,00000 2.00000 

Osazení obruby z kostek drobných, s boC::ní opěrou včetně 38,04500 11 375,46 
kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 

obruba z žu'ových kostek : 14,39+14.39+9,265 38,04500 

43,917862111 ROO !Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 1211 5 m 158,202001 302,501 47 856,111 

silniční obrubník : (47 ,771 + 13.08'2+4,7 +8,72+ 13,08) 100,43100 

chodníkový obrubník : ( 4 7,771 +6+4} 57,77100 

44,919731122ROO !Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 99,331001 12,801 1 271,441 

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 99,331 00 99,33100 

45,919735113ROO IRezání stávajícího živičného krytu tl. 10- 15 cm m 99,331001 110,001 10 926,411 

silničm obrubník : (47,771 + 13,08' 2+4.7} 78,63100 

sjezd : 20,7 20 ,70000 

Uprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2m2 15,00000 825,00 

Osazení přík.žlabu do C8/1 O tl. 1 Ocm z tvárnic 50cm 44,99500 12 958,56 

betonová žlabovka : (1 0,095+2+8.4+ 11 ,2+ 13,3) 44,99500 

Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní 105,45255 18 876,01 
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y t o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 KULTURNÍ DŮM ZLATNÍKY -111. ETAPA 

0: 03 

R: soos KOMUNIKACE 

P.č Crslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem . . s11n1čnf obrubnlk . {47,771+13 08 2+4.7+8,72+13,08) 1,05 105,45255 

49 59217020R Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm kus 10,00000 244,00 2 440,00 
prírodnl 

50 59217021R Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm kus 2,00000 356,00 712,00 
přírod ni 

51 59217022R Obrubnik přechodový L betonový 150x250/145x975 mm kus 2,00000 356,00 712,00 
přírodní 

52 59217421R Obrubnfk chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní kus 60,65955 161,00 9 766,19 

. chodnlkovyobrubmk . {47,771+6+4) 1,05 60.65955 

53l59227002R joeska žlabová betonová 80x247x497 mm přírodní kus 188,979001 146,00J 27 590,931 

betonová žlabovka dodávka : 188,97900 
{1 0,095+2+8,4+ 11 ,2+ 13.3)'1 ,05/0,25 

Bourání konstrukcí 4 788 00 
Bouráni základů železobetonových 4 200,00 

odbourání septiku pod úrovellterénu : {3'2+2' 2)'0,3' 0,5 

55j976085311 ROO !Vybouráni kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 1,000001 588,00J 588,00J 

odbourání septiku : 1 1,00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 134 344,67 
56 998223011 AOO Přesun hmot, pozemní komunikace. kry1 dlážděný t 597,08740 220,00 131 359,23 

57 998223091 ROO Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 1 km t 597,08740 5,00 2 985,44 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 300 00 
58 Z15 Dodávka a montáž ocelového stojanu na 7 kol dle PO ks 1,00000 7 300,00 7 300,00 

Díl: D96 Přesuny suti a vvbouraných hmot 176 283 60 . 
59 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 110,62667 234,00 25 886,64 

60 979081121ROO Pfiptatek k odvozu za každý dalšl 1 km t 2 101,90673 16,50 34 681 ,46 

61 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 110,62667 330,00 36506,80 

62 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 663,76002 21,00 13 938,96 

63 9799901 12ROO Poplatek za uložení suti- obal. kamenivo, asfalt, skupina t 110,62667 590!00 65 269,74 
odpadu 170302 

Celkem 1 309 770,641 

Poznámky uchazeče k zadání 
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p I v o ozkovy rozpocet 

S: 14/2021 KULTURNÍ DůM ZLATNÍKY -111. ETAPA 

0: 03 

R: 8007 OPLOCENÍ- BETONOVÉ, DRÁTtNÉ, Z ŠTÍPANÝCH TVÁRNIC, SANACE OPtRNÉ ZDl V M 

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství :Cena I MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 14 723 00 

1 1396011 02ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině U. 3 m3 6,30400 1 320,00 8 321,28 

Začátek provozn1ho součtu 

sloupky pruběžné : 38 38,00000 

sloupky rohové : 12 12,00000 

sloupky brány : 2 2,00000 

Mez15oučet 52.00000 

Konec provozniho součtu 

výkop patek sloupků drátěného oplocení : 0,3'0,3'0,8'52 3.74400 

Začátek provozního součtu 

sloupek průběžny : 10 10,00000 

sloupek koncový : 6 6,00000 

MeZISOIJtet 16,00000 

Konec provozního součtu 

výkop patek betonového op'ocení : 0,4'0,4'1'16 2,56000 

2 1627011 OSADO Vodorovné premistěni výkop ku z hor.1-4 do 10000 m 6,30400 1 695,78 

výkop patek sloupků drátěného oplocení : 0,3' 0,3'0,8'52 

výkop patek betonového oploceni : O 4 '0,4 '1'16 2 56000 

3j162701109ROO I Príplatek k vod. premistění hor. 1-4 za další 1 km m3 63,040001 21.40j 1 349,06) 

Začátek provozního součtu 

výkop patek sloupků drátěného oploceni : 0,3'0,3'0,8'52 3.74400 

výkop patek betonového oplocení: 0,4•0,4"1'16 2,56000 

MeZJSOUčet 6,30400 

Konec provozního součtu 

6,304"10 63,04000 

4 )171201 201 ROO juložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku pres 2m m3 6,304001 10,50) 66,191 

výkop patek sloupků drátěného oplocen[ : 0,3'0,3'0,8'52 3,74400 

výkop patek betonového oplocení : 0,4'0,4' 1'16 2,56000 

5j199000002ROO j Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 6,304001 s22.ooj 3290,69) 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,30400 6,30400 

Základ a zvláštní zakládání 
6 275313621 ROD 6,30400 

patky sloupků drátěného oploceni : O 3'0,3'0,8'52 3,74400 

patky betonového oplocení : 0,4'0.4'1'16 2,56000 

7j275351215ROO )Bednění stěn základových patek - zřízeni m2 17,600001 250,001 4 4DO.ooj 

patky sloupkú drátěného oplocení : 0,3'0,2'4' 52 12,48000 

patky betonového oplocen! : 0,4'0,2'4'16 5,12000 

8 275351216ROO Bedněni stěn základových patek - odstranění 17,60000 950,40 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 17,60000 17,60000 

Svislé a kom letní konstrukce 319 072 42 
9 311361821 ROD Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oce'i 10505 (R) 0,36726 23 820,48 

oploceni z bet. štípaných tvárnic svislá výztuž d 12 : 0,15302 
13.578/0,4'2'2'1 ,15'0,98/ 1000 
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Položkový rozpočet 

S: 14/2021 KULTURNÍ DŮM ZLATNÍKY- 111. ETAPA 

0: 03 

R: 8007 OPLOCENÍ- BETONOVÉ, DRÁT~NÉ, Z ŠTÍPANÝCH TVÁRNIC, SANACE OP~RNÉ ZDl V M 

P.č Čfslo položky 

11 318261112RT3 

12 318261123RT2 

131327321114ROO 

14j327351 010ROO 

15j32735201 OROO 

16j327366111 ROO 

17 338121123ROO 

18j345232121 ROO 

19j348121121 ROO 

20j953981103ROO 

2 1 55346481R 

22 55346485R 

23 55346489R 

24 59233175R 

25 59233800R 

Název položky 
oplocem z bel. štipanych tvármc vodorovná vyztuz d12 . 
13,578'2'7'1 ,15'0,98/1000 

Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků bez 
dodávky podhrab. desky a držáků 

podhrabová deska : 12 

Zdivo plot. z tvárnic betonových 
~típanych,bet.zálivka.tl.190 tvárnice oboustranně štípané, 
pfírodnl 

oploceni z bet. štipanych tvarn1c : 10,2'1 ,6 

Stríška plotu ze zákry1.desek šífky 300 zákry1ová deska 
se štípaným čelem pfírodní 

oplocení z bet. !>tipaných tvárnic : 10.2 

I Opěrné zdi z bet. železového vodostaveb. C 25/30 

sanace opěmeho zdiva oplocení· 
(10,095+2+8 4+11,2)'0,3'0,3 

IObedněni opěrnych zdí ploch rovinných 

sanace opěrného zdiVa oplocení : 
( 1 0.095+2+8.4+ 11 ,2)'0,3'2 

jodbednění opěrných zdí ploch rovinných 

Odkaz na mn. položky pofadí 14 : 19,01700 

jvýztuž opěrných zdl, ocel10 505 (R),D do 12 mm 

sanace opěrného zdiva oplocení vodorovná d1 2 : 
(10.095+2+8.4+ 11 ,2)'2'1 '15'0,98/1000 

sanace opěrného zdiva oplocení svislá d12 : 
( 1 0.095+2+8.4+ 11 ,2)/0,5'2' 0,5'1 ,15'0.98/1 000 

Osazení sloupků železobetonových,C·/7 ,5 do O, 15 m3 

sloupek průběžný : 1 O 

sloupek koncový • 6 

I Stfiška plotu ze zákry1ových desek. bez dodávky 

betonové oploceni : 13'2,05 

I Osazování plotových desek 400/50/2000 mm 

osazení plotových desek : 13'5 

I Chemické kotvy do betonu, hL 11 O mm, M 12, ampule 

oplocení z bet. štípaných tvárnic svislá výztuž d12 : 
10,2/0.4 

sanace opěrného zdiva oploceni svislá d 12 : 

. . ' 
( 1 o 095+2+8 4+ 11 2)/0 5 

Držák podhrabové desky Zn jednostranný • 30 cm bez 
zámku 

Držák podhrabové desky Zn oboustranný • 30 cm bez 
zámku 

Držák vzpěry na podhrabovou desku Zn 

Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm 

Plotová výplň jednostranná 2070/55/400 mm povrch 
reliéfní, pfírodni 

dodávka plotovych desek : 13'5 

Sloupek průběžný betonový 150/150/2800 mm povrch 
reliéfní, pfírodní 

sloupek průběžný : 1 O 

Sloupek koncový betonový 150/150/2800 mm povrch 
reliéfní, pfirodni 

Zpracováno programem BUILDpower S, © ATS, a.s. 

MJ Množství Cena/MJ Celkem 
0,21423 

12,00000 9 576,00 

12,00000 

m2 16,32000 2 588,00 42 236,16 

16,32000 

10,20000 6 681,00 

10,20000 

m3 2,852551 6800,00[ 19 397,34[ 

2,85255 

m2 19,017001 1 2eo.ooj 24 341,761 

19,01700 

m2 19,017001 122,001 2 320,071 

19.01700 

0,142881 64 31o.ooj 9188,611 

0.07144 

0,07144 

16,00000 13 776,00 

10,00000 

6,00000 

m 26,650001 330,001 8 794,501 

26,65000 

kus 65,000001 sss,ooj 42 575,ooj 

65,00000 

kus 88,890001 150,001 13 333,50[ 

25,50000 

63,39000 

kus 2,00000 57,00 114,00 

kus 11,00000 82,00 902,00 

kus 24,00000 81.00 1 944,00 

kus 12,00000 680,00 8160,00 

kus 65,00000 944,00 61 360,00 

65,00000 

10,00000 12 500,00 

10,00000 

6,00000 7 530,00 

Stránka 2 z 5 



v t o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 KUL TURNÍ DOM ZLATNÍKY -lil. ETAPA 

0: 03 

R: S007 OPLOCENÍ- BETONOVÉ, DRÁT~NÉ, Z ŠTÍPANÝCH TVÁRNIC, SANACE OP~RNÉ ZDl V M 

P.č Císlo položky 

29159233832R 

on: 62 
30I614471713ROO 

31)614471715ROO 

32,622491142ROO 

33,622904121 ROO 

34,627452111 ROO 

36,6313511 02ROO 

37, 632451 024ROO 

391971042121 ROO 

40,978036191 ROO 

Díl: 99 
41I998151111ROO 

on: 764 
42I764296420ROO 

Název položky 
sloupek koncovy : 6 

Zákrytová deska sloupková ZD 200/160/80 mm povrch 
reliéfn í, pfirodní 

sloupek průběžný: 10 

sloupek koncový : 6 

~ ~ákrytová deska plotové výplně ZD 2000/160/70 mm 
povrch reliéfní, pfírodni 

Upravv oovrch ů vněiší 
!Vyspravení beton. konstrukci cem. maltou tl. 30 mm 

sanace opěmeho zd1va oploceni : 
( 1 0,095+2+8.4+ 11 ,2)'(0,45'2) 

)vyspravení beton. konstrukcí- adhézni můstek 
sanace opěrného zdiva oploceni : 
(10,095+2+8,4+ 11,2)*(0,3+0,45'2) 

INátěr fasády hydrofobní 2 x 

sanace opěrného zd1va oplocení : 
(10,095+2+8.4+ 11 ,2)'(0,3+0,45'2) 

I Ruční čištění ocelovým kartáčem 
oplocení z bet. štípaných tvárnic : 13,578'0,3 

sanace opěrného zdiva oplocení : 
(1 0,095+2+8,4+ 11 ,2)' (0,3+0.45'2) 

!Spárování maltou MCs zapuštěné rovné. zdi z cihel 

oplocení z bet. štípaných tvárnic : (1 0,2.2+0 2'2)*1 ,6 

10,2'0.5 

Podlah a odlahové konstrukce 

oplocení z bel. štfpanych tvárnic : 13.578'0.2'2 

!Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění 
Odkaz na mn. položky pofadí 35 : 5.43120 

!Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm 

oplocení z bet. štipaných tvárnic : 13,578' 0,3 

Bourání konstrukcí 
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového 

sanace opěrného zdiva oploceni : 
(10,095+2+8,4+ 11 .2)'0.3'0,3 

!Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm 

oplocení z bet. štípaných tvárnic svislá výztuž d12 : 
13 578/0.4'2 

sanace opěrného zd va oplocení svislá d 12 : 
(1 0,095+2+8.4+ 11 ,2)/0.5'2 

I Otlučení omítek bfizohtových v rozsahu 100 % 

sanace opěrného zdiva oplocení : 
(1 0,095+2+8.4+ 11 ,2)' (0,3+0 45'2) 

Staveništní přesun hmot 
jPfesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 1Om 

Konstrukce klempířské 
I Dilatačnllišta pfipojovací Ti Zn plech, rš 80 mm 

. 
Odkaz na mn. polozky pofad1 43 : 13,57800 

43j764521430ROO !oplechování fims z Ti Zn plechu, rš 200 mm 

oplocení z bet. štípaných tvárnic : 13,578 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ Množství Cena/ MJ Celkem 

I kus I 

I m2 I 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

kus 

m2 

I t I 

I m I 

m 

6,00000 

16,00000 

10,00000 

6,00000 

13,000001 

28,525501 

28,52550 

38,034001 

38.03400 

38,034001 

38 03400 

42,107401 

4,07340 

38.03400 

38,380001 

33,28000 

5,10000 

5,43120 

5,43120 

5,431201 

5,43120 

4,073401 

4,07340 

2,85255 

2 85255 

194,670001 

67,89000 

126,78000 

38,034001 

38,03400 

52,638671 

13,578001 

13,57800 

13,578001 

13,57800 

3 840,00 

514,00i 6 682,00 

46 464L82 
722,001 20 595.41 

156,00) 5 933,301 

1oo.ooj 3 803,401 

s5,ooj 2315,911 

360,001 13 816,801 

3 99465 
1 846.61 

sa,ool 315,011 

450,001 1 833,031 

10 462 83 
8 158,29 

5,00, 973,351 

35,001 1 331,191 

31 583,20 
600,001 31 583,20 

10 427 21 
224,001 3041,47 

53o,ooj 7 196,341 
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PI "k o oz ovy rozpocet 

S: 14/2021 KULTURNÍ DůM ZLATNÍKY -111. ETAPA 

0: 03 

R: S007 OPLOCENÍ- BETONOVÉ, DRÁTtNÉ, Z ŠTÍPANÝCH TVÁRNIC, SANACE OPtRNÉ ZOI V M 

P.č Číslo položky 
44 998764201ROO 

Díl:767 
45 338171122ROO 

46j767911120ROO 

471767911821 ROO 

48j767914830ROO 

49j76792021 OROO 

50 767920250ROO 

51 767920840ROO 

52 767996801ROO 

54131478152R 

55 31479012A 

56 55342605R 

57 j55346444R 

58,55346463R 

59 55346470R 

60 998767201 ROO 

Díl: 096 
61 979081111 ROO 

62 979081121ROO 

63 979082111 ROO 

64 979082121 ROO 

65 979990101ROO 

Celkem 

Název položky 
Presun hmot pro klempíiské konstr .. výšky do 6 m 

Konstrukce zámečnické 
Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 

sloupky prubězné : 38 

sloupky rohové · 12 

sloupky brány : 2 

jMontáž oploceni z pletiva v.do 1,6 m,nap!nacr drát 

montáž nap(nacího drátu · 50,9+23,803 

jDemontáž drátěného pletiva vyšky do 1.6 m 

demontáž oplocení : 50.9 

jDemontáž oploceni rámového H do 2m 

v mislě op•oceni z pletiva : 50,9 

v míslě betonového oplocení : 30'2,07 

j Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 

branka v betonovém oploceni : 1 

Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10m2 

Demontáž vrat k oplocení plochy do 1 O m2 

Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg . . demontáž sloupku oplocen! : 35 1,6 3, 7 

Pletivo 4hr.poplastované 55/2,5 Zn+PVC, v.1600mm bez 
napínacího drátu 

dodávka pletiva : (50,9+23,803)*1,05 

1 MJ 
% 

kus 

m 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

kg 

I Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm m 

dodávka npínacího drátu : (50,9+23,803)'3*1,1 

Napinaci strojek - PVC kus 

Branka FAB zel. výpňl z pletiva, 2 sloupky, včetně kování kus 
a nátěrů h = 2000 mm, š = 1000 mm . 
Odkaz na mn. polozky poiadl 49 . 1 00000 

I Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 

sloupky průběžné : 38 

I Sloupky rohové SL 8 VZ 2 H 255 cm kus 

sloupky rohové : 12 

Vrata ocelová s ocelovými sloupky 600x160 cm, včetně kus 
sloupků, kování a nátěrů výplň poplastované pletivo 

Pfesun hmot pro zámečnické konstr. , výšky do 6 m % 

Přesuny suti a vy_bouraných hmot 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 

Piíplatek k odvozu za každý další 1 km I 

Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m t 

Priplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 

Poplatek za sklád.suti t 

Zpracováno programem BUILDpower S, © ATS, a.s. 

:Množství 
I 
!Cena/MJ Celkem 

102,38000 1,85 189.40 

129 963 511 
52,000001 422,00 21 944,00 

38.00000 

12.00000 

2.00000 

74,703001 127,001 9 487,281 

74.70300 

50,900001 54,201 2758,781 

50,90000 

113.000001 3t.ooj 3503,001 

50.90000 

62,10000 

1.oooooj 3 B5o,ooj 3 850,001 

1,00000 

1,00000 5420,00 5 420,00 

1,00000 540,00 540,00 

207,20000 20,00 4 144,00 

207.20000 

78,43815 8628,20 . 

78.43815 

246,519901 1o.ooj 2 465,201 

246,51990 

30,00000 24,00 720,00 

1,00000 6200,00 6200,00 

1,00000 

38,000001 sso,ooj 24 700,001 

38,00000 

12,000001 sso,ooj 8 280,001 

12,00000 

1,00000 25 000,00 25 000,00 

1 276,40000 1,82 2 323,05 

15 682,74 
10,43083 234,00 2 440,81 

198,18570 16,50 3 270,06 

10,43083 330.00 3 442,17 

62,58496 21,00 1 314,28 

10,43083 500,00 5 215,42 

606 510,701 
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o oz ovy rozpocet 

S: 14/2021 KULTURNÍ DŮM ZLATNÍKY • 111. ETAPA 

0: 03 

R: SOO? OPLOCENÍ- BETONOVÉ, DRÁT~NÉ, Z ŠTÍPANÝCH TVÁRNIC, SANACE OP~RNÉ ZOI V M 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
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v t o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 KULTURNÍ DŮM ZLATNÍKY -111. ETAPA 

0: 03 

R: SOOB SANACE PROSTORU POD TERASOU OÚ A OPE:RNÉ ZDl U PARKOVIŠTE: 

P.č Číslo položky Název ooložkv 
I 

MJ I 

I 

Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 450,55 

1 319201317ROO Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm m2 7,90500 310,00 2450,55 

om1tka zd1va pod terasou obecn1ho uřadu : 7,90500 
(1,5+ 1,885'2)'1 ,5 

13 235 91 
2 216904112ROO 20,72205 518,05 

stávající žulové opěrné zdivo parkoviště : 9,98955 
(3,575+2,5+2,5+2,5+5 564+0,6'2+4,36)'0,45 

omítka podhledu pod terasou obecního úřadu : 1 .5"1,885 2,82750 

omítka zdiva pod terasou obecního úřadu : 7,90500 
( 1 ,5+ 1 ,885'2)'1 ,5 

31622451145ROO lomítka vnější stěn, MC, ocelí hlazená, slož. 1 - 2 m2 10,732501 750,001 8 049,381 

omítka podhledu pod terasou obecního úřadu : 1,5'1 885 2,82750 

omítka zdiva pod terasou obecního úřadu : 7,90500 
(1,5+1 .885'2)'1 ,5 

41622471317ROO I Nátěr nebo násl tik stěn vnějších, složitost 1 • 2 m2 10,732501 23o,ooj 2 468,481 

omitka podhledu pod terasou obecního úfadu : 1 ,5 ' 1 ,885 2.82750 

omítka zdiva pod terasou obecního úřadu : 7,90500 
(1 ,5+ 1 ,885'2)'1 ,5 

5j624472630ROO I Oprava vnější beton.konstr.pl.do 1 m2 11.30 mm kus 2,000001 1100,001 2 200,001 

oprava podhledu pod terasou obecního úřadu : 2 2,00000 

Bourání konstrukcí 95519 
6 978036191 ROO Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 1 00 % 10,73250 955,19 

omítka podhledu pod terasou obecního úřadu : 1 ,5'1,885 2,82750 

omítka zdiva pod terasou obecního úřadu : 7,90500 
(1 5+ 1 885'2)'1 5 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 35010 
7 9992811 05ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m I 0,92131 380,001 350,10 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 80682 
8 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km I 0,53663 234,00 125,57 

9 979081121 ROD Příplatek k odvozu za každý další 1 km I 10,19588 16,50 168,23 

10 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m t 0,53663 330,00 177,09 

11 979082121 ROD Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,21975 21.00 67,61 

12 979990101ROO Poplatek za sklád.suti t 0,53663 500,00 268,32 

Celkem 17798,571 

Poznámky uchazeče k zadání 
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o oz ovy rozpocet 

S: 14/2021 KULTURNÍ DŮM ZLATNÍKY -Ul. ETAPA 

0: 03 

R: 5009 SANACE OP~RNÉHO ZDIVA U GARÁŽE 

P.č Čfslo položky Název položky MJ Množstvr Cena /MJ Celkem 
Díl:62 Upravy povrchů vnější 5 947,82 

1 216904112ROO Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb m2 23,32480 25,00 583,12 
.. ' . oprava stávaJICI betonové zdl : 14,578 1,6 23,32480 

2I622471317ROO I Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 -2 m2 23,324801 23o,ool 5 364,701 

Odkaz na mn. položky pofadí 1 23,32480 23,32480 

Bourání konstrukci 2 075 91 
3 978036191 ROO Otlučení omítek bfízolitových v rozsahu 100% 23,32480 2 075,91 

oprava stávající betonové zd1 : 14,578'1,6 23,32480 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 691 
4I999281105ROO 1 Pfesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m I t I 0,018191 380,001 6,91 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 009 76 
5 j767914830ROO I Demontáž oplocení rámového H do 2 m I m I 14,578001 31,001 451,92 . 

demontáz oploceni na opěrném zd1vu . 14,578 14,57800 

6 767920810ROO Demontáž vral k oplocení plochy do 2m2 kus 1,00000 540,00 540,00 

7 998767201ROO Pfesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 9,91000 1,80) 17,84 

Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 244 86 
8 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km I 1,49309 234,00 349,38 

9 979081121 ROO Pfíplatek k odvozu za každý další 1 km t 28,36864 16,50 468,08 

10 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 1,49309 330,00 492,72 

11 979082121 ROO Pfíplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8,95852 21,00 188,13 

12 979990101ROO Poplatek za sklád.suti-směs beta cihel do 30x30cm t 1.49309 500,00 746,55 

Celkem 11 285,261 

Poznámky uchazeče k zadání 
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o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 KULTURNÍ DÚM ZLATNÍKY -111. ETAPA 

0: 03 

R: VRN VEDLEJŠÍ ROZPOCTOVÉ NÁKLADY 

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství 
Díi:VN Vedleiší náklady 

1 VN 01 Požadavek objednatele Označeni stavby (D+M osazení ks 1,00000 
informační tabule s uvedením názvu stavby, investora 
stavby, zhotovitel 

-Pozadaek objednate~e. Označeni stavby (D+M osazeni 1 00000 

7 VN07 

8 VN09 

Celkem 

informační tabule s uvedením názvu stavby, investora 
stavby. zhotovitele stavby. uvedením termínu a realizace 
stavby. uvedenim kontaktu na odpovědného vedoucího) · 
1 

Fotodokumentace - 'Zhotovitel zajisití fotodokumentaci 
původního a nového stavu 

Zhotovitel zajisiti fotodokumentaci původního a nového 
stavu 1 

Povinná finanční rezerva, pro všechny uchazeče pevná 
částka 100.000,-Kč 

Pov1nná rezerva na neptedvídatelné konstrukce a práce : 
1 

Doklady pro kolaudační tízeni (revize, certifikáty, atesty, 
návody k použití .. . 

Dodání dokladů pro kolaudační t izenr a už fváni stavby 
(rev1ze, certifikáty, atesty, návody k pouh ti ... ) : 1 

Vytýčení stávajících síti 

Zatizeni staveniště 

Zajištěni staveniště (ptechodné dopravní značení , ZS 
sociální objkety, vnitrostaveništni rozvod a napojení na 
media energie) : 1 

Zajištěni dokumentace skutečného provedení, včetně 
geodetického zaměfení 

Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele 

-Ostatn1 náklady spo1ené s pozadavky obJednatele , ktere 
jsou uvedené v !ednotlivých článcích smlouvy o dílo. 
pokud nejsou zahrnuly v soupisech prací : 1 

Poznámky uchazeče k zadání 

Zpracováno programem BUILDpower S, © ATS, a.s. 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

ks 1,00000 

ks 1,00000 

1,00000 

Cena/MJ Celkem 
199 200 00 

1 500,00 1 500,00 

I 

100,00 

100 000,00 

5 000,00 

5 600,00 

80 000,00 

5000,00 5 000,00 

2000,00 2 000,00 

199 2oo,ool 
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