
Příloha č. 1 ke smlouvě MMOPP00NBKH7

Výkaz výměr 

Datum: 11/2022 

Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE- POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘISTAVBOU 

Investor: Statutární město Opava, Hornl Náměsti 382169, 746 26 Opava, Město 

Zhotovitel :   

Za zhotovitele : Za investora : 

Rozoočtové náklady 

Základ pro DPH 15% 
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 12 780 758,61 
DPH 21% 2 683 959,31 

Cena celkem za stavbu 15 464 718 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

t íslo a název objektu I provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem 

Celkem 
Vedlejší rozoočtové a ostatní náklady 406 560 336 000 70560 
Stavební rozoočet 9 668 818 7 990 759 1 678 059 
I Zpevněné plochy 1 497 596 1 237 683 259 913 
Zdravotně technické instalace 409 248 338 222 71 027 
Vytápění 292 245 241 525 50 720 
Vzduchotechnika + klimatizace 333 700 275 785 57 915 
Kanalizace 456 329 377132 79198 
Silnoproud 2 057 148 1 700 123 357 026 
Slaboproud 204 260 168 810 35450 
EZS 138814 114 722 24 092 

Celkem za stavbu 15 464 718 12 780 759 2 683 959 

Poznámka: 

Vedlej~l rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízeni staveni~tě, apod. a přesuny hmot u PSY jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek- neni~i uvedeno jinak. 

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí ve~keré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsateny v textové a nebo 
ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedeni díla a jeho fádně fungováni. Je v zájmu Zhotovitele jako odborné finmy se 
fádně seznám~ s projektovou dokumentaci a pečlivě ji překontroloval a uvalovat s Um, 1e investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky Zhotovftele vyplyvajici z vad, nedostatečného či 
chybného popisu dfla v projektové dokumentaci. 

Výkaz vyměr je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provedeni stavby. 
Nedflnou součásti tohoto výkazu vyměr je projektová dokumentace pro provedeni stavby. 



VÝKAZ VÝMĚR 
Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA UPTOVSKÁ, REKONST RUKCE S P~STAVBOU 

Investor: Statutáml město Opava, Homf Náměstf 382/69,746 26 Opava, Město 

Část: Vedleji! a rozpočtové náklady 

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady Napl. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.230/2012 Sb., rozpočtových standardů apod. 

1 
Zajištěni a projednání všech nezbytných administrativních 

komplet 1,00 10000,00 10 000,00 
úkonů spojených s realizaci stavby 

2 
Zalizeni a vybaveni staveniště dle SoD apod., vč nákladů na 

komplet 1,00 200000,00 200000,00 
energie 

3 Náklady D+M informačni tabule, billboard dle SoD komplet 1,00 5000,00 5 000,00 

4 
Zajištěni kompletační a koordinační činnosti spojených s 

komplet 1,00 10000,00 10 000,00 
realizaci stavby a následným dánim do utiváni 

5 
Vytýčeni in!enýrských sili -vč. případných kopaných sond, vč. 

komplet 1,00 10 000,00 10 000,00 
pro'ednání se správci, apod. 

Bezpečnostní hrazeni, oploceni, zajištěni plistupu na 
staveniště apod .. Zajištěn i ostraha majetku osob v průběhu 

6 realizace stavby a at do předáni stavby do uživánf. komplet 1,00 10 000.00 10 000,00 
Zabezpečeni staveniště, vnějšl stavby a ploch dotčených 
stavbou, vybaveni proti odcizeni a škodám 

7 Vytýčeni prostorové polohy dopravni a technid<é infrastruktury komplet 1,00 5 000,00 5 000,00 

Jednáni s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státni 

8 
správy a samosprávy - napliklad zajištěni dokladů nutných k 

komplet 1,00 5000,00 5000,00 
ziskánf kolaudačního souhlasu, povoleni a rozhodnuti nutných 
k realizaci stavby apod. 

Zajištěni průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizi apod. 
uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci 

9 nezbytně nutných k provedeni díla. Provedeni veškerých komplet 1,00 20 000,00 20000,00 
měřeni a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a 
dle SoD 

Technická řešeni kolizi se skrytými konstrukcemi, které ne mohl 
10 projektant předvidat (kolize s podzemními sítěmi a komplet 1,00 5 000.00 5 000,00 

konstrukcemi, apod.) 

11 
Technická řešeni rozdOů skutečně zjištěného stavu se stavem 

komplet 1,00 1000,00 1 000,00 
předpokládaného projektantem apod. 

Dopravni opatřeni - dopravni a informačni značeni na 
komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěši, 

12 zajištěni průchodů apod., projednáni s příslušným odborem komplet 1,00 5000,00 5000,00 
dopravy, zajištěni údňby, čištěni apod. dopravniho značeni a 
komunikaci apod. 

Vypracováni dokumentace skutečného provedeni stavby dle 
13 SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a komplet 1,00 15000,00 15000,00 

uživatele zajištěni požadovaných dokladů a vyjádřeni DOSS 

Zaškoleni obsluhy a investorem pověřených osob, vypracováni 

14 
a odsouhlaseni provoznfch a manipulačnich rádů. proškoleni 

komplet 1,00 10000,00 10000,00 
provozovatele s provozovánim a uživánim realizovaného dna 
dle SoD a jiných podmínek 

15 
Geodetické zaměřeni a vypracováni geometrického plánu- dle 

komplet 1,00 15 000,00 15 000,00 
ustanoveni SOD 

16 
Zabezpečeni zrekonstruovaných prostor původnlho objektu po 

komplet 1,00 10 000,00 10 000,00 
dobu prováděni praci na přístavbě- viz odsl 7.2. SOD 

Celkem za Ved/e}~i rozpočtové a ostatni náklady 336 000 00 

Poznámka: 

Jednotkové položky zahrnuji vedlejši rozpočtové náklady, náklady na montát, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulačn i řády, zaškoleni obsluhy, neni-li 
uvedeno jinak. 

J0. 



VÝKAZ VÝMĚR 
Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA UPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PruSTAVBOU 

Investor: Statutáml město Opava, Hornl Náměsti 382/69, 746 26 Opava, Město 

Čést: Stavební rozpočet 

P.C. KCN Kód polotky Popis 

1 2 3 4 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemní prác-e 

1 112 112101103 Odstraněni stromů istnalých průměru kmene ples 500 do 700 mm 

• Odstraněni stávajfciho buku, průměr kmene ve vý~ 1m cca 600mm • 

2 112 112251103 Odstraněni palezů průměru ples 500 do 700 mm 

• Odstraněni palezu stavajiciho buku • 

Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenn)'ch dlaždic s ložem z kameniva komunikaci pro pěšf 
3 113 113106121 ručně 

• Rozebráni okapového chodniku • 0,8"(14,2+17,1+1 ,6) 

• Odstraněni zámkové dlažby plistupové rampy" 4,8"1 ,5 

4 113 113154123 Frézováni živičného krytu U 50 mm pruh l ples 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez plekážek v trase 

• Odstraněni asfattového krytu U 50mm pojezdových ploch " 3, 1"5+0,8"4,7+0,9"13,5 

5 113 113201112 Vytmáni obrub siničnfch ležatých 

• Vybouráni obruby vč betonového lože • 

6 131 131213711 Hloubeni zapaženych jam v soudrtnych hominách ttidy těžitelnosti I skupiny 3 ručně 

• Vykopy uvnitl objektu pro účely provedeni vybouráni stávajici ddfové kanalizace • 30"0,8"2 

• Vykopy uvn~l objektu pro účely provedeni nové deltové kanalizace • 35"0,8"2 

• Vykopy uvnitř objektu pro účely provedeni nové splalkové kanalizace· 7,5"0,8"2 

• yYkop po rozebráni okapového chodnlku" 0,5"0.7'(14,2+17,1+1,6) 

"VYkQp po odbouráni pojezdových ploch" 0,25"(3,1"5+0,8"4.7+0,9"13,5) 

7 131 131251204 Hloubeni jam zapaženych v homině ttidy těžitelnosti I skupiny 3 strojn6 

• Vykop pro bouráni plotu - odkopáni základových patek • 11"(0,3"0,3"0,9) 

• Zbyly výkop v okolf objektu pro provedeni zateplovacfch pracf • (15+1 5.2+13,5)"0,7"0,5 

• Vykop pro provedeni základových kel pl istavby • 
15,8"8"0,43+0,9"0,6"(7. 7 +5,9+5+5,1 )+0,9' 0,9"(2"15,2) 

8 151 151101201 Zlí zení přiložného paženr stěn výkopu hl do 4 m 

9 151 151101211 Odstraněni pliložného paten i stěn hl do 4 m 

10 151 151101301 Zlizenf rozepleni stěn pfi patent plfložném hl do 4 m 

11 151 151101311 Odstraněni rozepleni stěn pli patent plfložném hl do 4 m 

12 161 161151103 Svislé přemístěni výkopku z horniny t/fdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu ples 4 do 8 m 

• Svislé přemístěni výkopku • 

Vodorovné pleml stěni výkopku z horniny tildy těžileinosti I skupiny 1 až 3 stavebnim kolečkem do 
13 162 162211311 10m 

• Vodorovné plemistěnl výkopku po staveni&ti • 

Pliplalek k vodorovnému přemlslěn i výkopku z horniny !Iídy těžitelnosli I skupiny 1 až 3 stavebnim 
14 162 162211319 kolečkem za každych dalšich 10m 

• Uvažováno s maximálnim vodorovným ptemlstěnim výkopku 30m = 20m priplatek • 20.243,3 
Vodorovné plemfstěnl do 10km výkopkulsypaniny z horniny tildy tě!itelnostll skupiny 1 až 3 se 

15 162 162751117 slotenlm 

• Uloženi nespot/ebované vytěžené zeminy na skládku • 243,3-70 

Pliplatek k vodorovnému plemistěni výkopkulsypaniny z horniny ttfdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
16 162 162751119 ZKD 1 km přes 10km 

• Vzd skládky do 20km; 10km pliplatek • 10"173,3 

17 171 171111111 Hutněni zeminy pro spadni stavbu tl do 20 cm 

• Zhutněni zeminy pro provedeni základovych konstrukci a zpevněnych ploch • 

18 171 171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 

• Poplatek za uloženi zeminy na skládce • (243,3-70)"1 ,5 

19 171 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky 

• Uloženi sypaniny na meziskládku s úp<avou do předepsaného tvaru • 

20 174 174151101 Zásyp jam. lachel rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnim 

• Zpětny zásyp okolo objektu+ drobné zásypy v exteriéru po provedeni bouracfch pracf, atp • 

21 181 181411131 Založeni par1<ového trávnfku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1 :5 

• Založeni parkového lrávnil<u výsevem· 

22 5 572410 osivo sm~s travnl parková 
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 o/o půdy zeminy tr 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu 

23 183 183101321 do 1:5 

• Náhradni vysadba 2ks javonl červenych • 

24 103 10321100 zahradnl substtát pro výsadbu VL 

25 164 1842011 12 Vysadba stromu bez balu do jamky v kmene ples 1,8 do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5 

• Náhradni výsadba 2ks javoru červenych • 

26 026 2650300R ítJvor Cervený/Acer rubrum ve/ik0$1 kmene v 1,00m min 12-4 cm 

2 z.iklady 

27 213 213141113 Z1fzeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve skJonu do 1:5 t pfes 6 do 8,5 m 

• Zlizeni vrstvy z geotextilie nové základové kce • geotextilie 200glm2 • 14,4.5,9 

• Zlizeni vrstvy z geotexlilie nově základové kce - geotextilie 500g/m2 • 14,4"5,9 

28 693 69311080 geolextj{ie netkaná separačnf, ochranná. fillračni. dremlžnl PES 200glm2 

29 593 69311088 geotextj{ie netkané separačnl, ochranná, filtračnl, drenáinf PES 500glm2 

30 271 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněnrm z netlíděného &těrkopisku 

• Vyrovnévaci vrstva ze &těrkopfsku H 100mm pod základovou deskou plfstavby" 0,1"(14,4"5,9) 

Mnobtvl Cena 
MJ celkem jednotkov~ Cena celkem 

s 6 7 8 

3 348 796,41 

551 285,42 

kus 1,00 5000,00 5000,00 

1,00 

kus 1,00 1500,00 1 500,00 

1,00 

m2 33,52 67.20 2 252,54 

26,32 

7,20 

m2 31.41 230.00 7 224,30 

31,41 

m 10.00 65.00 650,00 

10,00 

m3 135,37 750,00 101 525,63 

48,00 

56,00 

12,00 

11,52 

7,85 

m3 107.96 320,00 34 547,20 

0,89 

15,30 

91.n 

m2 369,66 122,00 45 098,52 

m2 369,66 42.20 15 599.65 

m3 243,40 70.50 17 159,70 

m3 243,40 16,90 4113,46 

m3 243,33 120,00 29199,30 

243,33 

m3 243,33 250,00 60 831,88 

243,33 

m3 4886,00 3.50 17031,00 

4888,00 

m3 173,30 220,00 38126.00 

173,30 

m3 1733,00 15,00 25995,00 

1733,00 

m2 332,80 35,00 11 648,00 

332,80 

I 259,95 300.00 77 985.00 

259,95 

m3 243.33 16.00 3 893,24 

243,33 

m3 70,00 125,00 8 750.00 

70,00 

m2 161,00 35.00 5 835,00 

161,00 

kg 5,30 150,00 795,00 

kus 2,00 2 345,00 4 690.00 

2,00 

m3 2,00 850,00 1 700,00 

kus 2,00 167,50 335,00 

2,00 

kus 2,00 15 000,00 30000,00 

491 828,58 

m2 169,92 30,00 5 097.60 

84.96 

84,96 

m2 97,70 20,00 1954,08 

m2 97,70 50,00 4 885,20 

m3 8,50 1250,00 10 620,00 

8,50 

).j- . 



Podsyp pod z.4kladové konslrukce se zhulněnlm ze skleněného recyklélu (pěnového skla) 32 až 63 
31 271 271922223 mm m3 33,98 2 750,00 93 458,00 

• Nésyp 11400mm z pěnoskle pod z.4kladovou deskou pflslavby "0,4'(14,4'5,9) 33,98 

32 273 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýěených nllrokO na proslledlll. C 20/25 m3 33,28 2 650,00 88 202,60 

• Provedeni nové ŽB desky pllslavby • O, 1'15,2' 7,7 11,70 

• Provedeni nové ŽB desky slévajlcl pavilon • 0,1'16,6"13 21,58 

33 273 273351121 Zllzonl bedněni z.4kladových desek m2 6,87 450,00 3 091,50 

• Bedněni bočnlc nových z.4kladových desek • 0,3'(7,7+15,2) 6,87 

34 273 273351122 Odslraněnl bedněni z.4kladových desek m2 6,87 120,00 824,40 

35 273 273362021 Výzluž z.4kladových desek svarovanýml sllěml Keri t 2,00 55000,00 109 837,20 

• Výztuž nových z.4kladových desek 1x sili KARI 150x150x6 mm • ((15,2'7,7+16,6' 13)'6Y1000 2,00 

36 274 274313611 Základové pásy z betonu Ir. C 16/20 m3 36,07 2550,00 91 973,40 

• Nové z.4klodové pásy pro pNslavbu • 
0,9"1 ' 15'15,2+(0,7'0,9+0,45' 0.45)'15,2+1 '15'0,4 '(5,85+5+5,85) 38,07 

37 274 274313711 Základové pásy z belonu ll. C 20125 m3 0,87 2 650,00 2 305,50 

• Nové základové pésy u vstupa do objektu· 0,3'0,5"(4,7+1,1) 0,87 

38 274 274351121 Zllzonl bedněni z.4kladových posil rovného m2 110,63 450.00 49 783,50 

• Zrlzenl bedněni nových základových pasO "1,3' (3'15,2+10+4'5,8)+0,7'(8,4+0,8+2,1+0,6) 110,63 

39 274 274351122 Odstraněni bedněni mldadových posil rovného m2 110,63 120,00 13 275,60 

40 274 274381321 Výzlut základových pasO betonlllskou oceli 11 375 (EZ) t 0,28 55000,00 15400,00 

• Osazeni 3xl e. 180 v dl 3,85m do nového základového pasu pflstaVby, celkové váha oceH 278,3kg 
0,28 

41 274 274362021 Výzlut základových pasO svalovanými sllěml Kari t 0,02 55 000,00 1 122,00 

• Výztuž základových pasO slil KARI150x150x8mm v mlslě kanalizace • ((0,4 ' 4+0,9'2)'6Y1000 0,02 

3 Svlalé konst rukce 476 849,79 

Zdivo z pórobelonových tvllmlc na paro a dnlžku pres P2 do P4 do 450 kg/m3 na lenkovrstvou 
42 311 311272125 mallull250 m m2 45,05 1 543,00 69 512,15 

• Zazdlvlty a dozdlvky olvorO slévajlcl pavilon • 3,9'(1,2+1, 1+1,1+3,4+1+1,2+2,4}-1,2'2,8-1,1' 2,8-
3,3'2,6+0,8'{1,5+1,2+3,8+0,8+3,9+7,2)+0,6'0,7+2,2'0,25+0,6'0,4 45,05 

Zdivo z pórobelonových tvémlc na paro a dnlžku pres P2 do P4 ples 450 do 600 kg/m3 na 
43 311 311272241 tenkovrstvou maltu U 300 mm m2 130,58 1833,00 239 354,97 

• Nové obvodové zdivo prlslavba • 2,9' (2'15,2+2'7,6}-3'(3' 2,1}-1,2'2,1-3,3'2,8-1,2'2,6-1,1' 2, 1 105,50 

• Nové obvodové zdivo prlstavba- allky • 0,5' (2' 15,2+2'7,6) 25,08 
Pleklad nenosný pórobelonový A 125 mm v do 250 mm na tenkovrslvou mailu dl ples 1000 do 1250 

44 317 317142432 mm kus 3,00 710,00 2130,00 

• Nové pleklady NEP 125 -1250 • 3,00 

45 317 317143452 Pleklad nosný z pórobelonu ve zdech 11300 mm dl pfes 1300 do 1500 mm kus ' 1,00 3105,00 3105,00 

' Nové pleldady NOP 300 - 1500 • 1,00 

46 317 317143453 Pfeklad nosný z pórobetonu ve zdech U 300 mm dl ples 1500 do 1800 mm kus 2,00 3450,00 6900,00 

"Nové pleklady NOP 300- 1750' 2,00 
Osazováni ocelových válcovaných nosnlkll na zdivu I, IE, U, UE neboL do e. 12 nebo výěky do 120 

47 317 317941121 mm t 0,06 9500,00 608,00 
• Nové ocelové pfeklady z profilú z vélcovené oceH lyp L e.5015015mm+pésovlna 50/Smm a L 
e.70/7016mm+pésovlna 50/5mm '0,022+0,042 0,06 

48 130 13010420 úhelnlk ocelový rovnostranný jakost 5236./R (11 375) 50x50x5mm +pá sov/no 5015mm I 0,02 50000,00 1 210,00 

49 130 13010428 úhelnlk ocelový rovnostranný jakost 5236./R (11 375) 70x70x6mm +pá sov/na 5015mm I 0,05 50000,00 2 310,00 
Osazováni ocelových válcovaných nosnlků na zdivu I, IE, U, UE neboL ples č. 14 do č. 22 nebo 

50 317 317941123 vý!ky do 220 mm t 1,08 9500,00 10260,00 

• Nové ocelové pfeklady z profilťJ z válcované oceli lyp I č.180 + P10 350x300 • 0,26+0,07+0,7+0,05 1,08 

51 130 13010720 ocel proftlovajokos/ 5236./R (11 375) prOI'ez I {IPN) 180 + PtO I 1,19 40000,00 47 520,00 

52 342 342272205 PHeka z pórobelonových hladkých tvémlc na tenkovrstvou mailu U 50 mm m2 1,32 550,00 726,00 

· Podezděni hydrantové skflně pHekovksmlll50mm • 1,2'1 1,32 

53 342 342272225 PNeka z pórobetonových hladkých lvámlc na lenkovrstvou mailu ll 100 mm m2 52,31 704,00 38 822,72 

• Nové pfleky a děllcl stěny 11100mm • 3,5'(0,6+0,6+0,6+3,3+1,4+0,6+5+1 ,7+0,5+0,8}-2' 1,4-1 ,8 52,31 
54 342 342272245 PHeka z pórobelonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou mailu 11150 mm m2 58,14 970,00 56 390,95 

• Nové prteky a děllclslěny tl150mm • 3,5'{1,4+1,4+5,2+7,1) 58,14 
4 Vodorovn6 konstrukce 282756,66 

Montét prelabrikovaných ZB sttopO ze slropn lch panekl t 1200 mm dl ples 7000 mm se zalillm spér 
55 411 411121127 ve podpěrné kce kus 13,00 2000,00 26000,00 

• Nový strop nad pflslavbou z panelů Spiroll • 13,00 

56 593 59347941R panel stropnl SpiroH v 250mm 1200x7050x250mm kus 12,00 16 500,00 198000,00 
57 593 59347942R dopl~kový d/lec slropnl 5piro/l v 250mm 380x7050x250mm kus 1,00 13 500,00 13 500,00 
58 417 417321414 Zlužujlcl pi!sy a věnce ze 2B tf. C 20125 m3 1,36 4 105,00 5 566,36 

• Provedeni nových 2B věncll pflslavba • 0,1' 0,3' (2' 7,4+2'15,2) 1,36 

59 417 417351115 Zffzsnl bedněni zlužujlclch věnců m2 18,08 462,50 8 362.00 

' Ztl ze ni bedněni bočnic nových ŽB věncll • 0,2'(2' 45,2) 18,06 

50 417 417351116 Odstraněni bedněni ztužujlclch věnců m2 16,08 108,50 1961,68 
61 417 417381621 Výzluž ztužujlclch pi!slla věnců belonélskou ocell10 505 t 0,09 60000,00 5400,00 

• Výzlut novych věnců pruty R16 • 0,09 
62 417 417382021 Výzluž zlužujlc lch páslla věncll svalovanými sllěml Kari t 0 ,07 55000,00 3966,60 

• Výzlut nových věncó sltěml KARI 150x150x6rrvn • (0,3' (36.4+17,7+6)"4Y1000 0,07 
5 Komunikace 18 896,40 

63 598 596811220 
Kladeni betonové dla:fby komunlkecl pro pUl do lota z kameniva vellkosU ples 0,09 do 0,25 m2 pl 
do 50m2 m2 27,15 300,00 8145,00 
" Provedeni okapového chodnlku z betonových dlaždic, včetně lože z kameniva tl 50mm • 
0,5'(13,5+17,7+7,4+15,7) 27,15 

64 592 59245320 dlatbo plo.§ná betonová 400x400x50mm pflrodnl m2 29,87 360,00 tO 751,40 
6 Úpravy povrchO 853 455,41 

65 811 612131121 Psnetraenl disperznl nélěr vnitrnlch stěn namlěený rueně m2 642,05 30,00 25 261,41 



• Penetrace před proveden lm ~tukových omltek ponechávaných stěn a nově omftaných povrchů " 842,05 

66 612 612142001 Potaženf vnitřních stěn sklovláknit)'m pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 475,75 155,00 73 740,79 

• Provedeni stěrl<ového tmelu s výztužnou síU nově omítaných vnitlnich povrch6 stěn a zdí • 
3"(2,8+2.8+3,3"2+2,8+5+1, 7 +5+1,7 +1+1.2+ 3,2+12,1+ 7,2+1,2+2.2+6,6+2,4+2,4+ 7 +5.5+14,1+14,1+1 
0.4+10,4+18,4+7 .2)-9"2,1-6,6"2,1-10,7"2.1 450,75 

"loká lni opravy omítek po provedeni profesi • so·o.s 25,00 

67 612 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vniUních stěn naná~ená ručně m2 475,75 385,00 183162.60 

• Provedeni nových omltek dvouvrstvých U jádrové omltky 10mm a tl S tuku 3mm • 475,75 

68 612 612311191 Plfplatek k vápenné omltce vnitlnlch stěn za katdých dalilch 5 mm tlouifky OJČně m2 869,60 45.00 39132.00 

• Plfpfatek za dal$1ch 2x 5rrvn vnitlni vápeMé omltky jádrové • 2"(409,8+25) 869.60 

69 612 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitlnlch stěn nanMená ručně m2 109,89 325,00 35 714,25 

• Oprava vnitrních ponechávaných omítek v rozsahu 30% • 
0,3"(3"(12,5+15,3+1 ,4+12, 7+2,4 "7+3,4+5,6+6,5"4+5.2+5,2+1 ,8"1 O)) 109,89 

70 612 612341131 Potaženi vn~fnich stěn sádrovým Stukem UouSfky do 3 mm m2 368,30 165,00 60 439.50 

• Potatenl vnitmích opravených omltek Stukem • 
3"(12,5+15,3+1 ,4+12. 7+2,4 "7 +3,4+5,6+6,5"4+5,2+5,2+1 ,8"1 O) 366,30 

71 622 622131121 Penetračnf nátěr vněj!fch stěn nanáSený I1JČOě m2 390,57 45,00 17 575.47 
• Penetrace vnějSich omltek p1ed provedením I<ZS • 4,8"(9,2+13,5+17,2+13,6+15,2+2,3+15,2+7,6)-
9,6"0,8-10,8"2, 1-7,2"2, 1-1 1"2,8-9"2, I 390.57 

72 622 622331121 Cementová omllka hladká jednovrstvá vněj!ích stěn nanáSená ručně tl15mm m2 79,38 210,00 16 684.76 

• Vyspraveni stávajlcf vnějSI cementové omltky v rozsahu 30% • 
0,3"(4,8"(9.2+1 3,5+17 ,2+1 3,6+1 5,2+2,3)-9 ,6"0.S.1 0,8"2, 1-1 ,2'2. 1 -11"2,8) 79,36 

73 622 622331191 Pliplatek k cementové omltce vnějších stěn za každých dalšfch 5 mm UouSfky ručně m2 79,36 65,00 5158,14 

• Plfplatek za dafSfch Smm cementové omltky vnějSfch stěn • 79,36 

74 631 631382021 V'fztut mazanin svalovanými sftěmi Kari t 1,13 55000.00 61952,00 
• Výztuž cementového potěru (nové kce podlah) sftl KARI 100/100/4 mm- skladby POlc a PO Id • 
(281,6"4VIOOO 1,13 

75 631 631341112 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého keramtckého LC 12113 m3 0,56 8 500,00 4 751 ,50 
• Doplněni souvrstvf stávajíclho stleSnlho pláStě - mazanina tl SOmm z hutného Uapor betonu • 
0,05'(0,8"0,8+0,8'0,8+3'3,3) 0,56 

76 632 632451234 Potěr cementový samonivelačnf litý C25 u pres 45 do 50 mm m2 281,60 345,00 97 152,00 

• Nové kce podlah - cementový potěr - skladba POlc • 155+15,9+63,5 234.40 

• Nové kce podlah- cementový potěr - skladba PD1d "1,9+2,5+2,7+3,7+6,1+12,4+17,9 47,20 

77 632 632451292 Plfplatek k cementovému samonivelačnfmu litému potěru C25 ZKD 5 mm u ples 50 mm m2 516,00 45,00 23 220,00 

• PNplatek za daiSfch 7mm potěru skladba PD1c • 2"234,4 468,80 

• Plfplatek za da!SI1mm potěru skladba PD1d "1'47,2 47,20 

78 635 635211311R Tepelněizolačnl násyp z Liaporu m3 2.80 3 000.00 8 385.00 
"Doplněni souvrstvl stávajlcfho stř.Snfho pláStě- násyp Uapor U 250mm " 
0,25"(0,8'0,8+0,8'0,8+3'3,3) 2,80 

79 638 638311121 Kladeni dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho m2 490,60 80,00 39 248,00 
• Doplněni stávajfcf stle!nf krytiny- provedeni stabílizačnl vrstvy kladenfm dlažby 500x500x50mm 
ve dvou vrstvách v celkové U 100mm-skladba ST~1 • 2' (209,8+35,5) 490,60 

80 592 59245601 dlatba desková betonová 500x500x50mm pfirodnl m2 539,66 300,00 161898,00 

8 Trubní vedení 12 000,00 

81 850 850381811 Bouráni stávajícího potrubf z trub litinových DN pres 150 do 250 m 30,00 200,00 6000.00 

"Bouranf stávajlcf ddrové kanaizace • 30.00 

82 850 850381819 Plfplatek za bouráni itinových trub ve ~tele, v uzavlených kanálech nebo objektech DN do 250 m 30,00 200,00 6000,00 

"PNplatek za prováděni pracr uvnitl objektu • 30,00 

9 Ostatnf práce a dodávky 296 069,15 

Montáž leSenl ladového trubkového těžkého s podlahami zatíženi do 300 kg/m2 t od 1,5 do 1,8 m v 

83 941 941121111 do 10m m2 333,45 55,00 18 339,75 

• Montát leSeni 1adového trubkového těžkého pracovního s podlahami z lo$en nebo dllců min. U. 38 
mm, s provozním zatitenfm tl. 4 do 300 kglm2 Sllky tl. W15 pres 1,5 do 1,8 m, výšky ples 10 do 20 
m • 4,5'(15,5+19.2+14,6+8,6+16.2) 333,45 

Demontáž Iešen! 1adového trubkového těžkého s podlahami zatíženi do 300 kglm2 š od 1,2 do 1,5 

84 941 941121811 mvdo10m m2 333,45 30.00 10 003,50 
Pfíplatek k le~enf fadovému trubkovému těžkému s podlahami~ 1,5 m v 10m za prvnf a ZKD den 

85 941 941121211 poutí ti m2 20010,00 1,20 24 012,00 

"Pledpokládaná doba utíti Iešen! 60 dni • 60"333,5 20010,00 

86 944 944511111 Montáž ochranné sftě z textilie z uměljch vláken m2 333,45 4,00 1333,80 

• Montáž ochranné sltě zavěSené na konstrukci !den! z textilie z umétých vláken • 333.45 

87 944 944511811 Demontát ochranné sftě z textilie z umělých vláken m2 333,45 2,00 666,90 

68 944 944511211 PNplatek k ochranně sltí za prvnl a ZKD den poutíti m2 20010,00 0,10 2 001.00 

• Pfedpckládaná doba utíti leSenr 60 dni " 60"333.5 20010,00 

89 944 944711112 Montáž záchytné strišky S do 2 m m 10,00 250.00 2 500.00 
·Montáž záchytné stffSky zňzovaně současně s lehkým nebo těžkým lešenrm. Sllky pres 1,5 do 2,0 
m' 10.00 

90 944 944711814 Demontáž záchytné sttrSky S ples 2,5 m m 10,00 250,00 2500,00 

91 944 944711212 Pliplatek k záchytné stffšoe t do 2 m za prvnf a ZKD den použití m 600,00 5,00 3000.00 

• Predpoldádaná doba utíti Iešen! 60 dni • 60"1 O 600,00 
Le~enr pomocné pro objekty pozemních staveb s leteňovou podlahou v do 1,9 m zatrženi do 150 

92 949 949101111 kglm2 m2 288,90 95,00 27 445,50 

·Pomocné I.Senr pro provedeni provádění vnitfnlch konstrukci a uprav povrchu • 268,90 

93 952 952901111 Vyčittěni budov bytové a občanské výstavby pr; výSce podlaží do 4 m m2 268,90 75,00 21 667.50 

• Cistý uldid pred predanim hotové stavby • 288,90 

94 961 961055111 Bouráni základu ze Za m3 38,53 1 250,00 48166,68 

"Bouráni stávajfcl základové ŽB desky U 100mm "O, 1'198 19,80 

• Bouraní podkladnf Za desky tl 200mm pod pojezdovými plochami • 0,2"(5'3,1+0,8'4,7+0,9' 13,5) 7,85 

• Bouranr základových pastl pod bouranou Za stěnou • 13,5'0.5"0 ,9 6,08 

• Bouraní Za desky plfstupové rampy • 0,15'"(4,8"1,5) 1,08 

• Bouráni základových pastl plfstupové rampy • 0.3'0,9'13,8 3,73 

Ji . 



95 962 962031132 Bour~nl plfček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 266,64 89,10 23 757,62 

• Bouráni stávajlclch zděných plffak tl 100mm • 
3,3'(4' 5+15,2+1,1+1,6+0,4+0,8+2,6+2,6+2,3+1,6+1,6+1,4+2,6+0,6+3,4+6,6+4,6+2,3+0,4+2,4+2, 7+ 
1.4+2,6) 266,64 

96 962 962032241 Bourénl zdiva z cihel pálených nebo vépenoplskových na MC přes 1 m3 m3 13.84 850.00 11 761,88 

• Bouráni stávaj lclch zděných parapelú • 0,3'(2' 3,6+0,6'6+0,8' 8.4) 5,26 

• Bouráni stávajlch vnl11'nlch zdl tl 250mm • 0,25' 3,3'(2,7+0,7+1,1 +3+1,2) 7,18 

' Bouráni sllvaj lcl VlJ náslavby slěny 11150mm' 0,15'1,2 ' (1,8+1,8+2,1+2,1) 1,40 

97 962 962052211 Bouráni zdiva nadzékladového ze 2B přes 1 m3 m3 14,53 2 650,00 38 508,21 

• Bour~nl slévajlclch panelů • 0,27'(8'(1 ,2'2)+8'(1,2'0,8)+3'(1,2' 2,9)) 10,08 

• Bourán i sláva) I cl 2B slěny • 13,5' 0,2'1,65 4.46 

98 963 963051113 Bouráni 2B slropů deskových ll pfes 80 mm m3 0,38 4 055,00 1 532,79 

• Bouránt 2B sl ropntho panelu VlJ náslavby 11100mm "0,1'1,8' 2,1 0,38 

99 965 965043341 Bouráni podkladů pod dlažby balonových s polěrem nebo leracem 11 do 100 mm pl pfes 4 m2 m3 12,72 1 250,00 15 902,50 
" Bouráni stáva)lclch podlahových kel · betonové mazanina I cemenlový potěr 1150mm • 
0,05'(2, 7+2,8+0,9+1+3,3+1) 0,59 

• Bouráni stávajlclch podlahových kel· balonové mezanina/ cemenlový polěr 1170mm • 
0,07'(7,4+24, 7 +1,9+1,8+1 0,9+2, 7 +1 ,4+36,3+3,7 +8,5+10,8+1 1,8+12,2+0,9+9,4+3,1+18+5,1) 11 ,94 

• Bourénf stévajlcf stfe§nf kce vz:r nástavby· betonová mazanina ve spádu" o.os•(1,8+2,1) 0.20 
Odslraněnl násypů pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách 11 do 200 mm pl přes 2 

100 965 965082933 m2 m2 11,18 398,50 4 455,23 

• Odslraněnl kel skladby sláva)lclho slle~nlho p!Mté • násyp slruskoplsek 11 200mm • 
o,8'0,8+0,8'0,8+3' 3,3 11,18 

101 966 966071711 Bouráni sloupků a vzpěr plolových ocelových do 2,5 m zabelonovaných kus 11,00 150,00 1 650,00 

• Bourénl slévajlclch plotových sloupků vč balonových palek • 11,00 

102 966 966071823 Rozebrénl oploceni z drálěného pleliva se člvercovými oky v ples 2,0 do 4,0 m m 18,90 80,00 1 512,00 

' Bouráni slávajlclho plolu • plelivová výpl~ ve vybouráni podhrabových desek" 18,90 

103 968 968062377 Vybouráni dřevěných rémů oken zdvojených včelně klide! pl ples 4 m2 ve vyvě~enl krtdel m2 46,00 120.00 5 520,00 

" Vybourán i slávajlcfch výpln i olvorú " 46,00 

104 968 968072357 Vybouráni kovových rámú oken zdvojených včelně klfdel pl přes 4 m2 vč vyvěšeni křl de! m2 30,90 235,50 7 276,95 

"Vybouráni sléva)lclch výplni olvorů • 30,90 

105 968 968072361 Vybouráni mezlokennl vložky kus 24,00 150,00 3500,00 

• Vybouráni stávajlclch výplni otvoru • 24,00 

106 966 968072455 Vybouráni kovových dveřnlch zérubnl pl do 2 m2 vč vyvěšeni křldal m2 45,00 220,00 9 900,00 

• Vybouráni stávajlclch výplni olvorú • 45,00 

107 978 978059541 Odsekáni a odebráni obkladů slěn plochy přes 1 m2 m2 119,96 65,00 7 797,40 
'Odsekáni sláva)lclch vnltřnlch běln inových obkladů, včelně o milky až na zdivo • 
1,5'(8,4+8,8+4,6+4,6+2,8+3,6+2,2+1,6+1,6+2,2+2,2+1,8)+2'(8, 7+1 0)+2,1'(5.4+2,2) 119,96 

108 978 978059641 Odsekáni a odebráni obkladů slěn z vnějšlch obkládaček plochy přes 1 m2 m2 19,35 65,00 1 257,75 

• Odsekáni kabfincového obkladu • 0,25'(15,2+15,2+13,5+13,5+20) 19,35 
99 Pfesun hmot 385 655,00 

109 997 997013501 Odvoz suli a vybouranych hmol na skládku nebo meziskládku do 1 km se složenlm I 262,00 220,00 57 640,00 

110 997 997013509 Prtplalek k odvozu sull a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km I 4978,00 15,00 74 670,00 

• Vzdálenosl skládky do 20km ' 19' 262 4978,00 

111 997 997013602R Poplalek za uloženi na sklédce (skládkovné) slavebnlho odpadu železového kód odpadu 17 04 OS t 10,30 1 000,00 10 300.00 

112 997 997013645 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaflového bez dehlu kód odpadu 17 03 02 t 5 ,50 1 500,00 8 250,00 

113 997 
Popfalek za uloženi na recyklačnl skládce (sklédkovné) slavebnlho odpadu ze skla kód odpadu 17 

997013804R 0202 I 6,50 650,00 4 225,00 
Poplalek za uloženi na recyklačnl sklédce (skládkovné) slavebnlho odpadu dřevěného kód odpadu 

114 997 997013811R 17 02 01 I 3,30 650,00 2 145,00 

115 997 997013812 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) slavebnlho odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 I 1,70 350,00 595,00 
Poplalek za uloženi na recyklačnl sklédce (skládkovné) slavebnlho odpadu z plaslických hmot kód 

116 997 997013813R odpadu 17 02 03 I 1,50 1 200,00 1 800,00 
Poplalek za uloženi na skládce (sldádkovné) slavebnlho odpadu s obsahem nebezpečn)ich lálek 

117 997 997013821R kód odpadu 17 02 04 I 1,90 1 500,00 2 850,00 

118 997 997013635R Poplelek za uloženi na skládce (skládkovná) lexlitntho odpadu kód odpadu 20 01 11 I 0,80 1 200,00 980,00 
Poplalek za uloženi slavebnlho odpadu na recyklačn l skládce (skládkovné) z proslého balonu kód 

119 997 997013861 odpadu 17 01 01 I 131,60 350,00 46 060.00 
Popfalek za uloženi slavebnlho odpadu na recyklačnl skládce (skládkovné) ze směsl balonu, cihel a 

120 997 997013869 keramických výrobkú kód odpadu 17 01 07 I 98,40 350,00 34 440,00 
121 998 998011001 Presun hmot pro budovy zděné v do 6 m I 399,20 350,00 139 720,00 
122 998 99801R Slavebnl práce a dodévky spojené s provede nim funkčnlho celku HSV kom plel 1,00 2 000,00 2 000,00 

' · Výpomoce, dopl~kové práce a dodávky,kompfelace, zapraveni vzniklých poškozeni , práce 
neuvedené, apod. " 1,00 

PSV Práce a dodávky PSV 4 641 962,10 
71 1 Izolace pro ti v lhkosti 253 594,45 

123 711 71 1111001 Provedeni izolace proti zemnf vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračnlm m2 454.42 13,40 6 089,23 
• Doplněni souvrslvl slávajlclho slřešnlho p!Mié vč delailú, přesahů a napojeni " 
0,8'0,8+0,8'0,8+3'3,3 11,18 

• Nová slřešnl konslrukce pffslavby · asfaltový penetračnl nálěr ·skladba ST~2 " 94,00 
• Penelračnl nálěr asfallový před provedeným hydrolzolačnlch pásů spodnl slavby • 
15,2'21,2+2'13,5 349,24 

124 711 711112001 Provedeni izolace proti zemnl vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračnlm m2 119,04 28,50 3 392,84 
• Nová slřešn l konslrukce přlslavby • asleflový penetračnl nálěr · skladba STŘ2 • 57,40 
'Penelračnl nálěr asfaflový před provedeným hydroizolačnlch pású spadni stavby • 
0,8'(13,5+17,2+13,5+7,6+15,2) 61.64 

125 11 1 11163153 emulze asfaltová penetračnl I 229,38 50,00 11469,20 
126 71 1 711131811 Odstraněni izolace proti zemnl vlhkosti vodorovné m2 398,00 45,00 17 820,00 

• Odslreněn l slávajlclch podlahových kel . hydrolzolačnl vrstvy lepenka + penelrace • 2'198 398,00 
127 711 711141559 Provedeni Izolace proll zem ni vlhkosll pásy pfilavanlm vodorovné NAIP m2 164,94 122,00 22 662,68 



• Doplněni souvrství stévajiciho stle!niho pláště vč detailů. p/esahů a napojeni- asfattový SBS ph 
homl vrstva Hl silech za dvou pásů • 0,8"0,8+0,8"0.8+3"3.3 11,18 

• Doplněni souvrstvl stilvajlclho stlešnlho plilště vč detailů, p/esahů a napojeni- asfaltový SBS pás 
spodnl vrstva Hl st/ech ze dvou pilsů • 0.8"0,8+0.8"0,8+3"3,3 11,18 

• Doplněni souvrstvl stévajlclho stfešnlho pláště vč detailů, pfesahů a napojeni- asfaltový SBS pás 
parotěsnil vrstva " 0.8"0,8+0,8"0,8+3"3,3 11.18 

• Nová stle~nl konstrukce pll stavby- parotěsná zilbrana pás SBS vč detailů, p/esahů a napojeni-
skladba STI'l2 • 94+57,4 151,40 

pás asfaftový natavitelný modifikovaný SBS tl4,5mm s vlotkou kombinovanou z nizných matetiálu 

128 628 62857003 a hrobozmným blid~čným posypem na homlm povrehu m2 13,42 200,00 2 683,20 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl4,0mm s violkou ze $k/enfKré tkaniny a spalitelnou 
129 628 62853004 PE fólii nebo jemnounným mřnemlnfm po.sypem na homlm povrchu m2 26,83 180,00 4 829,76 

pás ssfsftový natavitelný modifikovaný SBS tl 3, 5mm s vlotkou z h6nlkové fólie. h6nlkové fólie s 

130 628 62858010 textilii a spalitelnou PE fólii nebo jemnozmným minerálnfm posypem ns homfm povrchu m2 181,68 165,00 29 977.20 

131 711 711141559 Provedeni izolace proti zemnl vlhkosti pásy pfitavenim vodorovné NAIP m2 349.24 122,00 42 607,28 

"Hydroizolace spodnl staVby • 15,2"21,2+2"13,5 349,24 

132 711 711142559 Provedeni izolace proti zemnl vlhkosti pásy pfitavenlm svislé NAIP m2 107,20 144,50 15 490.40 

• Hydroizolace spadni staVby " 2"(0,8"(13,5+17,2+13,5+7,6+15,2)) 107,20 

pás ssfaftový natav~elný modifikovaný SBS t/4,0mm s violkou ze sklent!né tkaniny a spamelnou 

133 628 62853004 PE fólii nebo jemnozrnným miner.lfnlm posypem na homlm povrehu m2 524.91 180,00 83 984,96 

134 998 998711201 Pfesun hmot procentnl pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3.05 3504,23 10 687.90 

135 999 999711R Stavebnl práce a dodávky spojeně s provedenlm flllkčnlho celku 711 komplet 1,00 2000.00 2000,00 

• Zednická výpomoc, dopll\kové práce. kompletace. Zlizenl prostupů. zapraveni prostupú. apod." 1,00 

712 Povlakové luytiny 452186,75 

136 712 712320932 Provedeni údržby povlakové krytiny do 10" za hor1<a nátěrem astattovým m2 209.90 19,70 4 135.03 

• Vyspraveni stávajicr žjvičné krytiny " 209,90 

137 712 712340832 Odstrant!nl povlakové krytiny sil ech do 10" z pásů NAIP pRtavených v plné plo~e dvouvrstvé m2 11.18 85,00 950,30 

• Odstranění kcí skladby stávajlclho stlešnlho pláště- živičné krytina • 0,8"0.8+0,8"0.8+3"3,3 11,18 

138 712 71234091 1 Provedeni rekonstrukce st/ech pfitavenlm asfaltového pásu s pfikotvenim ples sypkou vrstvu m2 52.48 350.00 18 366,25 

• Vyspraveni stávajlcl 2ivičné krytiny- doplnt!ni p/iřezy asfaltových pásu v rozsahu 25% • 209,9"0,25 52.48 

139 712 712771101 Provedeni ochranné vrstvy z textili( nebo rohoží volně s přesahem vegetačnl stfechy sklon do s• m2 151,40 65,00 9 841,00 

" Nové stlešnl konstrukce pH stavby - provedeni nopové folie, včetně vdkerých systémových prvků 
a pHslušenstvl- skladba STI'l2 • 94+57,4 151,40 
fólie promovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulatnl a dronlltnl funkci do vegetat nich 

140 693 69334152 stfech s vý$kou nopu 20mm m2 166,54 395,00 65 783,30 

141 712 712771001 Provedeni separačnl nebo kluzné vrstvy z fólii vegetačnl st/echy sklon do 5" m2 1492,90 35,00 52 251 ,50 

• Doplněni stilvajicl stlešnl krytiny- provedeni separačni vrstvy z netkané textilie z PP vláken 
500glm2 - jednostrann~ tavená, včetně veškerých systémových prvků a p/lsh~enstvl - skladba 
STI'l1 " 209,8+35,5 245,30 
• Doplnění stávající stlešnf krytiny - provedeni stlešnl folie z měkčeného PVC, včetně veškerých 
systémových prvkú a p/fslu$enstvf- skladba STI'l1 • 209,8+35,5 245,30 

• Doplněni stilvajicl stlešnl krytiny- provedeni separační vrstvy z netkané textilie z PP vláken 
500glm2- jednostranně tavená. včetně veškerých systémových prvků a p/fslušenství- skladba 
STI'l1 "209,8+35,5 245,30 
• Nová stfešni konstrukce ptrstavby - separafni vrstva netkaná textilie z PP vláken 300g/m2 
jednostranně taveni!. vč presahú a napojeni- skladba S'ffi2 • 3"(94+57,4) 454,20 
• Nové stlešnl konstrukce pfistavby - separačnl vrstva netkané textilie z PP vláken 200g/m2 
jednostranně tavená. vč plesahú a napojeni - skladba snu . 94+57,4 151,40 
• Novil stlešni konstrukce plistavby- provedeni stlešnl folie z měkčeného PVC. včetně veškerých 
systémových prvků a p/lsl~enstvl - skladba snu " 94+57,4 151,40 

142 693 69311316R textilie netkaná HPPE 200glm2 m2 166,54 20,00 3 330,80 

143 693 69311317R textilie netkaná HPPE 300glm2 m2 522.33 35,00 18281,55 

144 693 69311319R textlie netkaná HPPE 500glm2 m2 564,19 50,00 28209,50 

~~ 283 28343014 fólie hydroizotatni stfe$111 mPVC určená ke stabilizaci pfiti1enlm a do vegetatnich slfech ~ 1,8mm m2 456,21 335,00 152 828,68 

146 712 712771411 Provedeni vegetačnr vrstvy ze substrátu tl pres 100 do 200 mm vegetaenr strechy sklon do s· m2 94,00 185,00 17 390,00 

• Nová stlecha pHstavby- provedeni vegetačnlho substrátu 11120mm- skledba STI'l2 " 94,00 

147 103 10321003 substrát vegetačních stfech intenzivni m3 11,28 3000,00 33 840.00 

148 712 712771501 Provedeni suchého výsevu osiva vegetační st/echy sklon do 5" m2 94,00 25.00 2 350.00 

" Nová stlecha pHstavby - provedeni výsevu suchomilných rostlin - skladba STI'l2 • 94.00 

149 5 572510 osivo pro vegetačnl st/echy smés bylin a ttáv m2 108.10 30,00 3 243,00 

150 712 712771601 Provedeni ochraMých pásů z p<aného ffčnlho kameniva šllky do 500 mm m3 12,60 1 250,00 15 750,00 
• Nová střecha pH stavby - provedeni obsypu kačirkem kolem atiky, U 120mm š 300mm- skladba 
snu· 12,60 

151 583 58337401 kamenivo dekoračnl (katlrek.fitnl kamenivo) frakce 8116 I 18,90 1250,00 23 625,00 

152 998 998712201 Pfesun hmot procento( pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 2,71 4,00 10,84 

153 999 999712R Stavebnl práce a dodilvky spojené s provedením funkčnlho celku 712 komplet 1.00 2 000,00 2 000,00 

• Zednická výpomoc. dopl~kové práce, kompletace, zfizenl prostupu, zapraveni prostupů, apod." 1.00 

713 Izolace tepelné 1 064 286,14 

154 713 713110811 Odstrant!nl tepelné izolace s~opů volné kladené z vláknitých materiálů suchých U do 100 mm m2 11,18 30,00 335.40 

"Odstraněni kel skladby stávajlclho stle~lho pláště -desky Polsid U 50mm "0,8 "0 ,8+0,8"0,8+3•3,3 11,18 

155 713 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a zilkladů lepením celoplošně rohoži, pásů, dllcú, desek m2 300,00 125,00 37 500,00 

• Montáž dilatace mezi objekty XPS t120mm. 40mm a 60mm- bude upfesněno v dalšlm stupni PO • 300,00 

!56 283 28376416R deska XPS hrana polodtá1kov6 a h/adky povrch 300kPA tl 2().40-60mm m2 300.00 160.00 48 000,00 

157 713 71314111 1 Montáž izolace tepelné strech plochých lepeně asfaltem plně 1 vrstva rohoži. pésů. dllců, desek m2 522.70 165.00 86 245,50 

" Montáž zatepleni stávajlcl st/echy izolantem EPS 150 U 180mm, včetně provedení detailů -
skladba STI'l1" 209,90 
• Montáž zatepleni vnhlnl strany atiky Izolantem XPS 150 U 100mm. včetně provedeni detaRů-
skladba S'ffi1" 0,6 "(2"12.8+2"16.4+2"6+2"14.4) 59.52 

j '/ , 



• Montát zatepleni homl strany atiky Izolantem XPS 150 tl40mm, včetně provedeni detail~ · 
SKLADBA STR1" 0,6'(2'15,4+2'7,6+2'13,8+2'17,6) 65,28 

• Nová stlelnl konstrukce pllslavby ·tepelně izolace ve spádu EPS tl20-180mm, ve plesah~ a 
napoJeni • skladba STR2 • 94,00 

• Nové strelnl konstrukce pll stavby· tepelná izolace EPS 150 tl120nvn, ve pfesalllla napojeni · 
skladba STR2 " 94,00 

158 283 28375992 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zal/1enlm A=0,035 t/180mm m2 334,29 480,00 160 459,20 

159 283 28316416 deska XPS hrana polodrélkov9 a hladký povrch 300kPA 1140mm m2 11,81 160,00 11489,28 

160 283 28316422 deska XPS hrana po/odnltková a hladký povrch 300kPA 11100mm m2 65,41 430,00 28 152,96 

161 283 28315915 deska EPS 160 pro konstrukce s vysokým zatllenlm A=0,035 t/120mm m2 103,40 320,00 33 088,00 

Kontaktnlzateplovac! systém· expandovaný polystyren t1200mm A<0,031 ·Specifikace dle PO· 

162 713 71399901R OS1 m2 238,49 2250,00 538 595,75 

"Skladba: • 
• • povrchová olprava samoelstlcl tenkovrstvá omltka, pastovitá s fotokatalytickým efektem, 
mlnerálnl, vysoce paropropustné, zrnitost 1,5mm 

•. vysoce jakostnl základ ni nátěr pro vyrovnáni nasákavosti podkladu a zajiAtěnl pfilnavostl omltek" 

•. vysoce paropropustné lapl cl a stěr1<ovacl hmota na bázi cementu ureené k lepeni a stěr1<ovánl 
fesádnlch desek • 

•. sklotextitnl slťovlna, oka 4x4mm, kladena s plesahem min 100mm • 
•. vysoce paropropustné lep/cl a stěr1<ovacl hmota na bázi cementu určené k lepeni a stěr1<ovánl 
fasédnlch desek • 

•. Izolant difuzně otevfené faslldnl desky z expandovaného potystyrenu s vyteplenými tepelně 
lzolaenlml a difuznlml vlastnostmi a světle modrou renexnl povrchovou Opravou tl 200mm" 

•. kruhové plastové kotva osazené pflmo na nosný podklad, opallené lepidlem • 

" V cenil polo1ky ooiAtěnl podkladu p/ed provedenlm systémové skladby. Veetnll velkerých 
sys témových a kotvlclch piVkO a pllstulenstvl (rohové, zaklédacl, ukonclovacl profity, atp.). veetně 
provedeni ostěnl. • 4'(13,5+17,2+13,6+7,6+15,2)·9' 2, 1-1 ,5'2, 1-4, 1'2, 1·10,8'2, 1·9,6'0,8 238,49 

163 713 71399902R Kontaktnl zateplovati systém· sokl nad terénem XPS tl. 160mm A=0,036 ·Specifikace dle PO· OS2 m2 30,87 2 450,00 75 621,70 

• Skladba: • 

•. dekoreenl omltka na bázl klemieitých zrnek CERAMITZ s poulitlm slllkacl pistole s vrchnlm 
otevfeným zésobnlkem, prolměr trysky 618mm a tlakem 2,5 atm, slta omllky min 1 ,5mm • 

•. nátěr s obsahem kfemlku vhodný pro vněji! plochy zleděný 1:1 s vodou v odstl nu podobném 
finélnl omltce • 

• • penetraenl m\tér na savé plochy • 

• ·vysoce pfldržné Jepici e stěrkovecl hmota na bázi cementu urfená k lepeni fesédnlch desek" 

• . vysoce odolná sklotexlllnl slrovlne, oka 4x4mm, kladena s plesahem min 100mm • 

• ·vysoce plldržná lepte fa stěr1<ovacl hmota na bázi cementu ureená k lepeni faséoolch desek • 

• ·extrudovaný polystyren se struklrovaným povrchem U 160mm • 

• • dvouslo1kové živifné lepidlo bezrozpoultědlové • 
• ·cementem poJena těsnlcl malta pro plolné utěsněni vlhkých konstrukci ve dvou vrstvách· tl 
vrstvy min 2mm, celková tl 5-6mm " 

• v ceně položl<y oei~ténl podkladu pfed provedenlm systémové skladby. veetně velkerých 
systémových a kotvlclch prvkola pflslu!lenstvl (rohové, zaklédacl, ukonoovacl profity, atp.). Vfetně 

provedeni ostěnl. "0,4'(13,5+17,2+13,6+7,6+15,2) 30,87 

164 713 71399903R Kontaktnl zateplovacf systém . sokl pod terénem XPS tl. 160mm A=0,036. Specifil<ece dle PO. 053 m2 33,18 1 350,00 44 794,26 

• Skladba:· 

• • separačnf netkaná textílie 300glm2 • 

• nopové folie tl8mm obrécené hladkou stranou k XPS • 

"·extrudovaný polystyren se struktrovaným povrchem tl160mm • 

" · dvouslo1kové živifné lepidlo bezrozpoultědlové • 

• V ceně položl<y oel~těnl podkladu pled provedenlm systémové skladby. veetně velkerých 
systémových a kotvlclch prvk~ a pflslulenstvl (rohové, zeklédacl, ukonclovacl profity, atp.). veetné 
provedeni ostěnl. • 0,43'(13,5•17,2+13,6+7,6+15,2) 33,18 

165 998 998713201 Plesun hmot procentnl pro Izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,77 2,30 4,07 

166 999 999713R Stavebnl práce a dodávky spojené s provedenlm funkfnlho celku 713 komplet 1,00 2 000,00 2 000,00 

" Zednické výpomoc, dopl~kové práce, kompletace, zflzenl prostupol, zapraveni prostup!), apod." 1,00 

714 Akus tlck6 a p rotlot lesov6 opatronl 657 001,42 

167 714 714121013 Montét podstropnlch pane hl s rozllfenou zvukovou pohltivosti zevélených na skrytý roll m2 218,50 650,00 142 025,00 

• Montét akustického podhledu • 155+63,5 218,50 
panel mlnerélnl akustický 600x600x40 skrytý ro!lt U 40mm, v~ vo!lkerých systémových prvkD a 

168 590 59036378R pl/slu!lenstvl • Specifikace dle PO m2 240,35 2100,00 504 135,00 

169 998 998714201 Pfesun hmot procentn l pro akustická a protiotfesové opatfenl v objektech v do 6 m % 1,05 7 848,97 8 241,42 

170 999 999714R Stavebnl práce a dodávky spojené s provedenlm funkenlho celku 714 komplet 1,00 2000,00 2000.00 

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zll zanl prostupol, zapraveni prostu pol, apod. • 1,00 

751 Vzduchotechnika 5100,00 

171 751 751377812R Demontáž odvětraclch komln~ ve stl plál ti kus 34,00 150,00 5100,00 

• Demontéž stévajllch odvětraclch komln~ • 3,00 

• Demontáž odvětraclch kruhových mflžek ve str plélll • 31,00 

762 Konst rukce tesalsk6 124 968,69 

172 762 762083111 Impregnace lezlva proti dlevokaznému hmyzu a houbém méčenlm tilda ohrotenl 1 a 2 m3 2,23 950,00 2120,40 

" Impregnace fezlva poulitého k novému krovu a tesafským konstrukclm • 2,23 

173 762 762713111 Monté2: prostOfové vázané kce z hoblovaného reziva průrezové pl do 120 cm2 m 348,40 221,00 76996,40 

• Monléž tesafských prvk~. alika • 120+120+67,9+40,5 348,40 

114 605 60512126 hranol stavebnllolivo prolezu do 120cm2 m3 0,79 11500,00 9108,00 

115 607 80126285 deska dlevo!ltepkové OSS 3 P+D brou!leně ll 20mm m2 72,00 380,00 27 360,00 

176 762 762795000 Spojovacl prostledky pro montáž prostorových vázaných kel m3 2,30 1039.00 2 389,70 

" PNplatek za spojovacl prostredky tesafských konstrukci" 2,30 

177 762 762814812 Demontat zéklopol stropů z desek tvrdých m2 11,18 65,00 726,70 



• Odstraněni kel skladby stávajiciho stle~niho plá~tě - heraklid t125mm • 0,8"0,8+0,8"0,8+3"3,3 11.18 

178 998 998762201 P7esun hmot procentnl pro kce tesarské v objektech v do 6 m % 5,13 831,87 4 267,49 

179 999 999762R Stavebni práce a dodávky spojené s provedenlm funkčního celku 762 komplet 1.00 2000,00 2000.00 

• 2ednická výpomoc, dopll\kové pn!ce, kompletace, zlizení prostupů, zapraveni proswpú, apod." 1,00 

763 Konstrukce suché výstavby 70258,10 

180 783 763131411 SOK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodnl kce profil CD+UD m2 4,07 900,00 3663,00 
• SOK podhled do mistnosU bez zvý$ené vlhkosti, včetně ve~kerých systémových prvků a 
pHsl~nstvi" 4,07 

181 763 763131451 SOK podhled deska 1xH2 12,5 bez Izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 7,81 850,00 6 638,50 
• SOK podhled impregnovaný do mlstnostl se zvý~enou vlhkosti, včelně veškerých syslémových 
prvků a pnsl~enstvi • 1,9+2.5+2,7 7,81 

Montáž SOK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavě~nou polozapu~těnou nosnou 

182 763 783135102 konstrukci m2 52,30 500,00 26150,00 

• Montáž kazetového SOK podhledu· 15,9+6, 1+12,4+17,9 52.30 

podhled kazetový demontovatelný blfý pískový bez ddrovánf hrana rovná 1/Bmm 600x60omm, v~ 

163 590 59030596 ve$Jcerýdl systémových prvků a plfsfuJenstvi m2 57,53 450,00 25868,50 

184 783 783231822 Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukci z ocelových profitů opiUtěnl dvojné m2 44,00 75,00 3 300,00 

• Demontáž stávajiclho sololitového podhledu • 24,7+8,5+10,8 44,00 

185 998 998763401 Pi'esun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 1.42 1 843,73 2618,10 

186 999 999783R Stavebnl práce a dodávky spojené s provedenlm lunkčnlho celku 763 komplet 1,00 2000,00 2000.00 

"Zednická výpomoc, doplňkové préce. kompletace, zřizenf prostupů, zapraveni prostupů, apod." 1,00 

784 Konstrukce klempllské 95 956,95 

187 784 784002841 Demontáž oplechováni homich ploch zdi a nadezdlvek do suti m 61,34 35,00 2146,90 

• Demontáž oplechováni atik a navazujlcich prvků stle~nlho plá~ tě • 2"17, 13+2"13,54 61,34 

188 784 784009R Demontát klempirtkých prvků nespecifikovaných komplet 1,00 1 000,00 1 000,00 

• Demontáž ostatních, nespecilikovaných, klemplr~kých prvků na fasádě a stle§e objektu· 1,00 

189 784 78499901R Parapet poptastovaný plech FeZn ~ 24Dmm dl3000mm - Specifikace dle PO- 1K kus 3,00 1620,00 4 860,00 
• Nová parapetní sestava- nutno zhotovit z vice části plechu viz PO, poplastovaný plech FeZn 
0,75mm s povn:hovou úpravou, typový prvek • 3,00 

• Veetně ve~kerých systémových a kotvicich prvků a ve~kerého prislu~enstvl • 

190 784 76499902R Parapet poplastovaný plech FeZn ! 240mm dl 5700mm - Specifikace dle PO - 2K kus 1,00 3100,00 3100.00 
.. Nová parapetnf sestava- nutno zhotovit z vice částf plechu viz PO, poplastovaný plech FeZn 
0.75mm s povrchovou úpravou, typovy prvek • 1,00 

• Včetně veškerých systémových a kotvicfch prvků a ve~kerého pffslu~enstvl • 

191 784 78499903R Parapet poplastovaný plech FeZn ~ 240mm dl 570Dmm- Specifikace dle PO- 3K kus 1,00 3100,00 3100,00 
• Nová parapetnf sestava - nutno zhotovn z vice easu plechu viz PO, poplastovaný plech FeZn 
0,75mm s povrchovou úpravou, typový prvek • 1,00 

• Veetně ve~kerých systémových a kotvicích prvků a v~kerého prislu~enstvi • 

192 784 76499904R Parapet poplastovaný plech FeZn ~ 240mm dl1200mm- Specifikace dle PO- 4K kus 3,00 590,00 1770.00 
"Nová parapetni sestava ·nutno zhotovit z více e3sti plechu viz PO, poptastovaný plech FeZn 
0,75mm s povrchovou úpravou, typový prvek • 3,00 

• Včetně ve~kerých systémových a kotvících prvků a veškerého prislušenstvl • 

193 784 76499905R Parapet poplastovaný plech FeZn! 24Dmm dl 240Dmm- Specifikace dle PO- SK kus 2,00 1300,00 2 600,00 
• Nová parapetni sestava- nutno zhotOYn z vice easu plechu viz PO, poplastovaný plech FeZn 
0,75mm s povrchovou úpravou, typový prvek • 2.00 

• veetně ve~kerých systémových a kotvicich prvků a v~kerého prislu~enstvl" 

194 784 78499906R 2ávětmá li~ ta z poplastovaného plechu~ 250mm - Specifikace dle PO- SK m 67,71 285,00 19 297,35 

• Syslémová k folilm PVC-P • 67,71 

• Včetně ve!kerých systémových a kotvícfch ptVků a v~kerého pNslušenstvf • 

195 764 76499907R Koutová lišta vněji I z poplastovaného plechu rt 1 OOmm- Specifikace dle PO • 7K m 100.20 165,00 16 533,00 

• Systémová k folilm PVC-P • 100,20 

• Veetně ve$Jcerých systémových a kotviclch prvků a ve~kerého prislu~enstvi • 

196 784 76499908R Koutová I~ ta vnitlni z poplastovaného plechu rt 1 OOmm - Specifikace dle PO - SK m 100.20 165,00 16 533,00 

• Systémová k lolilm PVC-P • 100,20 

"Včetně ve~erých systémových a kotvicfch prvků a veškerého pUslušenstvl • 

197 784 76499909R Oplechováni dilatace mezi atikami z poplastovaného plechu rt 500mm - Specifikace dle PO- 9K m 25,10 765,00 19 201,50 

• Systémové k lolilm PVC-P • 25,10 

"Vfetně v~kerých systémovj'ch a kotvicích prvků a ve~kerého pffslu~enstvf " 

198 998 998784201 Presun hmot procentnl pro konstrukce k!emplfské v objektech v do 6 m % 1,52 2 510,00 3 815,20 

199 999 999784R Stavebni pn!ce a dodávky spojené s proveden lm lunkčniho celku 764 komplet 1,00 2 000,00 2 000,00 

·Zednická výpomoc, dopl~kové práce, kompletace. zrrzenr prostupů, zapraveni prostupů, apod.· 1,00 

766 Konstrukce truhiálsk' 914 954,26 

200 766 766691914 Vyvě~í nebo zavě~ni dřevěných kl'idel dveN pl do 2 m2 kus 1,00 65,00 65,00 

• Vyv~enf stávajfcfch dven do suli viz prvek 07 " 1,00 

201 766 76699901R Vnitlnl parapet dl 1200mm - Specifikace dle PO- T1 kus 3,00 400,00 1 200,00 
" OfevotNskový parapet s povrchovou úpravou lamínov~ni, olaminovánf celé bočnf hrany, ~ 240mm, 
tl desky 18mm, ! nosy 25mm • 3,00 

• Včetně ve~kerých systémoyYch a kotvících prvků a ve~kerého prislu~stvr • 

202 766 76699902R Vnitlnl parapet dl 2400mm - Specifikace dle PO - T2 kus 1,00 760,00 780,00 
• Dlevotlískový parapet s povrchovou úpravou laminováni, olamlnováni celé bafni hrany,~ 240mm, 
U desky 18mm, ~nosy 25mm • 1.00 

• Veetně ve$Jcerých systémových a kotvlcich prvků a ve~kerého pNslu~stvl" 

203 766 76699903R Vnitlnl parapet dl 1500mm - Specifikace dle PO - T3 kus 1,00 500.00 500,00 
"Ofevotfiskový' parapet s povrchovou úpravou Jaminovanr. olamlnováni celé bočnl hrany.~ 240mm, 
u desky 18mm, I nosy 25mm • 1,00 

• Veetně ve!kerých systémových a kotvicích prvků a veškerého pHslu~stvl • 

204 766 76699904R Vnttrnr parapet dl 750mm - Specifikace dle PO - T4 kus 1,00 300,00 300,00 



• Olevotliskový parapet s povrchovou úpravou laminováni, olamlnovanl celé boční hrany, A 240mm, 
tl desky 18mm, $nosy 25mm • 1,00 

• Včelné veAkerých systémových a kotvicích prvků a ve~kerého prlsluAenstvl • 

205 766 76699905R Vnitrnl parapet + kryt radiátoru +police dl 7800mm v 755mm - Specifikace dle PO- T5 kus 1,00 58 900,00 58 900,00 

• Komptetnl výrobek - dlevotllskové desky s povrchovou úpravou laminováni, boto I lemováni desky 
ABS hrana, desky lamino tl25mm. Vyjímatelný kryti radiátoru - vytvolen z nerez děrovaného plechu 
U 3mm .. tahokov, komaxit • 1,00 

• Včetně veAkerých systémových a kotvicích prvků a ve$kerého pllslu$enstvl • 

206 766 76699906R Vnitrnl parapet +kryt radiátoru + police dl 5700mm v 755mm -Specifikace dle PO- T6 kus 1,00 49 600,00 49 600,00 

• Kompletnl výrobek - dlevotrrskové desky s povrchovou úpravou laminováni, boenl lemovénl desky 
ABS hrana, desky lamino tl 25mm. Vyjlmatetný kryti radiátoru - vytvoren z nerez děrovaného plecht.l 
tl 3mm - tahokov, komaxit • 1,00 

• Včetně ve~kerých systémových a kotvicích prvků a veAkerého pllslu~enstvl • 

207 766 76699907R Vnitlnl parapet+ kryt radiátoru +police dl 4580mm v 755mm - Specifikace dle PO- T7 kus 1,00 38 400,00 38 400,00 

• Kompletnl výrobek - dl evotrrskové desky s povrchovou úpravou laminováni, bočnl lemovéni desky 
ABS hrana, desky lamino tl 25mm. Vyjlmatelný kryti radiátoru - vytvolen z nerez děrovaného plechu 
tl 3mm .. tahokov, komaxit • 1,00 

• Včetně ve~kerých systémových a kotvicích prvků a ve$kerého prlslu~enstvl • 

208 766 76699908R Vnltl nl parapet+ kryt radiátoru +police dl3930mm v 755mm - Specifikace dle PO-T8 kus 1,00 34 200,00 34 200,00 

• Kompletní výrobek - dlevotrtskové desky s povrchovou úpravou lamlnovénl, botnllemovénl desky 
ABS hrana, desky lamino U 25mm. Vyjímatelný kryti radiátoru- vytvoren z nerez děrovaného plecht.l 
tl3mm • tahokov, komaxit • 1,00 

• Včetně veAkerých systémových a kotvicích prvků a ve$kerého pflslu~enstvl • 

209 766 76699909R Vnitrnl parapet + kryt radiátoru d l 2290mm v 755mm - Specinkace dle PO- T9 kus 1,00 21 600,00 21 600,00 
• Komplelni výrobek - dlevotrrskové desky s povrchovou úpravou laminovl!ni, bočnilemovéni desky 
ABS hrana, desky lamino U 25mm. Vyjimatelný kryti radiátoru - vytvolen z naraz děrovaného plechu 
tl 3mm - tahokov, komaxit • 1,00 

• Včetně ve~kerých systémových a kotvicich prvků a veAkerého plfsluAenstvl • 

210 766 76699910R Kuchyňské linka rohové 2120x1190mm- Specifikace d le PO · T10 kus 1,00 48 500,00 48 500,00 

• Komplet nf dodávka linky- dlevotrlsková deska s povrchovou úpravou laminováni, botnl lemovénl 
desky ABS hrana, deska lamino tl 25mm, pracovní deska tl38mm, zádové deska tl 9mm, osazen 
granitový dlez standard s odkapévacl plochou, sklokeramické varné deska 2-plotýnková + digestor s 
uhllkovým filtrem bez odtahu, vestavěná chladnička, led podsvl cen! pracovni plochy' 1,00 

• Včetně veškerých systémovýc h a kotviclch prvků a veškerého pllsluAenstvl • 

211 766 7669991 1R Policové spižni sklh'l (8 polic) vestavěné 450x800mm v 2050mm ·Specifikace d le PO - T11 kus 1,00 12 500,00 12 500,00 

• Kompletnf v)trobek • dfevotrfskové desky s povrchovou úpravou laminováni, bočnllemovénf desky 
ABS hrana, desky lamino U 25mm. Opatrena uzavfracfml dvffky se svislými madly • 1,00 

' Včetně ve$kerých systémových a kotvlclch prvků a veškerého plfslu~enstvi" 

212 766 76699912R Policová skM vestavěná 560x320mm v 2850mm - Specifikace dle PO - T12 kus 1,00 19 500,00 19 500,00 

• Kompletnf výrobek - dfevotllskové desky s povrchovou úpravou laminován(, bočnf lemováni desky 
ABS hrana, desky lamino tl 25mm. Opatfena uzaviracimi dvifky se svislými madly • 1,00 

• Včetně veškerých systémových a kotvfcrch prvků a veškerého pllslušenstvf • 

213 766 76699913R Krycl prachotěsné dělfci pomocné stěna 3330x2825mm - Specifikace dle PO- T13 kus 1,00 6 500,00 6 500,00 

• Kompletni výrobek - 2x OSB desko v tl 20mm 3000x2000mm P+O, 2x dlevěné lo~na 100/60mm dl 
4m, 6x dlevěné lo~na 100160mm dl 3m, kolem stěny a spoje provedeny zatésněni páskou v d l 17m • 1,00 

• Včetně ve~kerých systémových a kotvlc lch prvků a ve~kerého pflslušenstvl • 

214 766 76699914R Krycl prachotěsná dělfcl pomocné stěna 1200x2825mm- Specifikace dle PO- T14 kus 1,00 4 500,00 4 500,00 

• Kompletní výrobek - 4x OSB deska v tl 20mm 3000x2000mm P+O, 2x dlevěná fošna 100/60mm dl 
4m, 3x dlevěná lo~na 100/60mm dl 3m, kolem stěny a spoje provedeny za těsněn i páskou v dl 17m • 1,00 

' Včetně veškerých systémových a kotvicich prvků a veškerého pllslušenstvl " 

215 766 76699921R Okno plastové 1200x750mm - soueást okennl sestavy- Uw = 1,00 Wlm2K - Specifikace dle PO- 01 kus 3,00 3 650,00 10 950,00 
' Okno otevlravé a vyklépěci, šesti-komorový prolil z PVC vyztužený ocelovou výztuhou, rám 
doplněn o podkladní profit v 30mm pro osazeni parapetů, zasklenltrojsklo 4-12-4-12-4, plněno 
argonem, kovánf celoobvodové s míkroventilacf, ovládacl prvky plastové R 3,00 

' Včetně veškerých systémových a kotvlcich prvků, ukončovacich a napojovacich prvků, 
parotésného napojeni a zatěsněnl a veAkerého pllsluAenstvi " 

216 766 76699922R Okno plastové 1200x750mm- soueástokenni sestavy- Uw = 1,00 W/m2K- Specifikace dle PO - 02 kus 7,00 3 450,00 241 50,00 
"Okno fixnf neotevfravé, šesti~komorový profil z PVC vyztužený ocelovou výztuhou, rám okna 
doplněn o podkladnf profil v 30mm pro osazeni parapetu, nebo roz.Aifovacf profil v 30mm v mf stě 
napojeni oken, zaskleni HPL sendvičový pur panel v U 36mm, bez kováni" 7,00 

·Včetně ve$kerých systémových a kotvicích prvků, ukončovaclch a napojovaclch prvků, 
parotěsného napojeni a zatěsněnf a veškerého pfrslušenstvl • 

217 766 76699923R Okno plastové 1050x750mm -součást okennl sestavy- Uw = 1,00 W/m2K- Specifikace d le PO- 03 kus 1,00 3 150,00 3 150,00 
· Okno fixnl neotevfravé, šesti~komotový profll z PVC vyztužený ocelovou výztuhou, rám okna 
doplněn o rozšilovaci profit v 30mm v mi stě napojeni oken, zaskleni HPL sendvičový pur panel v tl 
36mm, bez kovánf " 1,00 

· Včetně ve~kerých systémových a kotvlclch prvků, ukončovacích a napojovacich prvků, 
parotěsného napojenf a zatěsněnf a ve§kerého ptrsluAenstvf • 

Okno plastové 1500x2100mm- soueást oken ni sestavy- Uw = 1,00 Wlm2K - Specifikace dle PO-
218 766 76899924R 04 kus 6,00 18 500,00 111 000,00 

· Okno otevlravé a vyklépěcl, šosU-komorový profit z PVC vyztužený ocelovou výztuhou, rám okna 
doplněn o podkladni p rofit v 30mm v mlstě napojeni oken, zaskleni lrojsklo 4-12-4-12-4, plněno 
argonem, kováni celoobvodové s mlkroventilacl, ovládacf prvky plastové • 6,00 

• Včetně ve~kerých systémových a kotvlcich prvků, ukončovacich a napojovacich prvků , 
perotěsného napojeni a zatěsněnl a veškerého pllslu§enstvi • 

219 766 76699925R Okno plastové 600x2100mm - součást okennl sestavy - Uw = 1,00 Wlm2K- Specifikace dle PO- 05 kus 4,00 7 540,00 30 160,00 
· Okno fixnf neotevrravé, šesti~ komorový prolil z PVC vyztužený ocelovou výztuhou, rám okna 
doplněn o podkladní profit v 30mm v mi stě napojeni oken, zaskleni HPL sendvičový pur panel v tl 
36mm, bez kováni • 4,00 

' Včetně ve~kerých systémových a kotvlcich prvků, ukončovacích a napojovaclch prvků, 
parotěsného napojeni a zatěsněni a ve~kerého pllslušenstvl " 

Okno plastové 12001t2100mm- součást okennl sestavy .. Uw = 1,00 W/m2K - Specifikace dle PD -
220 766 76699926R 06 kus 8,00 17 500,00 140 000,00 



• Okno otevlravé a vytdápěcl. Sesli-komorový profil z PVC vyztuženy ocelovou výztuhou, rám okna 
doplněn o podkladnl profil v 30mm v mlstě napojeni oken, zasklenltrojsklo 4-12-4-12-4, plněno 
argonem. kováni celoobvodové s mikrovenmaci, ovlédacf prvky plastové • 8.00 

• Včetně veSkerých systémových a kotvlcich prvků, ukončovaclch a napojovaclch prvků, 
parotěsněho napojeni a zatěsněnl a veSkerého plislu!enstvl • 

Okno plastové 15001<21 OOmm • součást okenní sestavy • Uw = 1 ,00 W/m2K • Specifikace dle PO • 

221 766 76699927R 07 kus 3,00 17 300,00 51900,00 

• Okno otevíravé a vyldápěcl, !esti-l<omorový profil z PVC vyztuženy ocelovou výztuhou, r.lm okna 
doplněn o podkladnl profil v 30mm v mlstě napojeni oken, zaskleni trojsldo 4-12-4-12-4, plněno 
argonem, kovánr celoobvodové s mikroventllacr. ovládacl pr.tky plastové· 3,00 

• Včetně veSkerých systémových a kotvících prvku, ukončovaclch a napojovacích prvků, 
parotěsného napojeni a zatěsněnl a veSkerého pllsluSenstvi • 

Vstupnl dveře plastové t050x2075mm. součást sestavy OSl • Uw = 1.00 W/m2K ·Specifikace dle 

222 766 76699931R PD - 01 kus 1,00 39650,00 39650.00 

• Dvele plné, jednokHdlové, Sesli-komorový profil z PVC vyztužen:{ ocelovou výztuhou, zaskleni HPL 
sendvičový PUR panel U 36mm, kováni závěsy typové. samostatny Slitek (klika-klika) a zámek, 
standardnf bezpečnostnr vlotka, ovládanf p7es cyfindrickou bezpečnostnl vložku, povrchová ůprava 
nerez. opatřeno stavěčem dvelnlch klldel • 1,00 

• Včetně veSkerých systémových a kolvlclch prvků, ukončovaclch a napojovaclch prvků. 
parotěsného napojeni a zatěsněnl a veSkerého pllsluSenství • 

Vstupnl dveře hliníkové s nadsvěUikem 1500x2825mm-součást sestavy OS2- Uw = 1.00 W/m2K-
223 766 76699932R Specifikace dle PD - D2 kus 1,00 89600,00 89600,00 

• Overe plně, dvoukřídlové s prosklen:{m nadsvěUikem, hiníkový profil s pleMen:fm tepelnym 
mostem, tříkomorový, zaskleni dvěll bezpečnostnl proskleni proti vandalismu VSG 33.2-12-4-12· 
VSG 33.2, trojsklo plněno argonem, sklo odolné proti UW záfenl, zaskleni nadsvětllk bezpečnostnl 

proskleni, proti vandalismu VSG 33.2·12-4-12-4 trojsklo, plněno argonem, kováni dvelnl klldlo • 
závěsy typové. samostatny Slitek (svislé madlo-svislé madlo) a válečkový zámek. bezpečnostní 
cylindrická vložka, povrchová úprava nerez. opatreno samozavírač:em otevfravého kHdta a stavěčem 
dvelnlch klídel • 1,00 

• Včetně veSkerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, 
parotěsněho napojeni a zatěsnění a veSkerého pllsluSenství • 

224 766 76699933R Vnittnl dveře laminét 900x1970mm - Specifokace dle PO· 03 kus 1,00 18 500,00 18 500,00 

• Dvere do obložkové zárubně atypické, matené) vysokotlaky laminét HPL, dvelní kridlo jednokHdlé, 
plné, hladké, vysokotlak:f laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poSkozenl a poSkrábánl), 
konstrukce dveřl • dutinková dřevotříska (DTO}, osazena větracl m llžka, kováni závěsy typové, 
samostatny ~tílek (klika-klika) a zámek, základnl cylindrická vložka. povrchová ůprava eloxovany 
hlinfk • 1,00 

• Včetně veSkerých systémových a kotvícich prvků, ukončovaclch a napojovaclch prvků, 
parotěsněho napojeni a zatěsněni a veSkerého pHslu!ensM • 

225 766 76699934R Vnttlnl dvere laminát 900x1970mm- Specifoi<ace dle PO· 04 kus 2,00 18 500,00 37000.00 

• Dvele do obložkové zárubně osazené na pllčku tOOmm, materiál vysokotlaky laminát HPL, dvelni 
kridlo jednokHdlé, plné, hladké, vysokoUak:f laminát 0.8mm (odolnost proti mechanickému poSkozeni 
a po!krábaní), konstrukce dveH- dutinková dlevotllska (DTO). osazena větracl mrlžka, kování 
záv!sy typové, samostatny ~tltek (klika-l<lika) a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová 
úprava eloxovaný hlinfk • 2.00 

• Včetně veSkerých systémových a kotvícich prvků, ukončovacích a napojovaclch prvků, 
parotěsněho napojeni a zatěsněnl a veSkerého pHsluSenství • 

226 766 76699935R Vnittni dveře laminát 700x1970mm ·Specifikace dle PO· OS kus 1,00 20 500,00 20 500,00 

• Dvele do obložkové zárubně osazené na plíčku 180mm, materiál vysokotlak:f laminát HPL. dvelnl 
krldlo jednoklídlé, plné, hladké, vysokoUak:f laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému po~kozenl 
a poSkr.lbání}, konstrukce dverl- dutinková dlevotllska (DTO), osazena větracl mHžka, kování 
závěsy typové, samostatny S tílek (klika.f<lika) a zámek, základnl cylindrická vlo2Jca, povrchová 
úprava eloxovany hUnlk. o!<opová hrana dveH proti poSkození vozíkem po obou stranách, opatreno 
vodorovrrým madlem ples celou Sílku • bezbariérová úprava • 1,00 

• Včetně veSkerých systémových a kotvlcich prvků, ukončovacich a napojovaclch prvků, 
parotěsného napojeni a zatěsněnl a veškerého prislu~enstvi • 

227 766 76699936R Vnitmr dvefe laminát 700x1970mm ·Specifikace dle PO· 06 kus 1.00 18 500,00 18 500.00 

• Dveře do obložkové zárubně osazené na přlčku 100mm, materiál vysokot lak:f laminát HPL, dvelni 
krldlo jednoklidlě, plně, hladké, vysokoUak:f laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poSkozeni 
a poSktabéni}, konstrukce dveH ·dutinková dlevotllska (DTO), osazena větraci mllžka, kování 
závěsy typové, samostatny Slitek (klika.f<lika} a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová 
úprava eloxovany hlinlk • 1,00 

·Včetně veSkerých systémových a kotvícich prvků, ukončovacich a napojovacích prvků. 
parotěsného napojeni a zatěsněnl a veSkerého pllsluSenstvl • 

228 766 76699937R Vnitlnl dvele laminát 800x1970mm - Specifikace dle PO- 07 kus 1,00 10 000,00 10 000,00 

• Dodávka nového dvelnlho klid Ia plného, hladkého do stávajicí zárubně, povrch vysokoUak:f 
laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poSkozeni a poSkr.lbáni), konstrukce dveřl dutinková 
dh!votllska (DTO), kováni závěsy typové, samostaln:f SUlek (klika.f<lika) a zámek. základní 
cylindrická Vložka, povrchová úprava eloxovany hliník. samozavirač. Úprava stávajlci zárubně -
odstraněni starého nátěru, plebrouSení, syntetidky nátěr, 2x základnl nátěr, lx vrchni nátěr (email). • 1,00 

• Včetně ve~kerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovaclch prvků, 
parotěsného napojeni a zatěsněnl a ve!kerého plíslu§enstvi • 

229 998 998766201 Ptesun hmot procentnf pro kce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,74 14 661,16 10 849,26 

230 999 999766R Stavebni práce a dodávky spojeně s provedenim lunkčnlho celku 766 komplet 1,00 2 000,00 2 000.00 

• Zednická výpomoc, doplňkově práce, kompletace, zllzenl prostupů, zapraveni prostupů, apod." 1.00 

767 Kontrukce zámečnické n 199,86 

231 767 767161814 Demontáž zábradll rovného nerozebírateiného hmotnosti 1 m zábradll ples 20 kg do sutí m 10,90 150,00 , 635.00 

• Vybouráni zábradli z JAKLú pHstupová rampa • 5,4+5"1,1 10.90 

232 767 767661811 Demontáž mfí!f pevných nebo oteviravých m2 59,54 50,00 29n.OO 

• Demontáž stávajicich ocelových dvíi'ek a výdechu VZT nástavba na střeSe • 2,00 

• Demontáž mllžl na o!<nech • 56,90 

• Demontáž stávaji ocelové mll že před provedenim výrobku Zl "1"0,84 0,84 

233 767 76799901R Větracl vz:r mff.t s ~ikmými lamelami nerez 1000x640mm ·Specifikace dle PC- Z1 kus 1,00 2500,00 2500,00 
• vzr mHt s ~ikmými lamelami z nerezové oceli, komaxit + pozink, ntlstavec proveden z oceli viz PO 
-celková váha oceli 20,74 kg. 1,00 

• Včetně veskerých syslémových a kotvlclch prvků a veskerého plisluSenstvl • 

234 767 76799902R Úprava plipojkové NN sklině 450x650mm- Specifikace dle PO· Z2 kus 1,00 1 500,00 1500.00 
• Provedení nastaveni dle tl zatepleni o 200mm. osazeni nových uzamyl<atetn:fch plastových dvlrek 
ve opatřeni nátěry, osazeni standardnim kováním a provedenf nástavce z ocei - celková váha oceli 
16,6 kg. 1,00 

~1. 



• Včelné veškerých systémových a kolvlclch prvků a veškerého pllslušenslvl " 

235 767 76799903R Skleněné vchodové slllška nad vstupem 1000x4000mm- Specifikace d le PO- Z3 kus 1,00 65 000,00 65 000,00 

• Provedeni čiré bezpečnostnl sklo osazené na 5 konzol z ne rezové oceli • 1,00 

• Včetně veškerých systémových a kolvlclch prvků a veškerého pllslušenslvl • 

236 998 998767201 Presun hmot procentnr pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,35 1176,19 1 587,86 

237 999 999767R Stavebnl pn!ce a dodávky spojené s proveden lm funkčnlho celku 767 komplet 1,00 2 000,00 2 000,00 

• Zednická výpomoc, dopl~kové práce, kompletace, zllzenl prostupu, zapraveni prostupů, apod." 1,00 

771 Podlahy z dlaldlc 140 896,72 

238 771 771121011 Nétěr penelračnl na podlahu m2 47,20 35,00 1 652,00 

• Penetrace pled provedenlm dlažby • 47,20 

239 771 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 11 ,70 85,00 994,50 

• Bouráni stávajlclch nMiapných vrstev do suti -odstraněni dlažby a cementového lože • 
2,7+2,8+0,9+1+3,3+1 11,70 

240 771 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 47,20 420,00 19 824,00 

• Provedeni Hl stěrky pled proveden lm povrchu z dlaždic • 47,20 

241 771 771591223 Izolace podlah fólii celoplošně lepená proti kročejovému hluku m2 281,60 210,00 59136,00 

• Nové kce podlah -akustické kročejové izolace pod potěr tl 8mm- skladba PD1c • 155+15,9+63,5 234,40 
• Nové kce podlah- akustické kročejové izolace pod potěr tl8mm- skladba PD1d " 
1,9+2,5+2,7+3,7+6,1+12,4+17,9 47,20 
Montáž podlah keramických velkolormétových hladkých lepených flexibilnlm lepidlem ples 4 do 6 

242 771 771574154 ks/m2 m2 47,20 600,00 28 320,00 

• Montáž podlahy z velkofonnélové dlažby do flexibllnlho lepidla 1PP, včetně provedeni soklů a 
deta ilů, včetně veškerých systémových prvků- skladba PD1d • 1,9+2,5+2,7+3,7+6,1+12,4+17,9 47,20 

243 597 59761007 dlažba velkofonnátová keramická slinutá hladká do interiéru/ exteriéru pfes 4 do 6ks/m2 m2 56,64 350,00 19 824,00 

244 998 998771201 Plesun hmot procentnl pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 5,47 1 672,07 9 146,22 

245 999 999771R Slavebnl práce a dodávky spojené s provedenlm funkčnlho celku 771 komplet 1,00 2000,00 2 000,00 

• Zednické výpomoc, dopll'11<:ové préce, kompletace, zrrzenf prostupů, zapmvenr prostupů, apod." 1,00 

776 Podlahy povlak ovll 304 017,11 

246 776 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 245,30 65,00 15 944,50 

• Bouráni stávajlclch néšlapných vrstev do suti- odstraněni koberce" 18+10,9+36,3+11,8+5,1 82,10 
• Bouráni stávajlclch ni!Siapných vrstev do suti -odstraněni PVC • 
24,7+1 ,9+1,8+10,9+2,7+1,4+36,3+3,7+8,5+10,8+11,8+12,2+0,9+9,4+3,1+18+5,1 163,20 

247 776 776121112 Vodou ledilelné penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 234,40 45,00 10 548,00 
• Penetrace povrchu pled proveden lm povtakových nUiapných vrstev- skladba PD1c " 
155+15,9+63,5 234,40 

248 776 776141111 Stěrka podlahové nlvelačnl pro vyrovnáni podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 234,40 220,00 51 568,00 
• Vyrovnénl podlahy plod provedenlm povlakových náSiapných vrnlev - skladba PD1c • 
155+15,9+63,5 234,40 

249 776 776221111 Lepeni pásů z PVC standardnlm lepidlem m2 234,40 225,00 52 740.00 
• Provedeni náSiapné vrstvy lepenlm pásů PVC, včetně provedeni soklů a detailů, včetně veškerých 
systémových prvků- skladba POlc • 155+15,9+63,5 234,40 

PVC vinyl homogennl proliskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou t/2.00mm ná~spná vrstva 2.00mm, 
250 284 28411141 hoftavost Bll-sl, tflda zátáte 34/43, útlum 7dB, bodová záláž ~ 0.10mm, protlsk/uznost RIO m2 269,56 625,00 168 475,00 

251 998 998776201 Plesun hmol procenlnl pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 0,37 7 409,76 2741,61 

252 999 999776R Slavebnl práce a dodi!vky spojené s provedenlm lunkčnlho celku 776 komplet 1,00 2 000,00 2 000,00 

• Zednické výpomoc, dopll\kové práce, kompletace, zflzenl prostupů, zapraveni prostupů, apod." 1,00 
781 Obklady keramické 69 764,60 

253 781 781121011 Nélěr penetračnl na stěnu m2 44,39 35,00 1 553,65 
" Penetrace pred provedenim obkladu 1NP • 44,39 

254 781 7811311 12 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 44,39 420,00 18 643,80 

• Provedeni Ht stěrky pfed proveden lm povrchu z dlaždic " 44,39 

255 781 781474154 
Montáž obkladů vnllmlch keramických velkofonni!tových hladkých ples 4 do 6 ks/m21epených 
nexibilnlm lepidlem m2 44,39 600,00 26 634,00 
• Montáž bělninových obkladu • 2,05'(5,6+3,6+2,8+4,6+2,4)+1 ,6' (1,2+2,2) 44,39 

256 597 59761001 obklad ve/koformátový bfJininový hladký ples 4 do 6kslm2 m2 55,49 350,00 19 420,63 
257 998 998781201 Plesun hmol procentnl pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 2,80 897,33 2 512,52 
258 999 999781R Stavebnl práce a dodévky spojené s provedenlm lunkčnlho celku 781 komplet 1,00 1 000,00 1 000,00 

"Zednické výpomoc, dopll"kové práce, kompletace, zflzenl prostu pC., zapraveni prostupů, apod. n 1,00 
764 Malby 65 752,38 

259 784 784181101 Základnl akrylátové jednonásobné bezbarvá penetrace podkladu v mlstnostech v do 3,80 m m2 653,93 25,00 21 348,18 
• Penetrace pled proveden lm malby • 853,93 

260 784 784211101 Dvojnásobné bflé malby ze směsl za mokra výborně oděruvzdorných v ml sinostech v do 3,80 m m2 653,93 52,00 44 404,20 
" Malby SOK podhledů " 11 ,88 
" Malby vnitrnlch omnaných povrchů • 842,05 

786 Sliněni a čalounické úpravy 234100,07 
261 786 78699901R Venkovnl hortzonlálnl žaluzie -lamely§ 70mm 3600x2100mm - Specifikace d le PD- 51 kus 1,00 27 500,00 27 500,00 

" V něj§ I žaluzie hlinlkové tvar Z, elektricky ovládané s délkovým ovladačem, uml stěno do kapsy v 
zatepleni, nad nadpražl okna. Včetně veškerých kotvlclch a systémových prvků, včetně 
plfslušenstvi • 1,00 

262 786 78699902R Venkovnl horizontélnl žaluzie -lamely§ 70mm 21 00x2100mm -Specifikace dle PO- 52 kus 1,00 22 000,00 22000,00 
• VnějA,I žaluzie hllnfkové tvar Z, elektricky ovládané s dálkovým ovladačem, umrstěno do kapsy v 
zatepleni, nad nadpražl okna. Včetně ve$kerých kotvlclch a systémových prvku, včetně 
pllslušenstvr • 1,00 

263 786 78699903R Venkovnl horizontllln l žaluzie -lamely$ 70mm 3900x2100mm- Specifikace d le PO- 53 kus 2.00 36 600,00 77 200,00 



• Vněj!l žaluzie hlinlkové tvar z . elektricky ovládané s dálkovým ovladačem, umlslěno do kapsy v 
zatepleni, nad nadpratl okna. Včetně ve!kerých kolvicich a systémových prvků, včetně 

plfslušenslvi • 2,00 

264 786 78699904R Venkovnl horizontálni žaluzie -lamely S 70mm 3000x2100mm ·Specifikace dle PO· S4 kus 4,00 25600.00 102 400,00 

• Vněj!l žaluzie hlinlkové tvar z. elektricky ovládané s dálkovým ovladačem, umlstěno do kapsy v 
zatepleni, nad nadpratl okna. Včetně ve!kerých kotvicích a syslémových prvků, včetně 

pllslušenslvi • 4,00 

265 998 998786201 Ptesun hmot procentnr pro sliněni a eaklunické úpravy v objektech v do 6 m % 0,20 0.36 0,07 

266 999 999786R Stavebni pr;!ce a dodávky spojené s provedenlm funkčního celku 786 komplet 1,00 sooo.oo 5000.00 

"Zednická výpomoc. doplňkové práce, kompletace. zlizeni prostupU, zapravenf prostupů, apod." 1,00 

790 Ostatnl práce a dodávky 111 924,60 

267 790 79099901R Větnlnl odpadů- komlnek ON100- Specifikace dle výpisu ostalnich prvků -1 kus 1,00 1650,00 1650,00 

• Včetně kotvicích prvků. systémových prvků, ve!kerého pllstuSenstvl a pllstušenstvf dle PO · 1,00 

268 790 79099902R Stle!nl vpust ON100 -Specifikace dle výpisu ostalnich prvku· 2 kus 1,00 2 soo.oo 2 500,00 

• V čelně kolviclch prvků, systémových prvků, veSkerého pllsluSenstvl a pllslu!enstvl dle PO • 1,00 

269 790 79099903R Stle!nl vpust ON110- Specifikace dle výpisu ostalnich prvku- 3 kus 1,00 2500,00 2500.00 

• Včetně kotvicích prvků, systémových prvků, ve!kerého pHslu!enstvi a plisluSenstvl dle PO • 1,00 

270 790 79099904R Větn!nl stlechy ON100 zaslepeno- Specifikace dle výpisu ostalnlch prvku · 4 kus 31,00 60.00 1 860.00 

• Včetně kotviclch prvků. systémových prvků, veSkerého plísluSenstvi a plistu!enstvl dle PO • 31,00 

271 790 7909990SR Li$18 začísfova<:l okennl APU - Specifikace dle výpisu ostalnlch prvků - S m 96,90 3S,OO 3391 ,50 

• V čelně kotviclch prvků, systémových prvků, ve!kerého pllsluSenstvi a pllslušenstvl dle PO • 96,90 

272 790 79099906R Interiérová dilatačnr stěnová lišta š 20mm ·Specifikace dle výpisu ostatnfch prvků· 6 m 29.70 62S.OO 18 562.50 

• Průběžný dilatačnl prytový profil se sklotextilni sirovinou + 2x rohov:! omltková nerez lišta • 

"VOetně kotvicích prvků, systémových prvků, veškerého prísluienstvi a pfistu~enstvf dle PO "' 29,70 

273 790 79099907R Dilatačnl podlahová liSta - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 7 m 32,80 652,00 21 385.60 

• Průběžný dilatačnl prytový profil nerezová JiSta s napojenlm na podlahovinu • 

• Včelné kotvicich prvků, systémových prvků. ve!kerého plfslušenstvl a pllstušenstvi dle PO • 32,80 

274 790 79099908R Fasád nf dilatačnl stěnová li$ta -Specifikace dle výpisu ostatnlch prvků - 8 m 12,90 250,00 3 22S,OO 

" Průběžný dilataenf profil se sklotextilni s/rovinou • 

• Včetně kolvlclch prvků, systémových prvků, veškerého plislušenstvi a plislušenství dle PO • 12,90 

27S 790 79099909R Mllžka do dvefi eloxovaný hliník 400x100mm ·Specifikace dle výpisu ostalnlch prvků • 9 kus 8,00 650.00 s 200.00 

• V četné kotvicich prvků, systémových prvků, ve!kerého pllslušenslvl a pNstuSenstvi dle PO • 8,00 

276 790 79099910R Cisticl zóna 2. úrovně 2000x1400mm- Specifikace dle výpisu ostatnlch prvků- 10 kus 1,00 24 500,00 24 500.00 
• Osazen zápustný rám z nerezové oceli. vlotena rohož· hlinlkové profily s textilnl násadou a 
kartáčovaným meziprvkem ve výAce 22mm. provedeni v kombinaci gumová, textllnf a kartáčová 
násada • 

• Včelné kotvicich prvků, systémových prvků. veškerého plislušenslvl a plisi\JSenstvl dle PO· 1.00 

277 790 79099911R Svislé madlo pro umyvadlo ZTP nerez 500mm -Specifikace dle výpisu ostatnlch prvků- 11 kus 1,00 850,00 850,00 

• Včelné kolvlclch prvků , systémových prvků, veSkerého plisluSenstvi a plistušenslvl dle PO • 1,00 

278 790 79099912R Nástěnné pevné madlo pro WC ZTP nerez 810xSSOmm- Specifikace dle výpisu ostalnich prvků - 12 kus 1,00 1500,00 1500,00 

• Včetně kotviclch prvků, systémových prvků, veškerého pllsluSenslvi a pHslu!enstvi dle PO • 1,00 

279 790 79099913R Sklopné madlo pro WC ZTP nerez 813mm- Specifikace dle výpisu ostatních prvků -13 kus 1,00 1650,00 1650,00 

• Včelné kotvíclch prvků, systémových prvků, ve!kerého plfslušenstvi a pHstu!enstvi dle PO • 1,00 

280 790 79099914R Výklopné zrcadlo 400x600mm provedeni nerez - Specifikace dle výpisu ostalnlch prvků -14 kus 1,00 4 soo.oo 4 500.00 

• Včetně kotvlclch prvků, systémových prvků. veškerého pllsluSenslvl a plisluSenstvl dle PO • 1,00 

Z&pu!těné zrcadlo do obkladu 600x900mm lemováni nerez Ušly· Specifikace dle výpisu ostalnlch 
281 790 7909991SR prvku - 1s kus 1,00 1250,00 1 250.00 

• Včetně kotvicích prvků, systémových prvků, veSkerého prfsluSenstvl a pHsluSenstvl dle PO • 1,00 

282 790 79099916R Demontáž teplotnlho čidla na fasádě - Specifikace dle výpisu ostatních prvků -16 kus 1,00 100.00 100,00 

• Demontáž tepelného čidla tepelného výměnlku • 1,00 

283 790 79099916R Montáž teplotniho čidla na fas:!dě se zapojením - Specifikace dle výpiSu ostatnlch prvkú - 16 kus 1,00 500.00 500,00 

• Včetně kotvicích prvků, systémov)'ch prvků, ve~kerého prisluAenstvi a pflslu~enstvi dle PO • 1,00 

284 790 79099917R Oemontá1 infonmativnlho Slitku na fasádě - Specifikace dle výpisu ostatnlch prvků - 17 kus 4,00 100 ,00 400,00 

• Demontáž informativnlch štítků na fasádě -vedeni sítě (pllpojka vody, plynu, atp.) • 4,00 

285 790 79099917R Montáž infonmativnlch Stltl<ú na fasádu· Specifikace dle výpisu ostalních prvků· 17 kus 4,00 100.00 400,00 

• VCetně kotvlclch prvkú. systémoyYch prvkú, ve~kerého pHslu~enstvi a prislu$enstvi dle PO • 4,00 

286 790 79099918R Demontáž infonmativnlch tabuli do suti- Specifikace dle výpisu ostatnlch prvků -18 kus s.oo 100,00 500,00 

• Demontáž informativnlch tabuli na fasádě vč zač~těnl ml st po dmt • s.oo 

287 790 79099919R Oemontat fasádnl oc drUků na vLajky do suti- Specifikace dle výpisu ostatnlch prvků- 19 kus 3,00 100.00 300,00 

• Demontáž stávajlcich drUků na vlajky na fasádě vč začiStěnl míst po dmt • 3,00 

288 790 79099920R Fasádnl drUk na vlajky ocelový - Specifikace dle výpisu ostatnlch prvků - 20 kus 2.00 500,00 1000,00 

• Včelné kotvicích prvků, systémových prvků, ve!kerého plíslušenstvl a pNslušenslvl dle PO • 2.00 

289 790 79099921R Demontáž infonmativnlch tabulek na fasádě- Specifikace dle výpisu ostalnlch prvků - 21 kus 1,00 100,00 100,00 

• Demontáž lnformativnlch tabulek na fasádě· člslo domu • 1,00 



290 790 79099921R Montáž infonnativni tabulky na fasádu ·Specifikace dle výpisu ostatnich prvků · 21 kus 1,00 100,00 

• Včetně kotvlclch prvků, systémových prvků, veškerého pflslušenstvl a pfislušenstvl dle PO • 1,00 

291 790 79099922R Demontáž informativnf tabule - parkováni - Specifikace dle v)rpisu ostatnfch prvkU - 22 kus 1,00 100,00 

• Oemontéž stávajlcllnfonnativnllabule vč začištěni mist po dmi • 1,00 

292 790 79099923R Oemonléž pošlovnl schránky- Specifikace dle výpisu oslalnlch prvkú - 23 kus 2,00 100,00 

• Demontáž slávajici pošlovnl schránky vč začištěni misi po dmi • 2,00 

293 790 79099924R Demontáž hlásiče (reproduktoru)- Specifikace dle výpisu oslalnlch prvků - 24 kus 1,00 100,00 

• Demonléž stévajiciho hlásiče vč začištěni mlst po dmi • 1,00 

294 790 79099925R Pfenosný haslcl prtstroj na stěnu - Specifikace dia výpisu ostatnlch prvkú- 25 kus 3,00 1 200,00 

• Včetně kolvlc ich prvků, systémových prvků, veškerého pflslušenslvl a pflslušenslvl dle PO • 3,00 

Logo a nápis na fasádě v rozměru ca 5000x1000mm - konkrétnl typ bude stanoven GP I specifikace 
295 790 79099926R dle PO komplet 1,00 10 000,00 

• Logo a nápis uml stěně na fasádě, fonnou náslfiku pfes šablonu na fasádu, včetně zhotoveni 
návrhu loga a výrobni dokumentace • 1,00 

CELKEM 

Poznámka: 

Jednotkové položky zahrnuji vedlejšl rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a pi'edepsané zkoušky, revize, manipulačnl rédy, zaškoleni obsluhy, nenf·ll uvedeno 
jinak. 

100,00 

100,00 

200,00 

100.00 

3 600,00 

10 000,00 

7 990 758,51 1 



VÝKAZ. VÝMĚR 
Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE- POBOČKA UPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍSTAVBOU 

Investor: Statutární město Opava, Hornl Náměsti 382/69, 746 26 Opava, Město 

Čllst: Zpevněné plochy 

P.C. KCN Kód polo2ky Popis 

1 2 3 4 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemnl práce 

1 112 112151316 Káceni stromu bez postupného spou!ténl koruny a kmene D ples 0,6 do 0,7 m 

• Postupné pokáceni stávajfcf borovice s průměrem kmene 650mm bez postupného spouštěni " 

2 112 112151319 Káceni stromu bez postupného spou~lěnl koruny a kmene D přes 0,9 do 1,0 m 

• Postupně pokáceni stévajlcl borovice s průměrem kmene 1000mm bez poslupněho spou!ténl " 
Odslraněnl palezů O ples 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizenlm do 20m a zasypánlm 

3 112 112201116 jámy 

• Odstraněni palezu slávajicl borovice • 
Odstraněni palezťl D ples 0,9 do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypánlm 

4 112 112201119 jámy 

• Odstraněni pařezu slávajlcl borovice • 

Rozebráni dlažeb z betonových nebo kameMých dlaždic s ~em z kameniva komunikace pro pěší 
5 113 113106121 ručně 

• Rozebráni stávajicf betonové dlažby· skladba ZP2 • 

• Rozebr.lnl stávající betonově dlatby- skladba ZP3 • 

6 113 11310731 1 Odslraněnl podkladu z kameniva těteněho tl do 100 mm strojně pl do 50m2 

• Odstraněni podkladu z kameniva t140mm -skladba ZP3" 

7 113 113107211 Odslraněnl podkladu z kameniva téteného tl do 100 mm slrojně pl ples 200m2 

" Odstraněni podkladu z kameniva U 40mm- skladba ZP1 " 

8 113 113107323 Odstraněni podkladu z kameniva drt:eného tl ples 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 

"Odstraněni podkladu ze !těr1<odrti tl200mm- skladba ZP3" 

9 113 113107223 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl ples 200 do 300 mm strojně pl ples 200 m2 

" Odstraněni podkladu ze !tér1<odrti tl 250mm- skladba ZP1 " 

10 113 113154123 Frézováni živičného krytu U 50 mm pruh ! ples 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez plekátek v trase 

• Odstraněni asfaltového krytu tl SOmm ·skladba ZP1 .. 

11 113 113201111 Vytrháni o i>'ub chodnlkových le!atých 

"Vybouráni obrub vč betonového lože "65+14 

12 113 113201112 Vytrháni oi>'ub silničních le!atých 

" Vybouráni oi>'ub vč betonového lože • 17 

13 121 121151113 Sejmuti ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 

• Sejmuti omice U do 200mm • 198+49 

14 131 131251204 Hloubeni jam zapažených v hornině tildy téžitelnosti I skupiny 3 slrojně 

• Vytěženi zeminy v rámci BP stávaj!cich zpevněných ploch a ůprav exteriéru, po sejmuti ornice • 
0,3"(196+49) 

15 161 161151103 Svislé pfemistěni výkopku z horniny tfldy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu ples 4 do 8 m 

" Svislé přemístěni výkopku • 

Vodorovně přemlstěnl výkopku z horniny tildy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 slavebnlm kolečkem do 
16 162 162211311 10m 

·Vodorovné přemístěni výkopku po staven~ti • 
Pflplatek k vodorovnému pleml stěni výkopku z horniny 1/idy těžitetnosti I skupiny 1 až 3 stavebním 

17 162 162211319 kolečkem za každých dal!ich 10 m 

• Uvažováno s maximálnfm vodorovným premrstěnim výkopku 30m= 20m prfplatek" 20•74,1 
Vodorovné přemístěni do 1 Okm výkopku/sypaniny z horniny tildy těžitelnostll skupiny 1 až 3 se 

18 162 162751117 složením 

• Uloženi nespotřebované vytěžené zeminy na skládku • 74,1-20,3 
Pllplatek k vodorovnému plemlstěnl výkopkulsypaniny z horniny tildy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 

19 162 162751119 ZKD 1 km ples 10km 

• Vzd skládky do 20km = 10km pliplatek" 10"53,8 

20 171 171111111 Hutněni zeminy pro spodnl stavbu tl do 20 cm 
• Zhutněni zeminy pro provedeni základových konstrukci a zpevněných ploch • 
240+31+224+5+74,4+10 

21 171 171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovně) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 

• Poplatek za uloženi zeminy na skládce " 53,8•1,5 

22 171 171251201 Uloženi sypanlny na skládky nebo meziskládky 

• Uloženi sypaniny na skládku nebo meziskládku s úpravou do pfedepsaněho tvaru • 

23 174 174151101 Zésyp jam, ~achet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnlm 

• Zpětný násyp vytěžené zeminy • 0,3"(32,5+35) 

Plo&ná úprava terénu do 500m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti ples 50 do 100 mm v roviMě a 
24 181 181111111 svahu do 1:5 

• P~ úprava terénu v rámci terénnrch úprav zelených ploch, urovoAnr terénu, ro:z;Jrostřeni ornice 
• 32,5+35 

25 181 181411131 Založeni par1<ověho trávnlku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 

• Založeni par1<ověho trávnlku výsevem • 32,5+35 

26 5 572410 osivo směs travni parková 

27 182 182303111R Doplněni zeminy nebo substrátu na travnatých plocMch tl100 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 

• Zásyp zelených ploch hum6znr zeminou • 32,5+35 

28 103 10371500 substrát pro trávnlky VL 

2 Základy 

29 273 273321411 Základově desky ze žB bez zvý!ených nároků na prostledl tl. C 20125 

• Doplněni žB desky pod asfa~ový koberec • 0,2"5 

Množslvl Cena 
MJ celkem jednotková Cena celkem 

5 6 7 8 

1 237 682,61 

285 515,55 

kus 1,00 5000.00 5000,00 

1,00 

kus 1,00 5 000.00 5 000.00 

1,00 

kus 1,00 2000,00 2000.00 

1,00 

kus 1,00 2000,00 2000.00 

1,00 

m2 244,00 67.20 16 396,80 

234,00 

10,00 

m2 10,00 118,00 1180,00 

10,00 

m2 234,00 13,70 3 205.80 

234,00 

m2 10,00 202.00 2 020,00 

10,00 

m2 234.00 48.40 11 325,60 

234.00 

m2 244,00 165.00 40 260,00 

244,00 

m 79,00 123.50 9 756,50 

79,00 

m 17.00 65,00 1105.00 

17,00 

m2 247,00 85.00 20995,00 

247,00 

m3 74,10 320.00 Z3 712,00 

74,10 

m3 74.10 350,00 25 935,00 

74,10 

m3 74,10 250,00 18 525.00 

74,10 

m3 1482,00 3,50 5187,00 

1482,00 

m3 53,80 220,00 11 836,00 

53,80 

m3 538.00 15,00 8 070,00 

538.00 

m2 584,40 35.00 20454,00 

584,40 

l 80,70 300,00 24 210,00 

80,70 

m3 74,10 16,00 1185,60 

74,10 

m3 20,25 125,00 2 531.25 

20,25 

m2 67,50 35,00 2 362,50 

67,50 

m2 67,50 145,00 9 787,50 

67,50 

kg 13,50 150,00 2025,00 

m2 67,50 75,00 5 062,50 

67,50 

m3 6,75 650.00 4 387,50 

7 357,48 

m3 1,00 2650,00 2 650,00 

1,00 



30 273 273351121 Zllzenl bedněni základových desek m2 5,36 450,00 

• Bedněni bočnic nových základových desek' 0,3'(1,2+2'8,34) 5,36 

31 273 273351 122 Odstraněni bedněni základových desek m2 5,36 120,00 

32 273 273362021 Výztuž základových desek svalovanými sltěml Kari t 0,03 55 000,00 

• Výztuž nových základových desek 2x stll KARI150x150x8 mm' (5'6V1000 0.03 

5 Komunikace 

33 564 564661011 Podklad ze Atěrkodrtě $0 plochy do 100m2 11200 mm se zhutněnlm m2 41,00 252,00 

• Provedeni nových zpevněných ploch- skladba ZP3 " 10+31 41,00 

34 564 564871011 Podklad ze atěrkodrtě $0 plochy jednotlivě do 100 m2 U 250 mm se zhutněnlm m2 74,40 321,00 

• Provedeni nových zpevněných ploch ·skladba ZP2 • 74,40 

35 564 564671111 Podklad ze Atěrkodrtě $0 plochy jednotlivě ples 100 m2 u 250 mm se zhutněnlm m2 240,20 254,50 

• Provedeni nových zpevněných ploch - skladba ZP2 • 240,20 

36 573 573231106 Postfik živičný spojovacl ze sllnlčnl emulze v množstvl 0,30 kg/m2 m2 224,00 22,00 

• Provedeni nových zpevněných ploch ·skladba ZP1 ' 224,00 

37 577 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusné ACO 11 (ABS) tf. I 1150 mm A do 3m z nemodllll<ovaného asfaltu m2 224,00 560,00 

• Provedeni nových zpevněných ploch- skladba ZP1 • 224,00 

Kladeni betonové dlažby komunikaci pro pMI do lože z kameniva vallkosti ples 0,09 do 0,25 m2 pl 
38 596 598611220 do 50m2 m2 51,00 300,00 

• Doplněni stávajlcl pochozf plochy z betonových dlaždic 400x400mm • 1 ,2'4+13'0,4 10,00 

• Provedeni nových zpevněných ploch- skladba ZP3 " 10+31 41,00 

39 592 59245320 dlatba plo§ná betonová 400x400x50mm pllrodnl m2 56,10 360,00 
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pUl r\Jčně tl60 mm skupiny A pl jednotlivě ples 50 do 100 

40 596 596211211 m2 s ložem z kameniva tl do 40mm a vyptněnlm opar a dvojitým hutněnlm m2 74,40 265,00 

• Provedeni nových zpevněných ploch -skladba ZP2 • ' 74,40 
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pUl r>Jčné 1180 mm skupiny A pl jednotlivě ples 100 do 300 

41 596 596211212 m2 s lotem z kameniva tl do 40mm s vyplněn lm spar a dvojitým hutněnlm m2 240,20 265,00 

• Provedeni nových zpevněných ploch • skladba ZP2 • 240,20 

42 592 59245090 dlatba zámková prollovll230x140x80mm pl/rodnl m2 346,06 390,00 

9 Ostatnl pnlce a dodévky 

43 915 915211112 Vodorovné dopravnl značeni děllcl tary souvislé A do 125 mm n!trorellexnl bRý plast m 39,00 165,00 

• Vodorovné dopravnl značeni- vymezeni parkovacfcch stěni" 5"3+4,8'5 39,00 

44 915 915231112 Vodorovně dopravnl značeni pfechody pro chodoe, Aipky, symboly n!troreflexnl bllý plast m2 4,00 650,00 

• Vodorovné dopravnl značeni- označeni stAnl pro ZTP • 4,00 

45 916 916111123 Osazeni obruby z drobných kostek s bočnl opěrou do lota z betonu prostého m 25,90 265,00 

• Lemováni stévajlcl ŽB zdl a zdl slévajlclho objektu jednol'ádkem ze tutových kostek • 13,5+12.4 25,90 

46 583 58381007 kostka Stlpaná dlatebn/ tu/a drobná 8110 m2 3,32 1 650,00 

47 916 916131213 Osazeni sllničnlho obrubnfku balonového stojatého s bočnl opéroo do lota z betonu prostého m 108,00 295,00 

• Lemovénl nových zpevněných ploch betonovými obrubnlky A 150mm • 39+69 108,00 

48 592 59217026 obrubnfk balonový slln/Cn1500x150x250mm m 118,60 200,00 

49 961 961055111 Boorénl základ~ ze žB m3 48,80 1 250,00 
• Boonlnlstavajlcl ŽB podkladnl desky- skladba ZP1 • 0,2'244 46,80 

50 966 966006132 Odstraněni značek dopravnlch nebo orlenlačnlch se sloupky s balonovými patkami kus 2,00 359,00 

• Bourénl stavajlclch 2ks svislých značek • 2,00 
99 PJesun hmot 

51 997 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskladku do 1 km se slotenlm I 381,90 220,00 

52 997 997013509 Prtplatek k odvozu suti e vybouraných hmot na skladku ZKD 1 km ples 1 km t 7256,10 12,00 

• Vzdillenosl sklildky do 20km " 19'381,9 7256,10 

53 997 997013603R Poplatek za uiotenl vybouraných hmot na skládce a likvidace t 361,90 300,00 
• Uloženi a ~kvidaoe veakerých vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech a 
platnou legislativou • 361,90 

54 998 998223011 Pfesun hmot pro pozemnl komunlkeoe t 134,40 256,00 

55 996 99801R Slavebnl préce a dodévky spojené s provedenlm funkčnlho celku HSV komplet 1,00 2000,00 
" · Výpomoce, dopl~kové práce a dodévky,kompletaoe, zapraveni vzniklých poakozenl, práce 
neuvedené, apod. " 1,00 

CELKEM 

Poznilmka: 

Jednotkové položky zalvnujl vedlej!l rozpočtové néklady, néklady na monlé!, dopravu, apod. a pfedepsené zkouaky, revize, menipulačnl lady, zetkolanl obeluhy, nenl-li uvedeno 
jinak. 

2 413,80 

643,68 

1 650,00 

484 021,70 

10 332,00 

23 882,40 

61130,90 

4 928,00 

129 920,00 

15 300,00 

20196,00 

19716,00 

63 653,00 

134 963,40 

138 720,28 

6 435,00 

2 800,00 

6 863,50 

5 483,78 

31880,00 

23 760,00 

61000,00 

718,00 

322 067,80 

84 016,00 

87 073,20 

114 570,00 

34 408,40 

2000,00 

1 237 882,811 



NAZEV 

NAZEV 

Cl S. 

OBJEKTU : 

STAVBY: 

ZORAVOINSTALACE(KANAL +VODA) 

REKONSTRUKCE BUDOVY KNIHOVNA KYLESOVICE 

CENCEN. POLOZKY ZKRA CE N Y POP I S M.J. 

721 800-721 

YOBOR7TR 

1 721 A01 721171005 

2 721 A01 721171006 

3 721 A01721171010 

4 721 A01 721171011 

S 721 A01 721171012 

6 721 A01 721171013 

7 721 A01 721171014 

8 721 A01721171015 

9 721 A01 721171016 

10 721 A01 721171019 

11 721 A01 721171107 

12 721 A01 721171108 

13 721 A01721171109 

14 721 A01721171114 

15 721 A01 721171115 

16 721 A01 721173204 

17 721 A01 721173205 

16 721 A01 721194104 

19 721 A01 721194105 

20 721 A01 721194109 

21 721 A01 721194110 

22 721 A01 721223411 

23 721 A01 721273216 

24 721 A01 721273218 

25 721 A01 721273219 

26 721 A01 721273220 

27 721 A01 721273221 

28 721 A01 721290112 

29 721 A01 721290114 

30 721 A01998721102 

LNYOBORITR 

OBOR 722 

31 721 C02 722173902 

32 721 C02 722173903 

33 721 C02 722173904 

34 721 C02 722173905 

35 721 C02 722173906 

36 721 C02 722173912 

37 721 C02 722173916 

38 721 C02 722173917 

39 721 C02 722173916 

40 721 A02 722161111 

41 721 A02 722190023 

42 721 A02 722239110 

43 721 A01 722290224 

44 721 A02 722290225 

45 721 A02 722290226 

46 721 A02 722290227 

47 721 A02 722290229 

48 721 A02 722290234 

49 721 A02 998722102 

OBOR 722 

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE 

VNITI'lNI KANALIZACE 

DEMONTAZ STAV.ZTl/KANALIZACE -65m POTRUBI d40-
100+V0DA-55m POTRUBI d2().32+3'VODOBATERIE 
+ZARIZOVACI Pi'lEDMI:TY-6KS) SADA 

OTVOR ZAKLADY/BETON DO 0.05m2 KUS 

RYHA PRO LEZA TOU V OBJEKTU/s-600m M 

LOZE +OBSYP KANAI.IPISEK 0.6'0.3'60m M3 

HUTNENY ZASYP VYKOPKEM 0.6'0.6'60m M3 

POTRUBI PVC /KG DN100+TVAROVKY M 

POTRUBI PVC /KG DN125+TVAROVKY M 

POTRUBI PVC /KG DN150+TVAROVKY M 

OTVOR ZAKLADY DO 400cm2/1.0m KUS 

ODVOZ+ULOZ.VYTLACENÉ ZEMINY NA 
AUTORIZOVANOU SKLADKU 15km M3 

POTR PP HT ODPADNI O 75X1 ,8 M 

POTR PP HT ODPADNI O 1 10X2,3 M 

POTR PP HT DESTOCE O 125X2,3 M 

DRAZKY PRO VNITRNI KANALIZACI M 

OTVORY PRO KANALJZOI,STROPY KUS 

POTR PP HT PRIPOJOVACI O 40 M 

POTR PP HT PRIPOJOVACI D 50 M 

VYVEDENI KANAL VYPUSTEK O 40 KUS 

VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 50 KUS 

VYVEDENI KANAL VYPUSTEK O 110 KUS 

VYVEDENI KANAL VYPUSTEK O 125 KUS 

IZOLACE TL.30mm PRO POTR.DES1'0VĚHO M2 
VENTIL.KANALHLAVICE d110+PRUCHODKA 
STI'lECHOU KUS 

C.KUS d110+DVIRKA 150'1S0.1 .NP KUS 

C.KUS d SO+DVIRKA 150'1S0.1.NP SADA 

STEN.ODPAD.VIENTlL d40/KL. VZT.ODVHCOVAC KUS 

ZATKY POTRUBI PP 110n5/50 KUS 

ZKOUSKA TES KANAL VODA+KOUR-DN125 M 

TESNICI MATER=PENA PUR 750mm KUS 

KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA-6M 

VINITi'lNIKANALIZACECELKEM 

VNITI'lNf VODOVOD 

T 

POTR POZINK. DN32+1Z 9mm M 

ODPOJ. v 1.PP NA VODOPR-T KUS+UK32 SADA 

ODDELOVAO CLEN DN32 pro ROZVOD POlARNI KUS 
HYDRANT SKRIN S VÝSTROJI PRO INSTALACI NA ZEtl 
,HADICE 30m KUS 

REVIZE PO ROZVODU/11 m+HYDRANT/ KUS 

POTR PLASTOVE PN20 d20 M 

POZJNK.KC s PRYZ. VILOZKOU pro VODOINSTALAO KG 

POZINK.ZLAB DRATENY 250'50pro VOOOINSTALACI M 

ODPOJ NA VODU S+ T +C+UK DN20 KUS 

POTRUBNIIZOLACE TL.~15mmld20 M 

NASTENKA K 247 PRO VENTIL G 1/2 KUS 

POJIST.SOUPR.TUV P.V.1'+UK+ZV KUS 

TESNIO MATER=PENA PUR 750mm KUS 

STAVEB.POMOC-DRAZKY/STENNPODLAHA M 

OTVORY PRO VODOINSTAUSTENY/ KUS 

UCPAVKY VODOINSTALACE EI15+STITEK KUS 

ZKOUSKA TLAK POTRUBI PLAST -DN50 M 

PROPLACH A DE21NFEKCE -ON 50 M 

VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA- 6M T 

VNITI'lNI VODOVOD CELKEM 

REG 

ZAK 

.C.STAVBY : BR4~ZTI 

.C.OBJ. : 606 26276 

JEDNOTK. MONTAZ DODAVKA 
MNOZSOVI CENA CENA CELKEM 

1.00 

5,00 

60.00 

14.40 

28.60 

27,00 

44,00 

10,00 

10.00 

14,40 

1,00 

13.00 

6,00 

22,00 

6,00 

7.00 

9,00 

5,00 

1,00 

3,00 

2.00 

3,30 

1,00 

2,00 

2,00 

5,00 

2,00 

116,00 

5,00 

30,57 

11,00 

1.00 

1,00 

1,00 

1,00 

60.00 

4,00 

9.00 

3,00 

60,00 

32,00 

1,00 

5,00 

12,00 

6.00 

3.00 
60.00 

60,00 

0,30 

6500,00 

1500.00 

520,00 

750,00 

320.00 

420,00 

550,00 

600,00 

1500,00 

450,00 

320,00 

420,00 

520,00 

85,00 

500.00 

260.00 

300,00 

150.00 

200,00 

200,00 

350.00 

650.00 

750,00 

650,00 

850.00 

650,00 

200,00 

25,00 

220.00 

6500,00 

7500.00 

41600,00 

10600,00 

9216,00 

11340,00 

24200.00 

6000,00 

15000.00 

6480,00 

320,00 

5460.00 

4160,00 

1870,00 

3000.00 

1960.00 

2700,00 

750,00 

200,00 

600.00 

700,00 

2145,00 

750.00 

1700.00 

1700,00 

3250,00 

400.00 

2950,00 

1100,00 

650,00 19670,50 

600,00 

960,00 

1500.00 

10500,00 

3000,00 

320.00 

120,00 

250.00 

650.00 

65.00 

165,00 

1200,00 

220.00 

65,00 

500,00 

3500,00 

25.00 

25,00 

3500,00 

196221,50 

6600,00 

960.00 

1500.00 

10500,00 

3000,00 

19200.00 

480,00 

2250.00 

1950,00 

3900,00 

5920,00 

1200.00 

1100,00 

1020,00 

3000.00 

10500,00 

1500,00 

1500,00 

1050,00 

n15o.oo 

JEDNOTl<. CELKEM 
HMOT VT HMOTVT 

0,02 

o. os 
1.75 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0.01 

0.01 

0,02 

0,00 

0,00 

o.oo 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,01 

0,00 

0,00 

o.oo 
0,00 

0,02 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,01 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.06 

4.00 

25.20 

0.27 

0,44 

0.10 

0,10 

0,01 

0,12 

0,16 

0,04 

0,01 

0.01 

0,00 

0,00 

0,00 

0.01 

0,00 

0.01 

0.01 

0,01 

30,57 

0,02 

0,00 

0.00 

0.02 

0,12 

0,00 

0.01 

0,00 

0.01 
0.03 

0.00 

0,05 

0.01 

0,01 

0.00 

0.01 

0,00 

0,30 



OBOR 725 ZAI'liZOVACI PREDMETY ZTl 

50 721 AOS 725119305 MTZ ZAVES.KLOZETU+NAORZKY+VYLEVKY KUS 3,00 750,00 2250,00 0,00 0,01 

51 721 A05 CENA01 NADRZKA ZAVES.WC+OVLAD.TLACITKO DVOJÚINNE KUS 2,00 5850,00 11700,00 0,05 0,10 

52 721 A05 CENA02 ZAVES.WC BILE/HL.500mm+SEDATKO BILE PLAST KUS 4,00 6500,00 28000,00 0,03 0,12 

53 721 A05 CENA03 VYL EVKA ZAVES.ZAONI odpad+PLAST.MRI2 KUS 1,00 5850,00 5850,00 0,02 0,02 

54 721 A05 725219201 MTZ UMYVADEL NA KONZOLY+DO DESKY KUS 2,00 850,00 1700,00 0,00 0,01 

55 721 A05 CENA01 UM BILE 550'450+PL.ODPA040+POLOSLOUP KUS 1,00 2500,00 2500,00 0,01 0,01 

58 721 A05 CENA02 UM1 BILE 640'550+PL.ODPA040 ZAONI KUS 1,00 2500,00 2500,00 0,00 0,00 

57 721 A05 725319104 DREZ NEREZ 400'400,0DPADd50 KUS 1,00 2100,00 2100,00 0,02 O,Q2 

58 721 A05 725829201 MTZ BATERII NASTEN+STOJ KUS 4,00 200,00 800,00 0,00 0,00 

59 721 A05 CENA01 UM =STOJ.BA.PAK.OT.165mm+2'RV1/2 KUS 2,00 1500,00 3000,00 0,00 0,00 

60 721 A05 CENA01A UM1=PACKA PRO BATERII INVALID KUS 1,00 500,00 600,00 0,00 0,00 

61 721 A05 CENA02 VY =STENOVA PAK.+SPRCHA+DRZAKIKOV KUS 1,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 

62 721 A05 CENA04 DR =STOJ.BA.PAK.OT.225mm+2'RV1/2 KUS 1,00 2500,00 2500,00 0,00 0,00 

63 721 A05 998725101 ZARIZ PREDMETY PRESUN HMOT V- 8M T 0,29 5000,00 1450,00 

OBOR725 OVACI PREDMETY ZTl CELKEM 8300,00 58550,00 0,29 

CENIK 7218()().721 ZDRAVOTNE.TECHNICKE INSTALACE CELKEM 281671,50 56550,00 31,16 

POMOCNÁ STAVEBNI VÝROBA CELKEM 338221,50 BEZ DPH 



NAZEV OBJEKTU: VYTÁP~NI REG .C.STAVBY : LIPKH.UT 

NAZEV STAVBY: REKONSTRUKCE BUDOVY KNIHOVNA KYLESOVICE ZAK .C.OBJ. :606 26276 

JEDNOTK. MONTAZ DODAVKA JEDNOTK. CELKEM 

CIS. CEN CEN. POLOZKY ZKRACENY POPIS M.J. MNOZSTVI CENA CENA CENA HMOTVT HMOTVT 

CENIK 731 800.731 USTRE ůSTAEDNI VYTAPENI 

OBOR733 POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI 

1 731 A03 733111275 VYPUSTENI OTOPNE VETVE PAVILONU HR 3,00 400,00 1200,00 

ODSTAVENI TOPNE VETVE VKOORDINACI S 
2 731 A03 733111276 PROVOZOVATELEM PAEDÁVACI STANICE HR 6,00 400,00 2400,00 

DEMONT. TOPNE VETVE-POTRUBI OCEL DN15-
32•130m+TELES LT.CLÁNKOVÝCH HMOTNOST DO 
150kg-12ks S ULO~ENIM NA SKLÁDCE STAVBY DO 

3 731 A03 733111277 SOm,DLE PO~DAVKÚ INVESTORA HR 16,00 450,00 7200,00 0,10 1,60 

4 731 A03 733111291 OTVORYDNSO.PRESSTENY PAR 6,00 320,00 1920,00 0,00 0,01 

S 731 A03 733111292 POMOCNE KC POZIN.-VEDENI POTR STR KG 10,00 110,00 1100,00 0,00 0,01 

ZPETNA MONT.OHRIVACE TUV/DEMON+MONT~ S 
6 731 A03733111293 KOORDINACI S REALIZACI ROZVODU VYTÁP~NI KUS 1,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 

7 731 A03 733111303 POTR Cu d15 PAJENENAR. LISOVANE M 60,00 400,00 24000,00 0,00 0,06 

8 731 A03 733111304 POTR Cu d18 PAJENENAR. LISOVANE M 64,00 430,00 27520,00 0,00 0,13 

9 731 A03 733111305 POTR Cu d22 PAJENENAR. LISOVANE M 60,00 480,00 28800,00 0,00 0,06 

10 731 A03 733111306 POTR Cu d28 PAJENENAR. LISOVANE M 8,00 560,00 4480,00 0,01 0,04 

11 731 A03 733111319 PO UCPAVKY El15 PROd22+STITEK KUS 4,00 3500,00 14000,00 0,00 0,00 

12 731 A03 733111323 MONT.IZOLACE POTRUBI-$POJ HACKY M 18,00 45,00 810,00 0,00 0,02 

13 731 A03 CENA01 IZOLACE NAVLEKOVA 1819 -LAMBDA IZOLACE 0,036 M 5,00 45,00 225,00 0,00 0,01 

14 731 A03 CENA02 IZOLACE NAVLEKOVA 2219 -LAMBDA IZOLACE 0,036 M 5,00 55,00 275,00 0,00 0,01 

15 731 A03 CENA03 IZOLACE NAVLEKOVA 28/20 -LAMBDA IZOLACE 0,036 M 8,00 65,00 520,00 0,00 0,01 

16 731 A03 733123127 PRIPOJ POTR Cu d15 PRO TELESA PAR 12,00 500,00 6000,00 0,00 0,01 

17 731 A03 733190906 TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN 50 M 192,00 25,00 4800,00 

18 731 A03 998733103 POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -6M T 1,95 1500,00 2925,00 

OBOR733 POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM 132155,00 1020,00 1,95 

OBOR734 ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI 

19 731 A04 734149114 
MONT +DOD RV+RS Jol (ROHOVÝ REGULACNI VENTlL, 
ROHOVÝ REGULACNI SROUBENI S VYPOUSrtNIM) SADA 12,00 650,00 7800,00 0,00 0,01 

20 731 A04 734149122 TERMOHLAVICE 15-35C KUS 12,00 650,00 7800,00 0,00 0,01 

21 731 A04 734181142 VYP.KOHOUT 1/2 KUS 8,00 200,00 1600,00 0,00 0,00 

22 731 A04 734181143 R.V. DN20.REGULACNI KUS 2,00 2300,00 4600,00 0,00 0,00 

23 731 A04 734181144 KK DN20 KUS 2,00 450,00 900,00 0,00 0,00 

24 731 A04 734181145 KK DN25 KUS 2,00 450,00 900,00 0,00 0,00 

25 731 A04 734181146 OV DN50+AUT.OV1/2 SADA 2,00 350,00 700,00 0,00 0,00 

26 731 A04 734181151 OSOVY NEREZ.KOMPENZATOR d18/50mm KUS 2,00 3500,00 7000,00 0,00 0,00 

27 731 A04 734181152 OSOVY NEREZ.KOMPENZATOR d20/50mm KUS 2,00 3500,00 7000,00 0,00 0,00 

MERIC TEPLA+MONT. SADA=M~AIC TEPLA 
ULTRAZVUKOVÝ DN20 nominálnl průtok 2,5m3/h 

28 731 A04 734181155 +MONT~NI SADA(UK S CIDLEM,FIL TR, 2"KK20 SADA 1,00 14500,00 14500,00 0,00 0.00 

29 731 A04 998734103 ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -6M T 0,06 10000,00 600,00 

OBOR734 ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM 53400,00 0,06 



OBOR73S OTOPNA TELESA 

30 731 cos 735410910 MONTAZ KOUPEL TELESM1MALBA KUS 3,00 850,00 2S50,00 0,01 0,02 

31 731 COS CENA01 KOUPEL.TELESA OCEL BILA 4S0'700MM KUS 3,00 2200,00 6600,00 0,08 0,24 

MONTAZ OTOP.TELESA CLANK.+1MALBA (lnslalované 
budou llllnová článková lělesa ,z mlsla slavby nebo skladu 

32 731 COS73S410912 lnveslora,klerý je ve vzdélenostlSkm od mlsla slavby) KUS 9,00 1200,00 10800,00 

CLANKOVE KALOR 3116001160 (SESTAVENI ZE TAl 
CASTI,PAET~SN~NI.zATKY 4KS.OV 
VENTILEK,VYPlACHNUTI,TLAKOVA 

33 731 COS CENA01 ZKOUSKA,NASTAIK T~LES 2'BILOU BARVOU KUS 5,00 1200,00 6000,00 

CLANKOVE KALOR 20/600/160 (SESTAVENI ZE TAl 
CASTI,PAET~SN~NI,zATKY 4KS,OV 
VENTILEK,VYPLÁCHNUTI,TLAKOVÁ 

34 731 C05 CENA02 ZKOUSKA,NÁSTAIK Ti!LES 2'BILOU BARVOU KUS 1,00 1200,00 1200,00 0,10 0,10 

CLANKOVE KALOR 14/600/160 (SESTAVENI ZE TAl 
CASTI,PAET~SNi!NI,zATKY 4KS,OV 
VENTILEK,VYPlACHNUTI,TLAKOVA 

35 731 C05 CENA03 ZKOUSKA.NASTAIK Ti! LES 2'BILOU BARVOU KUS 1,00 1200,00 1200,00 0,05 0,05 

CLANKOVE KALOR 10/6001160 (SESTAVENI ZE DVOU 
CASTI,PAET~SNi!NI,zATKY 4KS,OV 
VENTILEK,VYPLÁCHNUTI,TLAKOVÁ 

36 731 COS CENA04 ZKOUSKA,NÁSTi'{IK ttLES 2'BILOU BARVOU KUS 1,00 1200,00 1200,00 o.os 0,05 

CLANKOVE KALOR 516001160 (SESTAVENI Z JEDNI: 
CASTI,Pi'{ETi!SNi!NI,zATKY 4KS,OV 
VENTILEK,VYPLÁCHNUTI,TLAKOVA 

37 731 COS CENAOS ZKOUSKA,NASTi'{IK Ti; LES 2'BILOU BARVOU KUS 1,00 1200,00 1200,00 0,03 0,03 

PRESUN TELES+NALOŽENI+VYLOŽENI, SKLAD 
38 731 C05735410913 VZDÁLEN5km SADA 1,00 5000,00 5000,00 2,00 2,00 

39 731 C05735410918 PROPLACH A NAPUSTENI SOUSTAVY SADA 1,00 5000,00 5000,00 

40 731 C05735410919 TLAKOVAZKOUSKA OTOPNE SOUSTAVY HR 12,00 400,00 4800,00 0,00 0,01 

41 731 COS735410920 TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOV.SOUSTAVY HR 16,00 400,00 6400,00 

42 731 A05 998735102 TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKMlM T 2,50 1200,00 3000,00 

OBOR 735 OTOPNA TEL ESA CELKEM 37550,00 17400,00 2.50 

CENIK 731 800·731 ÚSTAEDNI VYTAPENICELKEM 223105,00 18420,00 4,51 

POMOCNÁ STAVEBNI VÝROBA CELKEM 241625,00 BEZ DPH 



Nl\lEI OBJEKTU : VZDUCHOTECHNIKA+KliMATIZACE REG .C.STAVBY : UPTKH-VZ 

Nl\lEI STAVBY : REKONSTRUKCE BUDOVY KNIHOVNA KYlESOVICE ZAK .C.OBJ. 

JEDNOTK. MONTAZ DODAVKA JEDNOTK. CELKEM 

CIS. CEN CEN. POLOZKY ZKRACENY POP IS M.J. MNOZSTVI CENA CENA CENA HMOTVT HMOTVT 

CENIK 721 800-721 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE 

LNY OBOR 7STA VZDUCHOTECHNIKA+KliMATIZACE 

1 721 A06 726090080 MONTAZ VZDUCHOTECHNIKY+KliMA HR 85,00 500,00 42500,00 

2 721 A06 726090081 SESTAVY VZT2 

VENTILATOR POTRUBNI d125mm radl<llnl VÝKON P~l 
3 721 A06 CENA01 O Pa350m31h.230V KUS 1,00 2200,00 2200.00 0.00 0 ,00 

4 721 A06 CENA02 POTRUBNI KLAPKA RSK 125 KUS 1,00 300.00 300,00 o.oo 0.00 
5 721 A06 CENA03 T KUS 125/125+DOPOJ NA KANAL KUS 1,00 600,00 600,00 0,00 0,00 

6 721 A06 CENA04 POTRUBI SPIRO D125+TVAROVKY M 4,50 300,00 1350,00 0,00 0.00 
7 721 A06 CENA05 ODTAH. VENTIL d125+RAMECEK KUS 3,00 200 ,00 600,00 0,00 0,00 

8 721 A06 CENA06 STRESNI HLAVICE d125+PRUCHODKA SADA 1,00 2400.00 2400,00 0.01 0 ,01 
9 721 A06 726090087 SESTAVA VZT3 

Digestoř s výkonem 400m3/h,PROVOZ v režimu 
clr1<ulačnlhoods<lvánl vzduchu Tn úrovně výkonu 
umožfluji odsáváni až 400 rrr vzduchu za hodinu 
600"550mm, .světlo s 2 x 1,5 W LED,Funkce časovače 
vypnuti větrá vzduch ~lě 1 až 9 minul a potom zaMzenl 

10 721 A06 CENAOO vypne. KUS 1,00 5500.00 5500,00 0,00 0,00 

DOO+MONT ODVLHCOVAC (dopojenl na eleklro + 
kanalizaci!!!!) součásti vlhkostnl čidloll ll Odvlhčovad 

výkon (20'C, 60% RV) 201/24hod, vzduchový průtok 
350 m3/h, Jmenovitý proud 3,6 A, Chladivo 
R41 OA,Množslvi chladiva 400 g, Ro:změry(VxHxS) 555 

11 721 A06 726090068 x414x325mm KUS 1,00 78500,00 78500,00 0 ,12 0,12 

12 721 A06 726090090 SESTAVA VZT1 

13 721 A06 CENA01 VENTILATOR AXIALNI výkon 180M3/h pfi O Pa, KUS 1,00 2200,00 2200.00 o.oo o.oo 
14 721 A06 CENA02 POTR.KRUH.POZIN. d125+TVAROVKY M 6,00 300,00 1800,00 0,01 0,06 

CIDLO VLKOSTNI ... nadslavenl na 55% pro spou~lěnl 
15 721 A06 CENA03 odvlhčovaše KUS 1,00 4200,00 4200,00 O,Q2 0.02 
16 721 A06 CENA04 FASADNI ZALUZIE SKLOPNA PRO d125 KUS 1,00 320.00 320.00 O,Q2 O,Q2 
17 721 A06 726090091 SESTAVA KLIMA 

VENKOVNI JEDNOTKA pro 3 vnilfnl jednotky /5,2kW-
230/400V .. Maximálnl součet výkonu vnllfnlch jednotek 
8,5kW Chladí cl výkon (Nom.) 5,2kW Topný výkon 
(Nom.) 6,3kW, Energetické tilda chlazeni A+++/ topeni 
A++ Hlučnost jednotky 46 dBA v režimu chlazeni 
Provoznf rozsah dllazení ·~ I 46• Provoznl rozsah 
lopenl-15"/24" Rozměry jednotky 880x638x310 mm 

18 721 A06 CENA01 Hmotnost 45 Kg KUS 1.00 40500.00 40500,00 0.02 0,02 

JEDNOTKA NASTENNA 12 CH=3,5kW,T=4,0kW,typ 
19 721 A06 CENA02 WindFree ComfortWondFnee Comfort KUS 1,00 12500.00 12500.00 O,Q1 0 ,01 

JEDNOTKA NASTENNA 07 CH=2,0kW,T=2.2kW, typ 
20 721 A06 CENA03 WlndFnee Comfort WindFree Comfort KUS 2,00 10000.00 20000,00 0.02 0.04 

POTRUBI PROPOJ 2"CU+VODIC/PROPOJ VENKOVNI-
VNIT~I JEDNOTKY/,VCETN~ IZOLACE- neporéznl 

21 721 A06 CENA05 synteticky kaučuk M 39.00 750,00 29250,00 0.02 0,78 

22 721 A06 CENA05A POTRUBNI CHRANICKA DN3210.8m KUS 6,00 165.00 990.00 0,00 0.01 

23 721 A06 CENA06 KC PRO VENKOVNI POZIK.KONZOLA PAR 1,00 1500.00 1500,00 0 ,05 0.05 

24 721 A06 CENA07 NAPLNENI SOUSTAVY CHLADICEM R32 SADA 1,00 1250.00 1250.00 0.01 O,Q1 

25 721 A06 726090092 MOBIL.LESENI PRO MONTA2 VZT+KliMA SADA 1.00 3500.00 3500.00 
26 721 A06 726120000 SPOJOVACI A MONTAZNI PRVKY VZT+KLIMA KG 21.00 110,00 2310.00 0,00 O,Q2 

27 721 A06 726120001 MATERIAL KOTVICI.ZAVESY POTRUBI VZT+KLIMA KG 25,00 110,00 2750,00 0,00 0,03 

28 721 A06 726120002 ELEKTRO NENI SOUCASTI SADA 0.08 

29 721 A08 726120005 POTRUBNIIZ. TL.30mm (LAMBDA 0,038) M2 5,80 450,00 2610,00 0 .00 0.01 

30 721 A06 726120121 STAVEBNI VYPOMOC OTVORY DO 225cm2 KUS 5.00 700.00 3500,00 0.00 0.01 

31 721 A06 726120124 SERIZENI,SPUSTENI,ZASKOLENI VZT +K HR 8,00 750,00 6000,00 

32 721 A06 998726101 VZDUCHOTECHNIKA PRESUN HMOT -6m T 1,21 5500,00 6655,00 

LNYOBOR726 VZDUCHOTECHNIKA CELKEM 148325,00 127460,00 1,21 

POMOCNÁ STAVEBNI VÝROBA CELKEM 275785.00 BEZ DPH 



NAZEV OBJEKTU : 

NAZEV STAVBY : 

CIS. CEN CEN. POLOZKY 

1 001 A01 130001103 

2 001 A01 132201195 

3 001 A01 132201201 

4 001 A01 132201202 

5 001 A01 132201204 

6 001 A01132201208 

7 001 A01151101098 

8 001 A01151101100 

9 001 A01151101101 

10 001 A01151101110 

11 001 A01151101111 

12 001 A01175101102 

13 001 A01175101104 

14 271 A01451573110 

15 271 A01 451573112 

16 271 A01 451573114 

17 271 A03871353111 

18 271 A03871353112 

19 271 A03 871353121 

20 271 A03 CENA01 

21 271 A03 871353122 

22 271 A03 CENA01 

23 271 A03 871353126 

24 271 A03 CENA01 

25 271 A03 871353127 

26 271 A03 871353223 

27 271 A03 871353224 

28 271 A03 871353225 

29 271 A03 871353226 

30 211 A01992124101 

31 211 A01 992124102 

32 211 A01 992124104 

33 211 A01 992124105 

34 211 A01992124111 

35 211 A01992124112 

36 211 A01992124113 

37 271 A01 998276101 

SPlASKOVÁ•DESTOVA KANALIZACE.AKUMULACE 

REKONSTRUKCE OBJEKTU KNIHOVNY KYLESOVICE 

ZKRACENY POPIS 

1 ZEMNI PRACE 

VYTYCENIING.Sm VE VNITROBLOKU AREALU 

DEMONT.BETON KCILAPAK TUTU/ 

HLB RYH 2000MM TR. 3 1OOM3 

PRIPLATEK ZA RUCNI VYKOP 

PRIPLATEK ZA LEPIVOST 

ZAJISTENIING SITI VE VYKOPU 

ZAJISTENI VYKOPU PROTI PADU- OCEL OV~ 
SLOUPKY, FOLIE PE•PLETIVOV~ DlL Y POZINK. 

PAZENI PRILOZNE HL.DO 2M RYHY 

PAZENI PRILOZNE HL.OO 3M RYHY 

ODSTRANENI PAZENI RYH HL.2M PRIL. 

ODSTRANENI PAZENI RYH HL.3M PRIL. 

OBSYP VYKOPKEM PROSATYM do 63mm-POTRUB/ 
KANAUZACE,AKUMULACE VODY 

ZASYP VYKOPKEM s HUTNENIM 

1 ZEMNI PRACE CELKEM 

4 VODOROVNE KONSTRUKCE 

LOZE VYKOPU Z PISKU 

STERK LOZE 16-32 POD AKUMULACI 

BET. DESKA 2.8'0.15'1.5TKARI Slt d6mm POD 
AKUMULACI 

4VOOOROVNEKONSTRUKCECELKEM 

8 TRUBNI VEDENI 

NAVRTAVKA NA SACHTU DN150+TVAROVKA 

NAVRTAVKA NA POTRUBI DN150•TVAROVKA 

MONTAZ POTRUBI PVC DN150 

POTR. PVC DN150/SN4 

MONTAZ TVAROVEK PVC DN150 

TVAROVKY PVC DN150/KOLENA.ODBOCKY 

M.J. 

SADA 

M3 

M3 

M3 

M3 

KUS 

SADA 

M2 
M2 
M2 
M2 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

SADA 

SADA 

M 

M 
KUS 

KUS 
MONTAZ AKUMULACE 3.2M3 do 300KG KUS 

DODÁVKA A DOPRAVA AKUMULACE 3.2M3 
SAMONOSNA PLASTOVÁ JIMKA VSTUPNI OTVOR 
DN600,POKLOP DN60013,5t, prostupy 2xDN32•1xDN75 
pro instalaci kabelové chráníčky+výtlak z eerpadla SADA 

OODTMONTÁŽ Cerpacl systém obsahuje automatickou 
flJnkci spínáni a vypínáni chodu pno automatizovaný provoz 
a ochranu proti chodu nasucho. Výtka eerpáni je až 47 m. 
Hloubka ponoru až 17 m. Rychlost e&rpáni až 4 700 1/hod, 
provozni Uak 4,7 bar.lntegrovaný a snadno čistitelný foHr 
navíc zabraňuje znečištěni nebo po!kozeni čerpadla a 
pfipojných zanzeni. Cerpaci systém obsahuje ponomé 
e&rpadlo s kabelem 20m. výUaálou hadici a spojky s 
vývodem v komínku nádrže pro napojeni zahrady a v e&le 
nádrže pno napojeni domu. SADA 

FOLIE HNJODÁ/KANAL300mm M 

SACHTA PLAST DN300/DNO PP DN150,POKLOP LT 
d300/1,5t,VÝ$KA SACHTY 1.5m SADA 

SACHTA PLAST DN300/DNO PLASTOVé, NAPOJENI 
POTRUBI IN SITU 150+POKLOP d300/3,5t, VÝSKA 
SACHTY 1.5m SADA 
SACHTA PLAST DN300/DNO PP DN150,POKLOP LT 
d300/1 ,5t,VÝ$KA SACHTY 3,0m SADA 

8 TRUBNI VEDENI CELKEM 

9 OSTATNi KONSTRUKCE A PRACE 

ODVOZ•ULOZ.VYTL.BETON •SKLADKA S AUTORIZACI M3 

ODVOZ•ULOZ.VYTL.ZEMINY.SKLADKA S AUTORIZACI M3 
ZPETNA POVRCH UPRAVA ZATRAVNENIM ITRAVN/ 
SEMENO 200g m2J M2 

ZP8'NÁ OPRAVA CHOONIKUJROZEBRANI 
DLA2BY,očiSTIONI,UL02:ENI,L02:E 2'100mm 
$T~RK•PROSivKA•DLA2:BY ZP~TN~ M2 

ZKOUSKY PROVOZNI A TESNOSTI KANAL M 

ZKOUSKA•ZPROVOZNENIAKUMULACE 

ZAMERENI SPLASKOV~ •DESTOVE KANALIZACE 

PRES HMOT TR PLAST OV 

9 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE CELKEM 

HLAVNI STAVEBNI VÝROVA CELKEM 

HLAVNI STAVEBNI VÝROBA CELKEM 

KUS 

SADA 

T 

REG 

ZAK 

.C.STAVBY : UPKH-IK 

.C.OBJ. : 606262761 

JEDNOTK. MONTAZ OODAVKA JEDNOTK. CELKEM 
MNOZSTVI CENA CENA CENA HMOT V T HMOT V T 

1,00 

1,50 

42,00 

6,00 

21,00 

3,00 

1,00 

50,00 

30,00 

50,00 

30,00 

14,25 

15,00 

2,00 

3,75 

2,50 

1,00 

1,00 

25.00 

25,00 

8,00 

8,00 

1,00 

1,00 

1,00 

20,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,50 

9,75 

25,00 

4,00 

25,00 

1,00 

1,00 

89,47 

5500,00 

10000,00 

650,00 

850,00 

120,00 

2500.00 

5000,00 

320,00 

320,00 

200,00 

200,00 

650,00 

420.00 

650,00 

850,00 

3850,00 

3500,00 

3500,00 

250.00 

320.00 

200.00 

400,00 

5500,00 

15000,00 

27300,00 

5100,00 

2520,00 

7500,00 

5000,00 

16000,00 

9600,00 

10000,00 

6000.00 

9262,50 

6300,00 

125082,50 

1300,00 

3187,50 

9625,00 

14112,50 

3500,00 

3500,00 

6250,00 

1600,00 

15000,00 15000,00 

8000,00 

3200,00 

65000,00 65000,00 

22500,00 22500,00 

25,00 500,00 

14500,00 14500,00 

14500,00 14500,00 

14500,00 14500,00 

400,00 

400,00 

150,00 

1500,00 

35.00 

3500,00 

96350,00 

600,00 

3900,00 

3750,00 

6000,00 

875,00 

3500,00 

6500,00 6500,00 

450,00 40261,50 

65386,50 

300931,50 

76200,00 

76200,00 

377131,50 BEZ DPH 

2,40 

0,20 

0,02 

0,00 

0.02 

0,02 

1,89 

1,70 

2,50 

0,03 

0,00 

0,00 

0,01 

0,00 

0,00 

0,25 

0,25 

0,02 

0,01 

0,02 

0,05 

0,02 

2,50 

2,50 

0,10 

0,00 

3,60 

0,20· 

0,75 

0,03 

0,75 

0,29 

5,61 

3,78 

6.38 

6,25 

16,41 

0,03 

0,00 

0,03 

0,25 

0,01 

0,01 

0.25 

0,25 

0,02 

0,20 

0,02 

0,05 

0.02 

1,12 

3,75 

62.50 

0,40 

0,08 

66,33 

89.48 



I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M) 

PČ Typ Popis MJ Množství Jedn. cena 

I Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak) 

1. 
2. 

M Pojistka nožová PHNO- 160A gG do stávající HDS 
M Skříň pro svodiče bleskového proudu l.stupeň-T1 -Jiskřiště, rozměru (šxvxh) 

320x600x220mm, IP44/20, 3x160A (poj. 3XZPOO), umístěna ve výklenku objektu +0,6m nad 
terénem (V provedení pro zaplombování dle podmínek ČEZ Distribuce a.s. a normy PNE 33 
0000-5). 

ks 

ks 

3. M Smontovaný vestavný elektroměrový rozvaděč objektu, ozn. RE, rozměr (šxvxh) ks 
1026x1607x250mm, IP43/20, (135mod. + 8x elektroměr+ 90mod.) parapet +0,6m. Rozvaděč 
musí být vyroben dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s., viz. výkres 

4. M Smontovaný vestavný hlavní rozvaděč objektu, ozn. RH, typ OCEP, rozměr (šxvxh) ks 
806x1377x160mm, krytí IP40/20 (297 mod.), ln=63A, parapet +0,6m, viz. výkres 

5. M Hlavní ochranná přípojnice ozn. MET- 300x200x150mm, viz. výkres ks 

Elektroinstalačni materiál, el. přístroje, el. spotřebiče 

1. M Spínač č. 1, IP40, bílý-lesk, do krabice 

2. M Přepínač č .S, IP40, bílý-lesk, do krabice 

3. M Přepínač č.6, IP40, bflý-lesk, do krabice 

4. M Přepínač č.7, IP40, bílý-lesk, do krabice 

5. M Žaluziový spínač č.1/0+1/0 s blokováním, IP40, bflý-lesk, do krabice 

6. M Spínač č.1 do vlhka, IP54, bílá-šedá, polozapuštěný 

7. M Spínač automatický se snímačem pohybu 180"/12m, nástěnný, 230V/1200W, IP44 

8. M Jednoduchá zásuvka 16A/230V +clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40 

9. M Jednoduchá zásuvka 16A/230V +clonky, do krabice, šedá-lesk, IP40, pro PC 

10. M Jednoduchá zásuvka 16A/230V +clonky+ T3, do krabice, šedá-lesk, IP40, PC 

11. M Zásuvka do vlhka 16A/230V, IP54, bílá-lesk, nástěnná 

12. M Tlačítko T6 pod sklem (červené) "v případě požáru vypni" TOTAL STOP, IP55 

13. M Krabice KU 68- prázdná (pod omítku) 

14. M Krabice KU 68- prázdná+ víčko (pod omítku) 

15. M Krabice KR 97 - prázdná +víčko (pod omítku) 

16. M Krabice K0125 +víčko (pod omítku) 

17. M Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x61mm 

18. M Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 140x140x70mm 

19. M Trubka ohebná PVC, prům25mm (sporák, podlah. krabice aj.) 

20. M Trubka korudovaná 40/32 (prostup v podlaze, zemině, stěnu aj.) 

21 . M Trubka korudovaná 63/52 (HDV, prostup do rozvaděče, stěnu, podlahu) 

22. M Trubka korudovaná 90/75 (HDV, prostup do rozvaděče, stěnu, podlahu) 

23. M Lišta vkládací 20x20mm (technická místnost) 

24. M Lišta vkládací 40x40mm (technická místnost) 

25. M Distanční příchytka Zn s požární odolností 10,5-12mm rozteč max.30cm 

26. M Hmoždinky prům.8mm (běžné trasy- zdivo) 

27. M Vruty chromované (běžné trasy- zdivo) 

28. M Svorka lámací 12x4mm2 

29. M Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm 

30. M Svorka na potrubí pro OP 

31. M Pásek Cu 30cm pro svorku 

32. M Ekvipotenciálnl svorkovnice PE-12 pro ochranné mlstnl pospojováni v krabici K0125 a IP55 

33. M Tlačítko signální tahové se šňůrou (aktivace alarmu), do krabice 68mm 

34. M Tlačítko signální prosvěllené (tzv. uklidňovací světlo), do krabice 68mm 

35. M Kontrolní modul s alarmem (tzv. bzučák a blikající světlo), do krabice 68mm 

36. M Transformátor 15V/2VA, 230V AC (napájecí zdroj pro signal. moduly), do krabice 68mm 

37. M Protipožární ucpávky -tmely - prostupy požárními úseky 

38. M Super-multifunkční relé 8A/230V do krabice a pod vypínač 

39. M Svazkový ocelový držák pro 15ks kabelů (do podhledu SOK) 

40. M Svazkový ocelový držák pro 30ks kabelů (do podhledu SOK) 

41 . M Kabelový žebřík stoupací 200x60mm, žárový zinek, výr. KOPOS + příslušenství (úchyty, 
spojky, šrouby, atd.) pro upevnění napájecích kabelů 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 
m 
m 

m 

m 

m 
ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m2 

ks 

ks 

ks 
m 

3 

7 

14 

4 

1 

7 

2 
1 

44 

30 

11 

2 

135 

56 

22 
5 

14 

5 

65 

15 

25 

20 

10 

15 

100 

900 

900 

8 

560 

22 

22 
3 

1,5 

3 

180 

290 

50 

143,00 

29700,00 

71500,00 

148500,00 

1650,00 

176,00 

220,00 

187,00 

253,00 

330,00 

132,00 

528,00 

187,00 

187,00 

1100,00 

132,00 

1210,00 

16,50 

16,50 

38,50 

143,00 

99,00 

143,00 

22,00 

33,00 

44,00 

55,00 

27,50 

77,00 

44,00 

5,50 

5,50 

27,50 

16,50 

99,00 

16,50 

198,00 

1100,00 

880,00 

1870,00 

1210,00 

4180,00 
440,00 

22,00 

33,00 
495,00 

Cena celkem 

429,00 

29700,00 

71500,00 

148500,00 

1650,00 

251779,ool 

1232,00 

3080,00 

748,00 

253,00 

2310,00 

264,00 

528,00 

8228,00 

5610,00 

12100,00 

264,00 

1210,00 

2227,50 

924,00 

847,00 

715,00 

1386,00 

715,00 

1430,00 

495,00 

1100,00 

1100,00 

275,00 

1155,00 

4400,00 

4950,00 

4950,00 

220,00 

9240,00 

2178,00 

363,00 

594,00 

1100,00 

880,00 

1870,00 

1210,00 

6270,00 

1320,00 

3960,00 

9570,00 

24750,00 



42. M ~tftek z PVC na označeni kabelu ks 120 16,50 1980,00 

43. M Stavebnl hřeblky 100 kg 10 88,00 880,00 

44. M Páska izolačnl PVC 19/30m ks 4 66,00 264,00 

45. M Sádra (kg) kg 450 16,50 7425,00 

136570,501 

Svitidla a světelné zdroje vč. zdrojů 

1. M A- Přisazené LED svrtidlo 14W/12011m, 3000-4000K, Ra>80, IP66, těleso černý ks 2 1440,00 2880,00 
polykarbonát, difuzor opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci 

2. M B - Přisazené LED svrtidlo 35,2W/45301m, 4000K, Ra>80, IP66, těleso světlešedý ks 2 3960,00 7920,00 
polykarbonát, difuzor opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci 

3. M C- Přisazené LED svltidlo 48W/50001m, 4000K, Ra>80, IP20, těleso barevná ocel, difuzor ks 5 2040,00 10200,00 
opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci 

4. M C1 - Přisazené LED svltidlo 24W/25001m, 4000K, Ra>80, IP20, těleso barevná ocel, difuzor ks 3 1440,00 4320,00 
opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci 

5. M O- Přisazené LED svltidlo 40W/44001m, 3000-4000K, Ra>80, IP44/20, těleso brtá ocel, ks 46 3360,00 154560,00 
difuzor opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci 

6. M N1 - Nouzové stropnl/nástěnné LED svltidlo 6, 1W, IP40, s piktogramem- svlticl deska, ks 3 3600,00 10800,00 
optika - úniková cesta, 3-hodinovým nouz. modulem, viz. popis ve specifikaci 

7. M N2- Nouzové stropnl LED svltidlo 2,5W/2001m, IP20, bez piktogramu, 3-hodinovým nouz. ks 10 600,00 6000,00 
modulem, viz. popis ve specifikaci 

8. M N3- Nouzové stropnrtnástěnné LED svrtidio 3,4W/841m, iP65, s piktogramem- svlticl deska, ks 2 3120,00 6240,00 
optika - úniková cesta, 3-hodinovým nouz. modulem, viz. popis ve specifikaci 

9. M N4- Nouzové stropnl/nástěnné LED svrtidlo do mrazu 5W/2131m, IP65, bez piktogramu - ks 3720,00 3720,00 
svlticl deska, optika- úniková cesta, 1-hodinovým nouz. modulem, viz. popis ve specifikaci 

10. M Poplatek za recyklaci dle zákona - svltidel ks 74 8,40 621,60 

207261,601 

Vodiče a kabely 

1. M CYKY-0 2(3)x1 ,5 (vypinače) m 480 17,60 8448,00 

2. M CYKY-J 3x1,5 m 1620 17,60 28512,00 

3. M CYKY-J 3x2,5 m 1740 27,50 47850,00 

4. M CYKY-J 5x1,5 m 110 33,00 3630,00 

5. M CYKY-J 5x2,5 m 60 49,50 2970,00 

6. M CYKY-J 5x4 m 30 82,50 2475,00 

7. M CYKY-J 3x6 m 30 104,50 3135,00 

8. M CYKY-J 5x10 m 60 231,00 13860,00 

9. M 1-CYKY-J 5x25 m 140 500,50 70070,00 

10. M 1-CYKY-J 4x95 m 8 2090,00 16720,00 

11 . M H07V (CY) 2,5 (rozvaděč+ protah. drát) m 60 16,50 990,00 
12. M H07V (CY) 4 (mlstnl pospojováni aj.) m 90 18,70 1683,00 
13. M H07V (CY) 6 (mlstni pospojováni, ochrana před bleskem, aj.) m 100 27,50 2750,00 
14. M H07V (CYA) 10- (hlavni a mlstnl pospojováni) m 20 49,50 990,00 
15. M H07V (CYA) 16- (hlavni a mlstni pospojováni) m 340 77,00 26180,00 
16. M H07V (CYA) 25- (hlavni pospojováni) m 10 121,00 1210,00 
17. M H07V (CYA) 35- (hlavni pospojováni) m 10 165,00 1650,00 
18. M H07V (CYA) 50 - (hlavni pospojováni) m 5 187,00 935,00 
19. M H07RN-F 5x2,5 m 5 88,00 440,00 
20. M PRAFiaDur-0 2x1,5 P60-R m 30 44,00 1320,00 
21. M J-Y(St)Y 2x2x0,8 (signalizace) m 30 33,00 990,00 

236808,001 

Materiál pro hromosvody 



1. M Jímací stožár pro vodič 150kA, šedý plášť v podpůrné trubce s jímací tyčí 1=1 ,Om, celková ks 3 22000,00 66000,00 

délka 3640mm (rychlost nárazového větru max. 198kmlh, výška jí mače nad krytinou (atikou) 
je 2,50m, podpůrná trubka Al - 40mm připevněna do krovu (zdi) ve dvou místech s roztečí 
min. 500mm), nerezový pásek, který je vyveden z podpůrné trubky se musí připojit k systému 
vyrovnání potenciálu (MET) vodičem min. CY6 +vodič 150kA, prům . 19mm v délce 7,5m, 
uložen pod omítkou + připojovací sada k jímačí JT25 a zkušební svorce SZ 

2. M Držák na stěnu pro svislou montáž pro upevnění podpůrných trubek prům. 40/50mm, nerez ks 6 660,00 3960,00 

(přesný typ držáku nutno upřesnit!) 

3. M Podpěra vedení do zdi, nerez, závit MB h 20/23, Rd 20 pro montáž mimo koncovku ks 18 121,00 2178,00 

vysokonapěťového vodiče 

4. M Chodníková umělohmotná revizní krabice (197x197x204mm) +zkušební svorka, 15kN, šedá, ks 3 3410,00 10230,00 

pro zkušební svorku SZ 

5. M Svorka zkušební SZ, nerez V2A, Rd 8-10, 200kA ks 3 220,00 660,00 

6. M Svorka křížová SK1 (kulatina-kulatina) 60x60mm s destičkou, V4A, Rd 8-10/Rd 8-10 ks 4 385,00 1540,00 

7. M Svorka kfížová SK2 (pásek-pásek) 60x60 mm bez destičky, V4A, Fl 30/FI 30 ks 8 385,00 3080,00 

8. M Svorka křížová SK3 (pásek-kulatina) 60x60 mm s destičkou, V4A, Rd 8-10/F140 ks 10 385,00 3850,00 

9. M Pásek Nerez V4A 30x3,5mm m 90 605,00 54450,00 

10. M Drát NerezV4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m) m 10 550,00 5500,00 

11. M Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/FI 30 m 3 77,00 231 ,00 

12. M Výstražný štítek Al POZOR (Při bouřce se nezdržujte se na tomto místě) ks 3 880,00 2640,00 

13. M Makadam vrstva 15cm, zrnitost 16-32 v okruhu 3m od svodů- svod č.3-5 m2 60 143,00 8580,00 

14. M Geotextilie 200g/m2 pod a nad makadam v okruhu 3m od svodů (m2) m2 135 38,50 5197,50 

168096,501 

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (s ilnoproud) 1000515,60 

ll. Montážní práce (C21M- elektromontáže, C22M- montáže sdělovacích zařízení, 
C36M • měření a regulace, C46M - zemní práce · výkopy pro kabely, 801-3 ·stavební 
práce • výseky) 

PC Typ Popis MJ Množství Cena celkem 

I Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak) 

1. K Pojistka nožová PHNOO- 160A gG do HDS ks 3 80,00 240,00 

2. K Osazen! a zapojení vestavného rozvaděče ozn.RSP, vč. ukončeni vodičů 2ks do 35mm2 + ks 2000,00 2000,00 
Bks do95mm2 

3. K Osazení a zapojeni vestavného rozvaděče ozn.RE, vč. ukončen! vodičů cca 15ks do 6mm2 ks 8000,00 8000,00 
+ 5ks do 16mm2 + 15ks do 25mm2 + 5ks do 95mm2 

4. K Osazení a zapojeni vestavného rozvaděče ozn.RH, vč. ukončení vodičů cca 120ks do 6mm2 ks 9000,00 9000,00 
+ 6ks do 35mm2 

5. K Smontovaná vestavná přípojnice ozn. MET, vč. ukončení vodičů 15ks do 25mm2 ks 2500,00 2500,00 

21740,001 

Montáž elektroinstalačního materiálů, el. přístrojů, el. spotřebičů 

1. K Spínač č. 1 , IP40, do krabice ks 7 143,00 1001,00 

2. K Přepínač č.5, IP40, do krabice ks 14 154,00 2156,00 

3. K Přepínač č.6, IP40, do krabice ks 4 154,00 616,00 

4. K Přepfnač č.7, IP40, do krabice ks 187,00 187,00 

5. K Žaluziový spínač č.1/0+1/0 s blokováním, do krabice ks 7 154,00 1078,00 

6. K Spínač č . 1 do vlhka, IP54, nástěnný ks 2 220,00 440,00 

7. K Spínač automatický se snímačem pohybu, IP44, nástěnný ks 286,00 286,00 

8. K Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice ks 74 132,00 9768,00 

9. K Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice s ochranou proti přepětí ks 11 198,00 2178,00 

10. K Zásuvka do vlhka, 16A/230V, IP54, nástěnná ks 2 220,00 440,00 

11 . K Tlačítko T6 pod sklem "v případě požáru a nebezpečí vypni" TOTAL STOP, IP55 ks 308,00 308,00 

12. K Krab. přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení ks 135 44,00 5940,00 

13. K Krab.odbočná (prům. 68 +víčko) kruh. bez zap. ks 56 88,00 4928,00 

14. K Krabice odbočná (prům. 97) kruhová bez zapojení ks 22 88,00 1936,00 

15. K Krabice KO 125 (110) bez zapojení ks 5 110,00 550,00 

f/1 



16. K Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x61mm ks 14 253,00 3542,00 

17. K Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 140x140x70mm ks 5 275,00 1375,00 

18. K Trubka ohebná PVC prům.25mm pod omftku m 65 44,00 2860,00 

19. K Trubka korudovaná 40/32 (prostup do rozvaděče, pfes stěnu, podlahu) m 15 66,00 990,00 

20. K Trubka korudovaná 63/52 (prostup do rozvaděče , pfes stěnu, podlahu) m 25 77,00 1925,00 

21. K Trubka korudovaná 90175 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) m 20 82,50 1650,00 

22. K Lišta vkládacl 20x20mm m 10 86,90 869,00 

23. K Lišta vkládacl 40x40mm m 15 97,90 1468,50 

24. K Dlstančnl přlchytka Zn s požárnl odolnosti 11-13mm rozteč max.30cm vč. kotvy ks 100 33,00 3300,00 

25. K Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu ks 900 27,50 24750,00 

26. K Svorka lámacl 12ks 4mm ks 8 42,90 343,20 

27. K Be~roubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm ks 560 38,50 21560,00 

28. K Svorka na potrubf vč. pásku ks 22 132,00 2904,00 

29. K Ochranný spoj pevně 4-25mm (SEBT, CYA aj.) ks 44 66,00 2904,00 

30. K Ekvipotenciéini svorkovnice PE-12 pro ochranné mlstnl pospojováni v krabici K0125 a iP55 ks 3 440,00 1320,00 

31. K Tlačltko signálnl tahové se šňůrou (aktivace alarmu), do krabice 68mm ks 220,00 220,00 

32. K Tlačftko slgnálnf prosvětlené (tzv. uklidňovacl světlo), do krabice 68mm ks 220,00 220,00 

33. K Kontrol ni modul s alarmem (tzv. bzučák a blikajlcl světlo), do krabice 68mm ks 220,00 220,00 

34. K Transformátor 15V/2VA, 230V AC (napájecl zdroj pro signalizačnl moduly) ks 495,00 495,00 

35. K Protipožáml ucpávky- tmely - prostupy požámlmi úseky (m2) -stěny pož. úseků m2 1,5 5500,00 8250,00 

36. K Elektronické vent. relé v krabici a pod vypl nač ks 3 253,00 759,00 

37. K Svazkový ocelový držák pro 15ks a 30ks kabelů ks 470 33,00 15510,00 

38. K Kabel. žebrlk 200x60mm, vč. přlslušenstvl m 50 330,00 16500,00 

39. K Montáž kabelového štftku ks 120 33,00 3960,00 

40. K Osazeni a připojeni el. strojů a spotřebičů (výtah, sporák, ventilátory, stroje aj.) ks 17 550,00 9350,00 

159056,701 

Mo ntáž svltldel včetně světelných zdrojů 

1. K LED svltidla ozn. A- N ks 74 500,00 37000,00 

37000,001 

Uloženi vodičů a kabelů 

1. K CYKY-0 3x1 ,5 (pod omftkou) m 480 27,60 13248,00 

2. K CYKY-J 3x1,5 m 1620 27,60 44712,00 

3. K CYKY.J 3x2,5 m 1740 27,60 48024,00 

4. K CYKY-J 5x1,5 m 110 27,60 3036,00 

5. K CYKY -J 5x2,5 m 60 27,60 1656,00 

6. K CYKY-J 5x4 m 30 32,40 972,00 

7. K CYKY-J 3x6 m 30 32,40 972,00 

8. K CYKY-J 5x10 m 60 42,00 ' 2520,00 
9. K 1-CYKY-J 5x25 m 140 54,00 7560,00 
10. K 1-CYKY-J 4x95 m 8 104,40 835,20 

11. K H07V (GY) 2,5 (rozvaděč+ protah. drát) m 60 42,00 2520,00 

12. K H07V (GY) 4 (mfstnf pospojováni aj.) m 90 42,00 3780,00 

13. K H07V (GY) 6 (mfslnl pospojováni, ochrana pfed bleskem, aj.) m 100 42,00 4200,00 

14. K H07V (CYA) 10- (hlavni a mfstnl pospojováni) m 20 42,00 840,00 

15. K H07V (CYA) 16- (hlavni a mlstnl pospojováni) m 340 57,60 19584,00 

16. K H07V (CYA) 25- (hlavni pospojováni) m 10 45,60 456,00 
17. K H07V (CYA) 35- (hlavni pospojováni) m 10 48,00 480,00 

18. K H07V (CYA) 50- (hlavni pospojováni) m 5 54,00 270,00 

19. K H07RN-F 5x2,5 m 5 30,00 150,00 
20. K PRAFiaDur-0 2x1,5 P30-R m 30 30,00 900,00 

21. K J-Y(St)Y 4x2x0,8 (signalizace) m 30 24,00 720,00 

157435,201 

Montáž materiálu pro hromosvody 



1. K Jímací stožár pro vodič 150kA, šedý plášť v podpůrné trubce s jímací tyčí 1=1,0m, celková ks 3 8400,00 25200,00 

délka 3640mm (rychlost nárazového větru max. 198kmlh, výška jí mače nad krytinou (atikou) 
je 2,50m, podpůrná trubka Al - 40mm připevněna do krovu (zdi) ve dvou místech s roztečí 
min. 500mm), nerezový pásek, který je vyveden z podpůrné trubky se musí připojit k systému 
vyrovnání potenciálu (MET) vodičem min. CY6 +vodič 150kA, prům. 19mm v délce 7,5m, 
uložen pod omítkou + připojovací sada k jímačí JT25 a zkušební svorce SZ + podpěry vedení 

2. K Držák podpůrné trubky 40-50mm pro uchycení do krovu/zdi, nerez ks 6 660,00 3960,00 

3. K Chodníková umělohmotná revizní krabice (197x197x204mm) +zkušební svorka, 15kN, šedá, ks 3 480,00 1440,00 

pro zkušební svorku SZ 

4. K Svorky do 2 šroubů (SU, SP, SS, SR, SZ) ks 3 120,00 360,00 

5. K Svorky nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SO) ks 22 180,00 3960,00 

6. K Pásek Nerez V4A 30x3,5mm m 90 66,00 5940,00 

7. K Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi m 10 84,00 840,00 

8. K Označovací a výstražný štítek ks 6 84,00 504,00 

9. K Nátěr spojů v zemi (antikorozní ochrana) ks 22 48,00 1056,00 

43260,001 

Zednické a zemní práce + materiál 

1. K Sekání (vrtání) kapes 1 Ox1 Ox5 cihla ks 191 45,00 8595,00 

2. K Sekání (vrtání) kapes 15x15x1 O ks 46 150,00 6900,00 

3. K Řezání rýh 3x3 cihla m 290 60,00 17400,00 

4. K Řezání rýh 5x3 cihla m 170 70,00 11900,00 

5. K Řezání rýh 7x5 cihla m 95 90,00 8550,00 

6. K Sekání rýh 15x5 cihla m 30 120,00 3600,00 

7. K Průraz zdí 15cm beton ks 16 420,00 6720,00 

8. K Průraz zdí 30cm beton ks 12 770,00 9240,00 

9. K Průraz stropem beton (silnoproud) ks 3 620,00 1860,00 

10. K Vyřezání otvoru O, 1m2 U.do 250mm, beton (MET) ks 1100,00 1100,00 

11. K Vyřezání otvoru 0,2m2 U.do 250mm, beton (ozn. RSP) ks 2200,00 2200,00 

12. K Vysekání (vyřezání) otvoru 1 ,3m2, do U.300mm, cihla malt. cem. (ozn. RE, RH) ks 2 2500,00 5000,00 

13. K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 3,6 3000,00 10800,00 

14. K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se 3,6 3000,00 10800,00 
složením 

15. K Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 3,6 1600,00 5760,00 
demoličního 

16. K Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do m2 290 180,00 52200,00 
150 kg/m2 (pro demontáže a montáže) pro 1.NP 

17. K Výkop zeminy v okruhu 3m od svodů v tloušťce 25cm, tř.3 v terénu - dle popisu m2 60 150,00 9000,00 

18. K Podkladová vrstva ze štěrku U.15cm v okruhu 3m od svodů (m2) m2 60 80,00 4800,00 

19. K Geotextilie 200g/m2 pod a nad makadam v okruhu 3m od svodů (m2) m2 135 20,00 2700,00 

20. K Provizorní úprava terénu zemina tř.4 v okolí svodu m2 60 90,00 5400,00 

21 . K Hutnění zeminy a štěrku po vrstvách max. 200 mm m2 60 15,00 900,00 

22. K Uložení zeminy na skládku (m3) m3 18 500,00 9000,00 

194425,001 

Hodinové zúčtovací sazby 

1. K Příprava staveniště h 10 485,00 4850,00 

2. K Vyměřování svítidel, zásuvek, spínačů , kab. tras, aj . h 20 485,00 9700,00 

3. K Demontáž st. elektroinstalace, vyhledání sláv. instalace aj. h 60 485,00 29100,00 

4. K Spolupráce s revizním technikem h 6 485,00 2910,00 

5. K Výchozí revize včetně revizní zprávy (hromosvod+ elektroinstalace) h 24 600,00 14400,00 

6. K Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy+ rozvaděče (h) h 20 600,00 12000,00 

7. K Koordinační činnost s ostatními profesemi h 12 485,00 5820,00 

8. K Komplexní přezkoušení - oživení h 6 485,00 2910,00 

9. K Plošina (montáž svodů LPS aj .) - pronájem (dny) den 5000,00 5000,00 

B669o,ool 

Montáž celkem bez DPH (silnoproud) 699606,90 

50 . 
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VÝKAZ VÝMĚR 

knihovna P. Bezruče - pobočka Liptovská 

rekonstrukce s přístavbou 

Liptovská 1045121, Opava- Kylešovice 

na parc. č. 1153/98, k. ú. Kylešovice 

Slaboproudé Systémy 

název položky množ. 
cena 

/jedn. 

MATERIÁL: 

rozvaděč datový, nástěnný, 600 x 400 mm /12U 1 4 SOO,OO 

patch panel 24 x RJ4S cat Se 2 1 800,00 

patch panel 12 x RJ4S cat Se, Poe 1 2 SOO,OO 

napájecí panel 6 x 230V 1 3 SOO,OO 

polička 300 mm 2 800,00 

zásuvka 2 x RJ4S cat Se 1S 200,00 

zásuvka 1 x RJ4S cat Se 1 160,00 

konektor RJ4S cat Se 3 S,OO 

patch kabel UTP - OS 20 3S,OO 

patch kabel UTP - 1 s 3S,OO 

kabel UTP 4 x 2 x O,S cat Se 1000 12,00 

kabel SYKFY 3 x 2 x O,S 40 12,00 

kabel optický S0/1 2S, multimód, 4 vlákna 2S 18,00 

AP přístupový bod wifi 2,4 GHz, 300 Mbps, Poe 2 4 SOO,OO 

switch 24. port, 10/100/1000 Mbps 1 7 SOO,OO 

zvonek nástěnný, 12V 1 8SO,OO 

tlačítko zvonkové, celoplošné 1 220,00 

napájecí adaptér 12V /1A 1 400,00 

krabice inst. KO 68 20 12,00 

krabice inst. KO 97 s 40,00 

trubka PVC 2S 30 SS,OO 

trubka PVC 40 s 11S,OO 

lišta PVC 20x20 10 30,00 

drobný instalační materiál 1 SOO,OO 

D+M orientační hlasový majáček vč napojení na rozvod 1 1S 000,00 

MONTÁŽ: 

technická příprava 1 3 SOO,OO 

datový rozvaděč 12U - kompletace, osazení 1 2 000,00 

vyvázaní a zapojení Patch panelu 24 port 2 1 000,00 

zásuvka 2 x RJ4S cat Se 1S 200,00 

příloha č. 1 

celkem ceník 
typ 

položky 

4 SOO,OO v o vlastní 

3 600,00 v o vlastní 

2 SOO,OO v o vlastní 

3 SOO,OO v o vlastní 

1 600,00 v o vlastní 

3 000,00 v o vlastní 

160,00 v o vlastní 

1S,OO v o vlastní 

700,00 VO vlastní 

17S,OO v o vlastní 

12 000,00 v o vlastní 

480,00 v o vlastní 

4SO,OO v o vlastní 

9 000,00 v o vlastní 

7 SOO,OO v o vlastní 

8SO,OO v o vlastní 

220,00 v o vlastní 

400,00 v o vlastní 

240,00 v o vlastní 

200,00 v o vlastní 

1 6SO,OO v o vlastní 

S7S,OO v o vlastní 

300,00 VO vlastní 

SOO,OO v o vlastní 

1S 000,00 vlastní 

3 SOO,OO M-22 vlastní 

2 000,00 M-22 vlastní 

2 000,00 M-22 vlastní 

3 000,00 M-22 vlastní 

s-1. 



222029 

222030 

222031 

222032 

222033 

222034 

222035 

222036 

222037 

222038 

222039 

222040 

222041 

222042 

222043 

222044 

222045 

zásuvka 1 x RJ45 cat 5e 

ukončeni kabelu konektorem RJ45 

vtaženi kabelu sdělovacího do PVC trubky 

kabel sdělobacf - volně položený v podhledu 

kabel optický volně v podhledu, nebo v PVC trubce 

šítkovánf zásuvek a Patch panelů 

certifikační měření 

domácf zvonek- osazení, zapojení, zprovozněni 

osazeni krabice inst. KO 68, vč. zasekáni 

osazení krabice inst. KO 97, vč. zasekání 

trubka PVC 25 pod omítkou, vč. vysekáni drážky 

trubka PVC 40 pod omítkou, vč. vysekáni drážky 

průraz zdivem tl. 15 cm 

průraz zdivem tl. 30 cm 

průraz stropem 

lišta PVC 

zednická výpomoc 

rekapitulace nákladů : 

materiál celkem 
montáž celkem 
projekční práce - skutečný stav 
doprava 

náklady celkem 

1 

3 

200 

840 

25 

1 

34 

1 

20 

5 

30 

5 

6 

3 

1 

10 

1 

150,00 150,00 M-22 vlastní 

15,00 45,00 M-22 vlastní 

25,00 5 000,00 M-22 vlastní 

25,00 21 000,00 M-22 vlastní 

30,00 750,00 M-22 vlastní 

2 000,00 2 000,00 M-22 vlastní 

400,00 13 600,00 M-22 vlastní 

650,00 650,00 M-22 vlastní 

450,00 9 000,00 M-22 vlastní 

450,00 2 250,00 M-22 vlastní 

400,00 12 000,00 M-22 vlastní 

450,00 2 250,00 M-22 vlastní 

400,00 2 400,00 M-22 vlastní 

500,00 1 500,00 M-22 vlastní 

900,00 900,00 M-22 vlastní 

220,00 2 200,00 M-22 vlastní 

6 500,00 6 500,00 M-22 vlastní 

69115,00 Kč 
92 695,00 Kč 

3 500,00 Kč 

3 500,00 Kč 

168 810,00 Kč bez DPH 

·~ 



kód 
položky 

221001 

221002 

221003 

221004 

221005 

221006 

221007 

221008 

221009 

221010 

221011 

221012 

221013 

221014 

221015 

221016 

221017 

221018 

221019 

221020 

VÝKAZ VÝMĚR 

knihovna P. Bezruče - pobočka Liptovská 

rekonstrukce s přístavbou 

Liptovská 1045121, Opava- Kylešovice 

na parc. č. 1153/98, K. ú. Kylešovice 

Elektrická Zabezpečovací Signalizace - EZS 

název položky množ 
cena 
/jedn. 

MATERIÁL: 

ústředna modulární, sběrnicová min.35 vstupu ATZ, AUX 2A 1 7 500,00 

síťový transformátor ústředny 1 320,00 

akumulátor 12V 17 Ah 1 700,00 

kryt ústředny, povrchová montáž 1 650,00 

kryt akumulátoru 17 Ah, povrchová montáž 1 400,00 

klávesnice LCD 1 3 200,00 

kryt klávesnice se zámkem 1 400,00 

expandér 16 x ATZ 1 1 850,00 

PIR detektor, dosah 11 m 6 850,00 

audiodetektor 5 1 000,00 

mag. kontakt, povrchová nebo zápustná montáž 2 200,00 

tísňový hlásič 1 5 890,00 

detektor kouře optokouřový 8 1 500,00 

siréna vnitřní, s opt. signalizaci, nezálohovaná 11 OdB/m 1 850,00 

kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 100 16,00 

kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5 90 12,00 

kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 5 14,00 

krabice KO 68 8 14,00 

krabice KO 97 1 40,00 

drobný instalační materiál 1 1 500,00 

příloha č. 2 

celkem ceník 
typ 

položky 

7 500,00 v o vlastni 

320,00 v o vlastni 

700,00 v o vlastni 

650,00 v o vlastni 

400,00 v o vlastni 

3 200,00 v o vlastni 

400,00 v o vlastni 

1 850,00 v o vlastni 

5 100,00 v o vlastni 

5 000,00 v o vlastni 

400,00 v o vlastn í 

5 890,00 v o vlastní 

12 000,00 v o vlastni 

850,00 v o vlastni 

1 600,00 v o vlastni 

1 080,00 v o vlastní 

70,00 v o vlastni 

112,00 v o vlastní 

40,00 v o vlastni 

1 500,00 v o vlastní 

)t . 



221021 

221022 

221023 

221024 

221025 

221026 

221027 

221028 

221029 

221030 

221031 

221032 

221033 

221034 

221035 

221036 

221037 

221038 

221039 

221040 

MONTAž: 

technická příprava 

kompletace, osazení a zapojení ústředny 

akumulátor v krytu 

klávesnice LCD v krytu- osazení, zapojení 

zapojení expandéru 16 x ATZ 

PIR detektor, dosah 11 m 

audiodetektor 

mag. kontakt , povrchová montáž 

tísňový hlásič 

detektor kouře optokouřový 

siréna vnitřní, s opt. signalizaci, nezálohovaná 105dB/m 

napojení systému na PCO Městské policie Opava (provede 

firma, která tuto činnost pro Městskou policii zajišťuje) 

kabel sdělovací pod omítkou, vč. vysekání drážky 

kabel sdělovací volně v podhledu 

osazení krabice inst. KO 68, vč. zasekání 

osazení krabice inst. KO 97, vč. zasekání 

průraz zdivem tl. 15 cm 

průraz zdivem tl. 30 cm 

oživení, naprogramování systému EZS 

zaškolení obsluhy systému EZS 

rekapitulace nákladů : 

materiál celkem 
montáž celkem 
projekčn í práce - skutečný stav 
výchozí revize, funkční zkoušky 
doprava 

ná kl ady ce lke m 

1 

1 

1 

1 

6 

5 

2 

1 

8 

1 

1 

20 

170 

8 

1 

7 

3 

1 

1 

3 500,00 3 500,00 M-22 vlastní 

3 500,00 3 500,00 M-22 vlastní 

550,00 550,00 M-22 vlastní 

450,00 450,00 M-22 vlastní 

650,00 650,00 M-22 vlastní 

350,00 2 100,00 M-22 vlastní 

400,00 2 000,00 M-22 vlastní 

500,00 1 000,00 M-22 vlastní 

200,00 200,00 M-22 vlastní 

450,00 3 600,00 M-22 vlastní 

450,00 450,00 M-22 vlastní 

10 000,00 10 000,00 M-22 vlastní 

40,00 800,00 M-22 vlastní 

30,00 5 100,00 M-22 vlastní 

420,00 3 360,00 M-22 vlastní 

500,00 500,00 M-22 vlastní 

400,00 2 800,00 M-22 vlastní 

500,00 1 500,00 M-22 vlastní 

8 500,00 8 500,00 M-22 vlastní 

5 000,00 5 000,00 M-22 vlastní 

48 662,00 Kč 
55 560,00 Kč 

3 500,00 Kč 

3 500,00 Kč 
3 500,00 Kč 

114 722,00 Kč bez DPH 



Příloha č. 2

&, 
U:\ 

Finančnl a časový harmonogram- ,.Knihovna Petra Bezruče- pobočka Liptovská- rekonstrukce" ' 

měslce 

Název 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Stavebnl část 
zamni práce 
základy 
svislá kce 
vodorovné kce 
úpravy povrchů 
bouráni kel 
izolace proti vlhkosti 
povlakové krytiny 
Izolace tepelné 
akustika 
tesařské kce 
klempllské kce 
truhlářské kce 
podlahy z dlaždic 
podlahy povlakové 
obklady keramické 
malby+ nátěry 
Zpevněné plochy 
ZTl 
VZT 
Elektro 

předpokládané finannčnl plněni bez dph únor březen duben květen červen červenec srpen zári řljen 

500 000 Kč 2000000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 300 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

Dle zadávaclch podmlnek budou veškeré vnitfnl stavebnl úpravy stávajlclho pavilonu vč. dočasného odděleni od pUstavby hotovy nejpozději do 30. 06. 2023 

Za Unicont Opava s.r.o. 




