

MATEŘSKÁ ŠKOLKA EDVARDA BENEŠE
rekonstrukce – rozšíření kapacity

dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Zak. č. 103/22

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Architektonická kancelář

Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, IČ: 12124036

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1/ Identifikační údaje

A2/ Seznam vstupních podkladů

A1/ Identifikační údaje

A1.1 - Údaje o stavbě:

Název stavby	Mateřská školka Edvarda Beneše rekonstrukce – rozšíření kapacity
---------------------	---

Místo stavby	Edvarda Beneše 6, 747 05 Opava Parcela č. st.1469, 2488/1, 2488/3, 2488/4 katastrální území Kateřinky u Opavy kraj Moravskoslezský
---------------------	---

A1.2 - Údaje o vlastníkov:	Statutární město Opava Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535
-----------------------------------	--

A1.3 - Údaje o zpracovateli:

zodpovědný projektant Ing. arch. Jaroslav Chvátal
sídlo: Hradecká 94/41, Opava – Předměstí
provozovna: Bílovecká 2411/1, Opava, 746 01
Tel.: +420 603795316
IDDS: pbz3qa3
IČ: 12124036
ČKA: 1513

Stavební část: Ing. Zdeněk Heinz
sídlo: Nádražní 624, Hradec nad Moravicí
provozovna: Bílovecká 2411/1, Opava, 746 01
Tel.: +420 776096481
IČ: 88926036

Statika: Ing. Stanislav Daněk
sídlo a provozovna:
U Lučního mlýna, Opava, 747 05
Tel.: +420 604216868
IČ: 10629149

Požární bezpečnost staveb
Ing. Pavel Beran
provozovna: Jaselská 3054/15, Opava 746 01
Tel.: +420 724 733 071
IDDS: jt5qckh
IČ: 06690483

zhotovitel ZT, Vytápění a VZT
Ing. Jiří Hendrych
sídlo: Mánesová 23, Opava 746 01
provozovna: Bílovecká 167, Opava, 747 06
Tel.: +420 606262761
IČ: 11544058

Elektroinstalace silnoprůd, LPS
INDETAIL s.r.o.
Kamil Krátký
sídlo: Zápalo 379/27, Opava, 746 01
Tel.: +420 605521889
IČ: 65520831

Slaboprůd, EZS, EPS
Ing. Břetislav Ulitzka
sídlo a provozovna:
U Naplavec 387, Oldříšov, 747 33
Tel.: +420 774521528
IČ: 68317425

Souhrnný rozpočet: Michal Kupka
sídlo: Holasická 1155/3, Opava 5, 747 05
Tel. +420 735156583
IČ: 08886750

Stupeň dokumentace Ohlášení stavby

Datum zpracování PD červenec – září 2022

A2/ Seznam vstupních podkladů

a) Dokumentace skutečného provedení stavby, vyhotovená v T. 3. 2015

b) Další podklady:

Místní šetření na místě samém, zhodnocení současného stavu,
pořízení fotodokumentace.

Objekt je v současné době v provozu o stávající kapacitě
5 dětských oddělení x 25 dětí = 125 dětí

V Opavě 30. 9. 2022

Ing. arch. Jaroslav Chvátal