
A K C E  :INSTALACE NOVÉHO ZDROJE PRO OBJEKT
          MŠ SRDÍČKO,ZBOROVSKÁ 599/7,OPAVA
          parc.č. 2300 v k.ú. Opava-Předměstí
M Í S T O:MŠ SRDÍČKO,ZBOROVSKÁ 599/7,OPAVA
INVESTOR :město Opava
PROJEKTOVÁ ČÁST:D 1.4.1-TEPELNÁ TECHNIKA-VYTÁPĚNÍ             
                D 1.4.2-PLYNOINSTALACE
                D 1.4.3-ZDRAVOINSTALACE/KANÁL,VODA/

STUPEŇ PD:dokumentace pro územní souhlas

T E CH N I C K Á    Z P R Á V A 
Projekt řeší rekonstrukci plynové kotelny v objektu mateřské školy-MŠ
SRDÍČKO,ZBOROVSKÁ 599/7,OPAVA

Parcelní číslo: 2300
Obec: Opava [505927]
Katastrální území: Opava-Předměstí [711578]
Číslo LV: 3618
Výměra [m2]: 602
Druh pozemku:zastavěná plocha a nádvoří
Budova s číslem popisným:Předměstí[490016];č.p.599;objekt občanské vybavenosti
Stavba stojí na pozemku:p. č. 2300
Stavební objekt:č. p. 599
Ulice: Horovo náměstí, Zborovská
Adresní místa:Horovo náměstí 599/7, Zborovská 599/2
Vlastnické právo+Podíl:Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava

Kotelna je realizovaná ve 1.pp objektu.
Stávající stav:
S současné době je objekt vytápění plynovou kotelnou vystrojenou dvojicí kotlů.
Kotelna je plně automatizována,pracující s občasným dozorem(cca 0,1hod. denně).

Stávající otopná soustava je jednookruhová.

stavební úpravy
Předložený projekt řeší realizaci stavebních úprav s ohledem na výměnu zdroje.
-demontáž  strojního  vybavení-kotelny/kotle+dopojení  potrubní  vytápění,plynu,
elektro+ZTI+odkouření
-vyspravení soklu kotelny,omítek stěn+stropů po demontáži vybavení
-demontáž potrubí přívodu spalovacího vzduchu+zaslepení otvoru,
-demontáž potrubního propojení,části plynoinstalace,elektroinstalace v kotelně
-oprava omítky v ploše 10m2 a malba stěn a stropů v kotelny
-výmalba místnosti

D 1.4   TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.4.1 TEPELNÁ TECHNIKA-VYTÁPĚNÍ 

ústřední vytápění
Projekt byl řešen v souladu s ČSN EN1775(38 6441),G70401,ČSN 060830,ČSN 060310.

1.Potřeba tepla:
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí musí respektovat ustanovení
ČSN 730540.Návrh stavebních konstrukcí je předmětem stavební části projektu.
Výpočet tepelných ztrát byl proveden ve smyslu ČSN EN 12831. 
Objekt  leží  v  oblasti  výpočtové  venkovní  teploty  -15,0oC,krajinu  s větry  a
nepříznivou  polohou  v krajině.  Na  základě  této  teploty  byla  určena  tepelná
bilance objektu.

Souhrn tepelných ztrát :
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    -tepelná ztráta objektu…………….......  65.000W
    -instalovaný výkon        …….......  68.000W
Nově budou pro otop objektu instalované 2*plynový kondenzační kotel o výkonu
2*35kW.
 
2.Topný systém:
Prostory objektu-budou topit jedna topná větev.

VĚTEV  Č.1:Objekt   bude vytápěn  pomocí  otopné  soustavy  s nuceným  oběhem  o
teplotním  spádu  do  55/450C  se  stávajícími  ocelovými  rozvody  a  stávajícími
litinovými a ocelovými tělesy.

3.Otopná tělesa:
Pro  vytápění  všech  místností  v  objektu  jsou  instalována  litinová+ocelová
článková  tělesa.

4.Rozvodné potrubí:
Stávající otopná soustava=ocelová potrubí se spoji svarem,opatřená nátěrem bílé
barvy.
Nově instalovaná  potrubí v  kotelně-propojení jednotlivých  prvků a  stávající
otopné soustavy bude použito měděné potrubí spoje pájením+izolace tl.20+30mm
(lambda 0,038).Rozvody v kotelně budou vedeny po zdech.

5.Zdroj tepla:
2*Kotel plynový kondenzační nástěnný 5,0-36,5kW(50-30°C),
v*š*hl=763*450*377mm,váha 40kg
NOx dle EN15502=6,odvod spalin/přívod 80/125mm
SPOLEČNÉ ODKOUŘENÍ d125mm NAD STŘECHU
SPOLEČNÉ PŘÍVOD VZDUCHU d125mm z FASÁDY
ODKOUŘENÍ MONTOVANÉ PRO KOTLE- dělené-1*125mm pro kondenzační kotle–PLAST/PLAST-
125/80mm s vyústěním nad střechu (s izolací tl. 30mm lambda 0,038 v prostorech
kotelny)+VERTIKÁLNÍ HLAVICE -UKONČENÍ V HORNÍ HRANĚ KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU.
Přívod spalovacího vzduchu z fasády-potrubí d125mm+odbočky ke kotlům d80mm. V 
prostoru kotelny bude přívod spalovacího vzduchu izolován tl.30mm lambda 0,038.

vystrojení strojovny-prvky
-plynový kondenzační kotel (5,0-36,5kW(50-30°C)                 -2ks
-ohřívač vody 200 l, průměr včetně izolace 600mm,výška 1473mm   -1ks
 dvojitá spirála 24+36kW,ohřívač s možností elektro-topné vložky
-expanzomat 300 litrů /6bar, d634/v1092mm                       -1ks
-úpravna vody,automatické doplňování systému                    -1ks
-rozdělovač,sběrač,3*topný okruh                                -1ks 

-technologické  propojení  zdroje-2*plynových  kotlů(včetně  pojistných  ventilů,
armatur) s napojením na anuloid a rozdělovač,expanzomat a napojení na stávající
otopnou soustavu a ohřev teplé vody.  

6.Pojišťovací zařízení:
Pojistný ventil-4bar je součástí plynového kotle
Expanze tlaková EXPANZOMAT o obsahu 300 litrů -bude nově realizována.Doplňování
topné  vody  do  systému  přes  VK,do  anuloidu.Doplňování  bude  realizované
automaticky hadicí přes úpravnu vody,oddělovací člen a vodoměr.

7.Izolace potrubí:
Nová vedení topných rozvodů v kotelně budou tepelně izolována návlekovou izolací
z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou(lambda 0,038) tl.20+30mm.

8.Nátěry potrubí a armatur:
Nově realizované měděné potrubí se spoji pájením nebudou opatřena nátěrem .

9.Regulace:
V místnostech jsou otopná tělesa osazena regulačními ventily+termohlavicemi

Regulace bude ovládat:
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-2*plynový kotel 2*35kW 
-1*ohřev TUV 200 litrů+cirkulace
-1*topnou větev 

okruh bude řízen pomocí regulace-je součástí dodávky technologie samostatná část
projektu.

10.Požadavky na ostatní profese 
-ZTI-přívod vody+stěnový kanalizační odpad
-MaR-řízení 2*plynový kondenzační kotel o výkonu 35kW 1*topný okruh,ohřev TUV 
-Sada poruchové signalizace pro zdroje tepla
-elektro pro dopojení kotlů+Mar
-stavební část-finální úpravy po realizaci otopné soustavy+instalace 
 
11.Uvedení do provozu

Dle ČSN 06 0310:8 Zkoušky zařízení
8.1 Účel zkoušek

8.1.1 Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.

8.1.2 Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení proplách-
nuto. Propláchnutí se provádí při demontovaných škrtících clonkách, vodoměrech,
měřičích  spotřebovaného  tepla  a  dalších  zařízení,u  kterých  by  shromážděné
nečistoty mohly vést k jejich poškození.
Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se
doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor.
Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel.Na všech k
tomu určených  místech (vypouštění,  filtry, odkalovací  nádoby apod.)je  nutno
pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.Před uvedením do provozu se musí
zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na
otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350.
Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být
proveden zápis.

8.1.3 Druhy zkoušek ústředního vytápění:
- zkouška těsnosti;

- zkoušky provozní.

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 
Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy.

8.2 Zkouška těsnosti

8.2.1 Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a 
provedením nátěrů a izolací.

8.2.2 Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak
určený v projektu pro danou část zařízení.
Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje,
otopná  tělesa,  armatury  atd.)  se  prohlédne,  přičemž  se  nesmějí  projevovat
viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se
provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se
při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v
expanzní nádobě.

8.2.3 Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí
v průvodní dokumentaci výrobku.

8.2.4  Vnitřní  potrubní  rozvody  uložené  na  nekontrolovatelných  místech  se
zkoušejí tak, že po napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak,
který se nárazově sníží na atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního
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přetlaku se prohlédne zkoušená část potrubních rozvodů a nesmí se projevit
viditelné netěsnosti.
Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující,
jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti.
Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková
zkouška se opakuje. Horizontální otopné soustavy se zkouší před montáží příček
daného podlaží.
Po skončení montáže ústředního vytápění v celém objektu provede se ještě tlaková
zkouška těsnosti, při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách
neodzkoušené části zařízení. Zkušební přetlak se volí pro ocelové potrubí 0,9
MPa, pro jiná potrubí jej určí dodavatel potrubí.

8.2.5 Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C.

8.2.5 Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny
protokolem o zkoušce.

8.3 Provozní zkoušky

8.3.1 Provozní zkoušky se dělí na zkoušky:
- dilatační
- topné.

8.3.2 Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a
provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na
nejvyšší  pracovní  teplotu  a  pak  se  nechá  vychladnout  na  teplotu  okolního
vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné
prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení
opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek
zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška
se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí
být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění podmínek
daných 8.2.1 až 8.2.9 a 8.3.3 až 8.3.6.

8.3.3 Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení
zařízení. Kontroluje se zejména:
a) správná funkce armatur;
b) rovnoměrné ohřívání otopných těles;
c)dosažení  technických  předpokladů  projektu  (teploty,  tlaků,  rozd0ů  teplot,
rozd1ů tlaků atd.);
d) správná funkce regulačních a měřicích zařízení;
e)správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových
signalizací;
f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla;
g) nejvyšší výkon zdrojů tepla;
h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé užitkové vody při maximálním odběru
vody podle projektu (odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené
vody do ohřívačů);
i) dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů.

8.3.4 Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý,
hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže:
a) zařízení splňuje požadavky této normy;
b) zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830;
c) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu, za předpokladu, že
provedení  stavebních  konstrukcí  odpovídá  vstupním  předpokladům  pro  výpočet
tepelných ztrát z projektu.
d) soustava je seřízena podle projektové dokumentace a splňuje ustanovení 6.1.7;
e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž
spolehlivost a regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při
simulování všech možných provozních stavů, především havarijních a těch, které
nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu
této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést
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hodnoty,  na  které  je  regulace,  signalizace  a  zejména  havarijní  zabezpečení
nastaveno.

8.3.5 Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá 72 hodin bez
delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se
dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. U menších zařízení je
dovoleno topnou zkoušku zkrátit podle 8.3.7.

8.3.6  Topnou  zkoušku  je  možno  provádět  pouze  v  průběhu  otopného  období  v
dokončené etapě  stavby (objektu)  po odstranění  všech stavebních  nedostatků.
Pokud se zařízení předává mimo topné období, provede se topná zkouška až v
otopném  období  v  termínu  podle  dohody  mezi  investorem,  provozovatelem  a
dodavatelem.
Součásti  topné  zkoušky  je  seřízení  soustavy,  projeví-li  se  tato  potřeba  v
průběhu topné zkoušky. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž
se provede záznam.
Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a
projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do
protokolu.
Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich
odstranění opakovat.
8.3.7 U soustav do 100 kW se smí topná zkouška provádět i mimo otopnou sezónu.
Má trvat nejméně 24 hodin. Zkouška se pokládá za úspěšnou při splnění 6.1.4 u
soustav  s  přirozeným  oběhem;  u  soustav  s  nuceným  oběhem  při  rovnoměrném
prohřívání všech otopných těles.

Zásady  pro  uvedení  do  provozu  a  provozování  teplovodní  topné
soustavy
/1) Kvalita napouštěcí a oběhové vody/
Platná norma zabývající se kvalitou vody ČSN 07 7401 je závazná pro teplovodní
systémy do 115°C o jmenovitém výkonu vyšším než 60 kW.Voda dle předmětné normy
zcela vyhovuje i pro systémy s nižším výkonem.
Úprava vody postupovat podle následujícího doporučení:

 *používat vodu s tvrdostí nepřesahující 5,6 0N a s vodivostí do 0,5 mS/cm
 *pH oběhové vody nastavit v návaznosti na korozní odolnost použitého materiálu
  * při použití pitné vody dávkovat chemikálie proti korozi a stabilizaci   
    tvrdosti vody
   * minimálně jednou ročně (před topnou sezónou) kontrolovat obsah
    chemikálií a dle potřeby je doplnit
/2) Výplach nového topného systému/
Dle normy ČSN 06 0310 dle článku 132 předepisuje propláchnutí zařízení před
vyzkoušením  a  uvedením  do  provozu.  Smyslem  této  povinnosti  je  odstranit
nežádoucí nečistoty z otopné soustavy. Jedná se zejména o mechanické nečistoty,
tuky a oleje,zbytkové produkty po sváření a pájení.
doporučuji:
  * pro výplach používat změkčenou vodu (max. 5,6 0N ),
    pitná voda bez úpravy je použitelná rovněž
  * do plnící vody dávkovat dle návodu použití vhodný nepěnící odmašťovací 
    prostředek pro odstranění tuků a olejů (samotná voda  studená či teplá oleje
    a tuky neodstraní)
  * nastavit maximální průtok oběhové vody (otevřené regulační ventily,
    max. výkon čerpadla)
  * topný systém ohřát polovičním výkonem kotle cca na 60o C (pomalý náběh
teploty dodržet zejména když je použita nezměkčená voda pro minimalizaci tvorby
vodního kamene)
  * po ohřátí vody systém provozovat cca 1/2 hodiny
  * po zchladnutí systému na cca 40^o C výplachovou vodu vypustit, při dodržení
    příslušných předpisů o odpadních vodách
  * vyčistit filtry od mechanických nečistot
  * bez prodlení přistoupit k naplnění soustavy trvalou náplní
/3) Nastavení parametrů tlakové expanzní nádoby/
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Tyto parametry by uživatel měl kontrolovat 1x ročně.
Přetlak plynu (Pn) v expanzní nádobě
  * při nastavování přetlaku plynu musí být expanzní nádoba bez vody
  * tlak Pn má být o 0,2 bary vyšší než je statická výška vodního  sloupce (Pst)
topného  systému  (svislá  vzdálenost  mezi  expanzní  nádobou  a  nejvyšším  bodem
otopné soustavy -1m = 0,1bar)
Nastavení tlaku plnící vody (Pf)
 * otevřením všech regulačních ventilů umožnit bezproblémové naplnění soustavy
 * tlak plnící vody Pf má být o 0,3 aľ 0,5 barů vyšší než je tlak plynu  (Pn) v
expanzní nádobě. Plnící tlak vody se kontroluje za studena manometrem na vodní
straně po odvzdušnění.
Nastavení pojistného tlaku (Psv)
  * - pojistný tlak Psv by měl být o 0,5 barů vyšší než je provozní tlak (Pe)
systému vyhřátého na provozní maximum. platí, kdyľ pojistný tlak Psv menší 5
barů. Je-li Psv vyšší 5 barů pak platí,že Pe je menší 0,9 Psv.
/4) Odvzduąnění topné soustavy/
Odvzdušňování je proces, který opakujeme při plnění, zprovoznění a vlastním
provozování topné soustavy.Dodržet zásady:
  * při plnění topné soustavy provádět odvzdušnění průběžně
  * konečné odvzdušnění provádět při maximální provozní teplotě oběhové vody
  * odvzdušnění provádět po cca 5 minutovém klidovém stavu oběhového
    čerpadla na všech odvzdušňovacích místech topné soustavy
  * odvzdušnění opakovat po několikadenním provozu
/5) Zprovoznění teplovodní soustavy/
Systém se naplní trvalou náplní (upravenou vodou dle bodu 1) a po úspěšné
zkoušce těsnosti je možno přistoupit k zprovoznění otopné soustavy. 
Dodržení zásad:
  * první zátop provést pomalým náběhem výkonu kotle
  * odvzdušnění provádět dl bodu 4
  *  provést  provozní  zkoušky  v  rozsahu  dohodnutém  mezi  investorem  a
realizátorem/dodavatelem
/6) Provoz topné soustavy/
  * kontrolovat těsnost topného systému,závady neřešit doplňováním ztrátové vody
  * kontrolovat stav zanesení filtrů a dle potřeby filtry vyčistit
  * systém vypouštět jen v případě nutných oprav a ponechat nenaplněný jen co
nejkratší dobu
  *  pravidelně  kontrolovat  a  udržovat  jednotlivé  prvky  (čerpadlo,kotel,
regulační prvky, expanzní nádoba) dle příslušného návodu k použití

 při zahájení každé topné sezóny kontrolovat kvalitu oběhové vody a dle
potřeby doplnit příslušné chemické prostředky

Při instalaci nutno dodržet platné ČSN, bezpečnostní předpisy (uzemnění),návody
a požadavky výrobců jednotlivých prvků vytápění.Celý topný systém se vyreguluje
při topné zkoušce pomocí regulačních ventilů na otopných tělesech.
Veškeré změny (kolize) konzultovat s autorem projektu.

POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ
Neřešeno-bez nároků
V  místnosti  s  kotli  bude  vybavení(ruční  hasící  přístroj  1*S6/5kg,detektor
kontroly těsnosti spojů,lékarnička,bateriová svítilna,čidlo CO.

D 1.4.2-PLYNOINSTALACE
K objektu je přivedena plynovodní přípojka.
Vnitřní  rozvod  je  z  ocelových  trubek  se  spoji  svarem.Páteřní  vedení  bude
realizované po zdech.
K  nově  instalovaným  kotlům  bude  přivedený  rozvod  plynu  DN40  napojený  na
stávající akumulaci.
Před kotly budou umístěny uzavírací armatury.
Odkouření zdroje:
ODKOUŘENÍ MONTOVANÉ PRO KOTLE- dělené-1*125mm pro kondenzační kotle–PLAST/PLAST-
125/80mm s vyústěním nad střechu (s izolací tl. 30mm lambda 0,038 v prostorech
kotelny)+VERTIKÁLNÍ HLAVICE -UKONČENÍ V HORNÍ HRANĚ KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU.
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Přívod spalovacího vzduchu ze stávající fasády- potrubí d125mm+odbočky ke
kotlům d80mm.V prostoru kotelny bude přívod spalovacího vzduchu izolován
tl.30mm lambda 0,038.
Plynoinstalace(ČSN EN 1775+TPG 704 01+TPG 700 01)
Instalované spotřebiče: 2*kotel 35kW.
POTŘEBA PLYNU : 2*4,1m3/hod
Plynové kotly jsou spotřebiče typu „C“ bez nároku na vnitřní spalovací
vzduch.
Plynoinstalace bude realizovaná z ocelových trubek se spoji svarem dle TPG 704
01. Plynoinstalace bude chráněna před účinky atmosférické elektřiny.
Dopojení spotřebiče-kotle  před kotlem bude instalován uzavírací kulový plynový 
kohout DN20.
Uzávěr plynu musí být přístupné!!
Po realizaci díla budou realizované zkoušky plynoinstalace dle TPG 704 01 čl.6
-zkouška pevnosti 100kPa(1 bar) min. doba 15 min.
Pracovní postup zkoušky pevnosti
K provedení zkoušky pevnosti lze použít manometr Wöhler DC 430.Zkouška je
prováděna na dokončeném plynovodu podle 6.1.1.5 normy TPG 704 01. 
Ostatní  prvky  plynovodu,  které  nejsou  na  zkušební  přetlak  konstruovány
(plynoměry, regulátory
tlaku plynu, uzávěry, zabezpečovací zařízení, spotřebiče atd.), musí být před
zkouškou odpojeny. Plynové vedení je utěsněno vhodnými ucpávkami. Následně je
připojena hadice na plusovou tlakovou koncovku přístroje na měření netěsností.
Druhá hadice je připojena na ventilový blok. Vedení se přes ventilový blok
a pomocí kompresoru nebo pumpy natlakuje na zkušební tlak minimálně 1 bar.
Jakmile je dosaženo hodnoty zkušebního tlaku, nastartuje se 10minutová
stabilizační fáze. Poté začne automaticky pevnostní zkouška a přístroj Wöhler
DC 430 ukazuje na displeji aktuální tlak. Plynovod se ponechá pod zkušebním
tlakem po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech nevzniklo
mechanické poškození, nejméně však 15 minut
-zkouška těsnosti 10kPa min. doda 30min.
Bezprostředně po pevnostní zkoušce se provádí zkouška těsnosti.Zkušební tlak pro
zkoušku těsnosti plynovodů s provozním přetlakem do 10 kPa se volí jako
1,5násobek provozního přetlaku, minimálně však 5 kPa.
Pracovní postup zkoušky těsnosti
Zkouška těsnosti na plynových vedeních se provádí bez spotřebičů při uzavřených
armaturách. Plynové vedení se uzavře, přičemž se použijí vhodné uzavírací zátky.
Zkušební hrdlo trubičky se připojí hadicí na plusovou vývodku přístroje Wöhler
DC 430. Zkušební tlak se pomocí zabudované pumpy přístroje zvýší na zkušební
přetlak 10 kPa.
Potvrdíme  začátek  měření  a  probíhá  stabilizační  fáze  v  délce  15  minut,  po
uplynutí stabilizační fáze se přístroj automaticky přepíná do režimu měření.
Zkouška těsnosti:30min.
Při instalaci nutno dodržet platné ČSN,bezpečnostní předpisy(uzemnění),návody a
požadavky  výrobců  jednotlivých  prvků  plynoinstalace.Kolize  řešit  s  autorem
projektu.

D 1.4.3 ZDRAVOINSTALACE 

Vodoinstalace
Plnění systému vytápění:Doplňování topné vody do systému přes VK a automatickou
úpravnu  vody do  anuloidu.Doplňování  bude  realizované  přes  eletroventil  s
tlakovým snímaním tlaku v otopné soustavě potrubí plastové DN15,napojení přes
přes stěnový ventil, oddělovací člen +vodoměr.
Příprava TUV
příprava bude v akumalačním ohřívači vody o objemu 200 litrů s vestavěnou topnou
vložkou 224+36kW a s možností vestavby elektrovložky.
Teplá voda bude vybavena soupravou pro cirkulaci,nové rozvody budou dopojeny na 
stávající rozvody studené,teplé vody a cirkulace.Napojení na stávající instalaci
bude s důrazem na směšovací ventil a výstup vody 35C.
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Kanalizace
Kondenzační  kotle  a  odkouření  budou  napojeny  na  neutralizační  box  a  poté
potrubím D40/50 napojeny do stávající kanalizace jímky. 
Neutralizační box bude napojen na stěnový odpadní ventil na který bude napojeno
také potrubí od pojistných ventilů plynových kotlů.

ELEKTROINSTALACE+MaR-Systém  Mar  bude  přenášet  nosná  data  dle
požadavků investora /internetová siť/.

viz samostatný část projektu.

Změny a kolize řešit s autorem projektu.

Opava 06/2023                                                  ing.Hendrych Jiří
                                                               Tel:606 262 761  
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A K C E  :INSTALACE NOVÉHO ZDROJE PRO OBJEKT
          MŠ SRDÍČKO,ZBOROVSKÁ 599/7,OPAVA
          parc.č. 2300 v k.ú. Opava-Předměstí
M Í S T O:MŠ SRDÍČKO,ZBOROVSKÁ 599/7,OPAVA
INVESTOR :město Opava
PROJEKTOVÁ ČÁST:D 1.4.1-TEPELNÁ TECHNIKA-VYTÁPĚNÍ             
                D 1.4.2-PLYNOINSTALACE    
                D 1.4.3-ZDRAVOINSTALACE/KANÁL,VODA   
                D 1.4.4-ELEKTROINSTALACE +MaR /pan Pavelek/  
STUPEŇ PD:dokumentace provedení stavby
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