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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1.    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) název stavby, 
Zimní stadion – náhradní ledová plocha Opava – zázemí pro personál 
Parc. č. 1959/19, k.ú. Opava – Předměstí [711578] 

b) místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
k.ú. Paskov, parc. č. 1223, 1224, 1227/1, 1227/4 

c) předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel 
užívání stavby): 

Předmětem dodatečného povolení je výstavba zázemí pro personál – oproti povolené stavbě došlo ke 
změnám v dispozici a také ke změně konstrukčního systému; místo prefabrikovaných modulů bude stavba zázemí 
pro personál provedena ze systému lehké ocelové konstrukce (jedná se o montovanou suchou výstavbu na místě). 

 
 Stavba je navržena jako dočasná a bude sloužit ke sportovnímu využití.  
 
Zastavěná plocha ani výška stavby se oproti společnému povolení nemění. 

A.1.2.    ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
 

b) jméno,  příjmení, IČ osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její 
podnikatelskou činností) nebo  

c) obchodní  firma  nebo  název,  IČ osoby, adresa sídla (právnická osoba) 
 
Statutární město Opava  
Horní náměstí 382/69  
Město, 746 01 Opava  
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 

 

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE 

a) jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ osoby,  místo podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba), 

Projektant:  Ing.arch. Jiří Klimek 
Autorizace:  Autorizovaný architekt ČKA 03 332 (A.1) 
IČ:   731 55 055    
Sídlo:   Na Lukách 458/34, 724 00 Ostrava – Stará Bělá 
Telefon, email:  +420 603 373 373, klimek1@seznam.cz 

b) jméno  a  příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán  v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

Ing.arch. Jiří Klimek - autorizovaný architekt ČKA 03332 (A.1) 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně  čísla,  pod  kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené  Českou  komorou  architektů  nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace. 

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Antonín Konečný, ČKAIT 1102537 
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A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba není členěna. 

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Pro projekt byly použity tyto podklady: 
 Katastrální mapa 
 Existence sítí 
 Požadavky investora 
 Dokumentace pro společné povolení z 01/2023 zpracovaná projekční kanceláří DaF-PROJEKT s.r.o., 

Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 
 Dokumentace skutečného provedení stavby z 08/2023 zpracovaná projekční kanceláří DaF-PROJEKT s.r.o., 

Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází na okraji městské zástavby. Okolí stavby je upraveno zpevněnými cestami a chodníky. Rovněž se 
zde vyskytuje i množství nezpevněných ploch. V blízkém okolí se nacházejí skleníky, fotbalový stadion a objekty pro bydlení.  
Na pozemku, kde bude probíhat výstavba náhradní ledové plochy stál skleník, který bude před zahájením stavebních prací 
zbourán a pozemek bude připraven na výstavbu náhradní ledové plochy. Rozhodnutí o povolení odstranění stavby skleníků 
bylo vydáno.   

Navrhovaný stavební záměr je v souladu s charakterem územní, zvláště vzhledem k blízkosti fotbalového stadionu. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Stavba náhradní ledové plochy se nachází na ploše občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení. 
Výše uvedený záměr je v souladu s platným Územním plánem města Opavy včetně jeho změn. Současné platné znění ÚP 
města Opava je po vydání změny č.1, která nabyla účinnosti dne 22.7.2021.  
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
Pro danou stavbu byla vydána výjimka z ustanovení § 20 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn. Tato výjimka spočívá ve využití stávajících parkovacích a 
odstavných stání na pozemku p.č. 2133/7 v k.ú. Opava – Předměstí (parkoviště na nám. Svaté Trojice) a na pozemcích p.č. 
2933/1 a 2933/8 v k.ú. Opava – Předměstí (parkoviště u městského koupaliště) pro užívání dočasné stavby zimního 
stadionu – náhradní ledové plochy, které jsou umístěné mimo vymezený stavební pozemek v docházkové vzdálenosti cca 
500m.   

Tato výjimka byla vydána dne 22.12.2022 příslušným Odborem výstavby a územního plánování Magistrátu města 
Opavy. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Byla vydána následující závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a jejich rozhodnutí, stanoviska a 
souhlasy: 

 Hasičský záchranný sbor MSK vydal souhlasné závazné stanovisko bez podmínek. 
 Krajská hygienická stanice MSK souhlasí s PD bez podmínek. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

V rámci PD byl zpracován hydrogeologický průzkum za účelem odvedení dešťových vod do vsaků. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) 
Dotčené parcely s předmětným objektem náhradní ledové plochy nejsou součástí území s ochranou dle jiných 

právních předpisů, např. památková rezervace, památková rezervace, zvláště chráněné území atd.  

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dle níže uvedených zdrojů se zájmová lokalita nenachází v záplavovém území s hranicí stoleté vody ani v 

poddolovaném území. Informace převzaty ze zdroje:  
Česká geologická služba: http://www.geology.cz  
Povodňový plán České republiky: http://www.dppcr.cz/html_pub/  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Zamýšlené stavební práce, nebudou mít po jejich realizaci žádný negativní vliv nebo dopad na přilehlé okolní stavby nebo 
pozemky. Realizací stavebních úprav na předmětných stavbách nebude mít vliv na odtokové poměry dané části území.   

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci řešených stavebních prací a úprav na předmětném objektu nevznikají požadavky na asanace, demolice nebo 

kácení dřevin. 
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavby není potřeba zřizovat dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Z hlediska napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu se záměrem nic nezmění. 
 
Přípojky jsou již provedeny a zkolaudovány. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá návaznosti na žádné věcné a časové vazby stavby, ani podmiňující či související investice 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m2]: 

Katastráln
í území: 

Způsob 
využití: 

Druh 
pozemku: Vlastnické právo 

1959/19 4507 
Opava-
Předměstí 

Skleník, 
pařeniště zahrada 

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 
74601 Opava 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Nedojde ke vzniku nových ochranných nebo bezpečnostních pásem. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí, 

Jedná se o ocelovou montovanou stavbu stanu nad ledovou plochou. Založení stavby je řešeno pomocí ŽB patek. 
Jako zázemí budou sloužit montované prefabrikované moduly založené na ŽB pasech. 

 
Předmětem dodatečného povolení je výstavba zázemí pro personál – oproti povolené stavbě došlo však ke 

změnám v dispozici a také ke změně konstrukčního systému; místo prefabrikovaných modulů bude stavba zázemí 
pro personály provedena ze systému lehké ocelové konstrukce (jedná se o montovanou suchou výstavbu na místě). 

b) účel užívání stavby 
Stavba bude užívaná jako sportoviště pro lední hokej, případně další zimní sporty na ledě. V areálu náhradní 

plochy nevzniknou žádná trvalá pracovní místa. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o dočasnou stavbu 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Pro danou stavbu nebyly vydány žádné výjimky z obecně technických požadavků na stavby ani z technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Navržená stavba splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Závazná rozhodnutí dotčených orgánů jsou po svém vydání přiložena v samostatné části – viz Dokladová část 
této PD. Na základě jednotlivých rozhodnutí je zapotřebí před zahájením stavby dle doporučení a stanoviska vyjádření 
provést související opatření.  

Budou přijata a dodržena veškerá opatření a postupy prací, které byly stanoveny v rámci požadavků dotčených 
orgánů a jsou kompletně uvedeny v Dokladové části a zapracovány v projektové dokumentaci a jejích částech. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany objektu. Objekt není kulturní památkou. 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod. 

 
Půdorysné rozměry stanu jsou 30x60 m, výška v hřebeni činí 10,2 m 
Jednotlivé moduly zázemí mají rozměr 3x6 m, výška činí 3 m – celkem 10 ks modulů 
Rolbovna má půdorysné rozměry 6x6 m, výška v hřebeni je 3,9 m 
Zastavěná plocha (stan + moduly + rolbovna): 2 070 m2 
Obestavěný prostor (stan + moduly + rolbovna): 13 721 m2. 
Zázemí pro personál: 

- zastavěná plocha: 57,5 m2 
- výška 3m 
- obestavěný prostor: 173 m3 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

 
Níže uvedené parametry jsou dle dokumentace pro společné povolení pro celou stavbu. Přípojky jsou již 

povoleny. V této dokumentaci (změny stavby před dokončením nejsou) nejsou požadavky na navýšení kapacit 
inženýrských sítí. 

 
Pro zásobování areálu náhradní ledové plochy bude použito stávající OM. Jiná přípojka se realizovat nebude.  
 
Spotřeba elektrické energie (agregát, osvětlení, vytápění) 
Odhadovaná spotřeba ledové plochy 26 x 56 m činí v prvním měsíci při prvotní výrobě ledu cca 60.000 kW / 1 

měsíc. 
Další provoz: 
Letní měsíce cca 40.000 kW / 1 měsíc 
Zimní měsíce cca 30.000 kW / 1 měsíc 
 
Spotřeba pitné vody 
 
Spotřeba pitné vody pro výrobu ledu 
Prvotní výroba ledu … max. cca 145 m3 – během 5 kalendářních dnů a 24 hod/den 
145 000 : 5 = 29 000 l/den : 24 = 1 208,3 l/hod : 3600 = 0,335 l/s 
 
Předpokládaná denní spotřeba vody v provozu mimo výrobu ledu 
  
Běžná údržba ledu každý den        …7 000 l/den 
Návštěvníci (sportovci) – provozní 35 osob  …á 80 l/os/den   …2 800 l/den 
administrativa     5 osob  …á 60 l/os/den   …. 300 l/den 
celkem za den           10 100 l/den 
 
průměrný sekundový průtok – 24 hod 10 100/24/3600  Q =  0,116 l/s 
průměrný sekundový průtok - 8 hod    10 100/8/3600  Qs8 =        0,35 l/s   
průměrný hodinový průtok            10 100/8   Qh =    1 262,5 l/hod 
maximální hodinový průtok (koef. nerovnoměrnosti 3,5)  Qh-max=        4,418 m3/hod  
maximální sekundový průtok     Qs-max =      1,227 l/s 
  
roční spotřeba vody: 
Prvotní výroba ledu               145 m3/rok 
Běžná údržba ledu každý den                  7 m3 x 365    …2 555 m3/rok  
Návštěvníci (sportovci) – provozní 35 osob  …á 26 m3/rok  …   910 m3/rok 
administrativa     5 osob  ...á 18 m3/rok  …     90 m3/rok 
celkem za rok               3 700 m3/rok 
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Předpokládaná produkce splaškových vod vedených do ČŠ 
 
Množství odváděných splaškových vod bude přibližně odpovídat spotřebě vody pro sociální účely což činí : 

průměrná denní potřeba vody    3,1 m3/den 
průměrný sekundový průtok – 24 hod 3 100/24/3600  Q = 0,036 l/s 
průměrný sekundový průtok - 8 hod    3 100/8/3600  Qs8 = 0,107 l/s   
průměrný hodinový průtok            3 100/8   Qh =   387,5 l/hod 
maximální hodinový průtok (koef. nerovnoměrnosti 3,5)  Qh-max=  1 356,25 m3/hod  
maximální sekundový průtok     Qs-max =    0,376 l/s 
ročně  -                                   Qr =  1000 m3/rok 
 
Kvalita vypouštěných vod 

Znečištění odváděných splaškových vod (běžné splaškové vody) nepřekročí přípustné limitní hodnoty ukazatelů 
znečištění pro vypouštění splaškových vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu 

pH      6 – 9 
nerozpustné látky    500 mg.l-1   
rozpustné látky  1 000 mg.l-1   
BSK5      400 mg.l-1   
CHSKcr         600 mg.l-1   
extrahovatelné látky      50 mg.l-1   
Pc        10 mg.l-1 
 
Předpokládané množství srážkových vod 
Odvodňovaná plocha – 2200 m2  
koeficient odtoku – 1 
intenzita deště – 198 l/s/ha 
Q = 0,22 x 1 x 198 = 43,6 l/s 
roční úhrn srážek – 0,5328 m2 
celkem za rok    Q = 0,5325 x 2200 = 1 172,2 m3/rok 
 

Srážkové vody budou svedeny do dvou vsakovacích objektů celkové půdorysné zasakovací plochy 82,5 m2 a 
retenčního objemu 65,02 m3. 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Zahájení stavebních prací   05/2024 
Ukončení stavebních prací   06/2024 

 

j) orientační náklady stavby 
1,8 mil.  

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Plánovaná výstavba náhradní ledové plochy zapadá do koncepce lokality, jelikož se v bezprostřední blízkosti 

nachází městský fotbalový stadion. Objekt stanu a jeho zázemí je zasazen na pozemek s dostatečnou prostorovou rezervou. 
Zároveň dodržuje odstupy od hrany pozemku. 

b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a  barevné řešení 
Samotná stavba stanu nad náhradní ledovou plochou má tvar pravidelného obdélníku, z něhož po stranách vystupují 

prefabrikované moduly sloužící jako zázemí pro sportovce a činovníky a jako technické zázemí.  
Opláštění stanu bude tvořeno polyesterovým materiálem povrstveným pvc.  
Opláštění modulů bude tvořeno trapézovým plechem. 

Barevné řešení bude v odstínech bílé a světle šedé. 

B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Navrhovaná dispozice vychází z požadavků investora. Jedná se o prostory – šatnu pro obsluhu ledové plochy 
(rolbaři) a šatnu pro rozhodčí. Každý z těchto prostor má samostatnou sprchu s toaletou. Dalším prostorem je ošetřovna a 
samostatný sklad sportovních potřeb. Z venku jsou přístupné pohotovostní toalety samostatné pro muže a ženy. Toaleta pro 
ZTP je řešena jako mobilní chemické WC umístěné u vstupu do objektu. 
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V objektu se nenachází žádná technologie výroby.  

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Navržená stavba splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Vstup do prostoru náhradní ledové plochy pro osoby se sníženou pohyblivostí je řešen standardním vstupem do 
stanu jako pro všechny ostatní návštěvníky. Toaleta pro ZTP je řešena jako mobilní chemické WC umístěné u vstupu do 
objektu.  
Vstup do prostoru samotného sportoviště (ledové plochy) je pro osoby se sníženou pohyblivostí možný přes vrata, která 
slouží jako vjezd pro stroj na úpravu ledové plochy na ledovou plochu. 

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Požadavky na 
bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích. Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak jak 
předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou 
prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání konstrukce. 

B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) stavební řešení 
Předmětem dodatečného povolení je výstavba zázemí pro personál – oproti povolené stavbě došlo ke 

změně konstrukčního systému; místo prefabrikovaných modulů bude stavba zázemí pro personály provedena ze 
systému lehké ocelové konstrukce (jedná se o montovanou suchou výstavbu na místě) opláštěnou 
sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami. Stavba bude zateplená, fasáda odvětrávaná s předsazeným 
trapézovým plechem. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
viz předchozí kapitola 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí na ni působící v průběhu výstavby 

a užívání neměly za následek: 
 náhlé nebo postupné zřícení stavby nebo její části; 
 větší stupeň nepřípustného přetvoření nebo kmitání konstrukce; 
 poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 

přetvoření nosné konstrukce. 

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU – VNITŘNÍ VODOINSTALACE 

Potrubí pro rozvod vody je navrženo z plastového potrubí EKOPLASTIK PPr PN 20. Potrubí bude vedeno  ve 
stěnách.   

Vodovodní  baterie byly navrženy v klasickém provedení a bude nutné před zahájením stavby projednat 
s majitelem jejich skutečný výběr. 
Ohřev TUV je navržen el. zásobníkem o objemu 100l.  Napojení zásobníku  na vodovodní rozvod je provedeno podle 
ČSN  06 0830  s osazením normou stanovených armatur.   
Potrubí bude izolováno návlekovou izolací po celé trase rozvodu vč.tvarovek a armatur. Je nutno dodržet minimální 
tloušťku  navržené izolace a to po celé trase rozvodu. Studená voda –izolace tl.9mm. Teplá voda – tl.izolace dle 
průměru potrubí (např.DN20 tl.izol.20mm). 

Po dokončení montáže bude provedena prohlídka a tlaková zkouška. 
Vnitřní vodovod se zkouší na 1,5násobek provozního přetlaku,nejméně však 1,5Mpa.  
O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis dle ČSN. Při montáži potrubí musí být dodrženy montážní 

předpisy daného systému. 
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ODKANALIZOVÁNÍ – VNITŘNÍ KANALIZACE 
Odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů  v objektu je sveden  ležatou kanalizací  do 

připravené, zrealizované přípojky splaškové kanalizace - viz. situace.   
Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů je z navrženo z PP-HT.  
Svislé odpadní potrubí bude provedeno z  PP-HT hrdlového s těsněním.  Ležaté svody jsou navržené z PVC 

KG 100, 125,150 – min. spád 2%. Součástí zařizovacích předmětů jsou zápachové uzávěrky. Svislé odpadní potrubí 
svod  bude prodlouženo nad podhled a ukončeno větrací hlavicí stěnovou. 

Na svislém odpadním potrubí  bude osazena čistící tvarovka cca 1m nad podlahou.      
Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení dle výběru investora a každý ZP musí být 

vybaven snadno přístupnou zápachovou uzávěrkou.   
    Po provedené montáži bude  kanalizace podrobená zkoušce těsnosti. Zkoušení vnitřní kanalizace se 

skládá z technické prohlídky a zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí. 
Na rozvod splaškové kanalizace je nutno napojit odkapy  od pojišťovacích ventilů od ohřívače TUV . 
 
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 
Hlavní rozvaděč objektu bude umístěn v m.č.01 . kabina rolbaři. Vnitřní část přípojky nn 0,4 kV bude do 

rozvaděče vedena v chráničce přes podlahu. Centrální elektrický rozvaděč s proudovým chráničem a jističi s dvířky 
dle ČSN bez přepěťové ochrany, montáž na stěně.  

Motorická instalace představuje běžné zásuvkové rozvody a silové rozvody pro silnoproudá a slaboproudá 
zařízení, jež jsou součástí technických zařízení objektu.  

El. instalace je navržena Cu vodiči a kabely (CYBY, CYKY) v provedení odpovídajícím danému prostoru a 
prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3, ČSN 33200-5-52 a ČSN 332130 ed.2.  Rozvody budou vedeny ve stěnách. 
Připojení el. přístrojů a spotřebičů se řídí ČSN 332180.  

 
Uzemnění 
Pro objekt je navržena zemnící soustava společná pro el. zařízení a systémem ochrany před bleskem (LPS) 

v souladu s ČSN 22 2000-5-54 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 62305. Zemnící soustava se provede jako 
základová strojená,  vytvořená pomocí páskových zemničů FeZn 30/4 , uložených na dno výkopu do rostlé zeminy 
pod základovými pásy po obvodu objektu. 

Parametry uzemňovací soustavy  :   Rv  2  
         Ud = 50 V (t  1 s) 
         Uk = 90 V (t  1 s) 

 = 300 – 400  . m 
Typ uzemňovací soustavy   :   Společná uzemňovací soustava pracovní 
      a ochranná pro zařízení   1000V a LPS 

Na uzemnění budou připojeny svody LPS a zemnící přívod k přípojnici hlavního ochranného pospojování 
objektu HOP (PAS). Rozvaděč RMS bude uzemněn na HOP vodičem CYA16/ZŽ. Do systému hlavního pospojování 
(vyrovnání potenciálů pro zvýšení bezpečnosti zařízení a osob) budou ke společné potenciální přípojnici HOP 
vodičem CYA 16/ZŽ připojeny  zařízení  : 

- potrubní (kovové) rozvody; 
- kovové konstrukční části, prvky technologického a energetického zařízení  stavby; 

kovová konstrukční výztuž, pokud je přístupná  
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
V objektu zázemí pro personál nejsou umístěna žádná technická ani technologická zařízení. 

B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Požárně bezpečnostní řešení stavby – viz samostatnou část projektové dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní 
řešení 

B.2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Jelikož se jedná o dočasnou stavbu, nebyla tepelná ochrana řešena. 
Resp. jsou navrženy tepelné izolace odpovídající minimálním požadovaným hodnotám. 
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B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Provoz areálu náhradní ledové plochy bude sloužit výhradně sportovcům hokejového klubu. V areálu nebudou 
zřizována žádná pracovní místa. Zázemí včetně kanceláří budou sloužit vždy pouze po dobu sportovního tréninku, cca 2-3 
hodiny. 

 

Přípojky jsou již zřízeny - vodovodní i kanalizační přípojka. Jak voda, tak i kanalizace je napojena na vodovodní a 
kanalizační řád v cestě U Opavice p.č. 1947/8. Trasa dále probíhá pod ulicí na p.č. 1958/2. Měření spotřeby vody je 
situováno do vodoměrné tubusové šachty u místa napojení na vodovodní řad.  

Splaškové vody jsou svedeny přípojkou DN150 do splaškové kanalizace DN 300  KT. S ohledem na konfiguraci 
terénu jsou splaškové vody do kanalizace přečerpávány. Výtlak splaškových vod z ČŠ je proveden potrubím z PE 100RC 
d63x5,8 SDR 11.  

Dešťová kanalizace je svedena do dvou vsakovacích objektů, které jsou umístěny v severozápadní a jihovýchodní 
části areálu v travnatých plochách. 

 
Větrání  
Místnosti s okny budou větrány přirozeně otvíravými okny. Navrhované hygienické prostory v zázemí pro 

personál jsou větrány nuceně, vždy samostatným potrubím (s osazeným ventilátorem) do venkovního prostředí 
přes VZT mřížku. Intenzita větrání je 50 m3/h na kabinku WC, 25 m3/h na pisoár a intenzita větrání pro WC se sprchou 
je celkem 200 m3/h. Výkon trubního ventilátoru je 80 a 230 m3/h. Vlastní odsávání bude talířovými ventily IT 100, u 
kterých se dá regulovat průtok vzduchu. Potrubí bude vedeno pod stropem. Přisávání vzduchu je navrženo spárami 
pod dveřmi (dveře bez prahů) popřípadě mřížkami ve spodní části dveří. Zapínání ventilátoru je pohybovými čidly. 
Ventilátor bude mít nastavitelný doběh.  
Ventilátory (WC, sprcha) budou hlukově bezvýznamné.  

Bude zaručeno, že při součtu hlukové expozice (vyzařující z budovy a z vyústek VZT) nedojde k překročení 
nejvyšších přípustných hodnot dle Nařízení vlády č. 272 /2011 Sb. ve znění NV č.217/2016 

  
Vytápění, TUV  
Zdrojem tepla jsou elektrické přímotopy umístěné v jednotlivých místnostech. TUV je připravována 

v elektrickém zásobníku. 
 

Koupelny budou mít stěny a podlahy obloženy omyvatelným obkladem min. do výšky 2m, toaleta do výšky 
1800mm. 

 

B.2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stavba se nachází v oblasti se středním radonovým indexem. Zdroj: mapa radonového indexu geologického podloží 

www.geology.cz  

b) ochrana před bludnými proudy 
Nevyskytují se. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Nevyskytují se. 

d) ochrana před hlukem 
Součástí dokumentace pro společný souhlas 

e) protipovodňová opatření 
Nejsou vyžadovány. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Objekt se nenachází na poddolovaném území ani v území s výskytem metanu. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Přípojky zůstanou stávající a v průběhu realizace přístavby a stavebních úprav nedojde k zásahu 

do současných tras přípojek. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Nejsou navrženy nové přípojky. Stávající přípojky jsou dostatečně kapacitní. 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Jedná se o stávající objekt s napojením na místní komunikaci. V rámci řešení tohoto projektu nedojde do zásahu 
stávajícího dopravního řešení.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stávající. 

  

c) doprava v klidu 
Zůstane zachováno, nemění se. 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 
Terénní úpravy spočívají ve vyrovnání terénu v bezprostředním okolí objektu. 

b) použité vegetační prvky 
V okolí nových objektů bude vysázen travní porost.  

c) biotechnická opatření 
Netýká se projektu. 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavbou zázemí pro personál se nepředpokládá zvýšení zátěže na životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana  rostlin  a  živočichů  
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Na zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území z kategorie národního parku, CHKO, NPR, PR, 
NPP, PP ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Záměr je umístěn 
mimo prvky územního systému ekologické stability. Výstavba ani provoz stavby nebude mít vliv na léčivé a vodní zdroje. 
Stavba nebude mít negativní vliv na faunu ani flóru. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Předmětný pozemek leží mimo území Evropsky významných lokalit a mimo ptačí oblasti, tudíž nejsou stanoveny 

žádné podmínky pro ochranu prostředí předmětnou výstavbou. Předmětná výstavba nemá vliv na Naturu 2000. Stavební 
pozemek pro předmětnou výstavbu leží mimo veškeré oblasti NATURA 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem,  

Stavební záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,  

Netýká se daného projektu. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

Netýká se daného projektu. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

   Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany  obyvatelstva. 
Návrh stavby nemá vliv na systém řešení civilní ochrany. 
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B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu. Doprava stavebního materiálu a trasy vedení 

nákladní dopravy zásobující staveniště stavebním materiálem budou realizovány po stávající přístupové cestě. 

b) odvodnění staveniště 
Nepředpokládá se potřeba odvodnění během zemních prací. Staveniště bude odvodněno volným zásakem. 

c) napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou  infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na stávající dopravní u infrastrukturu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavbou dotčené nezpevněné plochy budou po 

ukončení výstavby uvedeny do původního stavu.  
V průběhu přípravy staveniště a výstavby budou práce probíhat tak, aby byly splněny veškeré požadavky 

Nařízení vlády č. 502/200 Sb., vč. Nařízení vlády č. 88/2204 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

e) ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace, demolice, kácení dřevin 
Netýká se projektu. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Pro zařízení staveniště bude použit výhradně pozemek, který je ve vlastnictví investora. V případě dotčení 

sousedního pozemku pro potřeby staveniště budou dotčené plochy po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Netýká se uvedené akce. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisů 

souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 6 a 7, zajistit přednostní využití 
odpadů. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č. 541/2020 Sb.) a prováděcími 
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí a to buď přímo, nebo prostřednictvím 
k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují 
požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 
mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu. 

V následující tabulce jsou uvedeny hlavní skupiny odpadů, jejichž vznik lze při stavebních pracích očekávat.: 
 
 

Název odpadu Katalogové číslo Kód odpadu Předpokládané 
množství (t) Způsob likvidace 

Obaly (včetně odděleně sbíraného 
komunálního obalového odpadu) 15 01    

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 0,3 Kontejner 
Plastové obaly 15 01 02 O 0,1 Kontejner 
Dřevěné obaly 15 01 03 O 0,3 Kontejner 
Směsné obaly 15 01 06  O 0,2 Kontejner 
     
Dřevo, sklo a plasty 17 02    
Dřevo 17 02 01  O 0,5 Kontejner, skládka 
Sklo 17 02 02  O 0,1 Kontejner, skládka, spalovna 
Kovy (včetně jejich slitin) 17 04     
Železo a ocel 17 04 05  O 0,2 Kontejner, sběrné suroviny 
Směsné kovy 17 04 07  O 0,1 Kontejner, sběrné suroviny 
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 17 04 11 O 0,1 Kontejner, sběrné suroviny 
Izolační materiály a stavební 
materiály s obsahem azbestu 

17 06  
 

  

Izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03  

17 06 04  O 0,1 Kontejner, sběrné suroviny 

Stavební materiály na bázi sádry 17 08    
Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 08 02 O 0,3 Kontejner, sběrné suroviny 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09    
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Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

17 09 04 
O 

0,3 
Kontejner, skládka 

Ostatní komunální odpady 20 03    
Směsný komunální odpad 20 03 01 O 0,1 Smluvní odběratel 

 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště, což bude 

zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je povinen vést evidenci odpadu podle §94, (tato 
evidence bude součástí dokumentace předkládané k přejímacímu řízení). 

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 541/2020: 
 odpady zařazovat podle druhu a kategorií stanovených v Katalogu odpadu (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., a 

po přechodné období s vyhl. č. 93/2016 Sb.,“O katalogu odpadů“ ve znění pozdějších předpisů) 
 odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a provádějícími právními 

předpisy, převede do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 13, zákona o odpadech, 
 bude ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a podle skutečných vlastností s nimi nakládat, 
 bude shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
 zabezpečí odpady před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením 
 s nebezpečnými odpady bude jejich původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy 

dle ust. § 7 a 46, zákona o odpadech, 
 povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 100 kg 

nebezpečných odpadů nebo 100 kg ostatních odpadů za rok, je povinen zaslat roční hlášení o produkci odpadů a 
způsobech nakládání s nimi dotčenému správnímu orgánu. 

 na vyžádání správního orgánu je původce odpadů povinen předložit průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi, doklady o materiálovém využití odpadů, o uložení odpadů na skládkách a o předání odpadů 
oprávněným osobám k zneškodnění.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Výkopové práce nejsou součástí PD. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Stavební odpad a použité obaly budou tříděny a uloženy na řízenou skládku odpadů, doklady budou doloženy 

před vydáním kolaudačního souhlasu v souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb. 
Na stavbě nebudou používány chemikálie ani hořlaviny. 
Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které neovlivní životní prostředí v blízkém 

okolí. Pracovníci dodavatelských organizací budou šetřit stávající zelené plochy, svěřené energie, zařízení, 
komunikace apod. Na stavbě i v okolí stavby, případně objekty porušené výstavbou uvedou podle projektu do původního 
stavu.  

k) zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi 
Při provádění všech stavebních prací je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci). 
Je nutno dodržovat příslušné normy a pokyny výrobců materiálů, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob. 
Součástí vybavení zařízení staveniště budou práškové hasicí přístroje umístěné v buňce sociálního zařízení na viditelném 
označeném místě. 
Pro stavební činnosti bude nezbytné vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí organizačním nebo technickým 
způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz stavebních a montážních mechanizmů používaných při montáži 
nových zařízení. 
Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podle platných vyhlášek podmínky k 
zajištění bezpečnosti práce. 
Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce před započetím jednotlivých prací. V případě, že 
by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel stavebních prací potřebná opatření k 
zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací seznámit pracovníky, kterých se tato 
opatření týkají. 
Před zahájením stavební činnosti budou pracovníci dodavatelských organizací prokazatelně seznámeni s bezpečnostními 
předpisy a předpisy zhotovitele pro pohyb cizích pracovníků v areálu stavby. 
S nástupem na pracoviště budou všichni pracovníci vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami. 
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Při provádění ostatních výkopových prací v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a zvláště v místech jejich křížení, 
zhotovitel provede určené práce ručním výkopem a ověří je sondami, vše za přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené 
sítě zabezpečí proti poškození a po provedení stavebních prací vše uvede do původního stavu. 
V případě požáru bude zasahovat hasičský sbor. 

Nová elektrická zařízení, budou uvedena do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen 
výchozí revizí, popř. ověřen a doložen doklady v souladu s požadavky stanovenými zvláštními předpisy. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Staveniště bude od veřejně přístupných ploch odděleno tak, aby bylo znemožněno přístupu osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Veškerá potřebná opatření nezbytná k zamezení přístupu osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace stanoví zhotovitel stavby před realizací záměru. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavební úpravy budou probíhat bez dopravního omezení.  

n) stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění  stavby  za  provozu,  opatření  
proti  účinkům  vnějšího  prostředí při  výstavbě apod.), 

Pro výstavbu nebude nutné stanovení speciálních podmínek pro její provádění. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Podrobný harmonogram průběhu stavebních prací bude specifikován zhotovitelem stavby před realizací záměru.  
V průběhu stavby bud provedena jedna, předkolaudační prohlídka stavby. 
 

Zahájení stavebních prací   05/2024 
Ukončení stavebních prací   06/2024 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Stávající přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace. Bez požadavků na navýšení kapacity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě, 02/2024       Ing. arch. Jiří Klimek 


