

Sd

AKCE

Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

OBJEDNATEL



SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
ING. IVETA DŘEVJANÁ


ZHOTOVITEL



ČÍS. ZAKÁZKY 5/17 053

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZHOTOVITEL ČÁSTI PD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Iveta DŘEVJANÁ	<i>Dřevjaná</i>	<div><p>projekce dopravních staveb SHB, akciová společnost Masná 1493/8 CZ 702 00 Ostrava</p></div>	
VYPRACOVAL	Bc. Tomáš OLEJÁK	<i>Tomáš Olej</i>		
KONTROLOVAL	Ing. Hubert ŘEHULKA	<i>Řehulka</i>		
Kraj: Moravskoslezský	K.Ú. Opava - předměstí		DATUM	10/2017
NÁZEV AKCE: <div>PŘESTUPNÍ TERMINÁL OPAVA VÝCHOD - UL. SKLADIŠTNÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE</div>			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	
			ÚČEL	DŮR
			Č. ZAKÁZKY	5/17 053
			ARCHIVNÍ Č.	
NÁZEV VÝKRESU: <div>ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ</div>			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU <div>Sd4</div>

JKSO	Stavební objekt	Název objektu	MJ	Množství MJ	Jednotková cena [Kč]	Cena položky celkem [Kč]	Cena celkem z datové základny pro stavby DÚR [Kč]
Příprava staveniště, demolice							
	001	Demolice drobných objektů a příprava území				520 000	520 000
Příprava staveniště, demolice celkem						520 000	520 000
Dálnice a silnice I.tř.-III.tř.							
Silnice celkem							
Místní komunikace I.tř a II.tř.							
Místní komunikace celkem							
Chodníky, odstavné plochy							
Chodníky celkem							
Pozemní komunikace							
	101	Řešení uličního prostoru ulice Skladištní				13 130 000	13 130 000
Pozemní komunikace celkem						13 130 000	13 130 000
Mosty pozemních komunikací, mosty a lávky pro chodce							
Mosty celkem							
Inženýrské sítě, nábřežní zdi, nádrže							
	301	Přeložka kanalizace ulice Skladištní				2 572 000	2 572 000
	302	Odvodnění pozemního parkoviště				1 272 000	1 272 000
	303	Dešťová kanalizační přípojka PD				135 000	135 000
	304	Splašková kanalizační přípojka PD				83 000	83 000
	351	Přeložka vodovodního řadu				935 000	935 000
	352	Úprava vodovodní přípojky				20 000	20 000
	353	Vodovodní přípojka parkovacího domu				30 000	30 000
	411	Přeložka kabelů NN SŽDC				200 000	200 000
	412	Přeložka kabelů NN DKV				73 000	73 000
	413	Přípojka NN pro parkovací dům				ČEZ	
	451	Veřejné osvětlení ulice Skladištní				1 130 000	1 130 000
	452	Přeložka veřejného osvětlení SŽDC				206 000	206 000
	461	Přeložka sítě elektronických komunikací				450 000	450 000
	462	Přípojka Opava NET				230 000	230 000
Inženýrské sítě celkem						7 336 000	7 336 000
Jímky, retenční nádrže, oplocení, zdi a stěny							
	751	Oplocení parkoviště				270 000	270 000
	752	Přeložka stávajícího oplocení ČD				220 000	220 000
Oplocení celkem						490 000	490 000
Pozemní stavby							
	701	Parkovací dům				106 600 000	106 600 000
Pozemní stavby celkem						106 600 000	106 600 000
Úprava území							
	801	Vegetační úpravy ulice Skladištní				230 000	230 000
Úprava území celkem						230 000	230 000
							128 306 000

Poznámka: Výběr položek JKSO je značně omezený a zdaleka nepostihuje všechny objekty stavby (např. přeložky elektro a sdělovacích kabelů, regulační stanice plynu, demolice, vegetační úpravy, apod.) ani některé skutečnosti u jednotlivých stavebních objektů, které mohou jejich cenu až zdvojnásobit (např. odstávky VTL plynovodů, typ oplocení, apod.). Neobsažené položky jsou zahrnuty do nákladů stavby dle odhadu projektanta.