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1. Všeobecná část 

1.1. Identifikační údaje 
 
Údaje o stavbě 

Název stavby: REKONSTRUKCE MOSTU UL. MOSTNÍ 

Místo stavby MORAVSKOSLEZSKÝ, OPAVA 

  

Předmět stavby: Předmětem výstavby je rekonstrukce mostu, tento dílčí 
objekt zpracovává vyvolanou rekonstrukci VO 

 
Údaje o zpracovateli dokumentace stavebního objektu: 
 
 ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.  
 Fráni Šrámka 5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 277 886 95  
Vedoucí projektu:  Ing. Richard Najman, Ph.D., richard.najman@elektro-projekce.cz, +420 773 198 184 
Zodpovědný projektant: Ing. Václav Vlček, vaclav.vlcek@elektro-projekce.cz, +420 773 583 333 
 ČKAIT: 1102029 
 
Datum: 02/2018 
 

1.2. Základní údaje 
Tento SO řeší veřejné osvětlení na komunikacích, volných a zpevněných plochách veřejně přístupných.  

1.3. Návaznost na jiné objekty 
Tento SO je nutné koordinovat s dalšími SO této stavby, zejména úpravami povrchů a konstrukcí 
mostu. 

1.4. Použité podklady 

• Situační plány řešeného staveniště 

• Elektrotechnické normy a předpisy ČSN 73 7505, ČSN 34 7402, ČSN 33 2000-4-41 ed2, ČSN 33 2000-5-
51 ed2, ČSN 33 2000-5-54 ed2  ČSN EN 50341-1 a další související normy, aktualizace, edice a náhrady 
těchto norem. 

• Geodetické podklady – digitální zakreslení inženýrských sítí, digitální katastrální mapa. 

• Průzkumy a konzultace 
 

Cizí zařízení 
V okolí se nachází podzemní i nadzemní inženýrské sítě. Křížení a souběhy budou ošetřeny dle ČSN 73 

6005 a zároveň budou dodrženy všechny podmínky ve vyjádření jednotlivých správců sítí. Vzhledem k 
historickému uspořádání sítí nelze polohy definovat přesně pro všechny rozvody v lokalitě a stávající instalace 
nemusela tuto ČSN respektovat, bude přesná vzájemná poloha sítí koordinována na stavbě na základě odkrytí při 
výkopech. 

2. Technické řešení 

Tento SO řeší veřejné osvětlení na komunikacích, volných a zpevněných plochách veřejně přístupných. 

2.1. Základní technické údaje 
Napěťová soustava:   3+PEN/1+PE+N, 400/230, AC, 50Hz/TN-C-S 
Výkon jednotlivých svítidel:   38W 
Výška svítidel nad komunikací:   8 m  
Použité kabely a vodiče:    CYKY 5x16 
 
Ochrana proti neb. dotyku: 

a) základní – polohou, izolací, krytím 
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b) při poruše – automatickým odpojením od zdroje 
Ochrana před atmosférickým přepětím: zemněním, dle ČSN EN 62 305 ed.2, zemněním 
Minimální krytí el. předmětů:  rozvaděče a rozvodnice IP 54/20 venkovní, IP43/20 vnitřní 
Úbytek napětí 
Celkový úbytek napětí nepřekročí hodnotu povolenou ČSN. 
Ochrana proti přetížení a zkratu 
Řešena volbou vhodných jistících prvků a ostatních el. zařízení s dostatečnou zkratovou odolností. 
Napájení 

VO bude napojeno ze stávajících rozvodů VO.  
 
Prostředí klasifikováno dle ČSN 33 2000-1 ed.2:  
Standardní vnější vlivy venkovních prostor: 
 Klimatické podmínky AA3,AA4, AC1, AN3 
 Zvláštní klimatické podmínky AB3,AB4 
 Seismické účinky AP1 
 Bouřková činnost AQ3 
 Schopnost osob BA1 
 Dotyk osob s potenciálem země BC2  
 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD2  
 Povaha zpracov. nebo sklad. Látek BE1 
Variabilní vnější vlivy 
 Mechanicky aktivní látky AE3  
 Chemicky aktivní látky AF2  
 Mechanické podmínky AH2, AG1 
 Biologické podmínky AL2, AK1 
Elektromagn.,elektrostat. a ioniz. působení AM3, AM6 
 Vítr AS2 
 Námraza AU1 (dle ČSN 50 341-3 N1) 
 
Začlenění prostoru z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem: zvl. Nebezpečné 
Poznámka – zatřízení lze snížit na prostředí nebezpečné, pokud bude správu vykonávat správce, jehož interní 
předpisy vyloučí manipulaci za zvl. Nebezpečných vlivů.  
 

2.2. Technické řešení  
 
Základní údaje: 
 Délka úseku VO:  cca 110m 
 Typ kabelového vedení: CYKY 5x16 
 Napěťová hladina:  NN 400/230V 
 
Komunikace je v souladu s údaji o využití lokality zatříděna do třídy M5. S ohledem na potřebu lepšího 
prosvětlení v úseku mostu je navrženo osvětlit mostní část ve třídě M4. Přilehlé chodníky pak s ohledem na 
rozumné navazování osvětlených komunikačních prostorů P3-P4. 
 
Nová svítidla musí splňovat: 

1) Světelně technické parametry pro dosažení třídy M4 
2) Zatížení (statické i dynamické) musí být v souladu s provedením sloupů 
3) Teplota chromatičnosti bude teple bílá (maximálně 3200K) 

 
V rámci této PD zatím nejsou blíže určeny požadavky na typ, uvažovaná referenční svítidla využívaná 

v obdobných situacích ve městě jsou Schréder Voltana a Ymera. Pro účely ověření dosažitelnosti třídy M4 bylo 
využito svítidlo Schréder Ymera, které je preferované z hlediska architektonického záměru. Dané svítidlo je 
vzorové a byl pro něj proveden výpočet osvětlení k ověření dosažení požadovaných tříd osvětlení, konkrétní 
dodávka musí být provedena v souladu s obecnými požadavky správce a investora, tedy i jinými svítidly. Pro 
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každou dodávku je však nutné schválení správce, investora a PČR z pohledu kompatibility s navazujícími 
instalacemi VO. 
 
Venkovní rozvody 

Napojení svítidel bude řešeno podzemním kabelovým vedením na stávající rozvod VO v lokalitě. Místo 
napojení je vyznačeno ve výkrese.  Rozvod bude primárně řešen kabelem CYKY 5x16. V trasách mimo most bude 
tažen zemnící drát, v případě nedosažení řádného uzemnění VO doplněn o zemnící tyče. 

 
Mimo mostní konstrukci budou chráničky ukládány do pískového lože. Výkopy kabelových tras budou 

35 x 60 cm v případě chodníků či volného terénu, 50x120 cm (nebo protlak) v případě komunikace. Hloubky 
uložení se vztahují ke konečné úpravě terénu – zhotovitel VO je povinen si v rámci vytyčení budované trasy zajistit 
i vytyčení budoucí konečné úrovně. 

Ve sloupech VO budou realizovány elektrovýzbroje umožňující napojení 3 kabelů CYKY do 5x25 a 3x 1f 
OPV pro odjištění svítidel a případné vánoční výzdoby či dalších instalací na sloupech VO. 

 
Pod pojezdovou plochou bude provedeno dodatečné opatření k zajištění odolnosti vedení proti pojezdu 

uložením do chráničky DVK 110. Pod pojezdovou plochou bude vždy přiložena jedna rezervní zatěsněná chránička 
D110. Její konce budou zaměřeny do DSPS. Chráničky budou uloženy do ŽB krycí vrstvy.  

Alternativa provedení řízeného protlaku bude využita jen v nezbytně nutném případu, kdy by v době 
realizace nebylo možno provést překop komunikace. 
 

Výkopy kabelových tras budou 35 x 80 cm v případě chodníků či volného terénu a 50 x 120 cm v případě 
pojezdových ploch. Hloubky uložení se vztahují ke konečné úpravě terénu – zhotovitel VO je povinen si v rámci 
vytyčení budované trasy zajistit i vytyčení budoucí konečné úrovně terénu v úsecích, kde by případně byla řešena 
jeho změna. V mostní konstrukci bude uložení určeno projektem mostu. 
 
Silniční stožáry 

Sloupy VO na mostě budou řešeny jako přírubové, mimo most pak osazované do pouzdrového základu. 
Sloupy budou instalovány atyp, speciální architektonické provedení. S ohledem na typ zakázky je opět možno 
splnit výrobky různých výrobců, je ale nutné dodržet základní technické parametry a architektonické ztvárnění. 

Sloupy budou opatřeny ochrannou vrstvou proti amoniakům a solím v délce min. 2,5m. Sloupy pochozím 
profilu budou vybaveny zvýrazňujícím značením dle vyhlášky 398/2009 Sb. Provést číslování velikost číslic 70mm. 
Konkrétní čísla musí potvrdit před realizací správce VO. 

 
 Veškeré šroubové spoje s ohledem na agresivitu prostředí provádět včetně konzervace spoje ochrannou 

vazelínou. 
Úprava ocelových konstrukčních prvků minimálně žárovým zinkováním, min. 70 µm, kotvící prvky 

nerezové. 
 

Výzbroj stožárů BM bude uzpůsobena k připojení 3 kabelů do CYKY 5x25, výzbroj bude splňovat krytí 
IP2x i při otevřených dvířkách. Vývod ke každému svítidlu bude jištěn OPV 6A. Kabely budou v rozvodnicích 
označeny štítky o směru trasy. Svítidlo bude pak napojeno kabelem CYKY 3x1,5. Kabely budou v rozvodnicích 
ukončovány smršťovacími záklopkami. Dvířka rozvodnic budou situována s ohledem na přístupnost, tj. nebude 
zachován standard skrytí dvířek po směru jízdy, ale bude provedeno osazení směrem k chodníku. NA MOSTĚ 
NUTNÁ KOORDINACE SE ZÁBRADLÍM. 

 Veškeré rozvodnice vybavit symbolem výstražného blesku a dalším značením dle ČSN či pasportu 
správce. Veškeré šroubové spoje s ohledem na agresivitu prostředí provádět včetně konzervace spoje ochrannou 
vazelínou. 

 
Úprava stožáru a výložníků žárovým zinkováním, min. 70 µm.  

 
Stožáry v zeleni budou vybaveny spádovaným betonovým prstencem na úrovni min +10cm oproti 

terénu, stožáry v zádlažbě budou mít obetonávku sníženou na úroveň dlažby a tvar upraven dle návaznosti na 
dlažbu. Betonový prstenec bude vždy zasahovat i 10cm pod úroveň terénu. 
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Přírubové stožáry budou provedeny v souladu s provedením mostu – rozteč přírubových děr dle 
mostní konstrukce. Pro tyto sloupy je potřeba vyhotovit dílenskou PD. 

 

Při provádění výkopových prací je třeba dbát na dodržení dovolených vzdáleností dle ČSN 73 
6005 a uvedených řezů uložení. Rovněž na koordinaci se souvisejícími SO. 

 
Navrhované ochranné pásmo dle zák. č. 458/2000Sb. 1m na obě strany od kraje vodiče, trasy jsou v maximální 
možné míře realizovány ve stávajících trasách. 
 

Definitivní úpravy povrchu chodníku a vozovky budou provedeny odborně s přesahem za hranu 
výkopu. Místa překopu budou zařezány v pravidelném tvaru. Definitivní úpravy povrchu budou provedeny do 
původního vzhledu se zachováním konstrukčních vrstev. (Primárně řeší SO komunikací, platí pro části mimo jejich 
plochy.) 
 
Řízení a částečný provoz 

Bude zachováno stávající spínání VO. 
 
Konečné úpravy terénu 

Dotčené terény budou uvedeny do původního stavu, pouze v úseku rekonstruovaného mostu jsou 
finální úpravy součástí mostních objektů.  
 
Demontáže a provizoria 

 
Stávající sloupy a kabelové vedení bude demontováno. Je třeba zajistit součinnost se správcem sítě a 

zajistit trvalé a bezpečné odpojení od zdroje všech částí rozvodné soustavy, poté provést demontáž stávajícího 
vedení a přepojení na nové rozvody. Demontovaný materiál je majetkem správce, je potřeba, aby byl po 
demontování správci protokolárně předán, nedá-li správce pokyn k jeho likvidaci. 

 
Provizoria  
 
V rámci VO nejsou potřeba provizoria – technické řešení napojení v RVO umožňuje vypnutí dotčené větve na 
mostě bez ovlivnění ostatních rozvodů VO.  
Větev na Čapákově nábřeží bude provedena formou přípravy kabelové trasy a následného přepojení mimo 
dobu provozu VO. Potřeba provizorního napojení se také nepředpokládá. 
 

2.3. Výkopové práce 
Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících inženýrských síti a prokazatelně seznámí pracovníky, 

kteří budou výkopové práce provádět s polohou sítí.  Při provádění zemních prací je nutné dodržet podmínky 
těchto správců, které jsou součásti této dokumentace. Vzorové řezy kabelu v zemi jsou přiloženy v dokumentaci. 
Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 73 6005. Trasa je vzhledem k prostorovým poměrům v některých místech 
navržena v těsné blízkosti rozvodů jiných sítí, stožárů a stávajících oploceních. Výkopy u oplocení budou 
zabezpečeny proti sesouvání pažením, v případě nutnosti bude provedeno dočasné kotvení oplocení. Zásyp bude 
hutněný a po dokončení prací budou provedeny případné opravy poškození oplocení způsobené realizací 
navrhované kabelové trasy. 

 
 V blízkosti stavby se nachází dřeviny, které jsou dle ust. §7 odst. 1 zákona chráněny před poškozením 
a ničením. Během stavebních činností musí být dřeviny chráněny dle normy ČSN DIN 83 9061 Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména zařízení staveniště umístit mimo kořenovou zónu 
dřevin (plocha půdy pod korunou rozšířená do stran o 1,5m u sloupovitých forem pak 5m. Kořenovou zónu není 
možné zhutňovat pojezdy těžké techniky, odstavováním strojů, skladováním materiálů apod. V kořenové zóně se 
nebude nacházet zařízení staveniště. 
  

Stavební činnost bude prováděna na zemědělském půdním fondu se musí řídit ustanovením §8 odst. 
1 a2 zákona o ochraně ZPF a to zejména: 
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- skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, na celé dotčené ploše a postarat se o její hospodárné uložení a 
řádné uskladnění pro účely rekultivace 
- vytěžené zeminy ukládat na neplodných plochách nebo plochách s horší jakostí 
- provádět práce především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené ploch do původního 
stavu 
- provést rekultivaci podle schválených rekultivačních plánů tak, aby půda způsobilá k plnění dalších funkcí v 
krajině 
- provádět práce tak, aby na vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, činit opatření k zabránění úniku 
pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt 
 

2.4. Požadavky na vybavení 
 Stavební práce musí provádět firma s patřičnou odbornou způsobilostí a nezbytným technickým 
vybavením. 

3. Projednání projektové dokumentace 

3.1. Použité předpisy a normy 
Při řešení projektu byly respektovány platné předpisy a normy, zejména pak ČSN 33 4050, 33 2000-5-

52 ed.2, 332000-4-41 ed.2 a další. 

 

3.2. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 
Tento objekt nemá vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování. 

 

3.3. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení 
Nejsou předmětem této PD, budou řešeny v dodavatelské PD pro definici konkrétních výrobků. 

 

3.4. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Pro montáž je navržen tento postup: 
Provést manipulační výkopy 
Osadit sloupy 
Vyzbrojit sloupy a osadit svítidla 
Instalovat vedení (napojení v beznapěťovém stavu!) 
Provést výchozí kontrolu a funkční zkoušky 

 
Realizace bude prováděna v průběhu zemních prací na stavbě. Budou položeny trasy a připraveny 

základy sloupů. Dále budou osazeny, vyzbrojeny a zapojeny stožáry VO.  
 
Postup je samozřejmě jen orientační a bude nutno respektovat postup výstavby hlavní komunikace. 
 
Dále je třeba vypracovat takovou organizaci výstavby, aby nebyl přerušen provoz VO v oblasti na delší 

než nezbytně nutnou dobu. 
 

Vytyčovací body budou uvedeny ve výkresové dokumentaci stupně určeného pro zhotovení stavby 
(dle podmínek správce RDS). Tyto body je třeba zaměřit do dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), 
pokud platí zaměření bodů uvedené v předcházejícím stupni PD, je třeba toto výslovně uvést, aby mohla být řádně 
zpracována dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
  Pro výkresy skutečného provedení stavby a pro odsouhlasení a převzetí prací musí zhotovitel před 
zakrytím další vrstvou nebo pokračováním dalších zhotovovacích prací zaměřit směrově i výškově skutečné 
provedení lomových bodů trasy kabelů, kabelových šachet, kabelových komor a konců kabelovou, jsou-li tyto 
použity. 
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3.5. Závazné podklady k přejímacímu řízení 
- Dokumentace v rozsahu umožňující provoz a údržbu instalovaných zařízení. Dokumentace musí být 

opravena dodavatelem dle skutečnosti zřetelně, jednoznačně a trvalým způsobem, včetně změn, data, 
podpisu, razítka, zakótování. 

- Zpráva o výchozí revizi dle ČSN 331500 (332000-6) souvisejících norem, jejich změn a následných 
předpisů. 

- Geodetické zaměření  na CD 
- Světelně technické měření 
- A-testy použitých prvků 
- Fotodokumentace dokumentující uložení kabelů, provedení základů a prostupů. 

 
 

3.6. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
Zájmovým územím prochází stávající podzemní i nadzemní inženýrské sítě, která mají bezpečnostní i 

ochranná pásma. Před zahájením zemních prací je nutno vyžádat správce jednotlivých sítí o jejich vytýčení a 
provést o tom zápis do stavebního deníku. 
 
 

Veškeré činnosti prováděné zhotovitelem stavebně montážních prací a prací souvisejících, budou 
konány v souladu s platnými zákony, vyhláškami a platnými technickými normami zejména: ČSN EN 50 110-1 
ed.2. Výkopové práce nutno zabezpečit zakrytím, ohrazením, výstrahami. Při práci v blízkosti napětí je nutno 
dodržet ČSN EN 50 110-1 ed.2 a stanovení ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 60 05 a ostatních předpisů souvisejících s 
výstavbou kabelového vedení. 
 

Bezpečnost provozu je dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a provozními předpisy 
uživatele. Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou úpravou a 
způsobem uložení. 
 

3.7. Vliv na životní prostředí 
 S ohledem na charakter stavby, její stavebně technické řešení a navrhovaný provoz lze předpokládat, 
že realizace i vlastní provoz předmětné stavby bude mít pouze minimální vliv na současný stav životního 
prostředí. Při realizaci stavby budou používány pouze ekologické materiály; vznikající odpady budou vesměs 
kategorie O a budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Pro realizaci stavby zajistí zhotovitel příslušná 
provozní, organizační a bezpečnostní opatření. Množství jsou zohledněna v položkovém rozpočtu. 
 
Stavba jako každý stavební záměr produkuje odpady vznikající při stavebních  pracích. 
 
Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle zákona č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek - č. 381/2001 Sb., kterou 
se vydává Katalog odpadů. 

 
Poznámka: Specifikace množství odpadů  bude upřesněna dodavatelem stavby při realizaci, vzhledem 

ke stupni PD není rozpad kompletní a jednoznačně definovaný. 

 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích 

prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce 

odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 

383/2001 Sb.). 
 
  Za zneškodnění odpadů je odpovědný investor stavby, ten svou povinnost může přenést na dodavatele. 

Odpady kategorie N budou zneškodněny specializovanými firmami. Jejich specifikace je možná dle seznamu 
specializovaných firem, majících licenci, seznam oprávněných firem k nakládání s výše uvedenými odpady. 
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Investor a dodavatel stavby zabezpečí způsob nakládání s odpady dle jednotlivých kategorií v souladu se 
stávajícími legislativními požadavky. Podle uvedené legislativy je původce povinen vznik odpadů omezovat a 
vytvářet podmínky pro využívání odpadů a jejich zneškodňování. 
 
 V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební činnosti, 
zejména v souvislosti s ochranou jak povrchové, tak i podzemní vody, půdy, stávající zeleně i ovzduší. Tato 
problematika bude řešena dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, souvisejících s prováděním 
stavby.  
 

Návrh použitých materiálů respektuje požadavky na ochranu životního prostředí v souvislosti 
s ochranou životního prostředí i během vlastního provozu stavby. 
 

Vzrostlá zeleň bude chráněna zejména vhodným umístěním sloupů VO. 
 
Základní požadavky správce VO na investora a zhotovitele stavby VO: 

1) písemně vyzvat min. 10 dnů předem správce VO (kontakty viz vyjádření) k protokolárnímu předání 
staveniště. V zápise budou uvedeny základní vstupní podmínky součinnosti správce VO a zhotovitele. 

2) Písemnou objednávkou objedná u provozu VO potřebnou součinnost při přepojování, zpřístupnění míst 
napojení, vytyčení stávajícího vedení (trasy a hloubky uložení), tedy vše co bude potřebovat a vyžadovat 
pro provozovateli VO (dočasná přepojení, zpřístupnění rozvaděčů apod.). Tyto náklady musí být součástí 
jeho cenové nabídky investorovi stavby.  

3) Samostatně projedná zhotovitel stavby se správcem VO časový postup provádění demontáží a naložení 
s demontovaným materiálem, o čemž bude vyhotoven zápis  

4) Součástí přejímky stavby bude předání závazných dokladů správci VO: 
a. dokumentace skutečného provedení stavby zahrnující všechny opravy, změny a odchylky 

oproti původní PD (DPS) výrazně vyznačené trvanlivým a nesmazatelným vykreslením. 
Dokumentace bude na všech přílohách opatřena datem, podpisem stavbyvedoucího a razítkem 
zhotovitelné firmy 

b. geodetické zaměření VO (průběh tras, umístění stožárů, prostupů pod komunikacemi, 
kabelových spojek, případně rezervních chrániček) digitálně ve formátu dgn, dxf nebo dwg 
(nosič CD-ROM, DVD) a v tištěné podobě na podkladu katastrální mapy s uvedenými čísly 
parcel. Zhotovitel musí zajistit celkem ve trojím vyhotovení – 1 x předá správci VO (pro vložení 
do systému GIS) 

c. atesty, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě od všech ve stavbě použitých materiálů, 
komponentů VO 

d. zpráva o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500 (33 2000-6) 
e. digitální fotodokumentace stavby (provedení prací před zakrytím – založení stožárů, provedení 

základů, uložení tras a definitivní provedení stavby tzn. fotodokumentaci všech světelných míst 
po dokončení povrchových úprav, očíslování  

f. kopie listů stavebního deníku (týkající se stavby VO) 
g. doklady o naložení s odpady 
h. protokol o předání a převzetí prací (P02) se všemi náležitostmi včetně uvedení počtu 

demontovaných a nových světelných míst 

4. k) Požadavky správce VO na zhotovitele stavby před předáním staveniště: 

1)      Před zahájením prací předloží k ověření správnosti dokumentaci pro provádění stavby včetně 
rozpracování detailů dokumentace výrobní, o čemž bude vyhotoven zápis, který bude současně 
zápisem o předání zařízení VO v rozsahu staveniště zhotoviteli a stanoven časový postup a klíčové 
body výstavby tak, aby v žádném okamžiku nemohlo dojít k výpadku okolního VO a byly zajištěny 
všechny nezbytné návaznosti. 

 
2)      Projedná splnění specifikace materiálu a výkonových parametrů – zejména stožáry, svítidla.  
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V Ostravě, 02/2018      Zpracoval: Ing. Richard Najman, Ph.D.
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